8.36 IMPLANTAGAO, MODELAGEM, TRANSFORMAGAO, CONVERSAO E CONFIGURAGCAO DO
SIGWEB
Implantacéo da Plataforma de Gestao disponibilizada em ambiente WEB.

8.37 INTEGRAGAO ENTRE SISTEMAS
Integragao do Sistema de Informacgées Geograficas - SIGWEB com o sistema tributario do
municipio.

8.38 PARAMETRIZACAO DE DOCUMENTOS

01 (uma) copia gravada, em midia digital dos documentos parametrizados de acordo com
a necessidade da prefeitura em formato PDF.

8.39 CONFIGURACAO DAS APLICACOES MOBILE
01 (uma) aplicaco, para dispositivo move| configurado de acordo com necessidade da
prefeitura integrado com plataforma de gestdo WEB no formato APK,

8.40 CuSTOMIZAGAO DO SISTEMA SIGWEB
01 (uma) copia, em midia digital, do Relatério Técnico Mensal relativo a customizagéo do
sistema SIGWEB.

8.41 TREINAMENTO E CAPACITAGAO DE SERVIDORES PARA USO DO SISTEMA SIGWERB
01 (uma) cépia, em midia digital, do Relatério Técnico relativo ao treinamento e capacitacao

dos servidores, contendo as seguintes informacoes:
Lista dos participantes, Fotos, Dados do instrutor, contelido aplicac_jo, pesquisa de

9. ORGANIZACAO, TECNOLOGIAS, RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS A SE-
REM UTILIZADOS

Os recursos materiais, instalagdes e apareihamento tecnico do Conséreio, disponiveis para
a totalidade dos servicos propostos com quantificacéo especificagdo de insumos e

equipamentos sio relacionados a sequir.

9.1 INSTALAGOES

Escritorio Avancado

Sera estabelecido escritério avancado para a realizacao dos servigos contendo toda a
Infraestrutura imprescindivel 3 implementacéo, execugcao e acompanhamento do

Recadastramento SAAE.

Sistema Central de Informacées Cadastrais

Para atender a todas as etapas de execugdo previstas para os servig:og, gIe
Recadastramento Imobiliario, utiliza-se o Software gerenciador de desenvolvimento proprio,
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d_enominado, "Sistema Central de Informagdes Cadastrajs’- SCIC, que se constituiy no
sistema central de insergao, manuiencao e armazenamento de todos os dados
recadastrados.

Por esse sistema todas as informacdes oriundas de diversas fontes s&o unificadas,
validadas e consistidas em modo a produzir um banco de dados compativel com as
necessidades do projeto e consequentemente com as aspiragdes da Prefeitura.

Esse sistema faz a integracdo entre bases cartograficas, bases alfanuméricas, ortofotos,
perfilamento a laser e mapeamento mdvel terrestre. O sistema & utilizado no
processamento e carga dos dados oriundos dos servicos de Recadastramento Imobiliario.

O SCIC ¢ constituido de diversas aplicagdes onde os dados podem ser inseridos através
de importacao, digitagédo e vetorizagé&o convencional ou POr geracoes automatizadas de
informacgées.

Portanto, todos os dados oriundos do Cadastro Multifinalitario sdo armazenados nesse
sistema, associados as suas respectivas inscrigbes cadastrais atuais para posterior
extracéo e transferéncias para a base de dados da Prefeitura.

Escritério de Apoio

Serao utilizados também os escritorios e instalagdes da sede das consorciadas,
principalmente para a execugdo do processamento de dados do levantamento
aerofotogrameétrico e perfilamento a laser, imagens do mapeamento mével terrestre, e
demais servigos internos ou tarefas administrativas.

Treinamento dos Cadastradores

Antes do inicio dos levantamentos para o Recadastramento Imobiliario, & realizado
treinamento dos cadastradores que participam da atividade de vistoria externa e
classificagéo, recadastramento imobiliario € recadastramento SAAE, com base em manuais
de atividades basicas desenvolvidos. O treinamento destina-se aos cadastradores que
executam as etapas e consiste em:

() Exposicéo inicial dos objetivos:
(ii) Distribuicao do material:

(i) Avaliacao pratica:

(iv) Estruturacdo das equipes.
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ApGs o treinamento os cadastradores sao acompanhados por supervisores, que possuem
vasta experiéncia em levantamentos cadastrais, Essa acao se destina 3 formacédo da
equipe gue inicia o servico de levantamento e & realizada em prazo habil e sincronizada
€om o cronograma executivo da atividade e com os resulitados obtidos em cada periodo.

9.2 EQUIPAMENTOS E SOFTWARES

tecnologicos, softwares, sistemas e equipamentos de Gltima geracao tais como: servidores,
computadores, impressoras, scanners, smartphone, trenas laser, Windows, office e
software de geoprocessamento entre outros.

9.3 RECURSOS HuUMANOS

As equipes de trabalho sio organizadas e atribuidas a cada coordenador de acordo com
as atividades realizadas, conforme organograma abaixo:
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10.  SISTEMA DE CONTROLE DE QUALIDADE

10.1. PLANO/SISTEMA DE QUALIDADE

O Consorcio em sua formatacao pretende mitigar possiveis desvios no processo produtivo,
com um forte planejamento e definigéo de requisitos, que vai ser perpetuar até as atividades
finais do projeto, que quedarao no suporte e manutengdo do sistema customizado e
licenciado para a prefeitura. Com o plano de sistema de gestao da qualidade, contamos
com os beneficios da sua implantacao, os quais podemos citar, em apertada sintese: a
melhoria na organizagéo com a divisao de tarefas e responsabilidades, neste caso técnicas:
aumento da produtividade, e; reduggo gastos ou custos do projeto.

O projeto contara com a sistematizagdo implementada pelo PMBOK, com estabelecimento
de estamentos em formas de ciclos, todos concatenados e necessariamente subsequentes,
isto &, um estamento sé comecara apos terminado o anterior, isso tudo durante toda a
execugao do projeto. Os estamentos ou ciclos podem ser assim divididos:

* Processos de Iniciagéio, com o recebimento do termo de contrato e com a ordem de
servigo e reunides primarias do projeto;

» Processo de Planejamento, com o levantamento de requisitos, analises e diagnésticos,
com equipes multidisciplinares, seja da contratante, seja do Consércio, de forma ajustar
as atividades ao cronograma proposta pelo edital e anexos, as actes necessarias para
o atingimento das metas e promover a eficiéncia do escopo do projeto;

* Processo de Execuc&o, com a juncao de recursos materiais € insumos necessario, bem
como sua integragdo com pessoas necessarias para a consecucéo do projeto;

* Controle, a partir do monitoramento e medicao constante dos indicadores de execucao,
corregao de eventuais desvios e criacdo de alternativas para melhorar, caso necessa-
ro, a execugdo contratual:

* Encerramento do projeto, com a entrega dos produtos e o consequente fornecimento
de suporte e manutencao, sobretudo, para a plataforma customizada e licenciada para
a Prefeitura.

Por se tratar de um projeto aitamente especializado de Engenharia Cartografica, a Figura
33, destaca um elevado planejamento do projeto, com intervengdo robusta do Consércio,
justamente na fase de organizacgéo dos cadastros tabulares do Municipio e a consecugéao
das autorizagdes legais, condicionantes para a realizagdo do aerolevantamento e Servicos
consectarios.
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Figura 33 - Estamentos {ciclos) do Projeto

A partir do detalhamento do projeto, durante toda a sua extensio, o Conséreio pode utilizar
de ferramentas ou gatilhos, para controlar a execucao, desde suas fases preliminares
(organizagéo e planejamento), passando pela estruturacédo de toda a engenharia do projeto,
com acompanhamento continuo dos entregaveis, de acordo com o cronograma estipulado
para o projeto.

As empresas consorciadas possuem certificacdo de sistema de gestio da qualidade NBR
18O 9001:2015.

A expressdo ISO 9001 designa um grupo de normas técnicas que estabelecem um modelo
de gestdo da qualidade para organizagbes em geral, qualquer que seja o seu tipo ou
dimenséo.

Essa familia de normas estabelece requisitos que auxiliam a melhoria dos processos
internos, a maior capacitacdo dos colaboradores, o monitoramento do ambiente do
trabalho, a verificacao da satisfacdo dos clientes, colaboradores e fornecedores, num
processo continuo de melhoria do sistema de gestao de qualidade.

A adogdo das normas ISO & vantajosa para as organizagdes uma vez que lhes confere
maior organizagao, produtividade e credibilidade, elementos faciimente identificaveis pelos
clientes, aumentando sua competitividade nos mercados nacional e internacional Os
processos organizacionais necessitam ser verificados através de auditorias externas

independentes.

E feito controle de qualidade durante o decorrer dos trabalhos para todas as fases, no total
dos servicos a serem executados, e para todos os produtos a serem gerados.

Esse controle ¢ executado por uma equipe tecnica especiaimente alocada, com
instrumentos, equipamentos e softwares, para esse fim, adequados.

Os produtos dos mapeamentos e ortofotocartas obedecem, segundo a sua exatidio, aos

critérios de classificacdo conforme Instrugdes Reguladoras das Normas Técnicas da
Cartografia Nacional para o Padrao de Exatidao Cartografica - PEC “Classe A”.
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