

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: CRISCIUMA COMPANHIA COMERCIAL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 04.467.737/0001-70

Número de Ordem do Livro: 21

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS



Descrição	Nota	Valor Inicial	Valor Final
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 9.053.956,04	R\$ 40.365.046,30
RECEITAS OPERACIONAIS DE SERVIÇOS		R\$ 9.053.956,04	R\$ 40.365.046,30
RECEITAS		R\$ 9.845.571,61	R\$ 43.756.551,72
RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS		R\$ 9.845.571,61	R\$ 43.756.551,72
SABESP-CIA SANEAMENTO BÁSICO EST S.PAULO		R\$ 7.560.792,66	R\$ 39.580.216,55
SUBPREFEITURA TREMEMBÉ/JACANÃ		R\$ 207.863,04	R\$ 917.607,45
SUBPREFEITURA SANTAN/TUCURUVI		R\$ 184.798,89	R\$ 402.823,55
PREF.MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PIRES		R\$ 1.200.000,16	R\$ 719.290,89
PREFEITURA MUNICIPAL DE NILOPOLIS		R\$ 384.467,81	R\$ 720.965,57
PREFEITURA REGIONAL BUTANTA		R\$ 15.101,59	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMOPOLIS		R\$ 292.547,46	R\$ 661.801,82
SUBPREFEITURA M BOI MIRIM		R\$ 0,00	R\$ 753.845,89
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (791.615,57)	R\$ (3.397.913,52)
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (791.615,57)	R\$ (3.397.913,52)
(-) (-) ISS		R\$ (432.252,20)	R\$ (1.800.799,35)
(-) (-) PIS S/RECEITA BRUTA		R\$ (63.996,22)	R\$ (284.417,65)
(-) (-) COFINS S/RECEITA BRUTA		R\$ (295.367,15)	R\$ (1.312.696,52)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 6.408,10
RECEITAS OPERACIONAIS ATIV.EM GERAL		R\$ 0,00	R\$ 6.408,10
VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS		R\$ 0,00	R\$ 6.408,10
(-) CUSTO OPERACIONAL		R\$ (8.280.199,77)	R\$ (37.684.211,47)
(-) CUSTOS		R\$ (8.280.199,77)	R\$ (37.684.211,47)
(-) CUSTOS OPERACIONAIS		R\$ (8.280.199,77)	R\$ (37.684.211,47)
(-) CUSTO MÃO DE OBRA DIRETA		R\$ (1.756.771,03)	R\$ (9.131.476,48)
(-) SALÁRIOS		R\$ (626.815,52)	R\$ (3.414.916,15)
(-) FÉRIAS		R\$ (54.521,34)	R\$ (695.928,38)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (176.726,83)	R\$ (258.009,47)
(-) PRO-LABORE		R\$ (6.000,00)	R\$ (24.000,00)
(-) INDENIZAÇÕES TRAB/AVISO PRÉVIO		R\$ (10.992,63)	R\$ (200.709,60)
(-) HORAS EXTRAS		R\$ (51.346,26)	R\$ (443.761,47)
(-) GRATIFICAÇÕES		R\$ (10.208,78)	R\$ (13.414,39)
(-) DSR		R\$ (79.010,06)	R\$ (471.537,46)
(-) ADICIONAL NOT/INSAL/PERIC		R\$ (8.244,68)	R\$ (84.321,95)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 31.6D.A5.43.A7.AB.E6.10.4A.98.29.A3.FC.3B.07.FE.30.16.93.F3-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.2 do Visualizador

Página 1 de 6

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: CRISCIUMA COMPANHIA COMERCIAL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 04.467.737/0001-70

Número de Ordem do Livro: 21

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS



Descrição	Nota	Valor Inicial	Valor Final
(-) VALE TRANSPORTE		R\$ (35.932,32)	R\$ (170.639,56)
(-) COMBUSTÍVEL		R\$ (99.844,48)	R\$ (143.546,70)
(-) VALE ALIMENTAÇÃO/CESTA BÁSICA		R\$ 1.119,00	R\$ (243.062,01)
(-) VALE REFEIÇÃO		R\$ (145.857,38)	R\$ (389.886,50)
(-) SEGURO DE VIDA		R\$ (2.149,66)	R\$ (12.381,48)
(-) OUTRAS DESP. TRABALHISTA		R\$ (0,00)	R\$ (33.059,74)
(-) INSS		R\$ (293.759,20)	R\$ (1.692.569,77)
(-) FGTS		R\$ (88.335,06)	R\$ (570.849,12)
(-) CONTRIBUINTE INDIVIDUAL		R\$ (64.545,83)	R\$ (247.116,07)
(-) ESTAGIÁRIO/APRENDIZ		R\$ (3.600,00)	R\$ (21.766,66)
(-) CUSTO MATERIAL APLICADO		R\$ (4.347.952,45)	R\$ (11.435.848,99)
(-) MATERIAL DE CONSTRUÇÃO		R\$ (1.049.951,56)	R\$ (2.449.598,13)
(-) MATERIAL ELÉTRICO		R\$ (14.002,97)	R\$ (139.962,78)
(-) MATERIAL HIDRÁULICO		R\$ (157.723,26)	R\$ (431.917,58)
(-) MATERIAL DE ACABAMENTO		R\$ (91.677,57)	R\$ (654.784,00)
(-) CIMENTO E CAL		R\$ (58.582,00)	R\$ (44.662,14)
(-) AREIA E PEDRA		R\$ (1.383,00)	R\$ (316.628,71)
(-) FERRO E AÇO		R\$ (178.920,38)	R\$ (2.163.424,20)
(-) LOCAÇÃO		R\$ (1.316.182,25)	R\$ (4.187.457,78)
MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS			
(-) FERRAMENTAS/ACESSÓRIOS		R\$ (628.501,41)	R\$ (538.297,49)
(-) OUTROS MATERIAIS		R\$ (0,00)	R\$ (4.302,00)
(-) ASFALTO		R\$ (841.524,73)	R\$ (394.390,60)
(-) MATERIAL SANEAMENTO BÁSICO		R\$ (9.503,32)	R\$ (0,00)
(-) MATERIAL DE SOLDAGEM		R\$ (0,00)	R\$ (19.115,48)
(-) MÁQUINAS / EQUIPAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (91.308,10)
(-) CUSTO COM TRANSPORTE		R\$ (482.400,79)	R\$ (1.885.365,64)
(-) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (228.262,41)	R\$ (868.670,19)
(-) CONserto/MANUTENÇÃO VEÍCULOS		R\$ (90.316,81)	R\$ (414.952,21)
(-) PEÇAS/ACESSÓRIOS VEÍCULOS		R\$ (116.955,81)	R\$ (546.868,16)
(-) ALUGUEL DE VEÍCULO		R\$ (26.162,91)	R\$ (73,30)
(-) LICENCIAMENTO VEÍCULO		R\$ (0,00)	R\$ (1.877,04)
(-) PEDÁGIO/ESTACIONAMENTO		R\$ (20.702,85)	R\$ (52.924,74)
(-) GASTOS GERAIS		R\$ (1.693.075,50)	R\$ (15.231.520,36)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (1.010,49)	R\$ (12.093,83)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 31.6D.A5.43.A7.AB.E6.10.4A.98.29.A3.FC.3B.07.FE.30.16.93.F3-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.2 do Visualizador

Página 2 de 6

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: CRISCIUMA COMPANHIA COMERCIAL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 04.467.737/0001-70

Número de Ordem do Livro: 21

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS



Descrição	Nota	Valor Inicial	Valor Final
(-) ALUGUEL IMÓVEL		R\$ (62.180,00)	R\$ (142.678,87)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R\$ (9.675,65)	R\$ (40.405,11)
(-) BRINDES/AMOSTRAS		R\$ (230,00)	R\$ (1.703,67)
(-) CARTÓRIO		R\$ (15,39)	R\$ (18.612,53)
(-) CONDUÇÃO/TRANSPORTE		R\$ (29,91)	R\$ (486,08)
(-) CONTRIBUIÇÃO/ASSOCIAÇÃO DE CLASSE		R\$ (1.173,00)	R\$ (7.794,27)
(-) CÓPIAS E REPRODUÇÕES		R\$ (117,85)	R\$ (1.441,26)
(-) CORREIO E MALOTES		R\$ (256,36)	R\$ (514,31)
(-) DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (9.511,22)
(-) DESPESAS IMPORTAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (11.293,71)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (6.057,62)	R\$ (23.710,86)
(-) FEIRAS/CONGRESSOS/CURSOS		R\$ (7.283,00)	R\$ (25.653,72)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (9.618,56)	R\$ (202.516,56)
(-) JORNAIS/REVISTAS/PERIÓDICOS		R\$ (1.020,50)	R\$ (4.610,70)
(-) LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		R\$ (18.000,00)	R\$ (693.812,96)
(-) LOCAÇÃO VEÍCULOS		R\$ (53.844,54)	R\$ (586.534,61)
(-) MANUTENÇÃO MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS		R\$ (105.246,44)	R\$ (751.523,71)
(-) MANUTENÇÃO /REPAROS NO PRÉDIO		R\$ (1.486,80)	R\$ (5.699,23)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (16.998,49)	R\$ (213.614,63)
(-) MATERIAL DE LIMPEZA		R\$ (5.888,46)	R\$ (10.908,29)
(-) MATERIAL USO E CONSUMO		R\$ (369,41)	R\$ (419.645,95)
(-) MATERIAL PROTEÇÃO/SEGURANÇA		R\$ (29.903,61)	R\$ (67.487,36)
(-) REFEIÇÃO E LANCHES		R\$ (106.229,79)	R\$ (442.371,36)
(-) SEGURANÇA E VIGILÂNCIA		R\$ (61.814,32)	R\$ (211.234,67)
(-) SEGUROS		R\$ (54.630,12)	R\$ (73.236,53)
(-) SERVIÇOS TERCEIROS PF		R\$ (0,00)	R\$ (915,00)
(-) SERVIÇOS TERCEIROS PJ		R\$ (1.103.813,33)	R\$ (10.279.524,61)
(-) TELEFONE/INTERNET		R\$ (32.119,03)	R\$ (147.695,57)
(-) VIAGENS E ESTADIAS		R\$ (3.537,84)	R\$ (91.233,18)
(-) MATERIAL COPA/COZINHA		R\$ (524,99)	R\$ (5.604,61)
(-) ACORDOS JUDICIAIS TRABALHISTAS		R\$ (0,00)	R\$ (726.641,39)
(-) MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO		R\$ (0,00)	R\$ (810,00)
(-) DESPESA OPERACIONAL		R\$ (644.092,09)	R\$ (1.386.935,05)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 31.6D.A5.43.A7.AB.E6.10.4A.98.29.A3.FC.3B.07.FE.30.16.93.F3-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.2 do Visualizador

Página 3 de 6

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: CRISCIUMA COMPANHIA COMERCIAL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 04.467.737/0001-70

Número de Ordem do Livro: 21

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS



Descrição	Nota	Valor Inicial	Valor Final
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (644.092,09)	R\$ (1.386.935,05)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (573.414,43)	R\$ (1.909.070,96)
(-) DESPESAS TRABALHISTAS		R\$ (8.828,95)	R\$ (3.446,62)
(-) INDENIZAÇÕES TRABALHISTA/AVISO PRÉVIO		R\$ (8.378,95)	R\$ (0,00)
(-) GRATIFICAÇÕES		R\$ (450,00)	R\$ (3.417,50)
(-) VALE REFEIÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (1,00)
(-) FARMACIA		R\$ (0,00)	R\$ (28,12)
(-) IMPOSTOS E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS		R\$ (90.571,84)	R\$ (1.478.172,77)
(-) AGUA E ESGOTO		R\$ (0,00)	R\$ (723,77)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (0,00)	R\$ (3.159,18)
(-) TELEFONE E INTERNET		R\$ (0,00)	R\$ (2.561,44)
(-) CORREIOS E MALOTES		R\$ (160,15)	R\$ (1.272,42)
(-) DESPESA COM SEGUROS		R\$ (48.091,28)	R\$ (110.068,30)
(-) ALUGUEL DO IMÓVEL		R\$ (0,00)	R\$ (85.365,68)
(-) LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (32.779,86)
(-) BENS DE PEQUENO VALOR		R\$ (0,00)	R\$ (2.156,80)
(-) BRINDES E AMOSTRAS		R\$ (0,00)	R\$ (172,96)
(-) CARTÓRIO		R\$ (6.144,26)	R\$ (13.406,87)
(-) CONDUÇÃO/TAXI		R\$ (0,00)	R\$ (7.423,35)
(-) CONFRATERNIZAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (351,42)
(-) CONTRIBUIÇÃO/ASSOCIAÇÃO DE CLASSE		R\$ (0,00)	R\$ (1.764,00)
(-) COPA/COZINHA		R\$ (0,00)	R\$ (6.226,18)
(-) CÓPIAS E REPRODUÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (9,15)
(-) DEPRECIAÇÃO		R\$ (0,00)	R\$ (63.022,41)
(-) FEIRAS/CONGRESSOS/CURSOS		R\$ (0,00)	R\$ (18.510,00)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (322,00)	R\$ (3.696,00)
(-) JORNAIS/REVISTAS/PERIÓDICOS		R\$ (0,00)	R\$ (3.926,54)
(-) LEGAIS E JUDICIAIS		R\$ (3.000,00)	R\$ (0,00)
(-) MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (1.273,70)
(-) CONserto e REPAROS		R\$ (0,00)	R\$ (62,90)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (1.773,08)	R\$ (9.325,63)
(-) REFEIÇÕES E LANCHES		R\$ (0,00)	R\$ (5.147,52)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 31.6D.A5.43.A7.AB.E6.10.4A.98.29.A3.FC.3B.07.FE.30.16.93.F3-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.2 do Visualizador

Página 4 de 6

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: CRISCIUMA COMPANHIA COMERCIAL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 04.467.737/0001-70

Número de Ordem do Livro: 21

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS



Descrição	Nota	Valor Inicial	Valor Final
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS PF		R\$ (0,00)	R\$ (79.912,44)
(-) SERVIÇOS TERCEIROS PJ		R\$ (0,00)	R\$ (603.842,35)
(-) TAXAS E EMOLUMENTOS		R\$ (31.081,07)	R\$ (7.006,81)
(-) HONORARIO CONTABIL		R\$ (0,00)	R\$ (119.750,00)
(-) CONDOMINIO		R\$ (0,00)	R\$ (19.216,24)
(-) MATERIAL DE SOLDAGEM		R\$ (0,00)	R\$ (530,66)
(-) FERRAMENTAS/ACESSORIOS		R\$ (0,00)	R\$ (71,90)
(-) MATERIAL ELETRICO		R\$ (0,00)	R\$ (436,29)
(-) REEMBOLSO DESPESAS SOCIOS		R\$ (0,00)	R\$ (275.000,00)
(-) DESPESAS COM TRANSPORTES		R\$ (0,00)	R\$ (79.150,81)
(-) COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES		R\$ (0,00)	R\$ (4.096,31)
(-) CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO VEÍCULO		R\$ (0,00)	R\$ (17.244,56)
(-) PEÇAS/ACESSÓRIOS VEÍCULOS		R\$ (0,00)	R\$ (8.019,84)
(-) PEDÁGIO/ESTACIONAMENTO		R\$ (0,00)	R\$ (1.616,72)
(-) LOCAÇÃO VEÍCULO		R\$ (0,00)	R\$ (48.031,82)
(-) DESPESAS COM TAXI		R\$ (0,00)	R\$ (141,56)
(-) OUTROS IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (474.013,64)	R\$ (348.300,76)
(-) PIS S/OUTRAS RECEITAS		R\$ (17.633,66)	R\$ (0,00)
(-) COFINS S/OUTRAS RECEITAS		R\$ (91.908,78)	R\$ (0,00)
(-) IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS		R\$ (336.588,83)	R\$ (564,35)
(-) IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS		R\$ (6.855,14)	R\$ (1.866,69)
(-) IPTU		R\$ (16.394,12)	R\$ (28.611,54)
(-) OUTROS IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (4.633,11)	R\$ (189.668,97)
(-) IMPOSTOS		R\$ (0,00)	R\$ (127.589,21)
(-) RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO		R\$ (15.512,48)	R\$ (92.181,41)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (22.308,85)	R\$ (100.089,75)
(-) DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ (4.758,47)	R\$ (10.865,86)
(-) JUROS / MULTA		R\$ (18.363,35)	R\$ (88.147,15)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS		R\$ 812,97	R\$ (970,33)
(-) I O F		R\$ (0,00)	R\$ (106,41)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 6.796,37	R\$ 7.908,34
JUROS ATIVOS		R\$ 0,00	R\$ 3.110,14
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 1.378,09	R\$ 1.486,33
RECEITA APLICAÇÃO		R\$ 1,22	R\$ 142,56

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 31.6D.A5.43.A7.AB.E6.10.4A.98.29.A3.FC.3B.07.FE.30.16.93.F3-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.2 do Visualizador

Página 5 de 6

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: CRISCIUMA COMPANHIA COMERCIAL EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 04.467.737/0001-70

Número de Ordem do Livro: 21

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS



Descrição	Nota	Valor Inicial	Valor Final
(-) VARIAÇÃO MONETÁRIA ATIVA		R\$ 0,00	R\$ (5.071,32)
OUTRAS RECEITAS		R\$ 5.417,06	R\$ 8.240,63
(-) RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS		R\$ (250,00)	R\$ (1.563.390,28)
(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ (250,00)	R\$ (1.563.390,28)
(-) MULTA INDEDUTÍVEL		R\$ (0,00)	R\$ (1.975,08)
OUTRAS DESPESAS INDEDUTÍVEL		R\$ (250,00)	R\$ 800.000,00
(-) CUSTO VENDA IMOBILIZADO		R\$ (0,00)	R\$ (2.361.415,20)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 2.401.439,19
OUTRAS RECEITAS		R\$ 0,00	R\$ 2.401.439,19
VENDA IMOBILIZADO		R\$ 0,00	R\$ 2.401.439,19
(-) PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ		R\$ (54.915,18)	R\$ (223.731,59)
(-) PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ		R\$ (54.915,18)	R\$ (223.731,59)
(-) PROVISÃO CSLL		R\$ (16.124,61)	R\$ (65.576,01)
(-) PROVISÃO IRPJ		R\$ (38.790,57)	R\$ (158.155,58)
(=) TOTAL DO LUCRO DO PERÍODO		R\$ 129.664,18	R\$ 1.293.899,78

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 31.6D.A5.43.A7.AB.E6.10.4A.98.29.A3.FC.3B.07.FE.30.16.93.F3-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.2 do Visualizador

Página 6 de 6

CRISCIUMA COMPANHIA COMERCIAL LTDA
CNPJ 04.467.737/0001-70
PLANILHA DE CÁLCULO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA - 2018 / 2019.12

DADOS DO BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO 2018 E 2019.12				
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 11.929.328,63	R\$ 13.233.492,76	
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	R\$ 175.150,12	R\$ 170.777,64	
IMOBILIZADO	R\$ 2.439.895,31	R\$ 3.021.930,76	
PASSIVO CIRCULANTE.....	R\$ 2.145.834,81	R\$ 4.420.876,28	
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO.....	R\$ 4.566.138,51	R\$ 3.350.224,36	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO.....	R\$ 7.832.400,74	R\$ 8.655.100,52	

CÁLCULO DOS ÍNDICES	ÍNDICES	2018	ÍNDICES	2019.12
LIQUIDEZ CORRENTE				
Ativo Circulante	11.929.328,63	5,56	13.233.492,76	2,99
Passivo Circulante	2.145.834,81		4.420.876,28	
LIQUIDEZ GERAL				
Ativo Circ. + Realiz.L.Prazo	12.104.478,75	1,80	13.404.270,40	1,72
Passivo Circ. + Exig.L.Prazo	6.711.973,32		7.771.100,64	
GRAU DE ENDIVIDAMENTO				
Passivo Circ. + Exig.Longo Prazo	6.711.973,32	0,46	7.771.100,64	0,47
Ativo Total	14.544.374,06		16.426.201,16	
SOLVÊNCIA GERAL				
Ativo Total	14.544.374,06	2,17	16.426.201,16	2,11
Passivo + Exig.Longo Prazo	6.711.973,32		7.771.100,64	
LIQUIDEZ SECA				
Ativo Circulante - Estoque - Desp. Antec	11.929.328,63	5,56	13.233.492,76	2,99
Passivo Circulante	2.145.834,81		4.420.876,28	
ESTRUTURA DE CAPITAL				
Passivo Circulante + Exig. a Long Prazo	6.711.973,32	0,46	7.771.100,64	0,47
Ativo Total	14.544.374,06		16.426.201,16	

Elisabete Pinho da Silva
 Sócia Administradora
 CPF.151.837.118-36

Fabio Luiz Silvestre
 Contador
 CPF. 212.635.998-00
 CRC. 1SP-301266/O-0



E) DECLARAÇÕES

ANEXO V – DECLARAÇÃO DE FATO SUPERVENIENTE

São Paulo, 21 de setembro de 2020.

Ao
Município de Mogi Mirim

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N. 013/2020
EDITAL N. 134/2020
PROCESSO N. 7.842/2020

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA NO BAIRRO PARQUE DAS LARANJEIRAS – FASE II (PARCIAL), NO MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM/SP.

A **CRISCIUMA COMPANHIA COMERCIAL EIRELI**, inscrita no CNPJ nº 04.467.737/0001-70 e IE nº 116.154.458.118, sediada à Av. Ordem e Progresso, 157, Conj. 1.008 – Várzea da Barra Funda, São Paulo – SP, através de seu representante legal que assim o faz sob as penas da Lei criminal, para fins de participação da Concorrência nº 013/2020, declara, sob as penas da legislação civil e administrativa, que não existem fatos supervenientes a data de encerramento da licitação que venham a impossibilitar a sua habilitação na licitação, já que continuam satisfeitas as exigências contidas no artigo 27, da Lei 8.666/93 e suas posteriores alterações.

Declara ainda a veracidade da assinatura, que, em caso de declaração falsa, ficará sujeito às sanções administrativas, civis e penais aplicáveis, nos moldes da Lei n. 13.726/2018.

E, por ser a expressão fiel da verdade, firmamos a presente.

04.467.737/0001-70
**CRISCIUMA COMPANHIA
COMERCIAL EIRELI**

Avenida Ordem e Progresso, nº 157
Conjunto 1008 - Várzea da Barra Funda
CEP 01141-030
São Paulo - SP

Elisabete Pinho da Silva
RG 8.193.516-X SSP-SP
CPF 151.837.118-36
Representante Legal

ANEXO VII – DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO MENOR

São Paulo, 21 de setembro de 2020.



Ao
Município de Mogi Mirim

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N. 013/2020
EDITAL N. 134/2020
PROCESSO N. 7.842/2020

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA NO BAIRRO PARQUE DAS LARANJEIRAS – FASE II (PARCIAL), NO MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM/SP.

A **CRISCIUMA COMPANHIA COMERCIAL EIRELI**, inscrita no CNPJ nº 04.467.737/0001-70 e IE nº 116.154.458.118, sediada à Av. Ordem e Progresso, 157, Conj. 1.008 – Várzea da Barra Funda, São Paulo – SP, através de seu representante legal que assim o faz sob as penas da Lei criminal, para fins de participação da Concorrência nº 013/2020, declara, de que não mantém em seu quadro de pessoal, menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres e não emprega menores de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (catorze) anos. Declara ainda a veracidade da assinatura, que, em caso de declaração falsa, ficará sujeito às sanções administrativas, civis e penais aplicáveis, nos moldes da Lei n. 13.726/2018.

E, por ser a expressão fiel da verdade, firmamos a presente.


Elisabete Pinho da Silva

RG 8.193.516-X SSP-SP
CPF 151.837.118-36
Representante Legal

04.467.737/0001-70**CRISCIUMA COMPANHIA
COMERCIAL EIRELI**

Avenida Ordem e Progresso, nº 157
Conjunto 1008 - Várzea da Barra Funda
CEP 01141-030
São Paulo - SP

ANEXO VIII – DECLARAÇÃO

São Paulo, 21 de setembro de 2020.

Ao

Município de Mogi Mirim**CONCORRÊNCIA PÚBLICA N. 013/2020****EDITAL N. 134/2020****PROCESSO N. 7.842/2020****OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA NO BAIRRO PARQUE DAS LARANJEIRAS – FASE II (PARCIAL), NO MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM/SP.**

A **CRISCIUMA COMPANHIA COMERCIAL EIRELI**, inscrita no CNPJ nº 04.467.737/0001-70 e IE nº 116.154.458.118, sediada à Av. Ordem e Progresso, 157, Conj. 1.008 – Várzea da Barra Funda, São Paulo – SP, vem, através de seu representante legal que assim o faz sob as penas da Lei criminal, **DECLARAR QUE:**

- 1) Responde, civil e administrativamente, pela veracidade e autenticidade das informações constantes nas documentações e na proposta que apresentar, bem como em relação ao teor das declarações que integram este Anexo.
- 2) Autoriza o Município de Mogi Mirim, através de suas unidades administrativas competentes, a proceder quaisquer diligências junto as suas instalações e equipamentos, tudo a exclusivo critério desta.
- 3) O objeto da presente licitação está perfeitamente definido e caracterizado, dentro dos elementos técnicos fornecidos, e sua suficiência para a exata compreensão das obras e serviços a executar.
- 4) Tem conhecimento das condições dos locais onde serão executados os serviços, não podendo invocá-las em nenhuma circunstância como impedimento, eventual e/ou ordinário, para o perfeito cumprimento dos serviços em licitação, e que tem pleno conhecimento das especificações da mão-de-obra, dos materiais, das máquinas, dos equipamentos, dos transportes e dos acessórios em geral a serem empregados nos serviços.
- 5) Assume a inteira responsabilidade pela perfeita execução dos serviços licitados, e adere plenamente aos termos do presente edital como parte integrante do contrato que resultar, independentemente de sua transcrição.
- 6) Encontra-se idônea perante as Administrações Públicas, nas esferas: Federal, Estadual e Municipal.
- 7) No preço a ser ofertado pela empresa estão inclusos todos os custos de sua inteira e única responsabilidade, sem a eles se limitarem, exemplificados como: água, energia elétrica, telefone, administração local e central, transportes, alimentações, estadias, ajudas de custo do pessoal, mão-de-obra acrescida dos encargos sociais, trabalhistas, previdenciárias, benefícios, tributos, contribuições, impostos, taxas, emolumentos, danos, perdas, prejuízos, materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços, tributos incidentes sobre os serviços prestados, pedágio, seguro, recepção, mobilização, desmobilização, deslocamento dos materiais e equipamentos necessários, combustíveis, higiene, segurança e medicina no trabalho, etc, de modo que o preço proposto constituir-se-á na única contraprestação do MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM pela efetiva execução dos serviços.

Declara ainda a veracidade da assinatura, que, em caso de declaração falsa, ficará sujeito às sanções administrativas, civis e penais aplicáveis, nos moldes da Lei n. 13.726/2018.

04.467.737/0001-70**CRISCIUMA COMPANHIA
COMERCIAL EIRELI**Avenida Ordem e Progresso, nº 157
Conjunto 1008 - Várzea da Barra Funda
CEP 01141-030
São Paulo - SP**Elisabete Pinho da Silva**RG 8.193.516-X SSP-SP
CPF 151.837.118-36
Representante Legal



TERMO DE ENCERRAMENTO

Ao
Município de Mogi Mirim

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N. 013/2020

EDITAL N. 134/2020

PROCESSO N. 7.842/2020

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA NO BAIRRO PARQUE DAS LARANJEIRAS – FASE II (PARCIAL), NO MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM/SP.

Prezados Senhores,

CRISCIUMA COMPANHIA COMERCIAL EIRELI, estabelecida à Rua Av. Ordem e Progresso, 157, Conj. 1.008 Várzea da Barra Funda, São Paulo/SP, pela presente, declara que fica encerrada a **apresentação da Habilitação**, a qual compõem-se de 171 páginas, numeradas de 01 à 171 incluindo está.

04.467.737/0001-70

**CRISCIUMA COMPANHIA
COMERCIAL EIRELI**

Avenida Ordem e Progresso, nº 157
Conjunto 1008 - Várzea da Barra Funda
CEP 01141-030
São Paulo - SP

Elisabete Pinho da Silva
Representante Legal
RG nº 6.193.516-X
CPF nº 151.837.118-36



680

J.R. Construtora e Terraplanagem Ltda.

Telefax: (12) 3861-1480 / 3861-1544 - e-mail: j.r.terra@uol.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
AT. COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E QUALIDADE
Rua Dr. José Alves, nº 129 - Centro - Mogi Mirim/SP

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 013/2020
PROCESSO Nº 7.842/2020
EDITAL Nº 134/2020

ENVELOPE Nº 01

DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

Data e horário de entrega: 21/09/2020 - às 09:55 horas



J.R. CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA.

CNPJ: 01.963.124/0001-35 - INSC. ESTADUAL: 654.055.972-113

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 013/2020
PROCESSO Nº 7.842/2020
EDITAL Nº 134/2020

DOCUMENTAÇÃO

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
A/C. COMISSÃO DE LICITAÇÕES

Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 013/2020 - PROCESSO ADM. Nº 7.842/2020

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de obras e serviços para Implantação de Sistema de Infraestrutura e Mobilidade Urbana no Bairro Parque das Laranjeiras – FASE II (parcial), no município de Mogi Mirim/SP.

ÍNDICE


DISCRIMINAÇÃO	PÁGINAS
Capa	01
Índice	02
Habilitação Jurídica	03
Contrato Social	04 ao 11
Documentos dos sócios	12 e 13
Ficha Cadastral Simplificada	14 ao 16
Regularidade Fiscal	17
CNPJ	18 e 19
Inscrição cadastro de contribuintes Estadual e ou Municipal	20 e 24
Declaração de Validade da Certidão Federal	25
Prova de Regularidade com a Fazenda Federal	26
Relação de Certidões Federais Emitidas	27
Prova de Regularidade com a Fazenda e Procuradoria Estadual	28 e 29
Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal	30 e 31
Prova de Regularidade com o FGTS - CRF	32
CNDT Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas	33
Qualificação Técnica	34
Comprovação de inscrição no CREA	35 ao 43
Indicação das Instalações, aparelhamentos e da Equipe técnica	44 ao 47
Comprovação Vínculo e Comprovação de capacidade técnica profissional	48 ao 53
Comprovação de capacidade técnica operacional	54 ao 125
Declaração de Responsabilidade por Dispensa de Vistoria	126
Qualificação Econômico-Financeira	127
Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação Judicial	128
Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis	129 ao 139
Declaração da Boa Situação Financeira	140
Comprovação do Capital Social - JUCESP	141 e 142
Declarações	143
Declaração (Anexo V)	144
Declaração (Anexo VII)	145
Declaração (Anexo VIII)	146

São Sebastião, 21 de setembro de 2020.

01.963.124/0001-35

**J.R. CONSTRUTORA E
TERRAPLANAGEM LTDA**

Av Penélope 428
Canto do Mar - CEP 11600-000
São Sebastião - SP


J.R. Construtora e Terraplanagem Ltda
Janaina Maria de Oliveira Azevedo
RG: 06703366-2
Sócia Diretora

HABILITAÇÃO JURÍDICA

J. R. CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA.

CNPJ/MF nº 01.963.124/0001-35

NIRE 33.214.627.585



6ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

Pelo presente instrumento particular, os abaixo assinados:

(i) **ROSSINE ANDRÉ DE SOUZA SOARES**, brasileiro, viúvo, maior, nascido em 04/02/1967, empresário, portador da cédula de identidade nº 06.850.802-7 SSP/RJ, inscrito no CPF nº 830.902.667-68, residente e domiciliado à Rua Coronel Edgard Armond, 201, Praia Deserta, São Sebastião/SP, CEP 11608-003; e

(ii) **JANAINA MARIA DE OLIVEIRA AZEVEDO**, brasileira, divorciada, maior, nascida em 01/11/1964, empresária, portadora da Cédula de Identidade 06.703.366-2 SSP/RJ, inscrita no CPF. 977.529.167-49, residente e domiciliada à Rua José Antonio Domiciano nº 168 no bairro Praia das Palmeiras em Caraguatatuba/ SP – CEP: 11660-750,

na qualidade de sócios representando a totalidade do capital social da **J. R. CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA.**, com sede a Avenida Penélope n. 428 no bairro Canto do Mar em São Sebastião/SP – CEP. 11.601-099, registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP) sob nº 3521462758-5 em 11/07/1997 e CNPJ 01.963.124/0001-35 ("Sociedade") têm entre si, justo e contratado, alterar o Contrato Social conforme segue:

1. ABERTURA DE FILIAL

1.1. Resolvem os sócios, sem ressalvas e por unanimidade, abrir uma filial da Sociedade na Rua Ernesto de Oliveira, nº 211, Bairro Água Branca, CEP 11630-000, Município de Ilhabela, Estado do São Paulo, onde serão desenvolvidas atividades de apoio às atividades da Matriz e funcionará um canteiro de obras.



000004

1.2. Em vista do disposto no item 1.1 acima, resolvem os sócios alterar a Cláusula 1ª do Contrato Social da Sociedade, a qual passa a vigorar com a seguinte nova redação:

"Cláusula Primeira: A sociedade gira sob denominação social de "J. R. CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA." com sede na Avenida Penelope, nº 428, no bairro Canto do Mar, CEP: 11601-099, Município de São Sebastião, Estado de São Paulo. A Sociedade possui filiais nas localidades abaixo relacionadas:

a) Rua Ernesto de Oliveira, nº 211, Bairro Água Branca, CEP 11630-000, Município de Ilhabela, Estado do São Paulo".

2. CONSOLIDAÇÃO

2.1. Por fim, os sócios ratificam as demais cláusulas do Contrato Social aprovadas e não alteradas por este instrumento e, em decorrência das deliberações acima, decidem fazer constar que o Contrato Social da Sociedade, devidamente consolidado, deve vigorar com a seguinte redação:

**"CONTRATO SOCIAL DA
J. R. CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA.**
CNPJ/MF nº 01.963.124/0001-35
NIRE 35.214.627.585



Cláusula Primeira: A sociedade gira sob denominação social de "J. R. CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA." com sede na Avenida Penelope, nº 428, no bairro Canto do Mar, CEP: 11601-099, Município de São Sebastião, Estado de São Paulo. A Sociedade possui filiais nas localidades abaixo relacionadas:

a) Rua Ernesto de Oliveira, nº 211, Bairro Água Branca, CEP 11630-000, Município de Ilhabela, Estado do São Paulo.

Cláusula Segunda: A sociedade tem por objeto social:

a) Execução por administração, empreitada, subempreitada ou consórcio de obras, serviços e manutenção em estradas, ferrovias, barragens, metrô, construções industriais sejam públicas ou particulares; de obras de arte, construção civil, hidráulica e de outras obras semelhantes, inclusive perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação.

000005

terraplanagem, pavimentação, contenções, áreas recreativas, concretagem, instalações e manutenções elétricas de baixa a alta tensão, inclusive iluminação pública;

b) Execução de serviços especiais de alta tecnologia em engenharia, inclusive engenharia consultiva, gerenciamento e fiscalização;

c) Prestação de serviços de engenharia em geral e comércio de materiais de construção; compra, venda e locação de equipamentos e veículos, com ou sem operador; e transporte de cargas.

d) A participação em outras sociedades, comerciais ou civis, como sócia, acionista ou quotista ou como Cessionária em Concessões de Serviços Públicos, incluindo as Participações Público Privadas;

e) A execução de serviços e obras de sinalização do sistema viário, engenharia e controle de tráfego;

f) Execução de serviços e obras destinadas ao setor industrial e comercial em geral;

g) Incorporações, loteamentos, compra e venda de imóveis próprios ou de terceiros;

h) Execução por administração, empreitada, sub - empreitada ou consórcio de obras e serviços de recuperação e reforços estruturais, polimentos em geral, aplicação de concreto projetado via seca e úmida, injeções de resinas e polimentos, grouteamento e outros serviços especializados na mesma natureza;

i) Elaboração de planos diretores, estudos de viabilidade organizacionais e outros, relacionados com obras e serviços de engenharia civil; elaboração de anteprojetos, projetos básicos e projetos executivos para trabalhos de engenharia civil;

j) Execução de serviços: de demolição e desmontagem de obras civis e estruturas especiais.

k) Obras de infra-estrutura para geração e distribuição de energia elétrica, telecomunicações, água e esgoto.

l) Execução de serviços de limpeza, desobstruções de galerias e manutenção urbana e rural; coleta e transporte de resíduos sólidos urbanos, industriais e hospitalares; varrição e lavagem de vias.

Cláusula Terceira: O capital social é de R\$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) divididos em 4.000.000 (quatro milhões) de quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um) real cada uma; totalmente subscrito e integralizado através de reservas de lucros acumulados da sociedade, neste ato ficando distribuído da seguinte forma:

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS
NATURAIS DE CARAGUATATUBA-SP
Michael do Carmo dos Santos
Escrevente

09 SET 2020

AUTENTICAÇÃO

Autentica a Presente Cópia Reprodutível
conferir com o original, dou-la
Válida somente com o Selo de autenticação
Custas rec. p/ R\$ 3,76

000006

Sócios	Quotas	Valor
ROSSINE ANDRÉ DE SOUZA SOARES	2.000.000	R\$ 2.000.000,00
JANAINA MARIA DE OLIVEIRA AZEVEDO	2.000.000	R\$ 2.000.000,00
TOTAL	4.000.000	R\$ 4.000.000,00



Parágrafo único: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, nos termos do artigo 1.052 do Novo Código Civil, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital.

Cláusula Quarta: A sociedade iniciou suas atividades em 11 de julho de 1997 e seu prazo de duração é indeterminado.

Cláusula Quinta:

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sendo oferecido obrigatoriamente a todos os sócios remanescentes ao mesmo tempo para que todos possam em igualdade e possibilidade adquirir preferencialmente em conjunto ou individualmente como segunda opção conforme decisão de cada sócio individualmente, formalizando-se alteração contratual pertinente em caso de venda ou cessão.

Cláusula Sexta:

A administração da sociedade será exercida individualmente ou em conjunto pelos sócios os quais poderão praticar todos os atos necessários à consecução dos fins sociais, notadamente: com poderes e atribuições de admitir e demitir empregados, efetuar pagamentos e recebimentos, abrir e movimentar contas bancárias, endossar e emitir cheques, fazer depósitos e retiradas, representar a sociedade perante bancos, concessionários de serviços públicos e Autarquias, Órgãos do Governo Federal, Estadual ou Municipal, enfim todos aqueles atos de disposição de bens patrimoniais da empresa ou na constituição de obrigações em seu nome. Autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

Cláusula Sétima:



000007

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará conta justificada de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

Cláusula Oitava:

Nos termos do artigo 1085 do Novo Código Civil, os sócios estabelecem que seja aplicada a exclusão por justa causa, do sócio ou dos sócios, bem como do administrador que causar atos de inegável gravidade, ou que tenha contribuído para falência ou ainda que tenha atribuído suas quotas para credor em processo de execução. Sendo as quotas do(s) sócio(s) negligente transferido para os sócios remanescentes ou para terceiros. A exclusão também pode ser feita através de atos judiciais.

Cláusula Nona:

Por se tratar de uma sociedade empresarial de dois sócios, os mesmos dispensam a criação do Conselho Fiscal e a Ata de Assembleia conforme termos do parágrafo primeiro, artigo 1.072 do Novo Código Civil e são instituídos em substituição reuniões entre os sócios que serão convocados através de telegrama, carta com AR, e-mail, edital de convocação publicado em jornal e outros.

Cláusula Décima:

A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

Cláusula Décima Primeira:

Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observando as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula Décima Segunda:

No caso de falecimento de um dos sócios a sociedade continuará em pleno vigor e forma, sendo administrada pelo sócio remanescente, e os lucros apurados e retiradas mensais seguirão conforme cláusulas sétima e décima primeira, desde que haja acordo entre o sócio remanescente e os herdeiros do falecido. Em caso contrário, os seus haveres e direitos serão reembolsados, em 60 (sessenta) parcelas iguais, mensais, respeitando-se as



000008

condições econômicas e financeiras da sociedade, ficando desde já eleito o fórum de São Sebastião, no Estado de São Paulo, para dirimir quaisquer questões baseadas neste instrumento, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.



Parágrafo Único:

O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

Os Administradores declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou propriedade.

Fica eleito o foro de São Sebastião, Estado de São Paulo para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estarem justos e acordados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e para um só efeito, rubricado pelas partes, depois de lido e achado conforme.

São Sebastião/SP, 09 de julho de 2020

Rossine André de Souza Soares

ROSSINE ANDRÉ DE SOUZA SOARES

Janaina Maria de Oliveira Azevedo

JANAINA MARIA DE OLIVEIRA AZEVEDO



Testemunhas:

NOME:

CPF:

Núbia de Camargo Gonçalves da Silva
RG nº 32.359.543-1 SSP/SP

NOME:

CPF:

Selma Aparecida dos Santos Freitas
RG nº 45.451.409-8 SSP/SP
Resp. Setor de Legalização
DN Control

000009


92300.
80
09:00:41

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS
NATURAIS DE CARAGUATATUBA-SP
Michael do Carmo dos Santos
Escrivente

09 SET. 2020

AUTENTICAÇÃO

Autentico a Presente Cópia Registrada, a qual
confero com o original, das folhas
Valida somente com o selo de autenticidade
Custas rec. p. R\$ 3,00





Declaração


14 08 20



Eu, JANAINA MARIA DE OLIVEIRA AZEVEDO, portador da Cédula de Identidade nº 067033662, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF sob nº 977.529.167-49, na qualidade de titular, sócio ou responsável legal da empresa J. R. CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA, **DECLARO** estar ciente que o **ESTABELECIMENTO** situado no(a) RUA ERNESTO DE OLIVEIRA, 211, AGUA BRANCA, SP, Ilhabela, CEP 11630-000, para exercer suas atividades regularmente, **DEVERÁ OBTER** parecer municipal sobre a viabilidade de instalação e funcionamento no local indicado, conforme diretrizes estabelecidas na legislação de uso e ocupação do solo, posturas municipais e restrições das áreas de proteção ambiental, nos termos do art. 24, §2º, do Decreto Estadual nº 56.660/2010, bem como **CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO INTEGRADO VÁLIDO**, obtido pelo sistema Via Rápida Empresa – Módulo de Licenciamento Estadual.

Declaro ainda estar ciente que qualquer alteração no endereço do estabelecimento, em sua atividade ou grupo de atividades, ou qualquer outra das condições determinantes à expedição do Certificado de Licenciamento Integrado, implica na perda de sua validade, assumindo, desde o momento da alteração, a obrigação de renová-lo.

Por fim, declaro estar ciente que a emissão do Certificado de Licenciamento Integrado poderá ser solicitada por representante legal devidamente habilitado, presencialmente e no ato da retirada das certidões relativas ao registro empresarial na Prefeitura, ou pelo titular, sócio, ou contabilista vinculado no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) diretamente no site da Jucesp, através do módulo de licenciamento, mediante uso da respectiva certificação digital.


JANAINA MARIA DE OLIVEIRA AZEVEDO
RG: 067033662
J. R. CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA






Declaração

14 08 20

Eu, JANAINA MARIA DE OLIVEIRA AZEVEDO, portador da Cédula de Identidade nº 067033662, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF sob nº 977.529.167-49, na qualidade de titular, sócio ou responsável legal da empresa J. R. CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA, **DECLARO** estar ciente que o **ESTABELECIMENTO** situado no(a) AVENIDA PENELOPE, 428, CANTO DO MAR, SP, São Sebastião, CEP 11601-099, para exercer suas atividades regularmente, **DEVERÁ OBTER** parecer municipal sobre a viabilidade de instalação e funcionamento no local indicado, conforme diretrizes estabelecidas na legislação de uso e ocupação do solo, posturas municipais e restrições das áreas de proteção ambiental, nos termos do art. 24, §2º, do Decreto Estadual nº 56.660/2010, bem como **CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO INTEGRADO VÁLIDO**, obtido pelo sistema Via Rápida Empresa – Módulo de Licenciamento Estadual.

Declaro ainda estar ciente que qualquer alteração no endereço do estabelecimento, em sua atividade ou grupo de atividades, ou qualquer outra das condições determinantes à expedição do Certificado de Licenciamento Integrado, implica na perda de sua validade, assumindo, desde o momento da alteração, a obrigação de renová-lo.

Por fim, declaro estar ciente que a emissão do Certificado de Licenciamento Integrado poderá ser solicitada por representante legal devidamente habilitado, presencialmente e no ato da retirada das certidões relativas ao registro empresarial na Prefeitura, ou pelo titular, sócio, ou contabilista vinculado no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) diretamente no site da Jucesp, através do módulo de licenciamento, mediante uso da respectiva certificação digital.



JANAINA MARIA DE OLIVEIRA AZEVEDO

RG: 067033662

J. R. CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA



692
4
Fis. 4
Fol. 1
Suplemento de
Fol. 1

EM BRANCO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL	
ESTADO DO RIO DE JANEIRO		DATA DE EXPIRAÇÃO: 10/07/2013	
SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL		REGISTRO GERAL: 06.703.366-2	
DETRAN - DIRETORIA DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL		NOME: JANAINA MARIA DE OLIVEIRA AZEVEDO	
0294		FILIAÇÃO: MANOEL RAMOS DE AZEVEDO	
Polegar Direito		ALCIRA RAMOS DE OLIVEIRA AZEVEDO	
01/11/1964		DATA DE NASCIMENTO	
RIO DE JANEIRO		NATURALIDADE	
POC. ORIGEM		C. CASM LIV 38-B FLS 280 RJ	
TRÊS RIOS		TERM 2.066 C 001	
CPF: 977.529.167-49		2	
0294		0294	

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS
NATURAIS DE CARAGUATATUBA-SP
Caique Ribeiro Foloni
Escrevente

24 JUN. 2020

AUTENTICAÇÃO

Autentica a fotografia a qual
contém o nome e o número de autenticação
R\$ 5,76



AJ0246AA0717688

115881

Colégio Notarial
do Brasil
Seção de São Paulo

CARTEIRA DE IDENTIDADE

Assinatura do Titular
Janaina M. de O. Azevedo

000012

SB
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS
NATURAIS DE CARAGUATATUBA-SP
Caixa Postal 101
Ribeirão Preto - SP
Escrivente
20 JUN 2020
SALTO
AUTENTICAÇÃO PRESENCIAL
AUTENTICAÇÃO
1158861
Colégio Notarial
do Brasil
R. Celso de Mello, 100
Jardim São Manoel
13050-900
Ribeirão Preto - SP

Q00013



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO



FICHA CADASTRAL SIMPLIFICADA

NESTA FICHA CADASTRAL SIMPLIFICADA, AS INFORMAÇÕES DOS QUADROS "EMPRESA", "CAPITAL", "ENDEREÇO", "OBJETO SOCIAL" E "TITULAR/SÓCIOS/DIRETORIA" REFEREM-SE À SITUAÇÃO ATUAL DA EMPRESA, NA DATA DE EMISSÃO DESTA DOCUMENTO.

A SEGUIR, SÃO INFORMADOS OS EXTRATOS DOS CINCO ÚLTIMOS ARQUIVAMENTOS REALIZADOS, SE HOUVER.

A AUTENTICIDADE DESTA FICHA CADASTRAL SIMPLIFICADA PODERÁ SER CONSULTADA NO SITE WWW.JUCESPPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DESTA DOCUMENTO.

PARA OBTER O HISTÓRICO COMPLETO DA EMPRESA, CONSULTE A FICHA CADASTRAL COMPLETA.

EMPRESA		
DENOMINAÇÃO ATUAL: R. CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA.		
DENOMINAÇÕES ANTERIORES: J. R. TERRAPLANAGEM E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA.		
TIPO: SOCIEDADE LIMITADA		
NIRE MATRIZ	DATA DA CONSTITUIÇÃO	EMIÇÃO
35214627585	11/07/1997	28/08/2020 09:16:28
INÍCIO DE ATIVIDADE	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
16/06/1997	01.963.124/0001-35	

CAPITAL
R\$ 4.000.000,00 (QUATRO MILHÕES DE REAIS)

ENDEREÇO	
GRADUADO: AV. PENELOPE	NÚMERO: 428
BÁIRRO: CANTO DO MAR	COMPLEMENTO:
MUNICÍPIO: SAO SEBASTIAO	CEP: 11600-000 UF: SP

OBJETO SOCIAL
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO COM OPERÁRIOS OBRAS DE TERRAPLENAGEM OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS EXISTEM OUTRAS ATIVIDADES

TITULAR / SÓCIOS / DIRETORIA
JANAINA MARIA DE OLIVEIRA AZEVEDO, CUTIS: NÃO INF., NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 977.529.167-49, RG/RNE: 067033662 - RJ, RESIDENTE À AVENIDA JOSE ANTONIO DOMICIANO, 168, PRAIA DAS PALMEIRAS, CARAGUATATUBA - SP, CEP 11666-750, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA. COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 2.000.000,00.

ROSSINE ANDRE DE SOUZA SOARES, CUTIS: NÃO INF., NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 830.902.667-68, RG/RNE: 068508027 - RJ, RESIDENTE À RUA CORONEL EDGARD ARMOND, 201, PRAIA DESERTA, SAO SEBASTIAO - SP, CEP 11608-003, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA. COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 2.000.000,00.

5 ÚLTIMOS ARQUIVAMENTOS

NUM.DOC: 460.460/18-3 SESSÃO: 09/10/2018

REGISTRO DA DECLARAÇÃO DE DESENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE - (EPP).

NUM.DOC: 186.200/19-5 SESSÃO: 02/04/2019

CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA \$ 4.000.000,00 (QUATRO MILHÕES DE REAIS).

REDISTRIBUICAO DO CAPITAL DE ROSSINE ANDRE DE SOUZA SOARES, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 830.902.667-68, RG/RNE: 068508027 - RJ, RESIDENTE À RUA CORONEL EDGARD ARMOND, 201, PRAIA DESERTA, SAO SEBASTIAO - SP, CEP 11608-003, NA SITUAÇÃO DE ADMINISTRADOR E SÓCIO, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 2.000.000,00.

REDISTRIBUICAO DO CAPITAL DE JANAINA MARIA DE OLIVEIRA AZEVEDO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 977.529.167-49, RG/RNE: 067033662 - RJ, RESIDENTE À AVENIDA JOSE ANTONIO DOMICIANO, 168, PRAIA DAS PALMEIRAS, CARAGUATATUBA - SP, CEP 11666-750, NA SITUAÇÃO DE ADMINISTRADOR E SÓCIO, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 2.000.000,00.

ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO COM OPERÁRIOS, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS., DATADA DE: 08/03/2019.

ALTERAÇÃO DE OUTRAS CLAÚSULAS CONTRATUAIS/ESTATUTÁRIAS: A SOCIEDADE INICIOU SUAS ATIVIDADES EM 11 DE JULHO DE 1997 E SEU PRAZO DE DURACAO E INDETERMINADO. AS QUOTAS SAO INDIVISIVEIS E NAO PODERAO SER CEDIDAS OU TRANSFERIDAS A TERCEIROS, SENDO OFERECIDO OBRIGATORIAMENTE A TODOS OS SOCIOS REMANESCENTES AO MESMO TEMPO PARA QUE TODOS POSSAM EM IGUALDADE E POSSIBILIDADE ADQUIRIR PREFERENCIALMENTE EM CONJUNTO OU INDIVIDUALMENTE COMO SEGUNDA OPCAO CONFORME DECISAO DE CADA SOCIO INDIVIDUALMENTE, FORMALIZANDO-SE ALTERACAO CONTRATUAL PERTINENTE EM CASO DE VENDA OU CESSAO. A ADMINISTRACAO DA SOCIEDADE SERA EXERCIDA INDIVIDUALMENTE OU EM CONJUNTO PELOS SOCIOS OS QUAIS PODERAO PRATICAR TODOS OS ATOS NECESSARIOS CONSECUCAO DOS FINS SOCIAIS, NOTADAMENTE: COM PODERES E ATRIBUICOES DE ADMITIR E DEMITIR EMPREGADOS, EFETUAR PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS, ABRIR E MOVIMENTAR CONTAS BANCARIAS, ENDOSSAR E EMITIR CHEQUES, FAZER DEPOSITOS E RETIRADAS, REPRESENTAR A SOCIEDADE PERANTE BANCOS, CONCESSIONARIOS DE SERVICOS PUBLICOS E AUTARQUIAS, ORGAOS DO GOVERNO FEDERAL, ESTADUAL OU MUNICIPAL, ENFIM TODOS AQUELES ATOS DE DISPOSICAO DE BENS PATRIMONIAIS DA EMPRESA OU NA CONSTITUICAO DE OBRIGACOES EM SEU NOME. AUTORIZADO O USO DO NOME EMPRESARIAL, VEDADO, NO ENTANTO, EM ATIVIDADES ESTRANHAS AO INTERESSE SOCIAL OU ASSUMIR OBRIGACOES SEJA EM FAVOR DE QUALQUER DOS QUOTISTAS OU DE TERCEIROS, BEM COMO ONERAR OU ALIENAR BENS IMOVEIS DA SOCIEDADE, SEM AUTORIZACAO DO OUTRO SOCIO. AO TERMINO DE CADA EXERCICIO SOCIAL, EM 31 DE DEZEMBRO, O ADMINISTRADOR PRESTARA CONTA JUSTIFICADA DE SUA ADMINISTRACAO, PROCEDENDO ELABORACAO DO INVENTARIO, DO BALANCO PATRIMONIAL E DO BALANCO DE RESULTADO ECONOMICO, CABENDO AOS SOCIOS, NA PROPORCAO DE SUAS QUOTAS, OS LUCROS OU PERDAS APURADOS. NOS TERMOS DO ARTIGO 1085 DO NOVO CODIGO CIVIL, OS SOCIOS ESTABELECEM QUE SEJA APLICADA A EXCLUSAO POR JUSTA CAUSA, DO SOCIO OU DOS SOCIOS, BEM COMO DO ADMINISTRADOR QUE CAUSAR ATOS DE INEGAVEL GRAVIDADE, OU QUE TENHA CONTRIBUIDO PARA FAL NCIA OU AINDA QUE TENHA ATRIBUIDO SUAS QUOTAS PARA CREDOR EM PROCESSO DE EXECUCAO. SENDO AS QUOTAS DO(S) SOCIO(S) NEGLIGENTE TRANSFERIDO PARA OS SOCIOS REMANESCENTES OU PARA TERCEIROS. A EXCLUSAO TAMBEM PODE SER FEITA ATRAVES DE ATOS JUDICIAIS. POR SE TRATAR DE UMA SOCIEDADE EMPRESARIAL DE DOIS SOCIOS, OS MESMOS DISPENSAM A CRIACAO DO CONSELHO FISCAL E A ATA DE ASSEMBLEIA CONFORME TERMOS DO PARAGRAFO PRIMEIRO, ARTI

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.

NUM.DOC: 814.421/19-2 SESSÃO: 12/04/2019

REGISTRO DA DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE - (EPP).

NUM.DOC: 238.124/20-4 SESSÃO: 15/07/2020

REGISTRO DA DECLARAÇÃO DE DESENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE - (EPP).

NUM.DOC: 307.416/20-3 SESSÃO: 14/08/2020

ABERTURA DE FILIAL NIRE 35906025817, CNPJ 01.963.124/0002-16, SITUADA À: RUA ERNESTO DE OLIVEIRA, 211, AGUA BRANCA, ILHABELA - SP, CEP 11630-000, COM OBJETO DESTACADO DE CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS. COM

INÍCIO DAS ATIVIDADES: 09/07/2020., DATADA DE: 09/07/2020.

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35214627585
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 27/08/2020



documento
assinado
digitalmente

Ficha Cadastral Simplificada. Documento certificado por JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de autenticidade 139096227, sexta-feira, 28 de agosto de 2020 às 09:16:28.

REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 01.963.124/0001-35 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 11/07/1997
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL J. R. CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA.
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE DEMAIS
---	-----------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores 43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral (Dispensada *) 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. 64.62-0-00 - Holdings de instituições não-financeiras 68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios (Dispensada *)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO AV PENELOPE	NÚMERO 428	COMPLEMENTO *****
----------------------------------	----------------------	----------------------

CEP 11.600-200	BAIRRO/DISTRITO CANTO DO MAR	MUNICÍPIO SAO SEBASTIAO	UF SP
--------------------------	--	-----------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO j.r.terra@uol.com.br	TELEFONE (12) 3861-1480/ (12) 3861-1480
--	---

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 20/08/2005
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **04/09/2020** às **09:17:43** (data e hora de Brasília).

Página: 1/2

000018 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 01.963.124/0001-35 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 11/07/1997
NOME EMPRESARIAL J. R. CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA.		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS 68.10-2-03 - Loteamento de imóveis próprios 71.12-0-00 - Serviços de engenharia (Dispensada *) 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV PENELOPE	NÚMERO 428	COMPLEMENTO *****
CEP 11.600-200	BAIRRO/DISTRITO CANTO DO MAR	MUNICÍPIO SÃO SEBASTIAO
UF SP		
ENDEREÇO ELETRÔNICO j.r.terra@uol.com.br	TELEFONE (12) 3861-1480/ (12) 3861-1480	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 20/08/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **04/09/2020** às **09:17:43** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**

000019

**Consulta Pública ao Cadastro
ICMS****Cadastro de Contribuintes de
ICMS - Cadesp**

Código de controle da consulta: ea6e74fd-f13a-40c9-b9a9-b268cf0d2fd1

Estabelecimento	
IE: 654.055.972.113	
CNPJ: 01.963.124/0001-35	
Nome Empresarial: J. R. CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA.	
Nome Fantasia:	
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	
Endereço	
Logradouro: AVENIDA PENELOPE	Complemento:
Nº: 428	Bairro: CANTO DO MAR
CEP: 11.600-000	UF: SP
Município: SAO SEBASTIAO	
Informações Complementares	
Situação Cadastral: Ativo	Data da Situação Cadastral: 15/03/2013
Ocorrência Fiscal: Ativa	Posto Fiscal: PF-10 - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Regime de Apuração: NORMAL - REGIME PERIÓDICO DE APURAÇÃO	
Atividade Econômica: Construção de rodovias e ferrovias	
Informações NF-e	
Data de Credenciamento como emissor de NF-e: 02/12/2014	
Indicador de Obrigatoriedade de NF-e: Obrigatoriedade Total	
Data de Início da Obrigatoriedade de NF-e: 01/01/2014	

[Voltar](#)

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com eles ajustadas.

Versão: 3.89.0

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo



Consulta Cadastral

Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp

Início Consultas Atos de Ofício Configuração Sincronismo Isenções Energia Procurações Eletrônicas Encerramento

Imprimir

Voltar

IE: 654.055.972.113
CNPJ: 01.963.124/0001-35
Nome Empresarial: J. R. CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA.

Situação: Ativo
Data da Inscrição no Estado: 08/08/1997
Regime Estadual: RPA
Regime RFB: RPA

Empresa - Geral

Nome Empresarial: J. R. CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA.
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Data início da Atividade: 08/08/1997
CNPJ da Matriz: 01.963.124/0001-35
Porte: Demais
Capital Social: R\$ 4.000.000,00
Regime Estadual: NORMAL - REGIME PERIÓDICO DE APURAÇÃO
Data início do regime: 01/07/2007
Regime Especial de IE Única: Não
Regime Especial de IE Única por Município: Não

Participantes

CPF/CNPJ	Nome	Qualificação	Participação no Cap. Social	Data de Entrada
977.529.167-49	JANAINA MARIA DE OLIVEIRA AZEVEDO	Sócio-Administrador	50,00 %	11/07/1997

Endereço do Participante

Logradouro: AVENIDA JOSE ANTONIO DOMICIANO
Nº: 168
CEP: 11.666-750
Município: CARAGUATATUBA
Complemento:
Bairro: PRAIA DAS PALMEIRAS
UF: SP

Contato do Participante

Telefone: (12)3861-1480
e-mail: J.R.TERRA@UOL.COM.BR
Fax:

830.902.667-68	ROSSINE ANDRE DE SOUZA SOARES	Sócio-Administrador	50,00 %	11/07/1997
----------------	-------------------------------	---------------------	---------	------------

Endereço do Participante

Logradouro: RUA CORONEL EDGARD ARMOND
Nº: 201
CEP: 11.608-003
Município: SAO SEBASTIAO
Complemento:
Bairro: PRAIA DESERTA
UF: SP

Contato do Participante

Telefone: (11)3861-1480
e-mail: J.R.TERRA@UOL.COM.BR
Fax:

Estabelecimento - Geral

Nome Fantasia:
CNPJ: 01.963.124/0001-35
IE: 654.055.972.113
NIRE: 35.2.1462758-5
Data da Inscrição no Estado: 08/08/1997
Data Início da IE: 15/03/2013
Situação Cadastral: Ativo
Data Início da Situação: 15/03/2013
Ocorrência Fiscal: Ativa
Tipo de Unidade: Unidade produtiva
Formas de Atuação: Estabelecimento Fixo

Tributário

Substituto Tributário: Não
CPR: 1200
CPR-ST:
Desde: 08/08/1997
Data Início da CPR: 02/04/2019
CNAE Principal: 42.11-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias
Data Início do CNAE Prin.: 02/04/2019
CNAE Secundários: 38.11-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos
Data Início do CNAE Sec.: 02/04/2019
38.12-2/00 - Coleta de resíduos perigosos
Data Início do CNAE Sec.: 02/04/2019
41.10-7/00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários
Data Início do CNAE Sec.: 02/04/2019

000021



Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo

B

1

1

1

1

000023



Prefeitura Municipal de São Sebastião
Cadastro Municipal de Pessoa Jurídica



COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL DE PESSOA JURÍDICA

Data de Abertura
11/07/1997

Inscrição Municipal
13307

CNPJ/CPF
01.963.124/0001-35

Inscrição Estadual
654055972113

Nome Empresarial
JR CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA

Nome Fantasia
J R CONSTRUTORA

Código e Descrição da Atividade Econômica Principal
4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM

Código e Descrição das Atividades Econômicas Secundárias

4319-3/00 - SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

4399-1/01 - ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS

4930-2/02 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL

7820-5/00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA

Logradouro
AVENIDA PENÉLOPE

Número
428

Bairro
CANTO DO MAR

Município
SÃO SEBASTIÃO

UF
SP

CEP
11601-099

E-mail
jr@jrtterraplanagem.com.br

Telefone
(12) 3861-1480

Situação Cadastral
ATIVA

Situação Especial
NENHUM

Regime Atualmente Enquadrado
LUCRO PRESUMIDO

Data de Inserção
06/10/2017

Cartão de Inscrição no Cadastro de Bens e Serviços

ESTE CARTÃO É O DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE PRODUTORES DE BENS E SERVIÇOS, O QUAL DEVERÁ SER APRESENTADO PARA TRATAR DE QUALQUER ASSUNTO JUNTO AOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS. ESTE COMPROVANTE NÃO SUBSTITUI O ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO.

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

A/C. COMISSÃO DE LICITAÇÕES

Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 013/2020 - PROCESSO ADM. Nº 7.842/2020


Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de obras e serviços para Implantação de Sistema de Infraestrutura e Mobilidade Urbana no Bairro Parque das Laranjeiras – FASE II (parcial), no município de Mogi Mirim/SP.

DECLARAÇÃO DE VALIDADE DA CERTIDÃO FEDERAL

A Empresa **J.R. Construtora e Terraplanagem Ltda.**, com sede na **Avenida Penélope, nº 428, Canto do Mar, Cidade de São Sebastião/SP**, CNPJ nº **01.963.124/0001-35**, por intermédio de seu representante legal **Janaina Maria de Oliveira Azevedo**, portador do **RG nº 06.703.366-2** e do **CPF nº 977.529.167-49**, DECLARA, sob as penas da Lei, que a Certidão Positiva com Efeito de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos federais a Dívida Ativa da União e a Seguridade Social, código de Controle: 6B96.1E07.C2FF.5AE2, foi prorrogada até 25/11/2020, conforme Portaria Conjunta nº 555/2020 (DOU 24/03/2020) e/ou Portaria Conjunta nº 1.178/2020 (DOU 14/07/2020), conforme Relação das Certidões emitidas por data de validade, anexa a este processo.

São Sebastião, 21 de setembro de 2020.

01.963.124/0001-35
J.R. CONSTRUTORA E
TERRAPLANAGEM LTDA
Av Penélope 428
Canto do Mar - CEP 11600-000
São Sebastião - SP


J.R. Construtora e Terraplanagem Ltda
Janaina Maria de Oliveira Azevedo
Sócia Diretora
RG: 06703366-2 IIFP-RJ



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: J. R. CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA.
CNPJ: 01.963.124/0001-35

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:00:37 do dia 30/01/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/07/2020.

Código de controle da certidão: 6B96.1E07.C2FF.5AE2

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



000026

BRASIL
(HTTPS://GOV.BR)

Relação das certidões emitidas por data de emissão

CNPJ: 01.963.124/0001-35 - J. R. CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA.

Período: 03/11/2014 a 04/09/2020

Código de controle	Tipo	Data-Hora emissão	Data de validade	Situação	Informações complementares	Segunda via
6B96.1E07.C2FF.5AE2	Positiva com efeitos de negativa	30/01/2020 11:00:37	28/07/2020	Válida Prorrogada até 25/11/2020	✓	 (/Servicos/certidaointernet/PJ/C
9726.AEBF.9E40.6553	Positiva com efeitos de negativa	28/01/2020 08:55:09	26/07/2020	Válida Prorrogada até 23/11/2020		(/Servicos/certidaointernet/PJ/Con:
9DBE.3F3D.F155.54C4	Positiva com efeitos de negativa	30/07/2019 18:06:19	26/01/2020	Expirada		 (/Servicos/certidaointernet/PJ/C
AA67.83D6.A3C2.AA51	Positiva com efeitos de negativa	30/07/2019 08:26:49	26/01/2020	Expirada		(/Servicos/certidaointernet/PJ/Cor
CE62.D5D5.EF59.A887	Positiva com efeitos de negativa	29/07/2019 14:43:24	25/01/2020	Expirada		(/Servicos/certidaointernet/PJ/Cor

◀◀ ◀ 1 2 3 4 5 ▶ ▶▶

Expirada: A data de validade da certidão expirou. Os atos praticados entre a data de emissão e data de validade da certidão permanecem válidos.

Válida Prorrogada: O prazo de validade desta certidão foi prorrogado pela Portaria Conjunta nº 555/2020 (DOU 24/03/2020) e/ou Portaria Conjunta nº 1.178/2020 (DOU 14/07/2020).

Nova consulta (/Servicos/certidaointernet/PJ/Consultar)

000027



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa



Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 01.963.124

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº 26552666
Data e hora da emissão 04/09/2020 09:16:12
Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Folha 1 de 1
(hora de Brasília)

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio
<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>

000028



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo



Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ / IE: 01.963.124/0001-35

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 20090032510-92

Data e hora da emissão 04/09/2020 09:13:21

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio
www.pfe.fazenda.sp.gov.br



PREFEITURA DE SÃO SEBASTIÃO

ESTÂNCIA BALNEÁRIA ESTADO DE SÃO PAULO




CERTIDÃO NEGATIVA

A Prefeitura Municipal de São Sebastião, conforme preceitua o Artigo 78 da Lei Orgânica Municipal, de 05/04/1990, combinado com o disposto no Artigo 205 da Lei Federal n.º 5172, de 25/10/1966 – Código Tributário Nacional, CERTIFICA, atendendo a requerimento, que conforme levantamento no sistema em nome da pessoa jurídica de **J. R. CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA**, cadastrada no CNPJ/MF sob n. **01.963.124/0001-35** - CCM: 13307 **não foram localizados débitos mobiliários inscritos em Dívida Ativa**, até a presente data.

Esta certidão não servirá de prova contra a cobrança de quaisquer débitos referentes a recolhimento que não tenha sido efetuado e que venha a ser apurado ou inscrito em Dívida Ativa pela Secretaria da Fazenda.

E por ser verdade, firmo a presente.




Wanice Carvalho de Souza
Chefe de Divisão de Dívida Ativa e Cobrança.

São Sebastião, 05 de Agosto de 2020.

Secretaria da Fazenda
Rua: Sebastião Silvestre Neves, 214 – Centro
São Sebastião – SP – CEP: 11608-614

000030



MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO

Rua Sebastião Silvestre Neves, 214 - Centro
São Sebastião/SP - BRASIL - CEP 11608-614 - CNPJ 46.482.832/0001-92
Telefone: (12) 3891-2000 / Website: <https://saosebastiao.iibr.com.br>



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS IMOBILIÁRIOS

Nº: CNI-4232/2020

Chave: ZTY0MDZI



REQUERIMENTO:

NOME REQUERENTE: JR CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA

CPF REQUERENTE: 01.963.124/0001-35

PROTOCOLO:

DATA: 04/09/2020

INFORMAÇÕES DO IMÓVEL:

PROPRIETÁRIO: JR CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA

CPF: 01.963.124/0001-35

I.C. REDUZIDO: 7966

I.C.: 3034.361.1250.0159.0000

LOGRADOURO: AVENIDA PEN?LOPE, Nº 428

COMPLEMENTO: 422

BAIRRO: CANTO DO MAR

CEP: 11601-099

BLOCO:

LOTEAMENTO: 11

ÁREA DO TERRENO: 0,00 (m²)

ÁREA DO PRÉDIO: 0,00 (m²)

TESTADA: 34,80 (m)

A Prefeitura Municipal de São Sebastião, conforme preceitua o Artigo 78 da Lei Orgânica Municipal, de 05/04/1990, combinado com o disposto no Artigo 205 da Lei Federal nº 5172, de 25/10/1966 - Código Tributário Nacional, CERTIFICA que o contribuinte, acima identificado, EM RELAÇÃO AO OBJETO DA CERTIDÃO, encontra-se em situação REGULAR perante a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL até a presente data. A presente Certidão não servirá de prova contra a cobrança de quaisquer débitos referentes a recolhimento que não tenha sido efetuado e que venha a ser apurado pela Secretaria da Fazenda.

São Sebastião/SP, 04 de Setembro de 2020



WANICE CARVALHO DE SOUZA

CPF/CNPJ: 011.436.077-40

CHEFE DE DIVISÃO

DÍVIDA ATIVA E COBRANÇA

EMISSOR: | MATRÍCULA:



Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 01.963.124/0001-35**Razão Social:** J R CONSTRUTORA E TERRAPLAGEM LTDA**Endereço:** AV PENELOPE 428 / CANTO DO MAR / SAO SEBASTIAO / SP / 11600-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Emitido em atendimento a determinação judicial.

Validade: 10/09/2020 a 09/10/2020**Certificação Número:** 2020091015550255571713

Informação obtida em 11/09/2020 09:14:52

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: J. R. CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 01.963.124/0001-35
Certidão nº: 15052500/2020
Expedição: 30/06/2020, às 11:43:46
Validade: 26/12/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que J. R. CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA. (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 01.963.124/0001-35, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Número da Certidão: CI - 2369554/2020

Válida até: 31/12/2020

Processo (Sipro): F-021037/2000

CERTIFICAMOS, que a pessoa jurídica abaixo citada se encontra registrada neste Conselho, para atividades técnicas limitadas a competência legal de seus responsáveis técnicos, nos termos da Lei nº 5.194 de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos anotados não se encontram em débito com o CREA-SP. **CERTIFICAMOS**, mais, que a certidão não concede a empresa o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e inofismável dos responsáveis técnicos abaixo citados, e que perderá a sua validade se ocorrer qualquer modificação nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua expedição.

Razão Social: J.R. CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA.

CNPJ: 01.963.124/0001-35

Endereço: Avenida PENÉLOPE, 428
CANTO DO MAR
11601-099 - São Sebastião - SP

Número de registro no CREA-SP: 0506388

Data do registro: 09/03/2000

Capital Social: R\$ *****4.000.000,00 reais

Observação:

Restrição de Atividades ref. ao obj. social, conf. Instr. vigente.
REGISTRADA PARA ATUAR NAS ÁREAS ENGENHARIA CIVIL E ENGENHARIA ELÉTRICA, NÃO ESTANDO HABILITADA PARA ATUAR EM OUTRAS ÁREAS DA ENGENHARIA OU AGRONOMIA.

Objetivo Social:

Execução por administração, empreitada, subempreitada ou consórcio de obras, serviços e manutenção em estradas, ferrovias, barragens, metrô, construções industriais, sejam públicas ou particulares; de obras de arte, construção civil, hidráulica e de outras obras semelhantes, inclusive perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, contenções, áreas recreativas, concretagem, instalações e manutenções elétricas de baixa e alta tensão, inclusive iluminação pública; b) Execução de serviços especiais de alta tecnologia em engenharia, inclusive engenharia consultiva, gerenciamento e fiscalização; c) Prestação de serviços de engenharia em geral e comércio de materiais de construção; compra, venda e locação de equipamentos e vínculos, com ou sem operador; e transporte de cargas. d) A participação em outras sociedades, comerciais ou civis, como sócia, acionista ou quotista ou como cessionária em concessões de serviços públicos, incluindo as participações público-privadas; e) A execução de serviços e obras de sinalização do sistema viário, engenharia e controle de tráfego; f) Execução de serviços e obras destinadas ao setor industrial e comercial em geral; g) incorporações,



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP**

Continuação da Certidão: CI - 2369554/2020 Página 2/3

loteamentos, compra e venda de imóveis próprios ou de terceiros; h) Execução por administração, empreitada, sub-empreitada ou consorcio de obras e serviços de recuperação e reforços estruturais, polimentos em geral, aplicação concreto projetado via seca e úmida, injeções de resinas e polimentos grouteamento e outros serviços especializados na mesma natureza; i) Elaboração de planos diretores, estudos de viabilidade organizacionais e outros, relacionados com obras e serviços de engenharia civil; elaboração de anteprojetos, projetos básicos e projetos executivos para trabalhos de engenharia civil; j) Execução de serviços de demolição e desmontagem de obras civis e estruturas especiais. k) Obras de infra-estruturas para geração e distribuição de energia elétrica, telecomunicações, água e esgoto. L) execução de serviços de limpeza, desobstruções de galerias e manutenção urbana e rural, coleta e transporte de resíduos sólidos urbanos, industriais e hospitalares, varrição e lavagem de vias.

CERTIFICAMOS, mais, que conforme documentação constante em seu processo de registro, a pessoa jurídica acima possui filial situada na Rua Ernesto de Oliveira, 211, Bairro Água Branca, CEP 11630-000, na cidade de Ilhabela, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica CNPJ sob nº 01.963.124/0002-16.

Responsável(is) Técnico(s):

Nome: IAN AZEVEDO JORGE

Título(s) e atribuição(ões):

ENGENHEIRO CIVIL

Do artigo 7º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Origem do Registro: CREA-SP

Número do Registro (CREASP): 5069241496

Registro Nacional: 2612867180

Data de Início da Responsabilidade Técnica: 25/03/2014

Nome: JOSE CARLOS DE FREITAS SILVA JUNIOR

Título(s) e atribuição(ões):

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Dos artigos 8º e 9º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Origem do Registro: CREA-SP

Número do Registro (CREASP): 5062735993

Registro Nacional: 2605484726

Data de Início da Responsabilidade Técnica: 03/04/2019

Nome: MAIKE ANTONIO DOS SANTOS VEIGA

Título(s) e atribuição(ões):

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Do Artigo 33 Do Decreto Federal 23.569/33, alíneas f, g, h, i e j, bem como as previstas no artigo 7º da Lei 5.194/66, para o desempenho das atividades relacionadas nos artigos 8º e 9º da Res. 218/73, do CONFEA.



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP**

Continuação da Certidão: CI - 2369554/2020 Página 3/3

Origem do Registro: CREA-SP **Número do Registro (CREASP):** 5070595513

Registro Nacional: 2619033535

Data de Início da Responsabilidade Técnica: 28/08/2020

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome da empresa e/ou profissional(is), e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 7615aac5-13f0-413a-8a9f-c42553a54a90.

Situação cadastral extraída em 10/09/2020 11:39:01.

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800171811, ou site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco, ou ainda através da unidade UOP SAO SEBASTIAO, situada à Rua: VITORINO GONÇALVES DOS SANTOS, 152, BL. B LOJAS 17/18/19, CENTRO, SÃO SEBASTIÃO-SP, CEP: 11608-617, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 10 de setembro de 2020



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Número da Certidão: CI - 2235965/2020

Válida até: 31/12/2020

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 dezembro de 1966, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: IAN AZEVEDO JORGE

C.P.F.: 407.182.938-94

Endereço: Avenida PENÉLOPE, 428
CANTO DO MAR
11601-099 - SÃO SEBASTIÃO - SP

Número de registro no CREA-SP: 5069241496

Expedido em: 04/02/2014

Registro Nacional do Profissional: 2612867180

Título(s) e atribuição(ões):

ENGENHEIRO CIVIL

Do artigo 7º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

ANUIDADE: 2015	PARCELA ÚNICA	NR. REC.492204956851	quitada em 30/01/2015
ANUIDADE: 2016	PARCELA ÚNICA	NR. REC.492200454762	quitada em 06/01/2016
ANUIDADE: 2017	PARCELA ÚNICA	NR. REC.28027180160501679	quitada em 19/12/2016
ANUIDADE: 2018	PARCELA ÚNICA	NR. REC.28027180180023221	quitada em 31/01/2018
ANUIDADE: 2019	PARCELA ÚNICA	NR. REC.28027180190055347	quitada em 31/01/2019
ANUIDADE: 2020	PARCELA ÚNICA	NR. REC.84562-28027180200044647	quitada em 31/01/2020

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP**

Continuação da Certidão: CI - 2235965/2020 Página 2/2

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: cc16d664-6052-449d-a61b-8d6c7221d9d8.

Situação cadastral extraída em 06/02/2020 15:04:10.

Emitida via Serviços Online.

*Em caso de dúvidas, consulte 0800171811, ou site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco, ou ainda através da unidade **UOP SAO SEBASTIAO**, situada à **Rua: VITORINO GONÇALVES DOS SANTOS, 152, BL. B LOJAS 17/18/19, CENTRO, SÃO SEBASTIÃO-SP, CEP: 11608-617**, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.*

SÃO PAULO, 06 de fevereiro de 2020



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Número da Certidão: CI - 2239967/2020

Válida até: 31/12/2020

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 dezembro de 1966, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: JOSE CARLOS DE FREITAS SILVA JUNIOR

C.P.F.: 320.625.208-32

Endereço: Rua TEIXEIRA DE FREITAS, 218 APT 96
CAMPO GRANDE
11075-721 - SANTOS - SP

Número de registro no CREA-SP: 5062735993

Expedido em: 07/03/2008

Registro Nacional do Profissional: 2605484726

Título(s) e atribuição(ões):

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Dos artigos 8º e 9º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

ANUIDADE: 2015	PARCELA ÚNICA	NR. REC.491996355943	quitada em 05/01/2015
ANUIDADE: 2016	PARCELA ÚNICA	NR. REC.491943382059	quitada em 29/01/2016
ANUIDADE: 2017	PARCELA ÚNICA	NR. REC.28027180190105607	quitada em 15/02/2019
ANUIDADE: 2018	PARCELA ÚNICA	NR. REC.28027180190105607	quitada em 15/02/2019
ANUIDADE: 2019	PARCELA ÚNICA	NR. REC.28027180190105607	quitada em 15/02/2019
ANUIDADE: 2020	PARCELA ÚNICA	NR. REC.121758-28027180200080231	quitada em 31/01/2020

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP**

Continuação da Certidão: CI - 2239967/2020 Página 2/2

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: ff91b5ac-6eac-41a9-a597-26623764859a.

Situação cadastral extraída em 11/02/2020 08:25:55.

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800171811, ou site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco, ou ainda através da unidade **UGI SANTOS, situada à **Avenida: ANA COSTA, 14, , VILA MATHIAS, SANTOS-SP, CEP: 11060-000**, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.**

SÃO PAULO, 11 de fevereiro de 2020



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Número da Certidão: CI - 2360752/2020

Válida até: 31/12/2020

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 dezembro de 1966, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: MAIKE ANTONIO DOS SANTOS VEIGA

C.P.F.: 420.287.538-97

Endereço: Travessa RONIVAL ANDRADE DE CAMARGO,
JARDIM BANDEIRANTES
11675-691 - CARAGUATATUBA - SP

Número de registro no CREA-SP: 5070595513

Expedido em: 09/12/2019

Registro Nacional do Profissional: 2619033535

Título(s) e atribuição(ões):

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Do Artigo 33 Do Decreto Federal 23.569/33, alíneas f, g, h, i e j, bem como as previstas no artigo 7º da Lei 5.194/66, para o desempenho das atividades relacionadas nos artigos 8º e 9º da Res. 218/73, do CONFEA.

ANUIDADE: 2019	PARCELA ÚNICA	NR. REC.29202690190287278	quitada em 11/12/2019
ANUIDADE: 2020	PARCELA1\6	NR. REC.221642-28027180200182176	quitada em 24/01/2020
ANUIDADE: 2020	PARCELA2\6	NR. REC.434943-28027180200391236	quitada em 21/02/2020
ANUIDADE: 2020	PARCELA3\6	NR. REC.583289-28027180200536840	quitada em 23/03/2020
ANUIDADE: 2020	PARCELA4\6	NR. REC.583289-28027180200536840	quitada em 23/03/2020
ANUIDADE: 2020	PARCELA5\6	NR. REC.702101-28027180200655162	quitada em 30/04/2020
ANUIDADE: 2020	PARCELA6\6	NR. REC.702101-28027180200655162	quitada em 30/04/2020

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP**

Continuação da Certidão: CI - 2360752/2020 Página 2/2

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: f80b691a-019e-4d32-9658-11420a5f3b06.

Situação cadastral extraída em 26/08/2020 21:35:52.

Emitida via Serviços Online.

*Em caso de dúvidas, consulte 0800171811, ou site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco, ou ainda através da unidade **UOP CARAGUATATUBA**, situada à **Avenida: FREI PACIFICO WAGNER, 489, , CENTRO, CARAGUATATUBA-SP, CEP: 11660-280**, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.*

SÃO PAULO, 26 de agosto de 2020

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
A/C. COMISSÃO DE LICITAÇÕES

Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 013/2020 - PROCESSO ADM. Nº 7.842/2020

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de obras e serviços para Implantação de Sistema de Infraestrutura e Mobilidade Urbana no Bairro Parque das Laranjeiras – FASE II (parcial), no município de Mogi Mirim/SP.

INDICAÇÃO DE INSTALAÇÕES

J.R. CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA, com sede na Av. Penélope, 428 – Canto do Mar – São Sebastião/SP, inscrita no CNPJ sob nº 01.963.124/0001-35 e Inscrição Estadual nº 654.055.972.113, vem pela presente, indicar suas instalações que ficarão vinculadas e disponíveis ao futuro contrato para a execução dos serviços objeto presente licitação.

1. SEDE ADMINISTRATIVA

Av. Penélope, nº 428 - Canto do Mar - São Sebastião/SP

Neste local estão dispostos os serviços administrativos, técnicos e demais serviços de suporte às atividades desenvolvidas pela empresa.


Declaramos ainda, sob as penas da lei, que disponibilizaremos as instalações adequadas no local onde serão executados os serviços, as quais atenderão às exigências pertinentes dispostas na legislação vigente.

01.963.124/0001-35

**J.R. CONSTRUTORA E
TERRAPLANAGEM LTDA**

Av Penélope 428
Canto do Mar - CEP 11600-000
São Sebastião - SP

São Sebastião, 21 de setembro de 2020.


J.R. Construtora e Terraplanagem Ltda
Janaina Maria de Oliveira Azevedo
Sócia Diretora
RG: 06703366-2 IIFP-RJ

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
A/C. COMISSÃO DE LICITAÇÕES

Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 013/2020 - PROCESSO ADM. Nº 7.842/2020

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de obras e serviços para Implantação de Sistema de Infraestrutura e Mobilidade Urbana no Bairro Parque das Laranjeiras – FASE II (parcial), no município de Mogi Mirim/SP.

INDICAÇÃO DE APARELHAMENTOS

J.R. CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA, com sede na Av. Penélope, 428 – Canto do Mar – São Sebastião/SP, inscrita no CNPJ sob nº 01.963.124/0001-35 e Inscrição Estadual nº 654.055.972.113, vem pela presente, relacionar os equipamentos necessários e disponíveis, cuja relação segue anexa, e declarar expressamente, sob penalidades cabíveis, a disponibilidade dos mesmos para a realização do objeto ora licitado.

Declaramos ainda, que disponibilizaremos outros eventuais aparelhamentos que se fizerem necessários e essências à execução dos serviços e em quantidades suficientes para a realização dos trabalhos.

01.963.124/0001-35

J.R. CONSTRUTORA E
TERRAPLANAGEM LTDA

Av Penélope 428
Canto do Mar - CEP 11600-000
São Sebastião - SP

São Sebastião, 21 de setembro de 2020.


J.R. Construtora e Terraplanagem Ltda
Janaina Maria de Oliveira Azevedo
Sócia Diretora
RG: 06703366-2 IIFP-RJ

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
A/C. COMISSÃO DE LICITAÇÕES

Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 013/2020 - PROCESSO ADM. Nº 7.842/2020

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de obras e serviços para Implantação de Sistema de Infraestrutura e Mobilidade Urbana no Bairro Parque das Laranjeiras – FASE II (parcial), no município de Mogi Mirim/SP.

INDICAÇÃO DOS APARELHAMENTOS

Quant/Unid.	Discriminação
2	Compactador mecânico de solo
3	Serra circular
5	Gerador a diesel
diversas	Ferramentas
5	Vibrador de concreto
4	Betoneira
3	Furadeira Industrial
3	Lixadeira Industrial
1.000 m²	Escoramento metálico
4	Veículo pequeno
2	Toyota Bandeirante
1	Caminhão Munck
1	Micro ônibus
6	Caminhão basculante traçado
5	Caminhão basculante toco
6	Retroescavadeira Case
3	Escavadeira hidráulica Komatsu
4	Rolo compactador
4	Motoniveladora
2	Vibroacabadora
2	Arado
2	Cavalo mecânico
1	Carreta prancha
1	Carreta basculante

01.963.124/0001-3

**J.R. CONSTRUTORA E
TERRAPLANAGEM LTDA**

Av Penélope 428
Canto do Mar - CEP 11600-000
São Sebastião - SP

São Sebastião, 21 de setembro de 2020.

Janaina Maria de Oliveira Azevedo
J.R. Construtora e Terraplanagem Ltda
Janaina Maria de Oliveira Azevedo
Sócia Diretora
RG: 06703366-2 IIFP-RJ

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
A/C. COMISSÃO DE LICITAÇÕES

Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 013/2020 - PROCESSO ADM. Nº 7.842/2020

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de obras e serviços para Implantação de Sistema de Infraestrutura e Mobilidade Urbana no Bairro Parque das Laranjeiras – FASE II (parcial), no município de Mogi Mirim/SP.

INDICAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA

J.R. CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA, com sede na Av. Penélope, 428 – Canto do Mar – São Sebastião/SP, inscrita no CNPJ sob nº 01.963.124/0001-35 e Inscrição Estadual nº 654.055.972.113, vem pela presente, **DECLARA**, para fins do disposto no inciso II do art. 30 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, e sob as penas da Lei, que disponibilizará o pessoal técnico adequado para realização dos serviços objeto desta licitação, e indica como membros da equipe técnica que se responsabilizará pela execução do contrato, os seguintes colaboradores:

Nome	Função
Ian Azevedo Jorge	Engenheiro Civil
José Carlos de Fretas Silva Júnior	Engenheiro Eletricista
Maike Antônio dos Santos Veiga	Engenharia Eletricista

INDICAÇÃO DE EQUIPE ASSISTENTE

Rodrigo Aparecido de Carvalho Barros	Encarregado de Obras
Shellyngton Lucas Mattos Carvalho	Orçamentista Civil

São Sebastião, 21 de setembro de 2020.

01.963.124/0001-35

J.R. CONSTRUTORA E
TERRAPLANAGEM LTDA

Av Penélope 428
Canto do Mar - CEP 11600-000
São Sebastião - SP


J.R. Construtora e Terraplanagem Ltda
Janaina Maria de Oliveira Azevedo
Sócia Diretora
RG: 06703366-2 IIFP-RJ


À
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
A/C. COMISSÃO DE LICITAÇÕES

Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 013/2020 - PROCESSO ADM. Nº 7.842/2020

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de obras e serviços para Implantação de Sistema de Infraestrutura e Mobilidade Urbana no Bairro Parque das Laranjeiras – FASE II (parcial), no município de Mogi Mirim/SP.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Declaramos, para efeito da licitação em referência, conforme disposto no Edital e seus anexos, que indicamos, de acordo com a Resolução nº 213 de 29.06.73 e nº 317, de 31/10/86, do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, o profissional responsável técnico, caso venhamos a vencer a referida licitação.

Nome:	Ian Azevedo Jorge		
Assinatura (anuência):	 Eng. Ian Azevedo Jorge CREA 5069241496		
Especialidade:	Engenheiro Civil		
CREA SP Nº	5069241496	Data do Registro:	04/02/2014

Declaramos, outrossim, que o profissional acima relacionado pertence ao nosso quadro técnico profissional permanente, com relacionamento junto à empresa, dentro das leis trabalhistas vigentes, e é detentor de responsabilidade técnica, devidamente certificado pelo CREA, que executaram atividades pertinentes e compatíveis com o objeto da licitação.

São Sebastião, 21 de setembro de 2020.

01.963.124/0001-35

**J.R. CONSTRUTORA E
TERRAPLANAGEM LTDA**

Av Penélope 428
Canto do Mar - CEP 11600-000
São Sebastião - SP


J.R. Construtora e Terraplanagem Ltda
Janaina Maria de Oliveira Azevedo
Sócia Diretora
RG: 06703366-2 IIFP-RJ



STRO CIVIL DAS PESSOAS
RAIS DE CARAGUATATUBA-SP
Ribeiro Foloni
(Estrevente)

24 JUN. 2020

AUTENTICAÇÃO

Autentico a Presente Copia, e dou fé a qual
confero com o original, dou fé
da Somente com o selo de autenticidade
Custas rec. p/ R\$ 3,76

CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENTRE PESSOA FÍSICA E JURÍDICA

Pelo presente instrumento particular de prestação de serviços, entre pessoa física e jurídica, de um lado o Sr. **IAN AZEVEDO JORGE**, maior, devidamente brasileiro, casado, engenheiro civil, registrado no CREA-SP sob o nº 5069241496, portador do CPF/MF nº 407.182.938-94 e do RG 47.782.414-6 residente e domiciliado a Al. das Aroeiras, nº 394, Bairro Ponta da Sela, Ilhabela/SP, aqui simplesmente denominado **CONTRATADO**, e do outro lado, a empresa **J.R. CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA**, com sede na Avenida Penélope, 428, bairro Canto do Mar, São Sebastião/SP, Cep 11.601-099, inscrita no CNPJ nº 01.963.124/0001-35 e I.E nº 654.055.972-113, neste ato representada por seu sócio Sr. **ROSSINE ANDRÉ DE SOUZA SOARES**, Brasileiro, Viúvo, Empresário, portador da carteira de identidade nº 06850802-7 SSP RJ, bem como do CPF sob o nº. 830.902.667-68, residente e domiciliado à Av. Emilio Granato, nº 7.105, Bairro Canto do Mar, São Sebastião/SP, Cep 11.600-000, aqui simplesmente denominado **CONTRATANTE**, constituem o presente contrato nas cláusulas e condições seguintes:

Primeira Cláusula – Objetivo do Contrato:

O **CONTRATADO** neste ato se compromete a exercer a função de responsável técnico pela **CONTRATANTE**.

O **CONTRATADO** exercerá as suas funções nos seguintes dias e horários:

Todas as 3ª e 6ª Feira das 7:00hs às 13:00hs.

Segunda Cláusula – Prazo e Valor do Contrato:

O prazo de prestação de serviços será de 04 (quatro) anos, podendo assim ser cancelado a qualquer momento, estando de acordo ambas as partes.


O valor a ser pago mensalmente será de 6 salários mínimos em vigência.

Terceira Cláusula – Disposições Finais:

Fica eleito o Foro de São Sebastião para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste contrato.

E por estarem de comum acordo, assinam o presente contrato em 03 vias de igual teor e forma.

São Sebastião, 05 de Março de 2018.


Ian Azevedo Jorge
CONTRATADO


J.R.Construtora e Terraplanagem Ltda
CONTRATANTE

Reconheço por semelhança (doc c/ valor economico) as firmas indicadas de
ROSSINE ANDRÉ DE SOUZA SOARES, IAN AZEVEDO JORGE
que conferem c/ o padrão reg. nesta serventia. Dou fé.
Caraguatubá, 7 de março de 2018(13:32:11).

Em testemunho

da verdade.

Bel. Jaqueline Ferreira Sainz (Estrevente Autorizada)

Valido somente com o selo de autenticidade
Valor Total R\$ 18,48



000049


À
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
A/C. COMISSÃO DE LICITAÇÕES

Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 013/2020 - PROCESSO ADM. Nº 7.842/2020

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de obras e serviços para Implantação de Sistema de Infraestrutura e Mobilidade Urbana no Bairro Parque das Laranjeiras – FASE II (parcial), no município de Mogi Mirim/SP.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Declaramos, para efeito da licitação em referência, conforme disposto no Edital e seus anexos, que indicamos, de acordo com a Resolução nº 213 de 29.06.73 e nº 317, de 31/10/86, do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, o profissional responsável técnico, caso venhamos a vencer a referida licitação.

Nome:	José Carlos de Freitas Silva Júnior		
Assinatura (anuência):	 Engº José Carlos CREA 5062735993		
Especialidade:	Engenheiro Eletricista		
CREA SP Nº	5062735993	Data do Registro:	07/03/2008

Declaramos, outrossim, que o profissional acima relacionado pertence ao nosso quadro técnico profissional permanente, com relacionamento junto à empresa, dentro das leis trabalhistas vigentes, e é detentor de responsabilidade técnica, devidamente certificado pelo CREA, que executaram atividades pertinentes e compatíveis com o objeto da licitação.

01.963.124/0001-35

J.R. CONSTRUTORA E
TERRAPLANAGEM LTDA

Av. Penélope 428
Canto do Mar - CEP 11600-000
São Sebastião - SP

São Sebastião, 21 de setembro de 2020.


J.R. Construtora e Terraplanagem Ltda
Janaina Maria de Oliveira Azevedo
Sócia Diretora
RG: 06703366-2 IIFP-RJ

CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENTRE PESSOA FÍSICA E JURÍDICA



Pelo presente instrumento particular de prestação de serviços, entre pessoa física e jurídica, de um lado o Sr. **JOSÉ CARLOS DE FREITAS SILVA JÚNIOR**, maior, devidamente SOLTEIRO, brasileiro, engenheiro eletricitista, registrado no CREA-SP sob o nº 5062735993, portador do CPF/ME nº 320.625.208-32 e do RG 25.817.180-7 residente e domiciliado a Rua Carolina do Sul, nº 35, Apto 35, Cidade Monções, São Paulo/SP, Cep 04563-050, aqui simplesmente denominado **CONTRATADO**, e do outro lado, a empresa **J.R. CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA**, com sede na Avenida Penélope, 428, bairro Canto do Mar, São Sebastião/SP, Cep 11.601-099, inscrita no CNPJ nº 01.963.124.0001-35 e I.E nº 654.055.972-113, neste ato representada por seu sócio Sr. **ROSSINE ANDRÉ DE SOUZA SOARES**, brasileiro, viúvo, empresário, portador da carteira de identidade nº 06850802-7 SSP RJ, bem como do CPF sob nº 830.902.667-68, residente e domiciliado à Av. Emilio Granato, nº 7.105, bairro Canto do Mar, São Sebastião/SP, Cep 11.600-000. Aqui simplesmente denominado **CONTRATANTE**, constituem o presente contrato nas cláusulas e condições seguintes:

Primeira Cláusula – Objetivo do Contrato:

O **CONTRATADO** neste ato se compromete a exercer a função de responsável técnico pela **CONTRATANTE** na área de engenharia elétrica.

O **CONTRATADO** exercerá as suas funções nos seguintes dias e horários:

Todas as 2ª e 5ª Feira das 7:00hs às 13:00hs.

Segunda Cláusula – Prazo e Valor do Contrato:

O Prazo de prestação de serviços será de 2 (dois) anos, podendo assim ser cancelado a qualquer momento, estando de acordo ambas as partes.

O valor a ser pago mensalmente será de 6 salários mínimo em vigência.

Terceira Cláusula – Disposições Finais:

Fica eleito o foro de São Sebastião para diminuir quaisquer dúvidas oriundas deste contrato.

E por estarem de comum acordo, assinam o presente contrato em 03 via de igual teor e forma.

TABELÃO DE NOTAS E PROTESTO

Benedito Antonio da Jesus Filho Tabelião
Rua Auto Pinda 91, Centro - São Sebastião/SP - Fone (12) 3302-2235

Rec. Semelhância C/V.Econ 0001 firma (S) ROSSINE ANDRÉ DE SOUZA SOARES

SÃO SEBASTIÃO, 21 de fevereiro de 2019. Valor R\$9,60

em Testemunho () da cidade

ESCREVENTE - AUTORIZADO
SELO M.1111AA0153497

Colégio Notarial do Brasil

1111AA0153497

REGISTRO DE NOTAS E PROTESTOS
SÃO SEBASTIÃO - SP

São Sebastião, 19 de fevereiro de 2019.

RO CIVIL DAS PESSOAS

JOSÉ CARLOS DE FREITAS SILVA JÚNIOR

CONTRATADO

11 JUN 2020

AUTENTICAÇÃO

J.R. CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA

CONTRATANTE



000051

731
4

000051

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS
NATURAIS DE CARAGUATATUBA-SP
Caíque Ribeiro Foloni
Escrevente

24 JUN 2020

AUTENTICAÇÃO

Autentico a Presença Cópia Reprográfica e
confere com o original, dou fé.
Válida Somente com o selo de autenticação



OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIAO DE NOTAS DO 3º SUBDISTRITO IBHRA PUERA
Av. Padre Antônio José dos Santos, 1568 / 1572 - CEP 04563-004 - Brooklin - São Paulo - SP - Tel: (11) 4606-3030
REGISTRADOR E TABELIAO DUAMARCO

Reconheço, por semelhança, a firma de: (1) JOSE CARLOS DE PREITAS SILVA
JUNIOR, em documento em valor econômico, dou fé.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2019.
Em Teste da verdade. Cód. [190665201574201249534 - 001171]

FABIO FERREIRA VERAS DA SILVA - ESCRIVENTE (Qtd 1. Total R\$ 9,50)
Selo(s): 1 Ato:AD - 0148099

"VÁLIDO SOMENTE COMO SELO DE AUTENTICIDADE SEM EMENDAS E/OU RASURAS"



REGISTRADOR E TABELIAO DUAMARCO
Fabio Ferreira Veras da Silva
Escrevente Autorizado

À


PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
A/C. COMISSÃO DE LICITAÇÕES

Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 013/2020 - PROCESSO ADM. Nº 7.842/2020

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de obras e serviços para Implantação de Sistema de Infraestrutura e Mobilidade Urbana no Bairro Parque das Laranjeiras – FASE II (parcial), no município de Mogi Mirim/SP.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Declaramos, para efeito da licitação em referência, conforme disposto no Edital e seus anexos, que indicamos, de acordo com a Resolução nº 213 de 29.06.73 e nº 317, de 31/10/86, do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, o profissional responsável técnico, caso venhamos a vencer a referida licitação.

Nome:	Maike Antônio dos Santos Veiga		
Assinatura (anuência):			
Especialidade:	Engenheiro Eletricista		
CREA SP Nº	5070595513	Data do Registro:	09/12/2019

Declaramos, outrossim, que o profissional acima relacionado pertence ao nosso quadro técnico profissional permanente, com relacionamento junto à empresa, dentro das leis trabalhistas vigentes, e é detentor de responsabilidade técnica, devidamente certificado pelo CREA, que executaram atividades pertinentes e compatíveis com o objeto da licitação.

São Sebastião, 21 de setembro de 2020.

01.963.124/0001-35
J.R. CONSTRUTORA E
TERRAPLANAGEM LTDA
Av. Penélope 428
Canto do Mar - CEP 11600-000
São Sebastião - SP


J.R. Construtora e Terraplanagem Ltda
Janaina Maria de Oliveira Azevedo
Sócia Diretora
RG: 06703366-2 IIFP-RJ

CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENTRE PESSOA FÍSICA E JURÍDICA



Pelo presente instrumento particular de prestação de serviços, entre pessoa física e jurídica, de um lado o Sr. **MAIKE ANTÔNIO DOS SANTOS VEIGA**, solteiro, brasileiro, engenheiro eletricista, registrado no CREA-SP sob o nº 5070595513, portador do CPF/ME nº 420.287.538-97 e do RG 48.799.766-1 DETRAN/SP, residente e domiciliado a Rua dos Carijós, nº 497, bairro Barra Velha, Ilhabela/SP, aqui simplesmente denominado **CONTRATADO**, e do outro lado, a empresa **J.R. CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA**, com sede na Avenida Penélope, 428, bairro Canto do Mar, São Sebastião/SP, Cep 11.601-099, inscrita no CNPJ nº 01.963.124.0001-35 e I.E nº 654.055.972-113, neste ato representada por seu sócio Sr. **ROSSINE ANDRÉ DE SOUZA SOARES**, brasileiro, viúvo, empresário, portador da carteira de identidade nº 06850802-7 SSP/RJ, bem como do CPF sob nº 830.902.667-68, residente e domiciliado à Rua Coronel Edgard Armond, nº 201, Praia Deserta, São Sebastião/SP, Cep 11.608-003. Aqui simplesmente denominado **CONTRATANTE**, constituem o presente contrato nas cláusulas e condições seguintes:

Primeira Cláusula – Objetivo do Contrato:

O **CONTRATADO** neste ato se compromete a exercer a função de responsável técnico pela **CONTRATANTE**.

O **CONTRATADO** exercerá as suas funções com a carga horária de 120 (cento e vinte) horas por mês.

Segunda Cláusula – Prazo e Valor do Contrato:

O Prazo de prestação de serviços será de 5 (cinco) anos, podendo assim ser cancelado a qualquer momento, estando de acordo ambas as partes.

O valor a ser pago mensalmente será de R\$ 3.000,00 (três mil reais).

Terceira Cláusula – Disposições Finais:

Fica eleito o foro de São Sebastião para diminuir quaisquer dúvidas oriundas deste contrato.

E por estarem de comum acordo, assinam o presente contrato em 02 vias de igual teor e forma.

São Sebastião, 26 de junho de 2020.

Cartório Reg. Civil
Ilhabela-SP

RECONHECIMENTO
DE FIRMA NO VERSO
R. C.M. Caraguatatuba

MAIKE ANTÔNIO DOS SANTOS VEIGA
CONTRATADO

Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais
Inteligências, Tutelas e Tabelião de Notas
da Comarca de Ilhabela - SP
Fernando Graziani Torres
Osses Torres
Rua Dois Coqueiros, 216 - Salas 1 a 4 - Perequê - Ilhabela/SP
CEP 11630-000 - Fone/Fax: (12) 3896-4244/Fax: (12) 3896-5423
e-mail: ilhabela@orgensp.org.br

Reconheço por semelhança a firma de: (1) **MAIKE ANTÔNIO DOS SANTOS VEIGA** em documento com valor econômico, ou fe.
Ilhabela, 08 de setembro de 2020.
Em Teste da verdade. Cód. [2024296315170600047324-000051]

MARCIA TAMYRES DE SOUZA SANTOS - Escrevente (Rtd 1: Total R\$ 10,00)
Selo(s): 1 Ato: 0399AA-0097202

JR CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA
CONTRATANTE

MARCIA TAMYRES DE SOUZA SANTOS
ESCREVENTE
Cód. [2024296315170600047324-000051]
FIRMA
VALOR ECONÔMICO: 1
C10399AA0097202

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS
NATURAIS DE CARAGUATATUBA
Michael do Carmo dos Santos
Escrevente
09 SET. 2020
AUTENTICAÇÃO
Autentico a Presente Cópia Fotográfica, a qual
confero com original, dou fé.
Válida somente com o selo de autenticação.
Custas rec. p/ R\$ 3,76



000053

EM BRANCO

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS
NATURAIS DE CARAGUATATUBA-SP
Michael do Carmo dos Santos
Escrivente
09 SET. 2020
AUTENTICAÇÃO

Autentico e Presente Cópia Reproduzida
confere com o original, dou fé.
Válida somente com o selo de autenticação
Custas rec. p/ aut. 115881

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
DE INTERDIÇÕES E TUTELAS DA 3ª CÍVIL DE CARAGUATATUBA-SP
FABRICIO DI MONTES GENTILEITE Oficial
Av. Syntia Moreira Marcondes, 245 - Jd. Primavera - Fone/Fax: (12) 3882-4279

Reconheço por semelhança a firma indicada de
ROSSINE ANDRE DE SOUZA SOARES
que confere c/ o padrão reg. nesta serventia. Dou fé.
Caraguatatuba, 09 de setembro de 2020 (09:57:10)
Valor Total R\$ 9,94, Em testemunho da verdade.
Michael do Carmo dos Santos (Escrivente)
Válida somente com o selo de autenticidade AA-00118138

115881
Firma
Valor Econômico 1
C10216AA018138
Colégio Notarial
do Brasil

115881
AUTENTICAÇÃO
AU0216AA0725548

Registro
Civil
Caraguatatuba



CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia do Estado de São Paulo



CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT

Válida somente com a autenticação do CREA-SP

CERTIDÃO Nº: SJC-02529

Folha(s) nº: 1 de 1

Referente à(s) ART(s) 8210200603512220.

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, de acordo com os artigos 4º, 5º e 6º da Resolução nº 317/86 do CONFEA, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo Técnico do profissional abaixo mencionado:

Profissional CLOVIS SAVIO SIMÕES DE PAULA

Título(s) Engenheiro Civil.

CREASP Nº 0605222971

Atribuições Do artigo 07, da Resolução 218, de 29/06/73, do CONFEA.

Atividade(s) Técnica(s) Realizada(s) Responsável Técnico por Execução na área de Engenharia Civil – Construção do Sistema de Coleta de Esgotos.

Quantificação Especificada conforme Atestado de obra anexo.

Local da obra/serviço Bairro Cantagalo.

Cidade Caraguatatuba.

Estado SP

Valor R\$ 459.576,24 (Maio/2006)

Período 24/05/2006 a 24/02/2007.

Contratante Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

Contratada J. R. Construtora e Terraplenagem Ltda.

CREASP Nº 0506388

O profissional declarou que houve a participação de outro(s) profissional(is)**

Tabelião de Notas e Anexo
São Sebastião/SP (12) 3692-2235
AUTENTICAÇÃO
Autêntico a presente cópia de reprodução
conforme o original a mim apresentado. Data 06

30 ABR 2020

Em test. da Verdade

TABELÃO DE NOTAS E PROTESTOS
SÃO SEBASTIÃO - SP
Bel. Camila Santana J. Ferreira
Escritor



CERTIFICAMOS, finalmente, que faz(em) parte integrante da presente Certidão o(s) documento(s) emitido(s) pela contratante ou órgão público, a quem cabe a responsabilidade pela exatidão e veracidade do que nele(s) consta(m), cuja(s) cópia(s) encontra(m)-se arquivada(s) neste Conselho no processo A-000547/06VL04

São José dos Campos, segunda-feira, 18 de fevereiro de 2008

Conferido: Ana Cláudia de Souza Lopes

Arq. Rolando Rodrigues da Costa – CREASP 0500121158
Conforme Portaria 032/2006

IMPORTANTE: A presente certidão é válida somente como acervo técnico do profissional certificado.

CLOVIS SAVIO SIMÕES DE PAULA

O Acervo Técnico é toda a experiência adquirida ao longo da vida do profissional, compatível com suas atribuições legais, não cabendo qualquer limitação temporal à sua validade



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

ATESTADO DE OBRA


A Empresa **J.R. CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA.**, sediada à Avenida Penélope, nº 428, Bairro Canto do Mar, São Sebastião/ SP., inscrita no CNPJ/MF sob nº 01.963.124/0001-35, executou para Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba, as obras de **Construção do Sistema de Coleta de Esgotos, bairro Cantagalo**, com fornecimento de materiais, mão-de-obra e equipamentos, objeto do Contrato nº 24/06, Tomada de Preços nº 15/04 e Processo CL nº 99/04, sob a responsabilidade principal do **Engenheiro Civil CLÓVIS SÁVIO SIMÕES DE PAULA**, CREA/SP nº 0605222971 e co-responsabilidade do **Engenheiro Civil PAULO ROBERTO DOMINGOS LUZ BRAGA**, Crea/SP nº 0600898777, **atesta** para os devidos fins e na melhor forma de direito que os serviços foram executados da maneira satisfatória, dentro dos prazos previstos e não havendo até a presente data, nada que desabone.

Prazo de Execução: 270 (duzentos e setenta) dias

Valor do Contrato: R\$ 459.576,24 (Quatrocentos e cinquenta e nove mil, quinhentos e setenta e seis reais e vinte e quatro centavos)

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO UN. CREA-SP SOB Nº 530.2529 SJCAMPOS, 18/02/2018

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QUANT. EXECUTADA
01	Canteiro de obras	vb	1,00
02	Ligações prediais		
02.2	Cadastro de ligações	un	210,00
02.3	Ligação de esgoto - sem conexao - diametro 100 mm	un	210,00
02.4	Conexao posterior - diâmetro 100 mm	un	190,00
02.5	Complemento de rede para ligação maior que 6,00 metros	m	112,00
03	Rede coletora		
03.2	Locacao de redes de esgoto	m	1.909,98
03.3	Cadastro de redes	m	1.909,98
03.4	Sinalizacao de trânsito	m	312,18
03.5	Tapume continuo em chapas de madeira ou de aço - sem iluminação segurança	m	803,83
03.7	Passadicos de madeira para pedestres	m ²	40,50
03.8	Fornecimento de jazida de solo	m ³	95,59
03.9	Escavação em rocha branda ou moleado a frio	m ³	66,34
	Escavação de valas qq terreno exceto rocha, redes coletoras		



000055



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

03.10	Ate 2,00 m de profundidade	m³	1.565,79
03.11	Ate 3,00 m de profundidade	m³	517,34
03.12	Ate 4,00 m de profundidade	m³	145,89
03.13	Ate 6,00 m de profundidade	m³	181,67
03.14	Aterro compactado sem controle de GC	m³	2.441,92
03.16	Transporte de material escavado - solo	m³ x km	1.388,94
03.17	Carga e descarga de rocha	m³	66,34
03.18	Transporte de material escavado - rocha	m³ x km	331,70
03.19	Escoramento descontinuo	m²	3.718,78
03.20	Escoramento continuo	m²	767,51
03.21	Escoramento especial	m²	420,37
03.23	Esgotamento com bombas de superfície ou submersas	hp x h	300,00
03.24	Rebaixamento de lençol freático	m	66,50
Poço de visita em alvenaria ou aduelas de concreto- diâmetro 1,00 m para redes coletoras s/ tampão			
03.25	Profundidade ate 2,00 m	un.	54,00
03.26	Profundidade ate 3,00 m	un.	4,00
03.27	Profundidade ate 4,00 m	un.	
03.28	Profundidade ate 5,00 m	un.	2,00
Poço de inspeção - diâmetro 0,60 m			
03.29	Profundidade ate 1,60 m - aduela de concreto	un.	57,00
03.30	Assentamento de tampão de ferro fundido 600 mm	un.	117,00
Assentamento simples de tubos e pecas de PVC rigido e PVC rigido defofo			
03.31	Tubos e pecas, diâmetro 150 mm	m	1.655,05
03.32	Tubos e pecas, diâmetro 200 mm	m	254,93
Fornecimento de materiais			
03.33	Tubos PVC rigido ocre para esgoto - diam. 150 mm	m	227,05
03.37	Tampao de ferro fundido - diam. 600 mm	un.	137,00
03.38	Tubo FºFº diam 150 mm	m	36,00
03.39	Assentº tubo FºFº diam 150 mm	m	36,00
04	Estação elevatória de esgoto - EEE-01		
04.1	Locação e acompanhamento topográfico de obras especiais	eq x dia	1,00
04.2	Cadastro de obras localizadas	eqxdia	1,00
04.3	Tapume de chapa de madeira compensada	m²	45,00
Escavação manual, qq terreno exceto rocha para execução de estação elevatória em aduelas sucessivas			
04.4	Ate 2,00 m de profundidade	m³	19,24
04.5	Além de 2,00 m até 4,00 m de profundidade	m³	9,62
04.6	Aterro compactado sem controle de GC	m³	20,85
04.7	Transporte de material escavado - solo	m³ x km	
04.8	Esgotamento com bombas de superfície ou submersas	hp x h	250,00
04.9	Rebaixamento de lençol freático	vb	1,00
04.10	Lastro de pedra britada	m³	0,20
Formas para concreto			
04.11	Forma de madeira - comum	m²	2,00
04.12	Forma plana de madeira - estrutura	m²	11,60
04.13	Forma curva de madeira - estrutura	m²	32,23



Colégio Notarial do Brasil
Seção São Paulo
125583

AUTENTICAÇÃO
A111114AR038A034

Em test

Tabellação

Valor recebido p/ aut. R\$

ABELIÃO DE NOTAS E PROTESTOS
SÃO SEBASTIÃO - SP
Bel. Camila Santana J. Ferreira
Escrivente

000056



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

04.14	Aços para concreto – armações em aço CA-60	kg	275,00
04.15	Concreto não estrutural - mínimo de 210 kg de cimento/m3	m³	1,00
04.16	Concreto estrutural p/estrut.em contato c/esgoto gases agres- ambiente marítimo - fck = 25,0 mpa,a/c max.0,50 l/kg - mínimo de 350 kg de cimento/m3	m³	3,72
04.17	Fornecimento e montagem de materiais e equipamentos hidro-mecânicos	vb	1,00
04.18	Fornecimento e montagem de materiais e equipamentos elétricos	vb	1,00
05	Linha de recalque da EEE-01		
05.1	Locação e cadastro	m	138,00
05.2	Sinalização de trânsito	m	
05.4	Passadicos de madeira para pedestres	m²	
05.5	Escav- de valas qq terreno exceto rocha - ate 2,00 m de profundidade	m³	74,52
05.6	Aterro compactado sem controle de GC	m³	72,96
05.7	Transporte de material escavado - solo	m3 x km	
05.9	Ancoragens para redes de concreto	un.	1,00
05.10	Assentamento simples de tubos e peças de ferro fundido tubos e peças, diâmetro 100 mm	m	138,00
05.11	Fornecimento de tubos e conexões , diâmetro 100 mm - fofo ductil - k-7	m	138,00
06	Estação elevatória de esgoto - EEE-02		
06.1	Locação e acompanhamento topográfico de obras especiais	eq x dia	1,00
06.2	Cadastro de obras localizadas	eqxdia	1,00
06.3	Tapume de chapa de madeira compensada	m²	45,00
	Escavação manual, qq terreno exceto rocha para execução de estação elevatória em aduelas sucessivas		
06.4	Ate 2,00 m de profundidade	m³	25,13
06.5	Alem de 2,00 m ate 4,00 m de profundidade	m³	17,59
06.6	Aterro compactado sem controle de GC	m³	30,37
06.7	Transporte de material escavado - solo	m3 x km	
06.8	Esgotamento com bombas de superfície ou submersas	hp x h	300,00
06.9	Rebaixamento de lençol freático	vb	1,00
06.10	Lastro de pedra britada	m³	0,24
	Formas para concreto	m²	
06.11	Forma de madeira - comum	m²	2,00
06.12	Forma plana de madeira - estrutural	m²	25,08
06.13	Forma curva de madeira - estrutural	m²	46,05
06.14	Aços para concreto – armações em aço CA-50	kg	456,00
06.15	Concreto não estrutural - mínimo de 210 kg de cimento/m3	m³	1,00
06.16	Concreto estrutural p/estrut.em contato c/esgoto gases agres- ambiente marítimo - fck = 25,0 mpa,a/c max.0,50 l/kg - mínimo de 350 kg de cimento/m3	m³	4,81

Relatório de Notas e Protestos
Sebastião/SP (12) 382.5035
AUTENTICAÇÃO

30 ABR. 2020

Teste da Verdade
Tabelação
recolhido p/ auten. RS
to somente com selo de autenticidade



Colégio Notarial do Brasil
Seção São Paulo
125583

AUTENTICAÇÃO
AU1111AB0385035

RELATÓRIO DE NOTAS E PROTESTOS
SÃO SEBASTIÃO-SP
Bel. Camila Santana J. Ferreira
Escritor

000057



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA

ESTADO DE SÃO PAULO

06.17	Fornecimento e montagem de materiais e equipamentos hidro-mecânicos	vb	1,00
06.18	Fornecimento e montagem de materiais e equipamentos elétricos	vb	1,00
06.19	Alambrado fºgº revestimento em PVC	m	36,00
06.20	Fornecimento de brita	m³	6,00
06.21	Portão em fºgº e tela de PVC	m²	8,00
06.22	Alvenaria bloco de concreto e=14	m²	21,60
07	Emissários de recalque da EEE-02		
07.1	Locação e cadastro	m	282,00
07.5	Escavação de valas qq terreno exceto rocha - ate 2,00 m de profundidade	m³	203,04
07.6	Aterro compactado sem controle de GC	m³	199,85
07.7	Transporte de material escavado - solo	m3 x km	
07.10	Assentamento simples de tubos e pecas de ferro fundido tubos e peças, diâmetro 100 mm	m	282,00
07.11	Fornecimento de tubos e conexões , diâmetro 100 mm - fofo ductil - k-7	un	282,00
07.12	Escavação em rocha branda ou moledo a frio	m³	102,48

Caraguatatuba, 20 de dezembro de 2007.

Engº Civil Raul Pesci Júnior
Secretário Municipal de Obras Públicas



Tabelião de Notas e Anexos de Caraguatatuba
Av. Presciliana de Castilho, 105 - Centro - Cep 11660-330 - Fone/Fax: (12) 3882-3341
Bel. Jordelino Olímpio de Paula - Tabelião

RECONHECO por semelhança SEM VALOR 1 firma(s) de:
RAUL PESCI JÚNIOR
Dout. Fe. CARAGUATATUBA, 30/01/2008. Em test. da Verdade.
DATANE CAROLINE BRAGHIROLI - ESCRIVENTE
Emolumentos: R\$ 2,75 - Impressão: 19923 -
Selo(s): 63872-0215AA

*QUALQUER EMENDA OU RASURA SERÁ CONSIDERADA NULA E INEFICAZ PARA AUTENTICAÇÃO



Tabelião de Notas - Caraguatatuba/SP
Jordelino Olímpio de Paula - Tabelião

RECONHECIMENTO DE FIRMA POR SEMELHANÇA
SEM VALOR ECONÔMICO



Tabelião de Notas e Anexo
São Sebastião/SP (12) 3892-2235
AUTENTICAÇÃO

Autentico a presente cópia reprográfica
informe o original a mim apresentado. Dou fe

30 ABR 2008
TABELÃO DE NOTAS E PROTESTOS
SAO SEBASTIAO-SP
Bel. Amilcar de Almeida
Escrivente

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ARQUIVO
TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO
CREA-SP SOB Nº **SJC-2529**
SJCAMP05, 18/10/08

Ana Claudia de Souza Lopes
Técnica em Seta. Ann. - Reg. 2515
CREA-SP - 11660-330 José dos Campos

000058



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo


CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620170008475

Atividade concluída

Página 1/2



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional IAN AZEVEDO JORGE referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: IAN AZEVEDO JORGE
Registro: 5069241496-SP RNP: 2612867180
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230172026539 Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 13/07/2017 Baixada em: 29/08/2017
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 92221220160213101, 92221220161112824
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: J.R. CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA.

Contratante: Propileu Saneamento e Construção Ltda.
RUA MARIA CÂNDIDA No.:
Complemento: Bairro: VILA GUILHERME
Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 02071003 PAIS: BRASIL
Contrato: Celebrado em: 12/02/2016
Vinculado à ART: 28027230172026746
Valor do Contrato: R\$ 319.856,86 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO

Endereço da Obra/serviço: AVENIDA RIACHUELO No.:
Complemento: Bairro: PORTINHO
Cidade: Ilhabela UF: SP CEP: 11630000 PAIS: BRASIL
Data de início: 05/02/2016 Conclusão Efetiva: 02/12/2016 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: SANEAMENTO BÁSICO
Proprietário: Prefeitura Municipal da Estância Balnearia de Ilhabela CNPJ: 46.482.865/0001-32

Endereço da Obra/serviço: RUA JOSE LINS DO REGO No.:
Complemento: Bairro: FEITICEIRA
Cidade: Ilhabela UF: SP CEP: 11630000 PAIS: BRASIL
Data de início: 05/02/2016 Conclusão Efetiva: 02/12/2016 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: SANEAMENTO BÁSICO
Proprietário: Prefeitura Municipal da Estância Balnearia de Ilhabela CNPJ: 46.482.865/0001-32

Endereço da Obra/serviço: AVENIDA GOVERNADOR MARIO COVAS No.:
Complemento: Bairro: JULIAO
Cidade: Ilhabela UF: SP CEP: 11630000 PAIS: BRASIL
Data de início: 05/02/2016 Conclusão Efetiva: 02/12/2016 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: SANEAMENTO BÁSICO
Proprietário: Prefeitura Municipal da Estância Balnearia de Ilhabela CNPJ: 46.482.865/0001-32

Atividade Técnica: 1) Coordenação, Execução, Rede de Esgoto. 10374,75000 metro. 2) Coordenação, Execução, Abertura de Valas. 3214,67000 metro cúbico. 3) Direção, Execução, Poço de Visita. 42,00000 unidade. 4) Coordenação, Execução, Escavação em Rocha Mecanizada. 1230,14000 metro cúbico. 5) Coordenação, Execução, Escoramento. 18664,93000 metro quadrado. 6) Coordenação, Execução, Guia. 178,00000 metro. 7) Coordenação, Execução, Imprimação Ligante Betuminosa. 1242,70000 metro quadrado. 8) Direção, Execução, Escoramento. 18664,93000 metro quadrado. 9) Direção, Execução, Escavação em Rocha Mecanizada. 1230,14000 metro cúbico. 10) Direção, Execução, Imprimação Ligante Betuminosa. 1242,70000 metro quadrado. 11) Direção, Execução, Guia. 178,00000 metro. 12) Direção, Execução, Rede de Esgoto. 10374,75000 metro. 13) Direção, Execução, Abertura de Valas. 3214,67000 metro cúbico. 14) Coordenação, Execução, Poço de Visita. 42,00000 unidade. 15) Fiscalização, Execução, Rede de Esgoto. 10374,75000 metro. 16) Fiscalização, Execução, Abertura de Valas. 3214,67000 metro cúbico. 17) Fiscalização, Execução, Poço de Visita. 42,00000 unidade. 18) Fiscalização, Execução, Guia. 178,00000 metro. 19) Fiscalização, Execução, Imprimação Ligante Betuminosa. 1242,70000 metro quadrado. 20) Fiscalização, Execução, Escavação em Rocha Mecanizada. 1230,14000 metro cúbico. 21) Fiscalização, Execução, Escoramento. 18664,93000 metro quadrado.

Observações

ART Retif Inicial - Rede de esgoto - Ilhabela

Certidão de Acervo Técnico No. 2620170008475
30/08/2017 11:44:01

Autenticação Digital: 3kUFUyBgyJAG51fUTxksUT5FzGkJGCU

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

Rua PIAUI, 81 VILA SANTA TEREZINHA Sorocaba-SP, CEP 18035580

Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado de São Paulo

000059



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620170008475

Atividade concluída

Página 2/2



Profissional: IAN AZEVEDO JORGE

Registro: 5069241496-SP

RNP: 2612867180

Título Profissional: Engenheiro Civil

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

Valor inicial do Contrato: R\$ 319.856,86

Aditamento no valor de: R\$ 70.808,53

Valor total: R\$ 390.665,39

A presente Certidão de Acervo Técnico foi analisada e expedida sob responsabilidade da unidade abaixo informada.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o Atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 34 fls, expedido pelo contratante da obra/serviço em 29/12/2016, devidamente assinado por FELLIPE RICARDO C. OLIVEIRA, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620170008475

30/08/2017 11:44:01

Autenticação Digital: 3kUFUyBgyJAG51fUTxksUT5FzGkJGCU

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Rua PIAUI, 81 VILA SANTA TEREZINHA Sorocaba-SP, CEP 18035580
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado de São Paulo

000060



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE ILHABELA

R. Prefeito Mariano Procópio de Araújo Carvalho, 86 – Perequê
CEP 11630-000 | Fone (12) 3896 9200 – 3896 9208
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO




ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA / DESEMPENHO

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **J. R. CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA.**, inscrita no **CNPJ** sob o nº **01.963.124/0001-35** exerceu integralmente até a presente data as atividades de direção, coordenação acompanhamento e fiscalização à **PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHABELA**, possuidora do **CNPJ nº 46. 482.865/0001-32**, situado na Rua Prefeito Mariano Procópio de Araujo Carvalho, 86 – Perequê, conforme **contrato 010/2016** e **processo 17.804-2/2015** o seguinte objeto: Objetiva este a Contratação de empresa para prestação de serviços de engenharia, com fornecimento de material e mão-de-obra, para execução de Rede Coletora de Esgoto nos Bairros Portinho, Feiticeira e Julião – Ilhabela SP, no **valor inicial de R\$ 319.856,86** (trezentos mil oitocentos e cinquenta e seis reais e oitenta e seis centavos), e **aditamento no valor R\$ 70.808,53** (setenta mil oitocentos e oito reais e cinquenta e três centavos), **totalizando o valor R\$ 390.665,39** (trezentos e noventa mil seiscentos e sessenta e cinco reais e trinta e nove centavos) realizado no período de **05/02/2016 à 28/11/2016**.

Os serviços foram executados sob supervisão do responsável técnico **ENGº CIVIL IAN AZEVEDO JORGE CREA SP 5069241496**

Registramos, ainda, que a empresa cumpriu fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.



Foram executados através do contrato os serviços da Planilha anexa, contendo 33 folhas.

Ilhabela, 29 de dezembro de 2016

FELLIPE RICARDO C. OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA SP 5069618435

CASSIO ALMEIDA TAVARES
DIRETOR DE OBRAS E
PLANEJAMENTO URBANO
CAU/ SP A 103152-0



"ILHABELA" CIDADE BRASILEIRA CAMPEÃ DE PRESERVAÇÃO DA MATA ATLÂNTICA

000061

Ofício de Registro Civil das
Pessoas Naturais e Tabelião de Notas
Ilhabela - Comarca de São Paulo

Reinaldo Guzman Torres
Oficial de Registro

Rua dos Capangues, 216 - Sala 114 - Perequê - Ilhabela/SP
CEP 11630-000 - Fone/Fax (12) 3896-4244/Fax (12) 3896-5429
e-mail: ilhabela@registrocivil.sp.br

Reconhecido por assinatura a firma de: (1) FELLIPE RICARDO COSTA
LIVEIRA e (2) CASSIO ALMEIDA TAVARES em documento com valor
confiável, datado de 29 de dezembro de 2016.

Ilhabela, 29 de dezembro de 2016. Cód. [2018859418344060035001-88680]

LEANDRA MOTTA
Escriturante (Otd 2: total R\$ 16,56)
Relo(s): Selo(s): 2 Atos: 18/2016-031/34



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE ILHABELA

R. Prefeito Mariano Procópio de Araújo Carvalho, 86 – Perequê

CEP 11630-000 | Fone (12) 3896 9200 – 3896 9208

SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO



PLANILHA QUANTITATIVA

Dados da Obra

Objeto Objetiva este a Contratação de empresa para prestação de serviços de engenharia, com fornecimento de material e mão-de-obra, para execução de Rede Coletora de Esgoto nos Bairros Portinho, Feiticeira e Julião – Ilhabela SP

Local Ilhabela / SP

Base SABESP - MAR/2015

Contrato 010/2016

Processo 17.804-2/2015

Item	Fonte / Códigos	Natureza dos Serviços Descrição	Un.	Qtd.
01		REDE COLETORA FEITICEIRA BACIA FT1		
1.010.101	1010101	CANTEIRO DE OBRAS TIPO 2 - REDE COLETORA FT1	GB	1,00
00.102	1020000	SERVIÇOS TECNICOS		
36.923	1020100	DETALHAMENTO DE PROJETO	M	
1.020.101	1020101	DETALHAMENTO DE PROJETO	M	
	1020200	LOCAÇÃO E CADASTRO		
1.020.201	1020201	LOCAÇÃO DE REDES DE ESGOTOS (ATE DIAM. 500 MM)	M	999,00
1.020.202	1020202	CADASTRO DE REDES	M	999,00
00.103	1030000	SERVIÇOS PRELIMINARES		
36.951	1030100	TRANSITO E SEGURANÇA		
1.030.101	1030101	SINALIZAÇÃO LUMINOSA PARA OBRAS	M	952,60
1.030.102	1030102	TAPUME CONTINUO EM CHAPAS DE MADEIRA	M	952,60
36.952	1030200	PASSADIÇOS E TRAVESSIAS		
1.030.201	1030201	PASSADIÇOS DE MADEIRA PARA PEDESTRES	M2	50,00
1.030.202	1030202	PASSADIÇOS DE CHAPA METALICA PARA VEICULOS	M2	115,00
36.953	1030300	SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANCA E EM MEDICINA DO TRABALHO		
1.030.301	1030301	EQUIPE A - ATENDIMENTO DE 50 A 100 EMPREGADOS POR EMPRESA	MES	7,00
1.030.302	1030302	AREA DE VIVENCIA EM FRENTES DE TRABALHO COM MENOS DE 30 EMPREGADOS	UNXMES	40,00
1.030.303	1030303	BANHEIRO QUIMICO PARA LINEARES/LOCALIZADAS	UNXMES	40,00
00.104	1040000	MOVIMENTO DE TERRA		
36.982	1040100	ESCAVAÇÃO EM GERAL		
1.040.101	1040101	ESCAVAÇÃO EM ROCHA BRANDA OU MOLEDO A FRIO, EM POÇOS E VALAS	M3	904,95
36.983	1040200	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS EM SOLO NAO ROCHOSO		
1.040.201	1040201	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS, EM SOLO NAO ROCHOSO, C/PROF. ATE 2,00 M (A)	M3	147,88
1.040.202	1040202	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS, EM SOLO NAO ROCHOSO, C/PROF. ATE 3,00 M (A)	M3	59,20
36.984	1040300	ATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS		
1.040.301	1040301	ATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS, COM ENVOLTORIA DE AREIA (A)	M3	209,12
1.040.302	1040302	ATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS, COM AREIA (A)	M3	852,42
36.985	1040400	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA		
1.040.401	1040401	CARGA E DESCARGA - SOLO (A)	M3	56,31
1.040.402	1040402	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - SOLO (A)	M3XKM	634,10
1.040.403	1040403	CARGA E DESCARGA - ROCHA (A)	M3	904,95
1.040.404	1040404	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - ROCHA (A)	M3XKM	13514,25
00.105	1050000	ESCORAMENTOS		
37.012	1050100	ESTRUTURAS DE ESCORAMENTO - MADEIRA		
1.050.101	1050101	PONTALETEAMENTO (A)	M2	402,70
1.050.102	1050102	ESCORAMENTO CONTINUO (A)	M2	1552,59
1.050.103	1050103	ESCORAMENTO ESPECIAL (A)	M2	1288,80
00.106	1060000	ESGOTAMENTO		
37.043	1060100	AGUAS SUPERFICIAIS		
1.060.101	1060101	ESGOTAMENTO COM BOMBAS SUPERFICIE OU SUBMERSAS	HPXH	157,00
37.044	1060200	REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREATICO COM PONTEIRAS - VALAS		
1.060.201	1060201	REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREATICO POR CONJUNTO DE PONTEIRAS ATE 2,00 M	M	20,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE ILHABELA

R. Prefeito Mariano Procópio de Araújo Carvalho, 86 – Perequê

CEP 11630-000 | Fone (12) 3896 9200 – 3896 9208

SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO



ILHABELA
Capital Nacional
da Vela

PLANILHA QUANTITATIVA

Dados da Obra

Objeto Objetiva este a Contratação de empresa para prestação de serviços de engenharia, com fornecimento de material e mão-de-obra, para execução de Rede Coletora de Esgoto nos Bairros Portinho, Feiteira e Julião – Ilhabela SP

Local Ilhabela / SP

Base SABESP - MAR/2015

Contrato 010/2016

Processo 17.804-2/2015

Item	Fonte / Códigos	Natureza dos Serviços Descrição	Un.	Qtd.
1.060.202	1060202	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPE E EQUIPAMENTOS PARA REBAIXAMENTO DE PONTEIRAS FILTRANTES	UN	1,00
00.107	1070000	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		
37.073	1070100	POÇO DE VISITA - DIAMETRO 1,00 M PARA REDES DE ESGOTO		
1.070.101	1070101	POÇO DE VISITA D=1,00 M EM TUBO CONCRETO C/PBJE - PROF. ATE 2,00 M	UN	2,00
1.070.102	1070102	POÇO DE VISITA D=1,00 M EM TUBO CONCRETO C/PBJE - PROF. ATE 4,00 M	UN	
37.074	1070200	POÇO DE INSPEÇÃO - DIAMETRO 0,60 M		
1.070.201	1070201	POÇO DE INSPEÇÃO D=0,60 M EM TUBO DE CONCRETO C/PBJE - PROF. ATE 1,60 M	UN	15,00
00.108	1080000	ASSENTAMENTO		
37.104	1080100	ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS EM PVC, PE, RPVC E DEFOFO, JUNTA ELASTICA		
1.080.101	1080101	ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DN 150 MM, EM PVC RIGIDO, RPVC E DEFOFO, JE (A)	M	981,00
37.105	1080200	CARGA, TRANSPORTE ATE 10 KME DESCARGA DE TUBOS E PEÇAS EM PVC RIGIDO, PE, RPVC E DEFOFO		
1.080.201	1080201	CARGA, TRANSPORTE ATE 10 KME DESCARGA TUBOS E PEÇAS, DN 150 MM, EM PVC RIGIDO, RPVC E DEFOFO	KM	0,92
00.109	1090000	PAVIMENTAÇÃO		
37.135	1090100	LEVANTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO		
1.090.101	1090101	LEVANTAMENTO ASFALTICA (A)	M2	151,02
1.090.102	1090102	LEVANTAMENTO CIMENTADOS (A)	M2	57,58
1.090.103	1090103	LEVANTAMENTO DE SARJETAS (A)	M3	5,12
1.090.104	1090104	LEVANTAMENTO DE GUIAS (A)	M	48,00
37.136	1090200	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO		
1.090.201	1090201	FORNECIMENTO DE GUIAS	M	
1.090.202	1090202	EXECUÇÃO DE CIMENTADOS (A)	M2	57,58
1.090.203	1090203	ASSENTAMENTO DE GUIAS (A)	M	48,00
1.090.204	1090204	CONSTRUÇÃO DE SARJETAS (A)	M3	5,12
37.137	1090300	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA		
1.090.301	1090301	PREPARO DE CAIXA (A)	M2	151,02
1.090.302	1090302	SUB-BASE EM BRITA OU MACADAME HIDRAULICO (A)	M3	15,10
1.090.303	1090303	IMPRIMAÇÃO LIGANTE (A)	M2	151,02
1.090.304	1090304	CAPA DE CONCRETO ASFALTICO (A)	M3	12,08
00.110	1100000	FORNECIMENTO DE MATERIAIS		
37.165	1100100	FORNECIMENTO DE TUBO		
1.100.101	1100101	FORNECIMENTO DE TUBO PVC RIGIDO OCRE PONTA E BOLSA JUNTA ELASTICA PARA COLETOR DE ESGOTO - D= 150 MM - NBR 7362	M	999,00
1.100.102	1100102	FORNECIMENTO DE TAMPAO FOFO DIAM 600MM	UN	17,00
02		LIGAÇÕES DOMICILIARES BACIA FT1		
00.201	2010000	CANTEIRO DE OBRAS		
37.257	2010100	CANTEIRO DE OBRAS TIPO 2		
2.010.101	2010101	CANTEIRO DE OBRAS TIPO 2 - LIGAÇÕES DOMICILIARES FT1	GB	1,00
00.202	2020000	SERVIÇOS TECNICOS		
37.288	2020100	LOCAÇÃO E CADASTRO		
2.020.101	2020101	CADASTRO DE LIGAÇÕES	UN	54,00
00.203	2030000	SERVIÇOS PRELIMINARES		
37.316	2030100	TRANSITO E SEGURANÇA		
2.030.101	2030101	SINALIZAÇÃO DE TRAFEGO	M	274,00
00.204	2040000	LIGAÇÕES PREDIAIS		
37.347	2040100	LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ESGOTO - DIAMETRO 100 MM		
2.040.101	2040101	LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO - NO PASSEIO, SEM CONEXAO - DIAM. 100 MM - PVC	UN	



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE ILHABELA

R. Prefeito Mariano Procópio de Araújo Carvalho, 86 – Perequê

CEP 11630-000 | Fone (12) 3896 9200 – 3896 9208

SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO



PLANILHA QUANTITATIVA

Dados da Obra

Objeto Objetiva este a Contratação de empresa para prestação de serviços de engenharia, com fornecimento de material e mão-de-obra, para execução de Rede Coletora de Esgoto nos Bairros Portinho, Feiticeira e Julião – Ilhabela SP

Local Ilhabela / SP

Base SABESP - MAR/2015

Contrato 010/2016

Processo 17.804-2/2015

Item	Fonte / Códigos	Natureza dos Serviços Descrição	Un.	Qtd.
2.040.102	2040102	LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO - NO TERÇO, SEM CONEXAO - DIAM. 100 MM - PVC	UN	8,00
2.040.103	2040103	LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO - NO EIXO, SEM CONEXAO - DIAM. 100 MM - PVC	UN	43,00
2.040.104	2040104	LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO - NO TERÇO OPOSTO, SEM CONEXAO - DIAM. 100 MM - PVC	UN	3,00
2050000	2050000	FORNECIMENTO DE MATERIAIS		
37.377	2050100	FORNECIMENTO DE MATERIAIS		
2.050.101	2050101	CURVA 45GR LONGA PVC PB P/COL ESG-VFORT	UN	108,00
2.050.102	2050102	SELIM 90GR ELASTICO PVC VFORT VT10 -	UN	54,00
2.050.103	2050103	CAP PVC PESG PRED DN=100MM	UN	54,00
2.050.104	2050104	FORNECIMENTO DE TUBO PVC RIGIDO OCRE PONTA E BOLSA JUNTA ELASTICA PARA COLETOR DE ESGOTO - D= 100 MM - NBR 7362	M	324,00
00.206	2060000	PAVIMENTAÇÃO		
37.408	2060100	LEVANTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO		
2.060.101	2060101	LEVANTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA (A)	M2	108,00
2.060.102	2060102	LEVANTAMENTO DE PASSEIOS CIMENTADOS (A)	M2	
2.060.103	2060103	LEVANTAMENTO DE SARJETAS (A)	M3	
2.060.104	2060104	LEVANTAMENTO DE GUIAS (A)	M	
37.409	2060200	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO		
2.060.201	2060201	EXECUÇÃO DE PASSEIOS CIMENTADOS (A)	M2	
2.060.202	2060202	ASSENTAMENTO DE GUIAS (A)	M	
2.060.203	2060203	CONSTRUÇÃO DE SARJETAS (A)	M3	
37.410	2060300	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA		
2.060.301	2060301	PREPARO DE CAIXA (A)	M2	108,00
2.060.302	2060302	SUB-BASE EM BRITA OU MACADAME HIDRAULICO (A)	M3	16,20
2.060.303	2060303	IMPRIMAÇÃO LIGANTE (A)	M2	108,00
2.060.304	2060304	CAPA DE CONCRETO ASFALTICO (A)	M3	8,64
03		REDE COLETORA FEITICEIRA BACIA FT2		
00.301	3010000	CANTEIRO DE OBRAS		
37.622	3010100	CANTEIRO DE OBRAS		
3.010.101	3010101	CANTEIRO DE OBRAS TIPO 2 - REDE COLETORA FT2		
00.302	3020000	SERVIÇOS TECNICOS	GB	1,00
37.653	3020100	DETALHAMENTO DE PROJETO		
3.020.101	3020101	DETALHAMENTO DE PROJETO		
37.654	3020200	LOCAÇÃO E CADASTRO	M	110,00
3.020.201	3020201	LOCAÇÃO DE REDES DE ESGOTOS (ATE DIAM. 500 MM)	M	2309,75
3.020.202	3020202	CADASTRO DE REDES	M	2309,75
00.303	3030000	SERVIÇOS PRELIMINARES		
37.681	3030100	TRANSITO E SEGURANÇA		
3.030.101	3030101	SINALIZAÇÃO LUMINOSA PARA OBRAS		
3.030.102	3030102	TAPUME CONTINUO EM CHAPAS DE MADEIRA	M	2052,90
37.682	3030200	PASSADIÇOS E TRAVESSIAS	M	2139,75
3.030.201	3030201	PASSADIÇOS DE MADEIRA PARA PEDESTRES		
3.030.202	3030202	PASSADIÇOS DE CHAPA METALICA PARA VEICULOS	M2	138,00
00.304	3040000	MOVIMENTO DE TERRA	M2	187,52
37.712	3040100	ESCAVAÇÃO EM GERAL		
3.040.101	3040101	ESCAVAÇÃO EM ROCHA BRANDA OU MOLEDO A FRIQ, EM POÇOS E VALAS		
37.713	3040200	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS EM SOLO NAO ROCHOSO	M3	1753,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE ILHABELA

R. Prefeito Mariano Procópio de Araújo Carvalho, 86 – Perequê

CEP 11630-000 | Fone (12) 3896 9200 – 3896 9208

SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO



PLANILHA QUANTITATIVA

Dados da Obra

Objeto Objetiva este a Contratação de empresa para prestação de serviços de engenharia, com fornecimento de material e mão-de-obra, para execução de Rede Coletora de Esgoto nos Bairros Portinho, Feiticeira e Julião – Ilhabela SP

Local Ilhabela / SP

Base SABESP - MAR/2015

Contrato 010/2016

Processo 17.804-2/2015

Item	Fonte / Códigos	Natureza dos Serviços Descrição	Un.	Qtd.
3.040.201	3040201	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS, EM SOLO NAO ROCHOSO, C/PROF. ATE 2,00 M (A)	M3	472,76
3.040.202	3040202	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS, EM SOLO NAO ROCHOSO, C/PROF. ATE 3,00 M (A)	M3	41,84
37.714	3040300	ATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS		
3.040.301	3040301	ATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS, COM ENVOLTORIA DE AREIA (A)	M3	397,68
3.040.302	3040302	ATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS, COM AREIA (A)	M3	1624,31
37.715	3040400	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA		
3.040.401	3040401	CARGA E DESCARGA - SOLO (A)	M3	67,06
3.040.402	3040402	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - SOLO (A)	M3XKM	535,31
3.040.403	3040403	CARGA E DESCARGA - ROCHA (A)	M3	1753,00
3.040.404	3040404	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - ROCHA (A)	M3XKM	26060,06
00.305	3050000	ESCORAMENTOS		
37.742	3050100	ESTRUTURAS DE ESCORAMENTO - MADEIRA		
3.050.101	3050101	PONTELETEAMENTO (A)	M2	507,20
3.050.102	3050102	ESCORAMENTO CONTINUO (A)	M2	4969,54
3.050.103	3050103	ESCORAMENTO ESPECIAL (A)	M2	914,90
00.306	3060000	ESGOTAMENTO		
37.773	3060100	AGUAS SUPERFICIAIS		
3.060.101	3060101	ESGOTAMENTO COM BOMBAS DE SUPERFICIE OU SUBMERSAS	HPXH	900,00
37.774	3060200	REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO COM PONTEIRAS - VALAS		
3.060.201	3060201	REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO POR CONJUNTO DE PONTEIRAS ATE 2,00 M	M	100,00
3.060.202	3060202	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPE E EQUIPAMENTOS PARA REBAIXAMENTO DE PONTEIRAS FILTRANTES	UN	1,00
00.307	3070000	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		
37.803	3070100	POÇO DE VISITA - DIAMETRO 1,00 M PARA REDES DE ESGOTO		
3.070.101	3070101	POÇO DE VISITA D=1,00 M EM TUBO CONCRETO C/PBJE - PROF. ATE 2,00 M	UN	11,00
3.070.102	3070102	POÇO DE VISITA D=1,00 M EM TUBO CONCRETO C/PBJE - PROF. ATE 3,00 M	UN	2,00
37.804	3070200	POÇO DE INSPEÇÃO - DIAMETRO 0,60 M		
3.070.201	3070201	POÇO DE INSPEÇÃO D=0,60 M EM TUBO DE CONCRETO C/PBJE - PROF. ATE 1,60 M	UN	25,00
00.308	3080000	ASSENTAMENTO		
37.834	3080100	ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS EM PVC, PE, RPVC E DEFOFO, JUNTA ELASTICA		
3.080.101	3080101	ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DN 150 MM, EM PVC RIGIDO, RPVC E DEFOFO, JE (A)	M	2297,75
37.835	3080200	CARGA, TRANSPORTE ATE 10 KM E DESCARGA DE TUBOS E PEÇAS EM PVC RIGIDO, PE, RPVC E DEFOFO		
3.080.201	3080201	CARGA, TRANSPORTE ATE 10 KM E DESCARGA TUBOS E PEÇAS, DN 150 MM, EM PVC RIGIDO, RPVC E DEFOFO	KM	2,10
00.309	3090000	PAVIMENTAÇÃO		
37.865	3090100	LEVANTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO		
3.090.101	3090101	LEVANTAMENTO ASFALTICA (A)	M2	44,17
3.090.102	3090102	LEVANTAMENTO CIMENTADOS (A)	M2	170,57
3.090.103	3090103	LEVANTAMENTO DE SARJETAS (A)	M3	0,16
3.090.104	3090104	LEVANTAMENTO DE GUIAS (A)	M	12,00
37.866	3090200	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO		
3.090.201	3090201	FORNECIMENTO DE GUIAS	M	
3.090.202	3090202	EXECUÇÃO DE CIMENTADOS (A)	M2	71,57
3.090.203	3090203	ASSENTAMENTO DE GUIAS (A)	M	12,00
3.090.204	3090204	CONSTRUÇÃO DE SARJETAS (A)	M3	0,16
37.867	3090300	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA		



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE ILHABELA

R. Prefeito Mariano Procópio de Araújo Carvalho, 86 – Perequê

CEP 11630-000 | Fone (12) 3896 9200 – 3896 9208

SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO



PLANILHA QUANTITATIVA

Dados da Obra

Objeto Objetiva este a Contratação de empresa para prestação de serviços de engenharia, com fornecimento de material e mão-de-obra, para execução de Rede Coletora de Esgoto nos Bairros Portinho, Feiticeira e Julião – Ilhabela SP

Local Ilhabela / SP

Base SABESP - MAR/2015

Contrato 010/2016

Processo 17.804-2/2015

Item	Fonte / Códigos	Natureza dos Serviços Descrição	Un.	Qtd.
3.090.301	3090301	PREPARO DE CAIXA (A)	M2	44,17
3.090.302	3090302	SUB-BASE EM BRITA OU MACADAME HIDRAULICO (A)	M3	5,24
3.090.303	3090303	IMPRIMAÇÃO LIGANTE (A)	M2	44,17
3.090.304	3090304	CAPA DE CONCRETO ASFALTICO (A)	M3	3,18
00.310	3100000	FORNECIMENTO DE MATERIAIS		
37.1	3100100	FORNECIMENTO DE TUBO		
3.100.101	3100101	FORNECIMENTO DE TUBO PVC RIGIDO OCRE PONTA E BOLSA JUNTA ELASTICA PARA COLETOR DE ESGOTO - D = 150 MM - NBR 7362	M	2294,15
3.100.102	3100102	FORNECIMENTO DE TAMPAO FOFO DIAM 600MM	UN	41,00
04		LIGAÇÕES DOMICILIARES BACIA FT2		
00.401	4010000	CANTEIRO DE OBRAS		
37.987	4010100	CANTEIRO DE OBRAS TIPO 2		
4.010.101	4010101	CANTEIRO DE OBRAS TIPO 2 - LIGAÇÕES DOMICILIARES FT2	GB	1,00
00.402	4020000	SERVIÇOS TECNICOS		
38.018	4020100	LOCAÇÃO E CADASTRO		
4.020.101	4020101	CADASTRO DE LIGAÇÕES	UN	42,00
00.403	4030000	SERVIÇOS PRELIMINARES		
38.047	4030100	TRANSITO E SEGURANÇA		
4.030.101	4030101	SINALIZAÇÃO DE TRAFEGO	M	252,00
00.404	4040000	LIGAÇÕES PREDIAIS		
38.078	4040100	LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ESGOTO - DIAMETRO 100 MM		
4.040.101	4040101	LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO - NO PASSEIO, SEM CONEXAO - DIAM. 100 MM - PVC	UN	
4.040.102	4040102	LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO - NO TERÇO, SEM CONEXAO - DIAM. 100 MM - PVC	UN	10,00 3
4.040.103	4040103	LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO - NO EIXO, SEM CONEXAO - DIAM. 100 MM - PVC	UN	15,00 3
4.040.104	4040104	LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO - NO TERÇO OPOSTO, SEM CONEXAO - DIAM. 100 MM - PVC	UN	17,00 3
00.405	4050000	FORNECIMENTO DE MATERIAIS		
38.108	4050100	FORNECIMENTO DE MATERIAIS		
4.050.101	4050101	CURVA 45GR LONGA PVC PB P/COLESG-VFORT	UN	84,00
4.050.102	4050102	SELIM 90GR ELASTICO PVC VFORT VT10 -	UN	42,00
4.050.103	4050103	CAP PVC P/ESG PRED DN=100MM	UN	42,00
4.050.104	4050104	FORNECIMENTO DE TUBO PVC RIGIDO OCRE PONTA E BOLSA JUNTA ELASTICA PARA COLETOR DE ESGOTO - D = 100 MM - NBR 7362	M	252,00
00.406	4060000	PAVIMENTAÇÃO		
38.139	4060100	LEVANTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO		
4.060.101	4060101	LEVANTAMENTO ASFALTICA (A)	M2	
4.060.102	4060102	LEVANTAMENTO CIMENTADOS (A)	M2	
4.060.103	4060103	LEVANTAMENTO DE SARJETAS (A)	M3	
4.060.104	4060104	LEVANTAMENTO DE GUIAS (A)	M	
38.140	4060200	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO		
4.060.201	4060201	EXECUÇÃO CIMENTADOS (A)	M2	
4.060.202	4060202	ASSENTAMENTO DE GUIAS (A)	M	
4.060.203	4060203	CONSTRUÇÃO DE SARJETAS (A)	M3	
38.141	4060300	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA		
4.060.301	4060301	PREPARO DE CAIXA (A)	M2	
4.060.302	4060302	SUB-BASE EM BRITA OU MACADAME HIDRAULICO (A)	M3	
4.060.303	4060303	IMPRIMAÇÃO LIGANTE (A)	M2	
4.060.304	4060304	CAPA DE CONCRETO ASFALTICO (A)	M3	



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE ILHABELA

R. Prefeito Mariano Procópio de Araújo Carvalho, 86 – Perequê

CEP 11630-000 | Fone (12) 3896 9200 – 3896 9208

SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO



PLANILHA QUANTITATIVA

Dados da Obra

Objeto Objetiva este a Contratação de empresa para prestação de serviços de engenharia, com fornecimento de material e mão-de-obra, para execução de Rede Coletora de Esgoto nos Bairros Portinho, Feiticeira e Julião – Ilhabela SP

Local Ilhabela / SP

Base SABESP - MAR/2015

Contrato 010/2016

Processo 17.804-2/2015

Item	Fonte / Códigos	Natureza dos Serviços Descrição	Un.	Qtd.
05		REDE COLETOIRA JULIAO BACIA JL2		
00.501	5010000	CANTEIRO DE OBRAS		
38.353	5010100	CANTEIRO DE OBRAS		
5.010.101	5010101	CANTEIRO DE OBRAS TIPO 2 - REDE COLETOIRA JL2	GB	1,00
00.502	5020000	SERVIÇOS TECNICOS		
38	5020100	DETALHAMENTO DE PROJETO		
5.020.101	5020101	DETALHAMENTO DE PROJETO	M	
38.385	5020200	LOCAÇÃO E CADASTRO		
5.020.201	5020201	LOCAÇÃO DE REDES DE ESGOTOS (ATE DIAM. 500 MM)	M	1012,70
5.020.202	5020202	CADASTRO DE REDES	M	1012,70
00.503	5030000	SERVIÇOS PRELIMINARES		
38.412	5030100	TRANSITO E SEGURANÇA		
5.030.101	5030101	SINALIZAÇÃO OBRAS	M	761,35
5.030.102	5030102	TAPUME CONTINUO EM CHAPAS DE MADEIRA	M	1012,70
38.413	5030200	PASSADIÇOS E TRAVESSIAS		
5.030.201	5030201	PASSADIÇOS PEDESTRES	M2	74,04
5.030.202	5030202	PASSADIÇOS DE CHAPA METALICA PARA VEICULOS	M2	99,00
00.504	5040000	MOVIMENTO DE TERRA		
38.443	5040100	ESCAVAÇÃO EM GERAL		
5.040.101	5040101	ESCAVAÇÃO EM ROCHA BRANDA OU MOLEDO A FRIO, EM POÇOS E VALAS	M3	622,73
38.444	5040200	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS EM SOLO NAO ROCHOSO		
5.040.201	5040201	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS, EM SOLO NAO ROCHOSO, C/PROF. ATE 2,00 M (A)	M3	266,88
38.445	5040300	ATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS		
5.040.301	5040301	ATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS, COM ENVOLTORIA DE AREIA (A)	M3	103,76
5.040.302	5040302	ATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS, COM AREIA (A)	M3	518,97
38.446	5040400	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA		
5.040.401	5040401	CARGA E DESCARGA - SOLO (A)	M3	163,11
5.040.402	5040402	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - SOLO (A)	M3XKM	1490,55
5.040.403	5040403	CARGA E DESCARGA - ROCHA (A)	M3	622,73
5.040.404	5040404	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - ROCHA (A)	M3XKM	9340,95
00.505	5050000	ESCORAMENTOS		
38.473	5050100	ESTRUTURAS MADEIRA		
5.050.101	5050101	ESCORAMENTO CONTINUO (A)	M2	2724,66
00.506	5060000	ESGOTAMENTO		
38.504	5060100	AGUAS SUPERFICIAIS		
5.060.101	5060101	ESGOTAMENTO COM BOMBAS D SUPERFICIE OU SUBMERSAS	HPXH	335,00
38.505	5060200	REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREATICO COM PONTEIRAS - VALAS		
5.060.201	5060201	REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREATICO POR CONJUNTO DE PONTEIRAS ATE 2,00 M	M	85,00
5.060.202	5060202	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPE E EQUIPAMENTOS PARA REBAIXAMENTO DE PONTEIRAS FILTRANTES	UN	1,00
00.507	5070000	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		
38.534	5070100	POÇO DE VISITA - DIAMETRO 1,00 M PARA REDES DE ESGOTO		
5.070.101	5070101	POÇO DE VISITA D=1,00 M EM TUBO CONCRETO C/PBJE - PROF. ATE 2,00 M	UN	4,00
38.535	5070200	POÇO DE INSPEÇÃO - DIAMETRO 0,60 M		
5.070.201	5070201	POÇO DE INSPEÇÃO D=0,60 M EM TUBO DE CONCRETO C/PBJE - PROF. ATE 1,60 M	UN	13,00
00.508	5080000	ASSENTAMENTO		



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE ILHABELA

R. Prefeito Mariano Procópio de Araújo Carvalho, 86 – Perequê
CEP 11630-000 | Fone (12) 3896 9200 – 3896 9208

SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO



ILHABELA
Capital Nacional
da Vela

PLANILHA QUANTITATIVA

Dados da Obra

Objeto Objetiva este a Contratação de empresa para prestação de serviços de engenharia, com fornecimento de material e mão-de-obra, para execução de Rede Coletora de Esgoto nos Bairros Portinho, Feiticeira e Julião – Ilhabela SP

Local Ilhabela / SP

Base SABESP - MAR/2015

Contrato 010/2016

Processo 17.804-2/2015

Item	Fonte / Códigos	Natureza dos Serviços Descrição	Un.	Qtd.
38.565	5080100	ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS EM PVC, PE, RPVC E DEFOFO, JUNTA ELASTICA	M	1012,70
5.080.101	5080101	ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DN 150 MM, EM PVC RIGIDO, RPVC E DEFOFO, JE (A)		
38.566	5080200	CARGA, TRANSPORTE ATÉ 10 KM E DESCARGA DE TUBOS E PEÇAS EM PVC RIGIDO, PE, RPVC E DEFOFO	KM	1,90
5.080.201	5080201	CARGA, TRANSPORTE ATÉ 10 KM E DESCARGA TUBOS E PEÇAS, DN 150 MM, EM PVC RIGIDO, RPVC E DEFOFO		
00.509	5090000	PAVIMENTAÇÃO		
38.596	5090100	LEVANTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO	M2	
5.090.101	5090101	LEVANTAMENTO ASFALTICA (A)	M2	425,79
5.090.102	5090102	LEVANTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPÍPEDO OU BLOCOS (A)	M2	200,00
5.090.103	5090103	LEVANTAMENTO DE PASSEIOS CIMENTADOS (A)	M3	25,00
5.090.104	5090104	LEVANTAMENTO DE SARJETAS (A)	M	
5.090.105	5090105	LEVANTAMENTO DE GUIAS (A)	M2	200,00
38.597	5090200	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	M	
5.090.201	5090201	FORNECIMENTO DE GUIAS	M	
5.090.202	5090202	EXECUÇÃO DE CIMENTADOS (A)	M	25,00
5.090.203	5090203	ASSENTAMENTO DE GUIAS (A)	M3	
5.090.204	5090204	CONSTRUÇÃO DE SARJETAS (A)	M2	396,99
5.090.205	5090205	ASSENTAMENTO DE BLOCOS DE CONCRETO PARA PAVIMENTAÇÃO (A)		
38.598	5090300	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	M2	9,60
5.090.301	5090301	PREPARO DE CAIXA (A)	M3	1,44
5.090.302	5090302	SUB-BASE EM BRITA OU MACADAME HIDRAULICO (A)	M2	9,60
5.090.303	5090303	IMPRIMAÇÃO LIGANTE (A)	M3	0,67
5.090.304	5090304	CAPA DE CONCRETO ASFALTICO (A)		
00.510	5100000	FORNECIMENTO DE MATERIAIS		
5.100.101	5100101	FORNECIMENTO DE TUBO PVC RIGIDO OCRE PONTA E BOLSA JUNTA ELASTICA PARA COLETOR DE ESGOTO - D = 150 MM - NBR 7362	M	1012,70
05.10.01.02	5100102	FORNECIMENTO DE TAMPAO FOFO -DIAM 600MM	UM	17,00
06		LIGAÇÕES DOMICILIARES BACIA JL2		
00.601	6010000	CANTEIRO DE OBRAS		
38.718	6010100	CANTEIRO DE OBRAS TIPO 2		
6.010.101	6010101	CANTEIRO DE OBRAS TIPO 2 - LIGAÇÕES DOMICILIARES JL2	GB	1,00
00.602	6020000	SERVIÇOS TÉCNICOS		
38.749	6020100	LOCAÇÃO E CADASTRO		
6.020.101	6020101	CADASTRO DE LIGAÇÕES	UN	56,00
00.603	6030000	SERVIÇOS PRELIMINARES		
38.777	6030100	TRANSITO E SEGURANÇA		
6.030.101	6030101	SINALIZAÇÃO DE TRAFEGO	M	336,00
00.604	6040000	LIGAÇÕES PREDIAIS		
38.808	6040100	LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ESGOTO - DIAMETRO 100 MM		
6.040.101	6040101	LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO - NO PASSEIO, SEM CONEXAO - DIAM. 100 MM - PVC	UN	
6.040.102	6040102	LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO - NO TERÇO, SEM CONEXAO - DIAM. 100 MM - PVC	UN	
6.040.103	6040103	LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO - NO EIXO, SEM CONEXAO - DIAM. 100 MM - PVC	UN	56,00
6.040.104	6040104	LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO - NO TERÇO OPOSTO, SEM CONEXAO - DIAM. 100 MM - PVC	UN	
00.605	6050000	FORNECIMENTO DE MATERIAIS		
38.838	6050100	FORNECIMENTO DE MATERIAIS		



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE ILHABELA

R. Prefeito Mariano Procópio de Araújo Carvalho, 86 – Perequê

CEP 11630-000 | Fone (12) 3896 9200 – 3896 9208

SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO



PLANILHA QUANTITATIVA

Dados da Obra

Objeto Objetiva este a Contratação de empresa para prestação de serviços de engenharia, com fornecimento de material e mão-de-obra, para execução de Rede Coletora de Esgoto nos Bairros Portinho, Feiticeira e Julião – Ilhabela SP

Local Ilhabela / SP

Base SABESP - MAR/2015

Contrato 010/2016

Processo 17.804-2/2015

Item	Fonte / Códigos	Natureza dos Serviços Descrição	Un.	Qtd.
6.050.101	6050101	CURVA 45GR LONGA PVC PB P/COL ESG-VFORT	UN	112,00
6.050.102	6050102	SELIM 90GR ELASTICO PVC VFORT VT10 -	UN	56,00
6.050.103	6050103	CAP PVC P/ESG PRED DN=100MM	UN	56,00
6.050.104	6050104	FORNECIMENTO DE TUBO PVC RIGIDO OCRE PONTA E BOLSA JUNTA ELASTICA PARA COLETOR DE ESGOTO - D = 100 MM - NBR 7362	M	336,00
6.060.000	6060000	PAVIMENTAÇÃO		
38.869	6060100	LEVANTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO		
6.060.101	6060101	LEVANTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA (A)	M2	
6.060.102	6060102	LEVANTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPÍEDO OU BLOCOS (A)	M2	141,00
6.060.103	6060103	LEVANTAMENTO DE PASSEIOS CIMENTADOS (A)	M2	52,50
6.060.104	6060104	LEVANTAMENTO DE SARJETAS (A)	M3	
6.060.105	6060105	LEVANTAMENTO DE GUIAS (A)	M	15,00
38.870	6060200	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO		
6.060.201	6060201	ASSENTAMENTO DE BLOCOS PARA PAVIMENTAÇÃO (A)	M2	141,00
6.060.202	6060202	FORNECIMENTO DE BLOCOS DE CONCRETO	M2	9,00
6.060.203	6060203	EXECUÇÃO DE PASSEIOS CIMENTADOS (A)	M2	64,50
6.060.204	6060204	ASSENTAMENTO DE GUIAS (A)	M	15,00
6.060.205	6060205	CONSTRUÇÃO DE SARJETAS (A)	M3	
38.871	6060300	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA		
6.060.301	6060301	PREPARO DE CAIXA (A)	M2	
6.060.302	6060302	SUB-BASE EM BRITA OU MACADAME HIDRAULICO (A)	M3	
6.060.303	6060303	IMPRIMAÇÃO LIGANTE (A)	M2	
6.060.304	6060304	CAPA DE CONCRETO ASFALTICO (A)	M3	
07		REDE COLETORA PORTINHO BACIA PT1		
00.701	7010000	CANTEIRO DE OBRAS		
38.703	7010100	CANTEIRO DE OBRAS		
7.010.101	7010101	CANTEIRO DE OBRAS TIPO 2 - REDE COLETORA PT1	GB	1,00
00.702	7020000	SERVIÇOS TECNICOS		
39.114	7020100	DETALHAMENTO DE PROJETO		
7.020.101	7020101	DETALHAMENTO DE PROJETO	M	97,70
39.115	7020200	LOCAÇÃO E CADASTRO		
7.020.201	7020201	LOCAÇÃO DE REDES DE ESGOTOS (ATE DIAM. 500 MM)	M	1033,60
7.020.202	7020202	CADASTRO DE REDES	M	1033,60
00.703	7030000	SERVIÇOS PRELIMINARES		
39.142	7030100	TRANSITO E SEGURANÇA		
7.030.101	7030101	SINALIZAÇÃO LUMINOSA PARA OBRAS	M	717,35
7.030.102	7030102	TAPUME CONTINUO EM CHAPAS DE MADEIRA	M	828,90
39.143	7030200	PASSADIÇOS E TRAVESSIAS		
7.030.201	7030201	PASSADIÇOS DE MADEIRA PARA PEDESTRES	M2	94,44
7.030.202	7030202	PASSADIÇOS DE CHAPA METALICA PARA VEICULOS	M2	136,70
00.704	7040000	MOVIMENTO DE TERRA		
39.173	7040100	ESCAVAÇÃO EM GERAL		
7.040.101	7040101	ESCAVAÇÃO EM ROCHA BRANDA OU MOLEDO A FRIO, EM POÇOS E VALAS	M3	761,68
39.174	7040200	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS EM SOLO NAO ROCHOSO		
7.040.201	7040201	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS, EM SOLO NAO ROCHOSO, C/PROF. ATE 2,00 M (A)	M3	351,14
39.175	7040300	ATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS		
7.040.301	7040301	ATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS, COM ENVOLTORIA DE AREIA (A)	M3	154,41

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE ILHABELA

R. Prefeito Mariano Procópio de Araújo Carvalho, 86 – Perequê

CEP 11630-000 | Fone (12) 3896 9200 – 3896 9208

SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO



PLANILHA QUANTITATIVA

Dados da Obra

Objeto Objetiva este a Contratação de empresa para prestação de serviços de engenharia, com fornecimento de material e mão-de-obra, para execução de Rede Coletora de Esgoto nos Bairros Portinho, Feiticeira e Julião – Ilhabela SP

Local Ilhabela / SP

Base SABESP - MAR/2015

Contrato 010/2016

Processo 17.804-2/2015

Item	Fonte / Códigos	Natureza dos Serviços Descrição	Un.	Qtd.
7.040.302	7040302	ATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS, COM AREIA (A)	M3	639,98
39.176	7040400	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA	M3	87,44
7.040.401	7040401	CARGA E DESCARGA - SOLO (A)	M3XKM	1214,96
7.040.402	7040402	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - SOLO (A)	M3	761,68
7.040.403	7040403	CARGA E DESCARGA - ROCHA (A)	M3XKM	9925,17
7.040.404	7040404	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - ROCHA (A)	M2	904,75
00.705	7050000	ESCORAMENTOS	M2	1499,05
39.203	7050100	ESTRUTURAS DE ESCORAMENTO - MADEIRA	M2	331,93
7.050.101	7050101	ESCORAMENTO DESCONTINUO (A)		
7.050.102	7050102	ESCORAMENTO CONTINUO (A)		
7.050.103	7050103	ESCORAMENTO ESPECIAL (A)		
00.706	7060000	ESGOTAMENTO		
39.234	7060100	AGUAS SUPERFICIAIS		
7.060.101	7060101	ESGOTAMENTO COM BOMBAS DE SUPERFICIE OU SUBMERSAS	HPXH	1064,64
39.235	7060200	REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO COM PONTEIRAS - VALAS	M	80,00
7.060.201	7060201	REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO POR CONJUNTO DE PONTEIRAS ATÉ 2,00 M	UN	1,00
7.060.202	7060202	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPE E EQUIPAMENTOS PARA REBAIXAMENTO DE PONTEIRAS FILTRANTES		
00.707	7070000	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		
39.264	7070100	POÇO DE VISITA - DIÂMETRO 1,00 M PARA REDES DE ESGOTO	UN	10,00
7.070.101	7070101	POÇO DE VISITA D=1,00 M EM TUBO CONCRETO C/PBJE - PROF. ATÉ 2,00 M	UN	2,00
7.070.102	7070102	POÇO DE VISITA D=1,00 M EM TUBO CONCRETO C/PBJE - PROF. ATÉ 3,00 M		
39.265	7070200	POÇO DE INSPEÇÃO - DIÂMETRO 0,60 M	UN	24,00
7.070.201	7070201	POÇO DE INSPEÇÃO D=0,60 M EM TUBO DE CONCRETO C/PBJE - PROF. ATÉ 1,60 M		
00.708	7080000	ASSENTAMENTO		
39.295	7080100	ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS EM PVC, PE, RPVC E DEFOFO, JUNTA ELÁSTICA	M	1033,60
7.080.101	7080101	ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DN 150 MM, EM PVC RÍGIDO, RPVC E DEFOFO, JE (A)		
39.296	7080200	CARGA, TRANSPORTE ATÉ 10 KM E DESCARGA DE TUBOS E PEÇAS EM PVC RÍGIDO, PE, RPVC E DEFOFO	KM	0,95
7.080.201	7080201	CARGA, TRANSPORTE ATÉ 10 KM E DESCARGA TUBOS E PEÇAS, DN 150 MM, EM PVC RÍGIDO, RPVC E DEFOFO		
00.709	7090000	PAVIMENTAÇÃO		
39.326	7090100	LEVANTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO	M2	887,72
7.090.101	7090101	LEVANTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPÍPEDO OU BLOCOS (A)	M2	194,94
7.090.102	7090102	LEVANTAMENTO DE PASSEIOS CIMENTADOS (A)	M3	0,80
7.090.103	7090103	LEVANTAMENTO DE SARJETAS (A)	M	5,00
7.090.104	7090104	LEVANTAMENTO DE GUIAS (A)		
39.327	7090200	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	M2	887,72
7.090.201	7090201	ASSENTAMENTO DE BLOCOS PARA PAVIMENTAÇÃO (A)	M2	194,94
7.090.202	7090202	EXECUÇÃO DE PASSEIOS CIMENTADOS (A)	M	5,00
7.090.203	7090203	ASSENTAMENTO DE GUIAS (A)	M	
7.090.204	7090204	FORNECIMENTO DE GUIAS	M3	0,80
7.090.205	7090205	CONSTRUÇÃO DE SARJETAS (A)		
00.710	7100000	FORNECIMENTO DE MATERIAIS		
39.356	7100100	FORNECIMENTO DE TUBO		
7.100.101	7100101	FORNECIMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO OCRE PONTA E BOLSA JUNTA ELÁSTICA PARA COLETOR DE ESGOTO - D = 150 MM - NBR 7362	M	1011,60
7.100.102	7100102	FORNECIMENTO DE TAMPAO FOFO DIAM 600MM	UN	29,06



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE ILHABELA

R. Prefeito Mariano Procópio de Araújo Carvalho, 86 – Perequê

CEP 11630-000 | Fone (12) 3896 9200 – 3896 9208

SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO



PLANILHA QUANTITATIVA

Dados da Obra

Objeto Objetiva este a Contratação de empresa para prestação de serviços de engenharia, com fornecimento de material e mão-de-obra, para execução de Rede Coletora de Esgoto nos Bairros Portinho, Feiticeira e Julião – Ilhabela SP

Local Ilhabela / SP

Base SABESP - MAR/2015

Contrato 010/2016

Processo 17.804-2/2015

Item	Fonte / Códigos	Natureza dos Serviços Descrição	Un.	Qtd.
08		LIGAÇÕES DOMICILIARES BACIA PT1		
00.801	8010000	CANTEIRO DE OBRAS		
39.448	8010100	CANTEIRO DE OBRAS TIPO 2		
8.010.101	8010101	CANTEIRO DE OBRAS TIPO 2 - LIGAÇÕES DOMICILIARES PT1		
00.802	8020000	SERVIÇOS TÉCNICOS		
39.802	8020100	LOCAÇÃO E CADASTRO	GB	1,00
8.020.101	8020101	CADASTRO DE LIGAÇÕES		
00.803	8030000	SERVIÇOS PRELIMINARES	UN	54,00
39.508	8030100	TRANSITO E SEGURANÇA		
8.030.101	8030101	SINALIZAÇÃO DE TRAFEGO		
00.804	8040000	LIGAÇÕES PREDIAIS	M	324,00
39.539	8040100	LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ESGOTO - DIAMETRO 100 MM		
8.040.101	8040101	LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO - NO PASSEIO, SEM CONEXAO - DIAM. 100 MM - PVC	UN	
8.040.102	8040102	LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO - NO TERÇO, SEM CONEXAO - DIAM. 100 MM - PVC	UN	11,00 3
8.040.103	8040103	LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO - NO EIXO, SEM CONEXAO - DIAM. 100 MM - PVC	UN	38,00 3
8.040.104	8040104	LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO - NO TERÇO OPOSTO, SEM CONEXAO - DIAM. 100 MM - PVC	UN	5,00 3
00.805	8050000	FORNECIMENTO DE MATERIAIS		
39.569	8050100	FORNECIMENTO DE MATERIAIS		
8.050.101	8050101	CURVA 45GR LONGA PVC PB P/COLESG-VFORT	UN	108,00
8.050.102	8050102	SELIM 90GR ELASTICO PVC VFORT VT10 -	UN	54,00
8.050.103	8050103	CAP PVC P/ESG PRED DN=100MM	UN	54,00
8.050.104	8050104	FORNECIMENTO DE TUBO PVC RIGIDO OCRE PONTA E BOLSA JUNTA ELASTICA PARA COLETOR DE ESGOTO - D = 100 MM - NBR 7362	M	324,00
00.806	8060000	PAVIMENTAÇÃO		
39.601	8060100	LEVANTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO		
8.060.101	8060101	LEVANTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPIPEDO OU BLOCOS (A)	M2	156,00
8.060.102	8060102	LEVANTAMENTO DE PASSEIOS CIMENTADOS (A)	M2	11,20
8.060.103	8060103	LEVANTAMENTO DE SARJETAS (A)	M3	1,00
8.060.104	8060104	LEVANTAMENTO DE GUIAS (A)		
39.601	8060200	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	M	
8.060.201	8060201	ASSENTAMENTO DE BLOCOS PARA PAVIMENTAÇÃO (A)	M2	156,00
8.060.202	8060202	FORNECIMENTO DE BLOCOS DE CONCRETO	M2	4,80
8.060.203	8060203	EXECUÇÃO DE PASSEIOS CIMENTADOS (A)	M2	11,20
8.060.204	8060204	ASSENTAMENTO DE GUIAS (A)	M	
8.060.205	8060205	CONSTRUÇÃO DE SARJETAS (A)	M3	1,00
09		REDE COLETORA PORTINHO BACIA PT2		
00.901	9010000	CANTEIRO DE OBRAS		
39.814	9010100	CANTEIRO DE OBRAS		
9.010.101	9010101	CANTEIRO DE OBRAS TIPO 2 - REDE COLETORA PT2		
00.902	9020000	SERVIÇOS TÉCNICOS	GB	1,00
39.845	9020100	DETALHAMENTO DE PROJETO		
9.020.101	9020101	DETALHAMENTO DE PROJETO		
39.846	9020200	LOCAÇÃO E CADASTRO	M	265,40
9.020.201	9020201	LOCAÇÃO DE REDES DE ESGOTOS (ATE DIAM. 500 MM)	M	1476,10
9.020.202	9020202	CADASTRO DE REDES	M	1476,10
00.903	9030000	SERVIÇOS PRELIMINARES		
39.873	9030100	TRANSITO E SEGURANÇA		
9.030.101	9030101	SINALIZAÇÃO OBRAS		
9.030.102	9030102	TAPUME CONTINUO EM CHAPAS DE MADEIRA	M	731,88
			M	1198,83



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE ILHABELA

R. Prefeito Mariano Procópio de Araújo Carvalho, 86 – Perequê

CEP 11630-000 | Fone (12) 3896 9200 – 3896 9208

SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO



ILHABELA
Capital Nacional
da Vela

PLANILHA QUANTITATIVA

Dados da Obra

Objeto Objetiva este a Contratação de empresa para prestação de serviços de engenharia, com fornecimento de material e mão-de-obra, para execução de Rede Coletora de Esgoto nos Bairros Portinho, Feiticeira e Julião – Ilhabela SP

Local Ilhabela / SP

Base SABESP - MAR/2015

Contrato 010/2016

Processo 17.804-2/2015

Item	Fonte / Códigos	Natureza dos Serviços Descrição	Un.	Qtd.
39.874	9030200	PASSADIÇOS E TRAVESSIAS		
9.030.201	9030201	PASSADIÇOS PEDESTRES	M2	132,02
9.030.202	9030202	PASSADIÇOS DE CHAPA METÁLICA PARA VEÍCULOS	M2	130,00
00.904	9040000	MOVIMENTO DE TERRA		
39.904	9040100	ESCAVAÇÃO EM GERAL		
9.040.101	9040101	ESCAVAÇÃO EM ROCHA BRANDA OU MOLEDO A FRIO, EM POÇOS E VALAS	M3	979,70
39.904.200	9040200	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS EM SOLO NÃO ROCHOSO		
9.040.201	9040201	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS, EM SOLO NÃO ROCHOSO, C/PROF. ATE 2,00 M (A)	M3	575,80
39.906	9040300	ATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS		
9.040.301	9040301	ATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS, COM ENVOLTORIA DE AREIA (A)	M3	176,55
9.040.302	9040302	ATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS, COM AREIA (A)	M3	853,15
39.907	9040400	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA		
9.040.401	9040401	CARGA E DESCARGA - SOLO (A)	M3	62,93
9.040.402	9040402	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - SOLO (A)	M3XKM	897,34
9.040.403	9040403	CARGA E DESCARGA - ROCHA (A)	M3	978,34
9.040.404	9040404	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - ROCHA (A)	M3XKM	9509,84
00.905	9050000	ESCORAMENTOS		
39.934	9050100	ESTRUTURAS DE ESCORAMENTO - MADEIRA		
9.050.101	9050101	ESCORAMENTO CONTÍNUO (A)		
00.906	9060000	ESGOTAMENTO		
39.965	9060100	AGUAS SUPERFICIAIS		
9.060.101	9060101	ESGOTAMENTO COM BOMBAS SUPERFÍCIE OU SUBMERSAS		
39.966	9060200	REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO COM PONTEIRAS - VALAS		
9.060.201	9060201	REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO POR CONJUNTO DE PONTEIRAS ATE 2,00 M	M	10,80
9.060.202	9060202	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPE E EQUIPAMENTOS PARA REBAIXAMENTO DE PONTEIRAS FILTRANTES	UN	1,00
00.907	9070000	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		
39.995	9070100	POÇO DE VISITA - DIÂMETRO 1,00 M PARA REDES DE ESGOTO		
9.070.101	9070101	POÇO DE VISITA D=1,00 M EM TUBO CONCRETO C/PB/E - PROF. ATE 2,00 M	UN	7,00
9.070.102	9070102	POÇO DE VISITA D=1,00 M EM TUBO CONCRETO C/PB/E - PROF. ATE 3,00 M	UN	
39.996	9070200	POÇO DE INSPEÇÃO - DIÂMETRO 0,60 M		
9.070.201	9070201	POÇO DE INSPEÇÃO D=0,60 M EM TUBO DE CONCRETO C/PB/E - PROF. ATE 1,60 M	UN	32,00
00.908	9080000	ASSENTAMENTO		
40.026	9080100	ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS EM PVC, PE, RPVC E DEFOFO, JUNTA ELÁSTICA		
9.080.101	9080101	ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DN 150 MM, EM PVC RÍGIDO, RPVC E DEFOFO, JE (A)	M	1476,10
40.027	9080200	CARGA, TRANSPORTE ATE 10 KM E DESCARGA DE TUBOS E PEÇAS EM PVC RÍGIDO, PE, RPVC E DEFOFO		
9.080.201	9080201	CARGA, TRANSPORTE ATE 10 KM E DESCARGA TUBOS E PEÇAS, DN 150 MM, EM PVC RÍGIDO, RPVC E DEFOFO	KM	1,46
00.909	9090000	PAVIMENTAÇÃO		
40.057	9090100	LEVANTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO		
9.090.101	9090101	LEVANTAMENTO ASFÁLTICA (A)		
9.090.102	9090102	LEVANTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPÍPEDO OU BLOCOS (A)	M2	1019,15
9.090.103	9090103	LEVANTAMENTO DE PASSEIOS CIMENTADOS (A)	M2	269,60
9.090.104	9090104	LEVANTAMENTO DE SARJETAS (A)	M3	4,52
9.090.105	9090105	LEVANTAMENTO DE GUIAS (A)	M	8,00
40.058	9090200	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO		
9.090.201	9090201	FORNECIMENTO DE GUIAS		
9.090.202	9090202	EXECUÇÃO DE CIMENTADOS (A)	M2	136,48
9.090.203	9090203	ASSENTAMENTO DE GUIAS (A)	M	8,00
9.090.204	9090204	CONSTRUÇÃO DE SARJETAS (A)	M3	4,52
9.090.205	9090205	ASSENTAMENTO DE BLOCOS DE CONCRETO PARA PAVIMENTAÇÃO (A)	M2	1019,15
40.059	9090300	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA		
9.090.301	9090301	PREPARO DE CAIXA (A)		
9.090.302	9090302	SUB-BASE EM BRITA OU MACADAME HIDRAULICO (A)		
9.090.303	9090303	IMPRIMAÇÃO LIGANTE (A)		



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE ILHABELA

R. Prefeito Mariano Procópio de Araújo Carvalho, 86 – Perequê

CEP 11630-000 | Fone (12) 3896 9200 – 3896 9208

SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO



PLANILHA QUANTITATIVA

Dados da Obra

Objeto Objetiva este a Contratação de empresa para prestação de serviços de engenharia, com fornecimento de material e mão-de-obra, para execução de Rede Coletora de Esgoto nos Bairros Portinho, Feiticeira e Julião – Ilhabela SP

Local Ilhabela / SP

Base SABESP - MAR/2015

Contrato 010/2016

Processo 17.804-2/2015

Item	Fonte / Códigos	Natureza dos Serviços Descrição	Un.	Qtd.
9.090.304	9090304	CAPA DE CONCRETO ASFALTICO (A)	M3	
00.910	9100000	FORNECIMENTO DE MATERIAIS		
40.087	9100100	FORNECIMENTO DE TUBO		
9.100.101	9100101	FORNECIMENTO DE TUBO PVC RIGIDO OCRE PONTA E BOLSA JUNTA ELASTICA PARA COLETOR DE ESGOTO - D= 150 MM - NBR 7362	M	1476,10
9.100.102	9100102	FORNECIMENTO DE TAMPÃO FOFO DIAM 600MM	UN	39,00
10		LIGAÇÕES DOMICILIARES BACIA PT2		
01.001	10010000	CANTEIRO DE OBRAS		
40.179	10010100	CANTEIRO DE OBRAS TIPO 2		
10.010.101	10010101	CANTEIRO DE OBRAS TIPO 2 - LIGAÇÕES DOMICILIARES PT2	GB	1,00
01.002	10020000	SERVIÇOS TÉCNICOS		
40.210	10020100	LOCAÇÃO E CADASTRO		
10.020.101	10020101	CADASTRO DE LIGAÇÕES	UN	90,00
01.003	10030000	SERVIÇOS PRELIMINARES		
40.238	10030100	TRANSITO E SEGURANÇA		
10.030.101	10030101	SINALIZAÇÃO DE TRAFEGO	M	540,00
01.004	10040000	LIGAÇÕES PREDIAIS		
40.269	10040100	LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ESGOTO - DIAMETRO 100 MM	UN	
10.040.101	10040101	LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO - NO PASSEIO, SEM CONEXAO - DIAM. 100 MM - PVC	UN	
10.040.102	10040102	LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO - NO TERÇO, SEM CONEXAO - DIAM. 100 MM - PVC	UN	
10.040.103	10040103	LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO - NO EIXO, SEM CONEXAO - DIAM. 100 MM - PVC	UN	80,00
10.040.104	10040104	LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO - NO TERÇO OPOSTO, SEM CONEXAO - DIAM. 100 MM - PVC	UN	10,00
01.005	10050000	FORNECIMENTO DE MATERIAIS		
40.299	10050100	FORNECIMENTO DE MATERIAIS		
10.050.101	10050101	CURVA 45GR LONGA PVC PB P/COL ESG-VFORT	UN	180,00
10.050.102	10050102	SELIM 90GR ELASTICO PVC VFORT VT10 -	UN	90,00
10.050.103	10050103	CAP PVC P/ESG PRED DN=100MM	UN	90,00
10.050.104	10050104	FORNECIMENTO DE TUBO PVC RIGIDO OCRE PONTA E BOLSA JUNTA ELASTICA PARA COLETOR DE ESGOTO - D = 100 MM - NBR 7362	M	540,00
01.006	10060000	PAVIMENTAÇÃO		
40.330	10060100	LEVANTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO		
10.060.101	10060101	LEVANTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA (A)	M2	
10.060.102	10060102	LEVANTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPIPEDO OU BLOCOS (A)	M2	324,00
10.060.103	10060103	LEVANTAMENTO DE PASSEIOS CIMENTADOS (A)	M2	
10.060.104	10060104	LEVANTAMENTO DE SARJETAS (A)	M3	
10.060.105	10060105	LEVANTAMENTO DE GUIAS (A)	M	
40.331	10060200	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO		
10.060.201	10060201	ASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO (A)	M2	324,00
10.060.202	10060202	FORNECIMENTO DE CONCRETO	M2	
10.060.203	10060203	EXECUÇÃO DE CIMENTADOS (A)	M2	
10.060.204	10060204	ASSENTAMENTO DE GUIAS (A)	M	
10.060.205	10060205	CONSTRUÇÃO DE SARJETAS (A)	M3	
40.332	10060300	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA		
10.060.301	10060301	PREPARO DE CAIXA (A)	M2	
10.060.302	10060302	SUB-BASE EM BRITA OU MACADAME HIDRAULICO (A)	M3	
10.060.303	10060303	IMPRIMAÇÃO LIGANTE (A)	M2	
10.060.304	10060304	CAPA DE CONCRETO ASFALTICO (A)	M3	
11		LINHA DE RECALQUE EEE FT1		
01.101	11010000	CANTEIRO DE OBRAS		
40.544	11010100	CANTEIRO DE OBRAS TIPO 2		
11.010.101	11010101	CANTEIRO DE OBRAS TIPO 2 - LINHA DE RECALQUE FT1	GB	2,00
01.102	11020000	SERVIÇOS TÉCNICOS		

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE ILHABELA

R. Prefeito Mariano Procópio de Araújo Carvalho, 86 - Perequê
CEP 11630-000 | Fone (12) 3896 9200 - 3896 9208
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO



PLANILHA QUANTITATIVA

Dados da Obra

Objeto Objetiva este a Contratação de empresa para prestação de serviços de engenharia, com fornecimento de material e mão-de-obra, para execução de Rede Coletora de Esgoto nos Bairros Portinho, Feiticeira e Julião - Ilhabela SP

Local Ilhabela / SP

Base SABESP - MAR/2015

Contrato 010/2016

Processo 17.804-2/2015

Item	Fonte / Códigos	Natureza dos Serviços Descrição	Un.	Qtd.
40.575	11020100	LOCAÇÃO E CADASTRO		
11.020.101	11020101	LOCAÇÃO DE ADUTORAS, COLETORES-TRONCO INTERCEPTORES (ATE DIAM. 500 MM)	M	487,00
11.020.102	11020102	CADASTRO DE REDES		
01.103	11030000	SERVIÇOS PRELIMINARES		
40.103	11030100	TRANSITO E SEGURANÇA	M	487,00
11.030.101	11030101	TAPUME CONTINUO EM CHAPAS DE MADEIRA		
01.104	11040000	MOVIMENTO DE TERRA		
40.634	11040100	ESCAVAÇÃO EM GERAL	M3	327,90
11.040.101	11040101	ESCAVAÇÃO EM ROCHA COMPACTA A FRIO COM ARGAMASSA EXPANSIVA, EM AREAS		
40.635	11040200	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS EM SOLO NAO ROCHOSO	M3	95,44
11.040.201	11040201	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS, EM SOLO NAO ROCHOSO, C/PROF. ATE 2,00 M (A)		
40.636	11040300	ATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS	M3	207,84
11.040.301	11040301	ATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS, COM AREIA (A)	M3	120,05
11.040.302	11040302	ATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS, COM ENVOLTORIA DE AREIA (A)		
40.637	11040400	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA	M3	327,90
11.040.401	11040401	CARGA E DESCARGA - ROCHA (A)	M3XKM	3989,10
11.040.402	11040402	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - ROCHA (A)	M3	20,67
11.040.403	11040403	CARGA E DESCARGA - SOLO (A)	M3XKM	285,60
11.040.404	11040404	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - SOLO (A)		
01.105	11050000	ESCORAMENTOS		
40.664	11050100	ESTRUTURAS MADEIRA	M2	1386,00
11.050.101	11050101	PONTALETEAMENTO (A)	M2	147,84
11.050.102	11050102	ESCORAMENTO DESCONTINUO (A)		
01.106	11060000	ESGOTAMENTO		
11.060.101	11060100	AGUAS SUPERFICIAIS	HPXH	65,00
11.060.101	11060101	ESGOTAMENTO COM BOMBAS D SUPERFICIE OU SUBMERSAS		
01.107	11070000	ASSENTAMENTO		
40.725	11070100	ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS EM FERRO FUNDIDO, JUNTA ELASTICA	M	487,00
11.070.101	11070101	ASSENTAM. SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DN 150 MM, EM FOFO, JE (A)		
40.726	11070200	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E PEÇAS EM FERRO FUNDIDO	T	11,20
11.070.201	11070201	CARGA E DESCARGA, DE TUBOS E PEÇAS EM FERRO FUNDIDO	TXKM	136,19
11.070.202	11070202	TRANSPORTE, DE TUBOS E PEÇAS EM FERRO FUNDIDO		
01.108	11080000	FORNECIMENTO DE MATERIAIS		
40.755	11080100	FORNECIMENTO DE TUBOS	M	487,00
11.080.101	11080101	FORNECIMENTO DE TUBO FOFO COM PONTA E BOLSA JE - DN = 150 MM - (23,50 KG/M) - ESGOTO		
40.757	11080200	FORNECIMENTO DE CONEXOES	UN	5,00
11.080.201	11080201	FORNECIMENTO DE CURVA FOFO COM BOLSAS JE JGS - 90o - DN = 150 MM (23,00 KG)	UN	3,00
11.080.202	11080202	FORNECIMENTO DE CURVA FOFO COM BOLSAS JE JGS - 45o - DN = 150 MM (16,00 KG)		
01.109	11090000	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		
40.787	11090100	ANCORAGEM EM CONCRETO PARA PEÇAS	UN	3,00
11.090.101	11090101	ANCORAGEM EM CONCRETO PARA CURVA 45 GRAUS, DIAMETRO 150 MM		
11.090.102	11090102	ANCORAGEM EM CONCRETO PARA CURVA 90 GRAUS E TE, DIAMETRO 150 MM	UN	5,00
12		LINHA DE RECALQUE EEE PT1		
01.201	12010000	CANTEIRO DE OBRAS		
40.909	12010100	CANTEIRO DE OBRAS TIPO 2		

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE ILHABELA

R. Prefeito Mariano Procópio de Araújo Carvalho, 86 - Perequê

CEP 11630-000 | Fone (12) 3896 9200 - 3896 9208

SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO



ILHABELA

Capital Nacional da Vela

PLANILHA QUANTITATIVA

Dados da Obra

Objeto Objetiva este a Contratação de empresa para prestação de serviços de engenharia, com fornecimento de material e mão-de-obra, para execução de Rede Coletora de Esgoto nos Bairros Portinho, Feiticeira e Julião - Ilhabela SP

Local Ilhabela / SP

Base SABESP - MAR/2015

Contrato 010/2016

Processo 17.804-2/2015

Item	Fonte / Códigos	Natureza dos Serviços Descrição	Un.	Qtd.
			GB	1,00
12.010.101	12010101	CANTEIRO DE OBRAS TIPO 2 - LINHA DE RECALQUE PT1		
01.202	12020000	SERVIÇOS TÉCNICOS		
40.940	12020100	LOCAÇÃO E CADASTRO	M	322,00
12.020.101	12020101	LOCAÇÃO DE ADUTORAS, COLETORES-TRONCO E INTERCEPTORES (ATE DIAM. 500 MM)	M	322,00
01.202	12020102	CADASTRO DE REDES		
01.203	12030000	SERVIÇOS PRELIMINARES		
40.969	12030100	TRANSITO E SEGURANÇA	M	322,00
12.030.101	12030101	TAPUME CONTINUO EM CHAPAS DE MADEIRA		
01.204	12040000	MOVIMENTO DE TERRA		
41.000	12040100	ESCAVAÇÃO EM GERAL	M3	125,40
12.040.101	12040101	ESCAVAÇÃO EM ROCHA COMPACTA A FRIO COM ARGAMASSA EXPANSIVA, EM AREAS		
41.001	12040200	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS EM SOLO NAO ROCHOSO	M3	19,40
12.040.201	12040201	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS, EM SOLO NAO ROCHOSO, C/PROF. ATE 1,25 M (A)	M3	51,43
12.040.202	12040202	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS, EM SOLO NAO ROCHOSO, C/PROF. ATE 2,00 M (A)		
41.002	12040300	ATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS	M3	73,54
12.040.301	12040301	ATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS, COM AREIA (A)	M3	75,66
12.040.302	12040302	ATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS, COM ENVOLTORIA DE AREIA (A)		
41.003	12040400	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA	M3	125,40
12.040.401	12040401	CARGA E DESCARGA - ROCHA (A)	M3XKM	1881,00
12.040.402	12040402	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - ROCHA (A)	M3	37,23
12.040.403	12040403	CARGA E DESCARGA - SOLO (A)	M3XKM	357,79
12.040.404	12040404	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - SOLO (A)		
01.205	12050000	ESCORAMENTOS		
41.030	12050100	ESTRUTURAS DE ESCORAMENTO - MADEIRA	M2	895,85
12.050.101	12050101	PONTALETEAMENTO (A)		
01.206	12060000	ESGOTAMENTO		
41.061	12060100	AGUAS SUPERFICIAIS	HPXH	80,00
01.207	12070000	ASSENTAMENTO		
41.091	12070100	ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS EM FERRO FUNDIDO, JUNTA ELASTICA	M	331,30
12.070.101	12070101	ASSENTAM. SIMPLES DE TUBOS PEÇAS, DN 150 MM, EM FoFo, JE (A)		
41.092	12070200	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E PEÇAS EM FERRO FUNDIDO	T	16,97
12.070.201	12070201	CARGA E DESCARGA, DE TUBOS E PEÇAS EM FERRO FUNDIDO	TXKM	115,05
12.070.202	12070202	TRANSPORTE, DE TUBOS E PEÇAS EM FERRO FUNDIDO		



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE ILHABELA

R. Prefeito Mariano Procópio de Araújo Carvalho, 86 - Perequê

CEP 11630-000 | Fone (12) 3896 9200 - 3896 9208

SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO



ILHABELA
Capital Nacional
da Vela

PLANILHA QUANTITATIVA

Dados da Obra

Objeto Objetiva este a Contratação de empresa para prestação de serviços de engenharia, com fornecimento de material e mão-de-obra, para execução de Rede Coletora de Esgoto nos Bairros Portinho, Feiticeira e Julião - Ilhabela SP

Local Ilhabela / SP

Base SABESP - MAR/2015

Contrato 010/2016

Processo 17.804-2/2015

Item	Fonte / Códigos	Natureza dos Serviços Descrição	Un.	Qtd.
01.301	13010000	CANTEIRO DE OBRAS		
41.275	13010100	CANTEIRO DE OBRAS TIPO 2		
13.010.101	13010101	CANTEIRO DE OBRAS TIPO 2 - LINHA DE RECALQUE PT2	GB	1,00
01.302	13020000	SERVIÇOS TÉCNICOS		
41.306	13020100	LOCAÇÃO E CADASTRO		
13.020.101	13020101	LOCAÇÃO DE ADUTORAS, COLETORES-TRONCO INTERCEPTORES (ATE DIAM. 500 MM)	E	
			M	160,90
13.020.102	13020102	CADASTRO DE REDES	M	160,90
01.303	13030000	SERVIÇOS PRELIMINARES		
41.334	13030100	TRANSITO E SEGURANÇA		
13.030.101	13030101	TAPUME CONTINUO EM CHAPAS DE MADEIRA	M	158,65
01.304	13040000	MOVIMENTO DE TERRA		
41.365	13040100	ESCAVAÇÃO EM GERAL		
13.040.101	13040101	ESCAVAÇÃO EM ROCHA COMPACTA A FRIO COM ARGAMASSA EXPANSIVA, EM AREAS	M3	63,98
41.366	13040200	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS EM SOLO NAO ROCHOSO		
13.040.201	13040201	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS, EM SOLO NAO ROCHOSO, C/PROF. ATE 2,00 M (A)	M3	52,63
41.367	13040300	ATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS		
13.040.301	13040301	ATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS, COM AREIA (A)	M3	44,67
13.040.302	13040302	ATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS, COM ENVOLTORIA DE AREIA (A)	M3	19,31
41.368	13040400	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA		
13.040.401	13040401	CARGA E DESCARGA - ROCHA (A)	M3	63,98
13.040.402	13040402	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - ROCHA (A)	M3XKM	959,70
13.040.403	13040403	CARGA E DESCARGA - SOLO (A)	M3	3,23
13.040.404	13040404	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - SOLO (A)	M3XKM	48,45
	13050000	ESCORAMENTOS		
41.395	13050100	ESTRUTURAS DE ESCORAMENTO - MADEIRA		
13.050.101	13050101	PONTALETEAMENTO (A)	M2	383,60
01.306	13060000	ESGOTAMENTO		
41.426	13060100	AGUAS SUPERFICIAIS		
13.060.101	13060101	ESGOTAMENTO COM BOMBAS SUPERFICIE OU SUBMERSAS	HPXH	65,00
01.307	13070000	ASSENTAMENTO		
41.456	13070100	ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS EM FERRO FUNDIDO, JUNTA ELASTICA		
13.070.101	13070101	ASSENTAM. SIMPLES DE TUBOS PEÇAS, DN 150 MM, EM FoFo, JE (A)	M	160,90



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA DE ILHABELA

R. Prefeito Mariano Procópio de Araújo Carvalho, 86 – Perequê

CEP 11630-000 | Fone (12) 3896 9200 – 3896 9208

SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO



Capital Nacional
da Vela

PLANILHA QUANTITATIVA

Dados da Obra

Objeto Objetiva este a Contratação de empresa para prestação de serviços de engenharia, com fornecimento de material e mão-de-obra, para execução de Rede Coletora de Esgoto nos Bairros Portinho, Feiticeira e Julião – Ilhabela SP

Local Ilhabela / SP

Base SABESP - MAR/2015

Contrato 010/2016

Processo 17.804-2/2015

Item	Fonte / Códigos	Natureza dos Serviços Descrição	Un.	Qtd.
13.090.102	13090102	ANCORAGEM EM CONCRETO PARA CURVA 90 GRAUS E TE, DIAMETRO 150 MM	UN	1,00
01.310	13100000	PAVIMENTAÇÃO		
41.548	13100100	LEVANTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO		
41.549	13100101	LEVANTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPIPEDO OU BLOCOS (A)	M2	160,90
41.549	13100200	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO		
13.100.201	13100201	ASSENTAMENTO DE BLOCOS PARA PAVIMENTAÇÃO (A)	M2	160,90
13.100.202	13100202	FORNECIMENTO DE BLOCOS DE CONCRETO	M2	28,00
14		LINHA DE RECALQUE EEE JL2		
01.401	14010000	CANTEIRO DE OBRAS		
41.640	14010100	CANTEIRO DE OBRAS TIPO 2		
14.010.101	14010101	CANTEIRO DE OBRAS TIPO 2 - LINHA DE RECALQUE JL2	GB	1,00
01.402	14020000	SERVIÇOS TECNICOS		
41.671	14020100	LOCAÇÃO E CADASTRO		
14.020.101	14020101	LOCAÇÃO DE ADUTORAS, COLETORES-TRONCO E INTERCEPTORES (ATE DIAM. 500 MM)	M	355,00
14.020.102	14020102	CADASTRO DE REDES	M	355,00
01.403	14030000	SERVIÇOS PRELIMINARES		
41.699	14030100	TRANSITO E SEGURANÇA		
14.030.101	14030101	TAPUME CONTINUO EM CHAPAS DE MADEIRA	M	355,00
01.404	14040000	MOVIMENTO DE TERRA		
41.730	14040100	ESCAVAÇÃO EM GERAL		
14.040.101	14040101	ESCAVAÇÃO EM ROCHA COMPACTA A FRIO COM ARGAMASSA EXPANSIVA, EM AREAS	M3	115,02
41.731	14040200	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS EM SOLO NAO ROCHOSO		
14.040.201	14040201	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS, EM SOLO NAO ROCHOSO, C/PROF. ATE 2,00 M (A)	M3	172,53
41.732	14040300	ATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS		
14.040.301	14040301	ATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS, COM AREIA (A)	M3	69,01
14.040.302	14040302	ATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS, COM ENVOLTORIA DE AREIA (A)	M3	46,01
41.733	14040400	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA		
14.040.401	14040401	CARGA E DESCARGA - ROCHA (A)	M3	115,02
14.040.402	14040402	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - ROCHA (A)	M3XKM	1725,30
14.040.403	14040403	CARGA E DESCARGA - SOLO (A)	M3	153,36
14.040.404	14040404	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - SOLO (A)	M3XKM	1330,00
01.405	14050000	ESCORAMENTOS		
41.760	14050100	ESTRUTURAS DE ESCORAMENTO -MADEIRA		
14.050.101	14050101	PONTALETEAMENTO (A)	M2	958,50
01.406	14060000	ESGOTAMENTO		
41.791	14060100	AGUAS SUPERFICIAIS		
14.060.101	14060101	ESGOTAMENTO COM BOMBAS DE SUPERFICIE OU SUBMERSAS	HPXH	25,00

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS
NATURAIS DE CARAGUATATUBA-SP

Oficial
Bel. Fabricio Di Prospero Gentil

15 OUT. 2013

AUTENTICAÇÃO

Autentico a Presente Copia Retrografada e
confero com o original. Esta
valida somente com o selo do autenticador.





PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE ILHABELA

R. Prefeito Mariano Procópio de Araújo Carvalho, 86 – Perequê

CEP 11630-000 | Fone (12) 3896 9200 – 3896 9208

SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO



PLANILHA QUANTITATIVA

Dados da Obra

Objeto Objetiva este a Contratação de empresa para prestação de serviços de engenharia, com fornecimento de material e mão-de-obra, para execução de Rede Coletora de Esgoto nos Bairros Portinho, Feiticeira e Julião – Ilhabela SP


Local Ilhabela / SP

Base SABESP - MAR/2015

Contrato 010/2016

Processo 17.804-2/2015

Item	Fonte / Códigos	Natureza dos Serviços Descrição	Un.	Qtd.
41.852	14080100	FORNECIMENTO DE TUBOS		
14.080.101	14080101	FORNECIMENTO DE TUBO FOFO COM PONTA E BOLSA JE - DN = 150 MM - (23,50 KG/M) - ESGOTO	M	355,00
41.853	14080200	FORNECIMENTO DE CONEXÕES		
14.080.201	14080201	FORNECIMENTO DE CURVA FOFO COM BOLSAS JE JGS - 90º - DN = 150 MM (23,00 KG)	UN	1,00
14.080.202	14080202	FORNECIMENTO DE CURVA FOFO COM BOLSAS JE JGS - 45º - DN = 150 MM (16,00 KG)	UN	1,00
41.883	14090000	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		
14.090.101	14090101	ANCORAGEM EM CONCRETO PARA PEÇAS	UN	1,00
14.090.102	14090102	ANCORAGEM EM CONCRETO PARA CURVA 45 GRAUS, DIAMETRO 150 MM	UN	1,00
01.410	14100000	PAVIMENTAÇÃO		
41.913	14100100	LEVANTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO		
14.100.101	14100101	LEVANTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA (A)	M2	
41.914	14100200	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA		
14.020.201	14100201	PREPARO DE CAIXA (A)	M2	
14.020.202	14100202	SUB-BASE EM BRITA OU MACADAME HIDRAULICO (A)	M3	
14.020.203	14100203	IMPRIMAÇÃO LIGANTE (A)	M2	
14.020.204	14100204	CAPA DE CONCRETO ASFALTICO (A)	M3	
15		SERVIÇOS EXTRAS		
1A		SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENG. EM SEGURANÇA DO TRABALHO		
1A.1	1030300	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA E EM MEDICINA DO TRABALHO		
	1030301	EQUIPE A - ATENDIMENTO DE 50 A 100 EMPREGADOS POR EMPRESA	MES	4,00
	1030302	AREA DE VIVENCIA EM FRENTES DE TRABALHO COM MENOS DE 30 EMPREGADOS	UNXMES	18,00
	1030303	BANHEIRO QUIMICO PARA LINEARES/LOCALIZADAS	UNXMES	18,00
1		REDE COLETORA FEITICEIRA BACIA FT2 - MIRANTE DA ILHA		
01.101	1010000	CANTEIRO DE OBRAS		
	1010100	CANTEIRO DE OBRAS		
	1010101	CANTEIRO DE OBRAS TIPO 2 - REDE COLETORA FT2	GB	1,00
2	1020000	SERVIÇOS TECNICOS		
	1020100	DETALHAMENTO DE PROJETO		
	1020101	DETALHAMENTO DE PROJETO	M	205,00
	1020200	LOCAÇÃO E CADASTRO		
	1020201	LOCAÇÃO DE REDES DE ESGOTOS (ATE DIAM. 500 MM)	M	205,00
	1020202	CADASTRO DE REDES	M	205,00
01.103	1030000	SERVIÇOS PRELIMINARES		
	1030100	TRANSITO E SEGURANÇA		
	1030101	SINALIZAÇÃO LUMINOSA PARA OBRAS	M	205,00
	1030102	TAPUME CONTINUO EM CHAPAS DE MADEIRA	M	205,00
	1030200	PASSADIÇOS E TRAVESSIAS		
	1030201	PASSADIÇOS DE MADEIRA PARA PEDESTRES	M2	7,50
	1030202	PASSADIÇOS DE CHAPA METALICA PARA VEICULOS	M2	25,00
01.104	1040000	MOVIMENTO DE TERRA		
	1040100	ESCAVAÇÃO EM GERAL		
	1040101	ESCAVAÇÃO EM ROCHA BRANDA OU MOLEDO A FRIO, EM POÇOS E VALAS	M3	157,44
	1040200	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS EM SOLO NAO ROCHOSO		
	1040201	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS, EM SOLO NAO ROCHOSO, C/PROF. ATE 2,00 M (A)	M3	104,96
	1040300	ATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS		
	1040301	ATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS, COM ENVOLTORIA DE AREIA (A)	M3	31,49
	1040302	ATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS, COM AREIA (A)	M3	125,95
	1040400	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA		
	1040401	CARGA E DESCARGA - SOLO (A)	M3	21,00
	1040402	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - SOLO (A)	M3XKM	315,00
	1040403	CARGA E DESCARGA - ROCHA (A)	M3	157,44





PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE ILHABELA

R. Prefeito Mariano Procópio de Araújo Carvalho, 86 – Perequê

CEP 11630-000 | Fone (12) 3896 9200 – 3896 9208

SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO



PLANILHA QUANTITATIVA

Dados da Obra

Objeto Objetiva este a Contratação de empresa para prestação de serviços de engenharia, com fornecimento de material e mão-de-obra, para execução de Rede Coletora de Esgoto nos Bairros Portinho, Feiticeira e Julião – Ilhabela SP

Local Ilhabela / SP

Base SABESP - MAR/2015

Contrato 010/2016

Processo 17.804-2/2015

Item	Fonte / Códigos	Natureza dos Serviços Descrição	Un.	Qtd.
01.105	1040404	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - ROCHA (A)	M3XKM	2361,60
	1050000	ESCORAMENTOS		
	1050100	ESTRUTURAS DE ESCORAMENTO - MADEIRA		
	1050101	PONTEAMENTO (A)	M2	656,00
	1060000	ESGOTAMENTO		
01.106	1060100	AGUAS SUPERFICIAIS		
	1060101	ESGOTAMENTO COM BOMBAS SUPERFICIE OU SUBMERSAS	HPXH	50,00
	1060200	REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO COM PONTEIRAS - VALAS		
	1070000	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		
	1070100	POÇO DE VISITA - DIAMETRO 1,00 M PARA REDES DE ESGOTO		
01.107	1070101	POÇO DE VISITA D=1,00 M EM TUBO CONCRETO C/PBJE - PROF. ATE 2,00 M	UN	1,00
	1070200	POÇO DE INSPEÇÃO - DIAMETRO 0,60 M		
	1070201	POÇO DE INSPEÇÃO D=0,60 M EM TUBO DE CONCRETO C/PBJE - PROF. ATE 1,60 M	UN	3,00
	SABESP 83001	CX. DE PASSAGEM ELÉTRICA, 1/2 TIJOLO, 60X60cm, COM TAMPA CEGA DE CONCRETO	UM	8,00
	1080000	ASSENTAMENTO		
01.108	1080100	ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS EM PVC, PE, RPVC E DEFOFO. JUNTA ELASTICA		
	1080101	ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DN 150 MM, EM PVC RIGIDO, RPVC E DEFOFO, JE (A)	M	205,00
	1080200	CARGA, TRANSPORTE ATE 10 KM E DESCARGA DE TUBOS E PEÇAS EM PVC RIGIDO, PE, RPVC E DEFOFO		
	1080201	CARGA, TRANSPORTE ATE 10 KM E DESCARGA TUBOS E PEÇAS, DN 150 MM, EM PVC RIGIDO, RPVC E DEFOFO	KM	0,50
	1090000	PAVIMENTAÇÃO		
01.109	1090100	LEVANTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO		
	1090101	LEVANTAMENTO ASFALTICA (A)	M2	205,00
	1090103	LEVANTAMENTO DE SARJETAS (A)	M3	0,50
	1090104	LEVANTAMENTO DE GUIAS (A)	M	15,00
	1090200	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO		
01.110	1090201	FORNECIMENTO DE GUIAS	M	15,00
	1090203	ASSENTAMENTO DE GUIAS (A)	M	15,00
	1090204	CONSTRUÇÃO DE SARJETAS (A)	M3	0,50
	1090300	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA		
	1090301	PREPARO DE CAIXA (A)	M2	205,00
01.111	1090302	SUB-BASE EM BRITA OU MACADAME HIDRAULICO (A)	M3	30,75
	1090303	IMPRIMAÇÃO LIGANTE (A)	M2	205,00
	1090304	CAPA DE CONCRETO ASFALTICO (A)	M3	14,35
	1100000	FORNECIMENTO DE MATERIAIS		
	1100100	FORNECIMENTO DE TUBO		
01.112	1100101	FORNECIMENTO DE TUBO PVC RIGIDO OCRE PONTA E BOLSA JUNTA ELASTICA PARA COLETOR DE ESGOTO - D = 150 MM - NBR 7362	M	205,00
	30184	ELETRODUTO PEAD, 100mm (4"), CORRUGADO, FLEXÍVEL, PARA INSTALAÇÃO SUBTERRÂNEA, PADRÃO SABESP	M	745,00
	1100102	FORNECIMENTO DE TAMPAO FOFO DIAM 600MM	UN	4,00
	2	LINHA DE RECALQUE EEE FT2 - MAROUN ATÉ MIRANTE DA ILHA		
	02.101	CANTEIRO DE OBRAS		
02.102	11010100	CANTEIRO DE OBRAS TIPO 2		
	11010101	CANTEIRO DE OBRAS TIPO 2 - LINHA DE RECALQUE FT2 - ADITIVO	GB	1,00
	11020000	SERVIÇOS TÉCNICOS		
	11020100	LOCAÇÃO E CADASTRO		
	11020101	LOCAÇÃO DE ADUTORAS, COLETORES-TRONCO INTERCEPTORES (ATE DIAM. 500 MM)	M	425,30
02.103	11020102	CADASTRO DE REDES	M	425,30



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE ILHABELA

R. Prefeito Mariano Procópio de Araújo Carvalho, 86 – Perequê

CEP 11630-000 | Fone (12) 3896 9200 – 3896 9208

SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO



PLANILHA QUANTITATIVA

Dados da Obra

Objeto Objetiva este a Contratação de empresa para prestação de serviços de engenharia, com fornecimento de material e mão-de-obra, para execução de Rede Coletora de Esgoto nos Bairros Portinho, Feiticeira e Julião – Ilhabela SP

Local Ilhabela / SP

Base SABESP - MAR/2015

Contrato 010/2016

Processo 17.804-2/2015

Item	Fonte / Códigos	Natureza dos Serviços Descrição	Un.	Qtd.
02.103	11030000	SERVIÇOS PRELIMINARES		
	11030100	TRANSITO E SEGURANÇA		
	11030101	TAPUME CONTINUO EM CHAPAS DE MADEIRA	M	425,30
02.104	11040000	MOVIMENTO DE TERRA		
	11040100	ESCAVAÇÃO EM GERAL		
	11040101	ESCAVAÇÃO EM ROCHA COMPACTA A FRIO COM ARGAMASSA EXPANSIVA, EM AREAS	M3	255,18
	11040200	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS EM SOLO NAO ROCHOSO		
	11040201	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS, EM SOLO NAO ROCHOSO, C/PROF. ATE 2,00 M (A)	M3	255,18
	11040300	ATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS		
	11040301	ATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS, COM AREIA (A)	M3	204,14
	11040302	ATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS, COM ENVOLTORIA DE AREIA (A)	M3	51,04
	11040400	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA		
	11040401	CARGA E DESCARGA - ROCHA (A)	M3	255,18
	11040402	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - ROCHA (A)	M3XKM	3827,70
	11040403	CARGA E DESCARGA - SOLO (A)	M3	35,00
	11040404	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - SOLO (A)	M3XKM	525,00
02.105	11050000	ESCORAMENTOS		
	11050100	ESTRUTURAS MADEIRA		
	11050101	PONTALETEAMENTO (A)	M2	1275,90
02.106	11060000	ESGOTAMENTO		
	11060100	AGUAS SUPERFICIAIS		
	11060101	ESGOTAMENTO COM BOMBAS D SUPERFICIE OU SUBMERSAS	HPXH	50,00
02.107	11070000	ASSENTAMENTO		
	11070100	ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS EM FERRO FUNDIDO, JUNTA ELASTICA		
	11070101	ASSENTAM. SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DN 150 MM, EM FOFO, JE (A)	M	425,30
	11070200	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E PEÇAS EM FERRO FUNDIDO		
	11070201	CARGA E DESCARGA, DE TUBOS E PEÇAS EM FERRO FUNDIDO	T	11,91
	11070202	TRANSPORTE, DE TUBOS E PEÇAS EM FERRO FUNDIDO	TXKM	178,63
02.108	11080000	FORNECIMENTO DE MATERIAIS		
	11080100	FORNECIMENTO DE TUBOS		
	11080101	FORNECIMENTO DE TUBO FOFO COM PONTA E BOLSA JE - DN = 150 MM - (23,50 KG/M) - ESGOTO	M	425,30
	11080200	FORNECIMENTO DE CONEXOES		
	11080201	FORNECIMENTO DE CURVA FOFO COM BOLSAS JE JGS - 90º - DN = 150 MM (23,00 KG)	UN	2,00
02.109	11090000	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		
	11090100	ANCORAGEM EM CONCRETO PARA PEÇAS		
	11090102	ANCORAGEM EM CONCRETO PARA CURVA 90 GRAUS E TE, DIAMETRO 150 MM	UN	2,00
02.110	11090000	PAVIMENTAÇÃO		
	11090100	LEVANTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO		
	1090101	LEVANTAMENTO ASFALTICA (A)	M2	340,24
	1090300	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA		
	1090301	PREPARO DE CAIXA (A)	M2	340,24
	1090302	SUB-BASE EM BRITA OU MACADAME HIDRAULICO (A)	M3	51,04
	1090303	IMPRIMAÇÃO LIGANTE (A)	M2	340,24
	1090304	CAPA DE CONCRETO ASFALTICO (A)	M3	23,82
3		LINHA DE RECALQUE EEE PT03 - RUA MANOEL CORREA FILHO		



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE ILHABELA

R. Prefeito Mariano Procópio de Araújo Carvalho, 86 – Perequê

CEP 11630-000 | Fone (12) 3896 9200 – 3896 9208

SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO



PLANILHA QUANTITATIVA

Dados da Obra

Objeto Objetiva este a Contratação de empresa para prestação de serviços de engenharia, com fornecimento de material e mão-de-obra, para execução de Rede Coletora de Esgoto nos Bairros Portinho, Feiticeira e Julião – Ilhabela SP

Local Ilhabela / SP

Base SABESP - MAR/2015

Contrato 010/2016

Processo 17.804-2/2015

Item	Fonte / Códigos	Natureza dos Serviços Descrição	Un.	Qtd.
03.101	11010000	CANTEIRO DE OBRAS		
	11010100	CANTEIRO DE OBRAS TIPO 2		
	11010101	CANTEIRO DE OBRAS TIPO 2 - LINHA DE RECALQUE PT03 - ADITIVO	GB	1,00
03.102	11020000	SERVIÇOS TÉCNICOS		
	11020100	LOCAÇÃO E CADASTRO		
	11020101	LOCAÇÃO DE ADUTORAS, COLETORES-TRONCO INTERCEPTORES (ATE DIAM. 500 MM)	M	76,10
	11020102	CADASTRO DE REDES	M	76,10
03.103	11030000	SERVIÇOS PRELIMINARES		
	11030100	TRANSITO E SEGURANÇA		
	11030101	TAPUME CONTINUO EM CHAPAS DE MADEIRA	M	76,10
03.104	11040000	MOVIMENTO DE TERRA		
	11040100	ESCAVAÇÃO EM GERAL		
	11040101	ESCAVAÇÃO EM ROCHA COMPACTA A FRIO COM ARGAMASSA EXPANSIVA, EM AREAS	M3	54,79
	11040200	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS EM SOLO NAO ROCHOSO		
	11040201	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS, EM SOLO NAO ROCHOSO, C/PROF. ATE 2,00 M (A)	M3	36,53
	11040300	ATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS		
	11040301	ATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS, COM AREIA (A)	M3	43,83
	11040302	ATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS, COM ENVOLTORIA DE AREIA (A)	M3	10,96
	11040400	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA		
	11040401	CARGA E DESCARGA - ROCHA (A)	M3	54,79
	11040402	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - ROCHA (A)	M3XKM	821,88
	11040403	CARGA E DESCARGA - SOLO (A)	M3	5,00
	11040404	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - SOLO (A)	M3XKM	75,00
03.105	11050000	ESCORAMENTOS		
	11050100	ESTRUTURAS MADEIRA		
	11050101	PONTELETEAMENTO (A)	M2	228,30
03.106	11060000	ESGOTAMENTO		
	11060100	AGUAS SUPERFICIAIS		
	11060101	ESGOTAMENTO COM BOMBAS D SUPERFICIE OU SUBMERSAS	HPXH	25,00
03.107	11070000	ASSENTAMENTO		
	11070100	ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS EM FERRO FUNDIDO, JUNTA ELASTICA		
	11070101	ASSENTAM. SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DN 150 MM, EM FOFO, JE (A)	M	76,10
	11070200	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E PEÇAS EM FERRO FUNDIDO		
	11070201	CARGA E DESCARGA, DE TUBOS E PEÇAS EM FERRO FUNDIDO	T	2,13
	11070202	TRANSPORTE, DE TUBOS E PEÇAS EM FERRO FUNDIDO	TXKM	31,96
03.108	11080000	FORNECIMENTO DE MATERIAIS		
	11080100	FORNECIMENTO DE TUBOS		
	11080101	FORNECIMENTO DE TUBO FOFO COM PONTA E BOLSA JE - DN = 150 MM - (23,50 KG/M) - ESGOTO	M	76,10
	11080200	FORNECIMENTO DE CONEXOES		
	11080201	FORNECIMENTO DE CURVA FOFO COM BOLSAS JE JGS - 90o - DN = 150 MM (23,00 KG)	UN	1,00
	11080202	FORNECIMENTO DE CURVA FOFO COM BOLSAS JE JGS - 45o - DN = 150 MM (16,00 KG)	UN	1,00
03.109	11090000	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		
	11090100	ANCORAGEM EM CONCRETO PARA PEÇAS		
	11090101	ANCORAGEM EM CONCRETO PARA CURVA 45 GRAUS, DIAMETRO 150 MM	UN	1,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE ILHABELA

R. Prefeito Mariano Procópio de Araújo Carvalho, 86 – Perequê

CEP 11630-000 | Fone (12) 3896 9200 – 3896 9208

SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO



PLANILHA QUANTITATIVA

Dados da Obra

Objeto Objetiva este a Contratação de empresa para prestação de serviços de engenharia, com fornecimento de material e mão-de-obra, para execução de Rede Coletora de Esgoto nos Bairros Portinho, Feiticeira e Julião – Ilhabela SP

Local Ilhabela / SP

Base SABESP - MAR/2015

Contrato 010/2016

Processo 17.804-2/2015

Item	Fonte / Códigos	Natureza dos Serviços Descrição	Un.	Qtd.
	11090102	ANCORAGEM EM CONCRETO PARA CURVA 90 GRAUS E TE, DIAMETRO 150 MM	UN	1,00
03.110	1109000	PAVIMENTAÇÃO		
	11090100	LEVANTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO		
	1090101	LEVANTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPÍPEDO OU BLOCOS (A)	M2	76,10
	1090300	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO		
	1090301	ASSENTAMENTO DE BLOCOS PARA PAVIMENTAÇÃO (A)	M2	76,10
	1090302	FORNECIMENTO DE BLOCOS DE CONCRETO	M2	7,61
4		REDE COLETORA PORTINHO BACIA PT04 - R.PEDRO FRANCISCO SANTOS E FAIXA MARINHA		
04.101	1010000	CANTEIRO DE OBRAS		
	1010100	CANTEIRO DE OBRAS		
	1010101	CANTEIRO DE OBRAS TIPO 2 - REDE COLETORA FT2	GB	1,00
04.102	1020000	SERVIÇOS TÉCNICOS		
	1020100	DETALHAMENTO DE PROJETO	M	307,00
	1020101	DETALHAMENTO DE PROJETO	M	307,00
	1020200	LOCAÇÃO E CADASTRO	M	307,00
	1020201	LOCAÇÃO DE REDES DE ESGOTOS (ATE DIAM. 500 MM)	M	307,00
	1020202	CADASTRO DE REDES	M	307,00
04.103	1030000	SERVIÇOS PRELIMINARES		
	1030100	TRANSITO E SEGURANÇA		
	1030101	SINALIZAÇÃO LUMINOSA PARA OBRAS	M	307,00
	1030102	TAPUME CONTINUO EM CHAPAS DE MADEIRA	M	307,00
	1030200	PASSADIÇOS E TRAVESSIAS		
	1030201	PASSADIÇOS DE MADEIRA PARA PEDESTRES	M2	160,00
	1030202	PASSADIÇOS DE CHAPA METALICA PARA VEICULOS	M2	10,08
04.104	1040000	MOVIMENTO DE TERRA		
	1040100	ESCAVAÇÃO EM GERAL		
	11040101	ESCAVAÇÃO EM ROCHA COMPACTA A FRIO COM ARGAMASSA EXPANSIVA, EM AREAS	M3	138,24
	1040101	ESCAVAÇÃO EM ROCHA BRANDA OU MOLEDO A FRIO, EM POÇOS E VALAS	M3	63,50
	1040200	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS EM SOLO NAO ROCHOSO		
	1040201	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS, EM SOLO NAO ROCHOSO, C/PROF. ATE 2,00 M (A)	M3	57,70
	1040300	ATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS		
	1040301	ATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS, COM ENVOLTORIA DE AREIA (A)	M3	40,35
	1040302	ATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS, COM AREIA (A)	M3	161,40
	1040400	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA		
	1040401	CARGA E DESCARGA - SOLO (A)	M3	57,70
	1040402	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - SOLO (A)	M3XKM	865,44
	1040403	CARGA E DESCARGA - ROCHA (A)	M3	201,74
	1040404	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - ROCHA (A)	M3XKM	3026,16
04.105	1050000	ESCORAMENTOS		
	1050100	ESTRUTURAS DE ESCORAMENTO - MADEIRA		
	1050101	PONTALETEAMENTO (A)	M2	352,80
04.106	1060000	ESGOTAMENTO		
	1060100	AGUAS SUPERFICIAIS		
	1060101	ESGOTAMENTO COM BOMBAS SUPERFICIE OU SUBMERSAS	HPXH	50,00

REGISTRO CIVIL DAS EMPRESAS
NATURAIS DE CARAGUATATUBA
Oficial
Bel. Fabricio Di Prospero Gentil Lima

19 OUT. 2013

AUTENTICACAO

Autentico a Presente Cópia Reprográfica
conferida com o original do(a) fe
Valida somente com o(a) de autenti



000082



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE ILHABELA

R. Prefeito Mariano Procópio de Araújo Carvalho, 86 – Perequê

CEP 11630-000 | Fone (12) 3896 9200 – 3896 9208

SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO



PLANILHA QUANTITATIVA

Dados da Obra

Objeto Objetiva este a Contratação de empresa para prestação de serviços de engenharia, com fornecimento de material e mão-de-obra, para execução de Rede Coletora de Esgoto nos Bairros Portinho, Feiticeira e Julião – Ilhabela SP

Local Ilhabela / SP

Base SABESP - MAR/2015

Contrato 010/2016

Processo 17.804-2/2015

Item	Fonte / Códigos	Natureza dos Serviços Descrição	Un.	Qtd.
	1060200	REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO COM PONTEIRAS - VALAS		
04.107	1070000	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		
	1070100	POÇO DE VISITA - DIAMETRO 1,00 M PARA REDES DE ESGOTO		
	1070101	POÇO DE VISITA D=1,00 M EM TUBO CONCRETO C/PBJE - PROF. ATE 2,00 M	UN	1,00
	1070200	POÇO DE INSPEÇÃO - DIAMETRO 0,60 M		
	1070201	POÇO DE INSPEÇÃO D=0,60 M EM TUBO DE CONCRETO C/PBJE - PROF. ATE 1,60 M	UN	6,00
04.108	1080000	ASSENTAMENTO		
	1080100	ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS EM PVC, PE, RPVC E DEFOFO, JUNTA ELÁSTICA		
	1080101	ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DN 150 MM, EM PVC RÍGIDO, RPVC E DEFOFO, JE (A)	M	307,00
	1080200	CARGA, TRANSPORTE ATE 10 KM E DESCARGA DE TUBOS E PEÇAS EM PVC RÍGIDO, PE, RPVC E DEFOFO		
	1080201	CARGA, TRANSPORTE ATE 10 KM E DESCARGA TUBOS E PEÇAS, DN 150 MM, EM PVC RÍGIDO, RPVC E DEFOFO	KM	0,50
04.109	1090000	PAVIMENTAÇÃO		
	1090100	LEVANTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO		
	1090102	LEVANTAMENTO CIMENTADOS (A)	M2	491,20
	1090103	LEVANTAMENTO DE SARJETAS (A)	M3	3,50
	1090104	LEVANTAMENTO DE GUIAS (A)	M	15,00
	1090200	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO		
	1090201	FORNECIMENTO DE GUIAS	M	15,00
	1090202	EXECUÇÃO DE CIMENTADOS (A)	M2	491,20
	1090203	ASSENTAMENTO DE GUIAS (A)	M	15,00
	1090204	CONSTRUÇÃO DE SARJETAS (A)	M3	3,50
04.110	1100000	FORNECIMENTO DE MATERIAIS		
	1100100	FORNECIMENTO DE TUBO		
	1100101	FORNECIMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO OCRE PONTA E BOLSA JUNTA ELÁSTICA PARA COLETOR DE ESGOTO - D = 150 MM - NBR 7362	M	307,00
	1100102	FORNECIMENTO DE TAMPÃO DEFOFO DIAM 600MM	UN	7,00
5		LINHA DE RECALQUE EEE PT04 - R. PEDRO FRANCISCO DOS SANTOS		
05.101	11010000	CANTEIRO DE OBRAS		
	11010100	CANTEIRO DE OBRAS TIPO 2		
	11010101	CANTEIRO DE OBRAS TIPO 2 - LINHA DE RECALQUE FT2	GB	1,00
05.102	11020000	SERVIÇOS TÉCNICOS		
	11020100	LOCAÇÃO E CADASTRO		
	11020101	LOCAÇÃO DE ADUTORAS, COLETORES-TRONCO INTERCEPTORES (ATE DIAM. 500 MM)	M	108,00
	11020102	CADASTRO DE REDES	M	108,00
05.103	11030000	SERVIÇOS PRELIMINARES		
	11030100	TRANSITO E SEGURANÇA		
	11030101	TAPUME CONTINUO EM CHAPAS DE MADEIRA	M	108,00
05.104	11040000	MOVIMENTO DE TERRA		
	11040100	ESCAVAÇÃO EM GERAL		
	11040101	ESCAVAÇÃO EM ROCHA COMPACTA A FRIO COM ARGAMASSA EXPANSIVA, EM ÁREAS	M3	41,47
	11040101	ESCAVAÇÃO EM ROCHA BRANDA OU MOLEDO A FRIO, EM POÇOS E VALAS	M3	31,10
	11040200	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS EM SOLO NÃO ROCHOSO		
	11040201	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS EM SOLO NÃO ROCHOSO, C/PROF. ATE 2,00 M (A)	M3	31,10
	11040300	ATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS		
	11040301	ATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS, COM AREIA (A)	M3	58,06
	11040302	ATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS, COM ENVOLTORIA DE AREIA (A)	M3	14,52
	11040400	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA		
	11040401	CARGA E DESCARGA - ROCHA (A)	M3	72,58



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE ILHABELA

R. Prefeito Mariano Procópio de Araújo Carvalho, 86 – Perequê

CEP 11630-000 | Fone (12) 3896 9200 – 3896 9208

SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO



PLANILHA QUANTITATIVA

Dados da Obra

Objeto Objetiva este a Contratação de empresa para prestação de serviços de engenharia, com fornecimento de material e mão-de-obra, para execução de Rede Coletora de Esgoto nos Bairros Portinho, Feiticeira e Julião – Ilhabela SP

Local Ilhabela / SP

Base SABESP - MAR/2015

Contrato 010/2016

Processo 17.804-2/2015

Item	Fonte / Códigos	Natureza dos Serviços Descrição	Un.	Qtd.
	11040402	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - ROCHA (A)	M3XKM	1088,64
	11040403	CARGA E DESCARGA - SOLO (A)	M3	31,10
	11040404	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - SOLO (A)	M3XKM	466,56
05.105	11050000	ESCORAMENTOS		
	11050100	ESTRUTURAS MADEIRA		
	11050101	PONTELEAMENTO (A)	M2	259,20
05.106	11060000	ESGOTAMENTO		
	11060100	AGUAS SUPERFICIAIS		
	11060101	ESGOTAMENTO COM BOMBAS D SUPERFICIE OU SUBMERSAS	HPXH	50,00
05.107	11070000	ASSENTAMENTO		
	11070100	ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS EM FERRO FUNDIDO, JUNTA ELASTICA		
	11070101	ASSENTAM. SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DN 150 MM, EM FOFO, JE (A)	M	108,00
	11070200	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E PEÇAS EM FERRO FUNDIDO	T	3,02
	11070201	CARGA E DESCARGA, DE TUBOS E PEÇAS EM FERRO FUNDIDO	TXKM	45,36
	11070202	TRANSPORTE, DE TUBOS E PEÇAS EM FERRO FUNDIDO		
05.109	1090000	PAVIMENTAÇÃO		
	1090100	LEVANTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO		
	1090102	LEVANTAMENTO CIMENTADOS (A)	M2	129,60
	1090200	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO		
	1090202	EXECUÇÃO DE CIMENTADOS (A)	M2	129,60
05.108	11080000	FORNECIMENTO DE MATERIAIS		
	11080100	FORNECIMENTO DE TUBOS		
	11080101	FORNECIMENTO DE TUBO FOFO COM PONTA E BOLSA JE - DN = 150 MM - (23,50 KG/M) - ESGOTO	M	108,00
	11080200	FORNECIMENTO DE CONEXOES		
	11080201	FORNECIMENTO DE CURVA FOFO COM BOLSAS JE JGS - 90º - DN = 150 MM (23,00 KG)	UN	1,00
	11080202	FORNECIMENTO DE CURVA FOFO COM BOLSAS JE JGS - 45º - DN = 150 MM (16,00 KG)	UN	1,00
05.090	11090000	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		
	11090100	ANCORAGEM EM CONCRETO PARA PEÇAS		
	11090101	ANCORAGEM EM CONCRETO PARA CURVA 45 GRAUS, DIAMETRO 150 MM	UN	1,00
	11090102	ANCORAGEM EM CONCRETO PARA CURVA 90 GRAUS E TE, DIAMETRO 150 MM	UN	1,00
6		REDE COLETOIRA PORTINHO BACIA PT2 - AV. RIACHUELO (BAESE)		
06.101	1010000	CANTEIRO DE OBRAS		
	1010100	CANTEIRO DE OBRAS		
	1010101	CANTEIRO DE OBRAS TIPO 2 - REDE COLETOIRA FT2	GB	1,00
06.102	1020000	SERVIÇOS TECNICOS		
	1020100	DETALHAMENTO DE PROJETO		
	1020101	DETALHAMENTO DE PROJETO	M	145,00
	1020200	LOCAÇÃO E CADASTRO		
	1020201	LOCAÇÃO DE REDES DE ESGOTOS (ATE DIAM. 500 - MM)	M	145,00
	1020202	CADASTRO DE REDES	M	145,00
06.103	1030000	SERVIÇOS PRELIMINARES		
	1030100	TRANSITO E SEGURANÇA		
	1030101	SINALIZAÇÃO LUMINOSA PARA OBRAS	M	145,00
	1030102	TAPUME CONTINUO EM CHAPAS DE MADEIRA	M	145,00
	1030200	PASSADIÇOS E TRAVESSIAS		



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE ILHABELA

R. Prefeito Mariano Procópio de Araújo Carvalho, 86 – Perequê

CEP 11630-000 | Fone (12) 3896 9200 – 3896 9208

SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO



PLANILHA QUANTITATIVA

Dados da Obra

Objeto Objetiva este a Contratação de empresa para prestação de serviços de engenharia, com fornecimento de material e mão-de-obra, para execução de Rede Coletora de Esgoto nos Bairros Portinho, Feiteira e Julião – Ilhabela SP

Local Ilhabela / SP

Base SABESP - MAR/2015

Contrato 010/2016

Processo 17.804-2/2015

Item	Fonte / Códigos	Natureza dos Serviços Descrição	Un.	Qtd.
	1030201	PASSADIÇOS DE MADEIRA PARA PEDESTRES	M2	10,00
	1030202	PASSADIÇOS DE CHAPA METALICA PARA VEICULOS	M2	7,50
06.104	1040000	MOVIMENTO DE TERRA		
	1040100	ESCAVAÇÃO EM GERAL		
	1040101	ESCAVAÇÃO EM ROCHA BRANDA OU MOLEDO A FRIO, EM POÇOS E VALAS	M3	105,56
	1040200	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS EM SOLO NAO ROCHOSO		
	1040201	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS, EM SOLO NAO ROCHOSO, C/PROF. ATE 2,00 M (A)	M3	45,24
	1040300	ATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS		
	1040301	ATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS, COM ENVOLTORIA DE AREIA (A)	M3	21,11
	1040302	ATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS, COM AREIA (A)	M3	84,45
	1040400	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA		
	1040401	CARGA E DESCARGA - SOLO (A)	M3	18,00
	1040402	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - SOLO (A)	M3XKM	270,00
	1040403	CARGA E DESCARGA - ROCHA (A)	M3	105,56
	1040404	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - ROCHA (A)	M3XKM	1583,40
06.105	1050000	ESCORAMENTOS		
	1050100	ESTRUTURAS DE ESCORAMENTO - MADEIRA		
	1050101	PONTELETEAMENTO (A)	M2	87,00
	1050102	ESCORAMENTO CONTINUO (A)	M2	348,00
06.106	1060000	ESGOTAMENTO		
	1060100	AGUAS SUPERFICIAIS		
	1060101	ESGOTAMENTO COM BOMBAS SUPERFICIE OU SUBMERSAS	HPXH	25,00
	1060200	REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREATICO COM PONTEIRAS - VALAS		
06.107	1070000	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		
	1070100	POÇO DE VISITA - DIAMETRO 1,00 M PARA REDES DE ESGOTO		
	1070200	POÇO DE INSPEÇÃO - DIAMETRO 0,60 M		
	1070201	POÇO DE INSPEÇÃO D=0,60 M EM TUBO DE CONCRETO C/PBJE - PROF ATE 1,60 M	UN	2,00
06.108	1080000	ASSENTAMENTO		
	1080100	ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS EM PVC, PE, RPVC E DEFOFO, JUNTA ELASTICA		
	1080101	ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DN 150 MM, EM PVC RIGIDO, RPVC E DEFOFO, JE (A)	M	145,00
	1080200	CARGA, TRANSPORTE ATE 10 KM E DESCARGA DE TUBOS E PEÇAS EM PVC RIGIDO, PE, RPVC E DEFOFO		
	1080201	CARGA, TRANSPORTE ATE 10 KM E DESCARGA TUBOS E PEÇAS, DN 150 MM, EM PVC RIGIDO, RPVC E DEFOFO	KM	0,50
06.109	1090000	PAVIMENTAÇÃO		
	1090100	LEVANTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO		
	1090101	LEVANTAMENTO ASFALTICA (A)	M2	100,00
	1090102	LEVANTAMENTO CIMENTADOS (A)	M2	45,00
	1090103	LEVANTAMENTO DE SARJETAS (A)	M3	0,50
	1090104	LEVANTAMENTO DE GUIAS (A)	M	10,00
	1090200	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO		
	1090201	FORNECIMENTO DE GUIAS	M	5,00
	1090202	EXECUÇÃO DE CIMENTADOS (A)	M2	45,00
	1090203	ASSENTAMENTO DE GUIAS (A)	M	10,00
	1090204	CONSTRUÇÃO DE SARJETAS (A)	M3	0,50
	1090300	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA		
	1090301	PREPARO DE CAIXA (A)	M2	100,00
	1090302	SUB-BASE EM BRITA OU MACADAME HIDRAULICO (A)	M3	15,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE ILHABELA

R. Prefeito Mariano Procópio de Araújo Carvalho, 86 – Perequê

CEP 11630-000 | Fone (12) 3896 9200 – 3896 9208

SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO



PLANILHA QUANTITATIVA

Dados da Obra

Objeto Objetiva este a Contratação de empresa para prestação de serviços de engenharia, com fornecimento de material e mão-de-obra, para execução de Rede Coletora de Esgoto nos Bairros Portinho, Feiticeira e Julião – Ilhabela SP

Local Ilhabela / SP

Base SABESP - MAR/2015

Contrato 010/2016

Processo 17.804-2/2015

Item	Fonte / Códigos	Natureza dos Serviços Descrição	Un.	Qtd.
	1090303	IMPRIMAÇÃO LIGANTE (A)	M2	100,00
	1090304	CAPA DE CONCRETO ASFALTICO (A)	M3	7,00
06.110	1100000	FORNECIMENTO DE MATERIAIS		
	1100100	FORNECIMENTO DE TUBO		
	1100101	FORNECIMENTO DE TUBO PVC RIGIDO OCRE PONTA E BOLSA JUNTA ELASTICA PARA COLETOR DE ESGOTO - D = 150 MM - NBR 7362	M	145,00
	1100102	FORNECIMENTO DE TAMPÃO FOFO DIAM 600MM	UN	2,00
7		REDE COLETOIRA PORTINHO BACIA PT1 - TRAV. DA R. HELENA ALVES (SECCO)		
07.101	1010000	CANTEIRO DE OBRAS		
	1010100	CANTEIRO DE OBRAS		
	1010101	CANTEIRO DE OBRAS TIPO 2 - REDE COLETOIRA FT2	GB	1,00
07.102	1020000	SERVIÇOS TÉCNICOS		
	1020100	DETALHAMENTO DE PROJETO		
	1020101	DETALHAMENTO DE PROJETO		
	1020200	LOCAÇÃO E CADASTRO		
	1020201	LOCAÇÃO DE REDES DE ESGOTOS (ATE DIAM. 500 MM)	M	53,00
	1020202	CADASTRO DE REDES	M	53,00
07.103	1030000	SERVIÇOS PRELIMINARES		
	1030100	TRANSITO E SEGURANÇA		
	1030101	SINALIZAÇÃO LUMINOSA PARA OBRAS	M	53,00
	1030102	TAPUME CONTINUO EM CHAPAS DE MADEIRA	M	53,00
	1030200	PASSADIÇOS E TRAVESSIAS		
	1030201	PASSADIÇOS DE MADEIRA PARA PEDESTRES	M2	5,00
	1030202	PASSADIÇOS DE CHAPA METALICA PARA VEICULOS	M2	5,00
07.104	1040000	MOVIMENTO DE TERRA		
	1040100	ESCAVAÇÃO EM GERAL		
	1040101	ESCAVAÇÃO EM ROCHA BRANDA OU MOLEDO A FRIO, EM POÇOS E VALAS	M3	41,55
	1040200	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS EM SOLO NAO ROCHOSO		
	1040201	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS, EM SOLO NAO ROCHOSO, C/PROF. ATE 2,00 M (A)	M3	17,81
	1040300	ATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS		
	1040301	ATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS, COM ENVOLTORIA DE AREIA (A)	M3	8,31
	1040302	ATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS, COM AREIA (A)	M3	33,24
	1040400	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA		
	1040401	CARGA E DESCARGA - SOLO (A)	M3	15,00
	1040402	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - SOLO (A)	M3XKM	225,00
	1040403	CARGA E DESCARGA - ROCHA (A)	M3	41,55
	1040404	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - ROCHA (A)	M3XKM	623,28
07.105	1050000	ESCORAMENTOS		
	1050100	ESTRUTURAS DE ESCORAMENTO - MADEIRA		
	1050102	ESCORAMENTO CONTINUO (A)	M2	148,40
07.106	1060000	ESGOTAMENTO		
	1060100	AGUAS SUPERFICIAIS		
	1060101	ESGOTAMENTO COM BOMBAS SUPERFICIE OU SUBMERSAS	HPXH	50,00
	1060200	REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREATICO COM PONTEIRAS - VALAS		
07.107	1070000	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		
	1070200	POÇO DE INSPEÇÃO - DIAMETRO 0,60 M		
	1070201	POÇO DE INSPEÇÃO D=0,60 M EM TUBO DE CONCRETO C/PBJE - PROF. ATE 1,60 M	UN	2,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE ILHABELA

R. Prefeito Mariano Procópio de Araújo Carvalho, 86 – Perequê

CEP 11630-000 | Fone (12) 3896 9200 – 3896 9208

SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO



PLANILHA QUANTITATIVA

Dados da Obra

Objeto Objetiva este a Contratação de empresa para prestação de serviços de engenharia, com fornecimento de material e mão-de-obra, para execução de Rede Coletora de Esgoto nos Bairros Portinho, Feiticeira e Julião – Ilhabela SP

Local Ilhabela / SP

Base SABESP - MAR/2015

Contrato 010/2016

Processo 17.804-2/2015

Item	Fonte / Códigos	Natureza dos Serviços Descrição	Un.	Qtd.
07.108	1080000	ASSENTAMENTO		
	1080100	ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS EM PVC, PE, RPVC E DEFOFO, JUNTA ELASTICA		
	1080101	ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DN 150 MM, EM PVC RIGIDO, RPVC E DEFOFO, JE (A)	M	53,00
	1080200	CARGA, TRANSPORTE ATÉ 10 KM E DESCARGA DE TUBOS E PEÇAS EM PVC RIGIDO, PE, RPVC E DEFOFO		
	1080201	CARGA, TRANSPORTE ATÉ 10 KM E DESCARGA TUBOS E PEÇAS, DN 150 MM, EM PVC RIGIDO, RPVC E DEFOFO	KM	0,50
07.109	1090000	PAVIMENTAÇÃO		
	1090100	LEVANTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO		
	1090102	LEVANTAMENTO CIMENTADOS (A)	M2	45,00
	1090103	LEVANTAMENTO DE SARJETAS (A)	M3	6,36
	1090104	LEVANTAMENTO DE GUIAS (A)	M	15,00
	1090200	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO		
	1090201	FORNECIMENTO DE GUIAS	M	15,00
	1090202	EXECUÇÃO DE CIMENTADOS (A)	M2	45,00
	1090203	ASSENTAMENTO DE GUIAS (A)	M	15,00
	1090204	CONSTRUÇÃO DE SARJETAS (A)	M3	6,36
07.110	1100000	FORNECIMENTO DE MATERIAIS		
	1100100	FORNECIMENTO DE TUBO		
	1100101	FORNECIMENTO DE TUBO PVC RIGIDO OCRE PONTA E BOLSA JUNTA ELASTICA PARA COLETOR DE ESGOTO - D = 150 MM - NBR 7362	M	53,00
	1100102	FORNECIMENTO DE TAMPÃO FOFO DIAM 600MM	UN	2,00
8		REDE COLETOIRA FEITICEIRA BACIA FT1 - R. JOSÉ LINS DO REGO (PI 87 ATÉ CONTAINER)		
08.101	1010000	CANTEIRO DE OBRAS		
	1010100	CANTEIRO DE OBRAS		
	1010101	CANTEIRO DE OBRAS TIPO 2 - REDE COLETOIRA FT2	GB	1,00
08.102	1020000	SERVIÇOS TÉCNICOS		
	1020100	DETALHAMENTO DE PROJETO		
	1020101	DETALHAMENTO DE PROJETO	M	85,00
	1020200	LOCAÇÃO E CADASTRO		
	1020201	LOCAÇÃO DE REDES DE ESGOTOS (ATE DIAM. 500 MM)	M	85,00
	1020202	CADASTRO DE REDES	M	85,00
08.103	1030000	SERVIÇOS PRELIMINARES		
	1030100	TRANSITO E SEGURANÇA		
	1030101	SINALIZAÇÃO LUMINOSA PARA OBRAS	M	85,00
	1030102	TAPUME CONTINUO EM CHAPAS DE MADEIRA	M	85,00
	1030200	PASSADIÇOS E TRAVESSIAS		
	1030201	PASSADIÇOS DE MADEIRA PARA PEDESTRES	M2	5,00
	1030202	PASSADIÇOS DE CHAPA METALICA PARA VEICULOS	M2	5,00
08.104	1040000	MOVIMENTO DE TERRA		
	1040100	ESCAVAÇÃO EM GERAL		
	1040101	ESCAVAÇÃO EM ROCHA BRANDA OU MOLEDO A FRIO, EM POÇOS E VALAS	M3	61,88
	1040200	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS EM SOLO NAO ROCHOSO		
	1040201	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS, EM SOLO NAO ROCHOSO, C/PROF. ATÉ 2,00 M (A)	M3	19,72
	1040300	ATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS		
	1040301	ATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS, COM ENVOLTORIA DE AREIA (A)	M3	12,38
	1040302	ATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS, COM AREIA (A)	M3	49,50
	1040400	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA		
	1040401	CARGA E DESCARGA - SOLO (A)	M3	18,00
	1040402	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - SOLO (A)	M3XKM	270,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE ILHABELA

R. Prefeito Mariano Procópio de Araújo Carvalho, 86 – Perequê

CEP 11630-000 | Fone (12) 3896 9200 – 3896 9208

SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO



PLANILHA QUANTITATIVA

Dados da Obra

Objeto Objetiva este a Contratação de empresa para prestação de serviços de engenharia, com fornecimento de material e mão-de-obra, para execução de Rede Coletora de Esgoto nos Bairros Portinho, Feiticeira e Julião – Ilhabela SP

Local Ilhabela / SP

Base SABESP - MAR/2015

Contrato 010/2016

Processo 17.804-2/2015

Item	Fonte / Códigos	Natureza dos Serviços Descrição	Un.	Qtd.
	1040403	CARGA E DESCARGA - ROCHA (A)		
	1040404	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - ROCHA (A)		
08.105	1050000	ESCORAMENTOS		
	1050100	ESTRUTURAS DE ESCORAMENTO - MADEIRA		
	1050101	PONTELEAMENTO (A)		
	1050102	ESCORAMENTO CONTINUO (A)		
08.106	1060000	ESGOTAMENTO		
	1060100	AGUAS SUPERFICIAIS		
	1060101	ESGOTAMENTO COM BOMBAS SUPERFICIE OU SUBMERSAS		
	1060200	REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO COM PONTEIRAS - VALAS		
08.107	1070000	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		
	1070200	POÇO DE INSPEÇÃO - DIAMETRO 0,60 M		
	1070201	POÇO DE INSPEÇÃO D=0,60 M EM TUBO DE CONCRETO C/PB/E - PROF. ATE 1,60 M	UN	2,00
08.108	1080000	ASSENTAMENTO		
	1080100	ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS EM PVC, PE, RPVC E DEFOFO, JUNTA ELASTICA		
	1080101	ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DN 150 MM, EM PVC RIGIDO, RPVC E DEFOFO, JE (A)	M	85,00
	1080200	CARGA, TRANSPORTE ATE 10 KM E DESCARGA DE TUBOS E PEÇAS EM PVC RIGIDO, PE, RPVC E DEFOFO		
	1080201	CARGA, TRANSPORTE ATE 10 KM E DESCARGA TUBOS E PEÇAS, DN 150 MM, EM PVC RIGIDO, RPVC E DEFOFO	KM	0,50
08.110	1100000	FORNECIMENTO DE MATERIAIS		
	1100100	FORNECIMENTO DE TUBO		
	1100101	FORNECIMENTO DE TUBO PVC RIGIDO OCRE PONTA E BOLSA JUNTA ELASTICA PARA COLETOR DE ESGOTO - D = 150 MM - NBR 7362	M	85,00
	1100102	FORNECIMENTO DE TAMPÃO FOFO DIAM 600MM	UN	2,00
9		REDE COLETORA JULIÃO BACIA JL02 - RELOCAÇÃO DA EEE JL02		
09.101	1010000	CANTEIRO DE OBRAS		
	1010100	CANTEIRO DE OBRAS		
	1010101	CANTEIRO DE OBRAS TIPO 2 - REDE COLETORA FT2	GB	1,00
09.102	1020000	SERVIÇOS TÉCNICOS		
	1020100	DETALHAMENTO DE PROJETO		
	1020101	DETALHAMENTO DE PROJETO	M	65,00
	1020200	LOCAÇÃO E CADASTRO		
	1020201	LOCAÇÃO DE REDES DE ESGOTOS (ATE DIAM. 500 MM)	M	65,00
	1020202	CADASTRO DE REDES	M	65,00
09.103	1030000	SERVIÇOS PRELIMINARES		
	1030100	TRANSITO E SEGURANÇA		
	1030101	SINALIZAÇÃO LUMINOSA PARA OBRAS	M	65,00
	1030102	TAPUME CONTINUO EM CHAPAS DE MADEIRA	M	65,00
	1030200	PASSADIÇOS E TRAVESSIAS		
	1030201	PASSADIÇOS DE MADEIRA PARA PEDESTRES	M2	6,50
	1030202	PASSADIÇOS DE CHAPA METALICA PARA VEICULOS	M2	7,56
09.104	1040000	MOVIMENTO DE TERRA		
	1040100	ESCAVAÇÃO EM GERAL		
	11040101	ESCAVAÇÃO EM ROCHA COMPACTA A FRIO COM ARGAMASSA EXPANSIVA, EM AREAS	M3	14,56
	1040101	ESCAVAÇÃO EM ROCHA BRANDA OU MOLEDO A FRIO, EM POÇOS E VALAS	M3	43,68
	1040200	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS EM SOLO NAO ROCHOSO		
	1040201	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS, EM SOLO NAO ROCHOSO, C/PROF. ATE 2,00 M (A)	M3	18,72



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE ILHABELA

R. Prefeito Mariano Procópio de Araújo Carvalho, 86 – Perequê

CEP 11630-000 | Fone (12) 3896 9200 – 3896 9208

SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO



PLANILHA QUANTITATIVA

Dados da Obra

Objeto Objetiva este a Contratação de empresa para prestação de serviços de engenharia, com fornecimento de material e mão-de-obra, para execução de Rede Coletora de Esgoto nos Bairros Portinho, Feiticeira e Julião – Ilhabela SP

Local Ilhabela / SP

Base SABESP - MAR/2015

Contrato 010/2016

Processo 17.804-2/2015

Item	Fonte / Códigos	Natureza dos Serviços Descrição	Un.	Qtd.
	1040300	ATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS		
	1040301	ATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS, COM ENVOLTORIA DE AREIA (A)	M3	17,47
	1040302	ATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS, COM AREIA (A)	M3	40,77
	1040400	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA		
	1040401	CARGA E DESCARGA - SOLO (A)	M3	18,72
	1040402	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - SOLO (A)	M3XKM	280,80
	1040403	CARGA E DESCARGA - ROCHA (A)	M3	58,24
	1040404	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - ROCHA (A)	M3XKM	873,60
09.105	1050000	ESCORAMENTOS		
	1050100	ESTRUTURAS DE ESCORAMENTO - MADEIRA		
	1050101	PONTELETEAMENTO (A)	M2	195,00
09.106	1060000	ESGOTAMENTO		
	1060100	AGUAS SUPERFICIAIS		
	1060101	ESGOTAMENTO COM BOMBAS SUPERFICIE OU SUBMERSAS	HPXH	50,00
	1060200	REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO COM PONTEIRAS - VALAS		
	1060201	REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO POR CONJUNTO DE PONTEIRAS ATÉ 2,00 M	M	65,00
	1060202	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPE E EQUIPAMENTOS PARA REBAIXAMENTO DE PONTEIRAS FILTRANTES	UN	1,00
09.107	1070000	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		
	1070100	POÇO DE VISITA - DIÂMETRO 1,00 M PARA REDES DE ESGOTO		
	1070101	POÇO DE VISITA D=1,00 M EM TUBO CONCRETO C/PBJE - PROF. ATÉ 2,00 M	UN	2,00
	1070200	POÇO DE INSPEÇÃO - DIÂMETRO 0,60 M		
	1070201	POÇO DE INSPEÇÃO D=0,60 M EM TUBO DE CONCRETO C/PBJE - PROF. ATÉ 1,60 M	UN	1,00
	1080000	ASSENTAMENTO		
	1080100	ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS EM PVC, PE, RPVC E DEFOFO, JUNTA ELÁSTICA		
	1080101	ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DN 150 MM, EM PVC RÍGIDO, RPVC E DEFOFO, JE (A)	M	65,00
	1080200	CARGA, TRANSPORTE ATÉ 10 KM E DESCARGA DE TUBOS E PEÇAS EM PVC RÍGIDO, PE, RPVC E DEFOFO		
	1080201	CARGA, TRANSPORTE ATÉ 10 KM E DESCARGA TUBOS E PEÇAS, DN 150 MM, EM PVC RÍGIDO, RPVC E DEFOFO	KM	0,50
09.109	1090000	PAVIMENTAÇÃO		
	1090100	LEVANTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO		
	1090101	LEVANTAMENTO ASFÁLTICA (A)	M2	14,40
	1090102	LEVANTAMENTO CIMENTADOS (A)	M2	63,60
	1090103	LEVANTAMENTO DE SARJETAS (A)	M3	0,50
	1090104	LEVANTAMENTO DE GUIAS (A)	M	5,00
	1090200	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO		
	1090201	FORNECIMENTO DE GUIAS	M	5,00
	1090202	EXECUÇÃO DE CIMENTADOS (A)	M2	63,60
	1090203	ASSENTAMENTO DE GUIAS (A)	M	5,00
	1090204	CONSTRUÇÃO DE SARJETAS (A)	M3	0,50
	1090300	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA		
	1090301	PREPARO DE CAIXA (A)	M2	14,40
	1090302	SUB-BASE EM BRITA OU MACADAME HIDRAULICO (A)	M3	2,16
	1090303	IMPRIMAÇÃO LIGANTE (A)	M2	14,40
	1090304	CAPA DE CONCRETO ASFÁLTICO (A)	M3	1,01
09.110	1100000	FORNECIMENTO DE MATERIAIS		
	1100100	FORNECIMENTO DE TUBO		



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE ILHABELA

R. Prefeito Mariano Procópio de Araújo Carvalho, 86 – Perequê

CEP 11630-000 | Fone (12) 3896 9200 – 3896 9208

SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO



PLANILHA QUANTITATIVA

Dados da Obra

Objeto Objetiva este a Contratação de empresa para prestação de serviços de engenharia, com fornecimento de material e mão-de-obra, para execução de Rede Coletora de Esgoto nos Bairros Portinho, Feiticeira e Julião – Ilhabela SP

Local Ilhabela / SP

Base SABESP - MAR/2015

Contrato 010/2016

Processo 17.804-2/2015

Item	Fonte / Códigos	Natureza dos Serviços Descrição	Un.	Qtd.
	1100101	FORNECIMENTO DE TUBO PVC RIGIDO OCRE PONTA E BOLSA JUNTA ELASTICA PARA COLETOR DE ESGOTO - D = 150 MM - NBR 7362	M	65,00
	1100102	FORNECIMENTO DE TAMPAO FOFO DIAM 600MM	UN	2,00
10		LINHA DE RECALQUE EEE JL02 - RELOCAÇÃO DA EEE JL02		
10.101	11010000	CANTEIRO DE OBRAS		
	11010100	CANTEIRO DE OBRAS TIPO 2		
	11010101	CANTEIRO DE OBRAS TIPO 2 - LINHA DE RECALQUE FT2	GB	1,00
10.102	11020000	SERVIÇOS TECNICOS		
	11020100	LOCAÇÃO E CADASTRO		
	11020101	LOCAÇÃO DE ADUTORAS, COLETORES-TRONCO E INTERCEPTORES (ATE DIAM. 500 MM)	M	65,00
	11020102	CADASTRO DE REDES	M	65,00
10.103	11030000	SERVIÇOS PRELIMINARES		
	11030100	TRANSITO E SEGURANÇA		
	11030101	TAPUME CONTINUO EM CHAPAS DE MADEIRA	M	65,00
10.104	11040000	MOVIMENTO DE TERRA		
	11040100	ESCAVAÇÃO EM GERAL		
	11040101	ESCAVAÇÃO EM ROCHA COMPACTA A FRIO COM ARGAMASSA EXPANSIVA, EM AREAS	M3	20,28
	11040101	ESCAVAÇÃO EM ROCHA BRANDA OU MOLEDO A FRIO, EM POÇOS E VALAS	M3	33,80
	11040200	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS EM SOLO NAO ROCHOSO		
	11040201	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS, EM SOLO NAO ROCHOSO, C/PROF. ATE 2,00 M (A)	M3	24,96
	11040300	ATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS		
	11040301	ATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS, COM AREIA (A)	M3	43,26
	11040302	ATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS, COM ENVOLTORIA DE AREIA (A)	M3	10,82
	11040400	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA		
	11040401	CARGA E DESCARGA - ROCHA (A)	M3	54,08
	11040402	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - ROCHA (A)	M3XKM	811,20
	11040403	CARGA E DESCARGA - SOLO (A)	M3	24,96
	11040404	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - SOLO (A)	M3XKM	374,40
10.105	11050000	ESCORAMENTOS		
	11050100	ESTRUTURAS MADEIRA		
	11050101	PONTELEAMENTO (A)	M2	169,00
10.106	11060000	ESGOTAMENTO		
	11060100	AGUAS SUPERFICIAIS		
	11060101	ESGOTAMENTO COM BOMBAS D SUPERFICIE OU SUBMERSAS	HPXH	50,00
10.107	11070000	ASSENTAMENTO		
	11070100	ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS EM FERRO FUNDIDO, JUNTA ELASTICA		
	11070101	ASSENTAM. SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DN 150 MM, EM FOFO, JE (A)	M	65,00
	11070200	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E PEÇAS EM FERRO FUNDIDO		
	11070201	CARGA E DESCARGA, DE TUBOS E PEÇAS EM FERRO FUNDIDO	T	1,82
	11070202	TRANSPORTE, DE TUBOS E PEÇAS EM FERRO FUNDIDO	TXKM	27,30
10.108	11080000	FORNECIMENTO DE MATERIAIS		
	11080100	FORNECIMENTO DE TUBOS		
	11080101	FORNECIMENTO DE TUBO FOFO COM PONTA E BOLSA JE - DN = 150 MM - (23.50 KG/M) - ESGOTO	M	65,00
	11080200	FORNECIMENTO DE CONEXOES		
	11080201	FORNECIMENTO DE CURVA FOFO COM BOLSAS JE JGS - 90º - DN = 150 MM (23,00 KG)	UN	1,00
	11080202	FORNECIMENTO DE CURVA FOFO COM BOLSAS JE JGS - 45º - DN = 150 MM (16,00 KG)	UN	1,00
10.109	11090000	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE ILHABELA

R. Prefeito Mariano Procópio de Araújo Carvalho, 86 – Perequê

CEP 11630-000 | Fone (12) 3896 9200 – 3896 9208

SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO



PLANILHA QUANTITATIVA

Dados da Obra

Objeto Objetiva este a Contratação de empresa para prestação de serviços de engenharia, com fornecimento de material e mão-de-obra, para execução de Rede Coletora de Esgoto nos Bairros Portinho, Feiticeira e Julião – Ilhabela SP

Local Ilhabela / SP

Base SABESP - MAR/2015

Contrato 010/2016

Processo 17.804-2/2015

Item	Fonte / Códigos	Natureza dos Serviços Descrição	Un.	Qtd.
	11090100	ANCORAGEM EM CONCRETO PARA PEÇAS		
	11090101	ANCORAGEM EM CONCRETO PARA CURVA 45 GRAUS, DIAMETRO 150 MM	UN	1,00
	11090102	ANCORAGEM EM CONCRETO PARA CURVA 90 GRAUS E TE, DIAMETRO 150 MM	UN	1,00
10.000	1109000	PAVIMENTAÇÃO		
	11090100	LEVANTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO		
	1090101	LEVANTAMENTO ASFALTICA (A)	M2	14,40
	1090300	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA		
	1090301	PREPARO DE CAIXA (A)	M2	14,40
	1090302	SUB-BASE EM BRITA OU MACADAME HIDRAULICO (A)	M3	2,16
	1090303	IMPRIMAÇÃO LIGANTE (A)	M2	14,40
	1090304	CAPA DE CONCRETO ASFALTICO (A)	M3	1,01
11		REDE COLETORA JULIÃO BACIA JL03 - RUA MESTRE VITALINO		
11.101	1010000	CANTEIRO DE OBRAS		
	1010100	CANTEIRO DE OBRAS		
	1010101	CANTEIRO DE OBRAS TIPO 2 - REDE - ADITIVO COLETORA FT2	GB	1,00
11.102	1020000	SERVIÇOS TÉCNICOS		
	1020100	DETALHAMENTO DE PROJETO		
	1020101	DETALHAMENTO DE PROJETO	M	443,50
	1020200	LOCAÇÃO E CADASTRO		
	1020201	LOCAÇÃO DE REDES DE ESGOTOS (ATE DIAM. 500 MM)	M	443,50
	1020202	CADASTRO DE REDES	M	443,50
11.103	1030000	SERVIÇOS PRELIMINARES		
	1030100	TRANSITO E SEGURANÇA		
	1030101	SINALIZAÇÃO LUMINOSA PARA OBRAS	M	443,50
	1030102	TAPUME CONTINUO EM CHAPAS DE MADEIRA	M	443,50
	1030200	PASSADIÇOS E TRAVESSIAS		
	1030201	PASSADIÇOS DE MADEIRA PARA PEDESTRES	M2	15,00
	1030202	PASSADIÇOS DE CHAPA METALICA PARA VEICULOS	M2	20,00
11.104	1040000	MOVIMENTO DE TERRA		
	1040100	ESCAVAÇÃO EM GERAL		
	11040101	ESCAVAÇÃO EM ROCHA COMPACTA A FRIO COM ARGAMASSA EXPANSIVA, EM AREAS	M3	46,12
	1040101	ESCAVAÇÃO EM ROCHA BRANDA OU MOLEDO A FRIO, EM POÇOS E VALAS	M3	230,62
	1040200	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS EM SOLO NAO ROCHOSO		
	1040201	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS, EM SOLO NAO ROCHOSO, C/PROF. ATE 2,00 M (A)	M3	170,30
	1040300	ATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS		
	1040301	ATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS, COM ENVOLTORIA DE AREIA (A)	M3	55,35
	1040302	ATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS, COM AREIA (A)	M3	221,40
	1040400	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA		
	1040401	CARGA E DESCARGA - SOLO (A)	M3	170,30
	1040402	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - SOLO (A)	M3XKM	2554,56
	1040403	CARGA E DESCARGA - ROCHA (A)	M3	276,74
	1040404	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - ROCHA (A)	M3XKM	4151,16
11.105	1050000	ESCORAMENTOS		
	1050100	ESTRUTURAS DE ESCORAMENTO - MADEIRA		
	1050101	PONTELEAMENTO (A)	M2	1153,10



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE ILHABELA

R. Prefeito Mariano Procópio de Araújo Carvalho, 86 – Perequê
CEP 11630-000 | Fone (12) 3896 9200 – 3896 9208

SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO



PLANILHA QUANTITATIVA

Dados da Obra

Objeto Objetiva este a Contratação de empresa para prestação de serviços de engenharia, com fornecimento de material e mão-de-obra, para execução de Rede Coletora de Esgoto nos Bairros Portinho, Feiticeira e Julião – Ilhabela SP

Local Ilhabela / SP

Base SABESP - MAR/2015

Contrato 010/2016

Processo 17.804-2/2015

Item	Fonte / Códigos	Natureza dos Serviços Descrição	Un.	Qtd.
11.106	1060000	ESGOTAMENTO		
	1060100	AGUAS SUPERFICIAIS		
	1060101	ESGOTAMENTO COM BOMBAS SUPERFICIE OU SUBMERSAS	HPXH	75,00
	1060200	REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO COM PONTEIRAS - VALAS		
11.107	1070000	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		
	1070100	POÇO DE VISITA - DIAMETRO 1,00 M PARA REDES DE ESGOTO		
	1070101	POÇO DE VISITA D=1,00 M EM TUBO CONCRETO C/PBJE - PROF. ATE 2,00 M	UN	2,00
	1070200	POÇO DE INSPEÇÃO - DIAMETRO 0,60 M		
	1070201	POÇO DE INSPEÇÃO D=0,60 M EM TUBO DE CONCRETO C/PBJE - PROF. ATE 1,80 M	UN	11,00
11.108	1080000	ASSENTAMENTO		
	1080100	ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS EM PVC, PE, RPVC E DEFOFO, JUNTA ELASTICA		
	1080101	ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DN 150 MM, EM PVC RIGIDO, RPVC E DEFOFO, JE (A)	M	443,50
	1080200	CARGA, TRANSPORTE ATE 10 KM E DESCARGA DE TUBOS E PEÇAS EM PVC RIGIDO, PE, RPVC E DEFOFO		
	1080201	CARGA, TRANSPORTE ATE 10 KM E DESCARGA TUBOS E PEÇAS, DN 150 MM, EM PVC RIGIDO, RPVC E DEFOFO	KM	0,50
11.109	1090000	PAVIMENTAÇÃO		
	1090100	LEVANTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO		
	1090102	LEVANTAMENTO CIMENTADOS (A)	M2	362,25
	1090103	LEVANTAMENTO DE SARJETAS (A)	M3	1,50
	1090104	LEVANTAMENTO DE GUIAS (A)	M	5,00
	1090101	LEVANTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPÍPEDO OU BLOCOS (A)	M2	202,00
	1090200	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO		
	1090201	FORNECIMENTO DE GUIAS	M	5,00
	1090202	EXECUÇÃO DE CIMENTADOS (A)	M2	362,25
	1090203	ASSENTAMENTO DE GUIAS (A)	M	5,00
	1090204	CONSTRUÇÃO DE SARJETAS (A)	M3	1,50
	1090301	ASSENTAMENTO DE BLOCOS PARA PAVIMENTAÇÃO (A)	M2	202,00
11.110	1100000	FORNECIMENTO DE MATERIAIS		
	1100100	FORNECIMENTO DE TUBO		
	1100101	FORNECIMENTO DE TUBO PVC RIGIDO OCRE PONTA E BOLSA JUNTA ELASTICA PARA COLETOR DE ESGOTO - D = 150 MM - NBR 7362	M	443,50
	1100102	FORNECIMENTO DE TAMPAO FOFO DIAM 600MM	UN	13,00
12		LINHA DE RECALQUE EEE JL03 - RUA MESTRE VITALINO		
12.101	11010000	CANTEIRO DE OBRAS		
	11010100	CANTEIRO DE OBRAS TIPO 2		
	11010101	CANTEIRO DE OBRAS TIPO 2 - LINHA DE RECALQUE FT2 - ADITIVO	GB	1,00
12.102	11020000	SERVIÇOS TÉCNICOS		
	11020100	LOCAÇÃO E CADASTRO		
	11020101	LOCAÇÃO DE ADUTORAS, COLETORES-TRONCO INTERCEPTORES (ATE DIAM. 500 MM)	M	261,50
	11020102	CADASTRO DE REDES	M	261,50
12.103	11030000	SERVIÇOS PRELIMINARES		
	11030100	TRANSITO E SEGURANÇA		
	11030101	TAPUME CONTINUO EM CHAPAS DE MADEIRA	M	261,50
12.104	11040000	MOVIMENTO DE TERRA		
	11040100	ESCOVAÇÃO EM GERAL		
	11040101	ESCOVAÇÃO EM ROCHA COMPACTA A FRIO COM ARGAMASSA EXPANSIVA, EM ÁREAS	M3	27,20
	11040101	ESCOVAÇÃO EM ROCHA BRANDA OU MOLEDO A FRIO, EM POÇOS E VALAS	M3	108,78
	11040200	ESCOVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS EM SOLO NÃO ROCHOSO		

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS

NATURAIS DE CARAGUATATUBA

Oficial

Bel. Fabricio Di Prospero Sentil

15 OUT. 2013

AUTENTICAÇÃO

Atestamos a Presença Copia Reproduzida a qual

conferir com o original, não se

valida somente com o selo de autenticação





PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE ILHABELA

R. Prefeito Mariano Procópio de Araújo Carvalho, 86 – Perequê

CEP 11630-000 | Fone (12) 3896 9200 – 3896 9208

SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO



PLANILHA QUANTITATIVA

Dados da Obra

Objeto Objetiva este a Contratação de empresa para prestação de serviços de engenharia, com fornecimento de material e mão-de-obra, para execução de Rede Coletora de Esgoto nos Bairros Portinho, Feiticeira e Julião – Ilhabela SP

Local Ilhabela / SP

Base SABESP - MAR/2015

Contrato 010/2016

Processo 17.804-2/2015

Item	Fonte / Códigos	Natureza dos Serviços Descrição	Un.	Qtd.
	11040201	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS, EM SOLO NÃO ROCHOSO, C/PROF. ATE 2,00 M (A)	M3	125,52
	11040300	ATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS		
	11040301	ATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS, COM AREIA (A)	M3	108,78
	11040302	ATERRO DE VALAS, POÇOS E CAVAS, COM ENVOLTORIA DE AREIA (A)	M3	27,20
	11040400	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA		
	11040401	CARGA E DESCARGA - ROCHA (A)	M3	135,98
	11040402	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - ROCHA (A)	M3XKM	2039,70
	11040403	CARGA E DESCARGA - SOLO (A)	M3	125,52
	11040404	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - SOLO (A)	M3XKM	1882,80
12.105	11050000	ESCORAMENTOS		
	11050100	ESTRUTURAS MADEIRA		
	11050101	PONTELETEAMENTO (A)	M2	679,90
12.106	11060000	ESGOTAMENTO		
	11060100	AGUAS SUPERFICIAIS		
	11060101	ESGOTAMENTO COM BOMBAS D SUPERFICIE OU SUBMERSAS	HPXH	25,00
12.107	11070000	ASSENTAMENTO		
	11070100	ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS EM FERRO FUNDIDO, JUNTA ELASTICA		
	11070101	ASSENTAM. SIMPLES DE TUBOS E PEÇAS, DN 150 MM, EM FOFO, JE (A)	M	261,50
	11070200	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E PEÇAS EM FERRO FUNDIDO		
	11070201	CARGA E DESCARGA, DE TUBOS E PEÇAS EM FERRO FUNDIDO	T	7,32
	11070202	TRANSPORTE, DE TUBOS E PEÇAS EM FERRO FUNDIDO	TXKM	109,83
12.108	11080000	FORNECIMENTO DE MATERIAIS		
	11080100	FORNECIMENTO DE TUBOS		
	11080101	FORNECIMENTO DE TUBO FOFO COM PONTA E BOLSA JE - DN = 150 MM - (23,50 KG/M) - ESGOTO	M	261,50
	11080200	FORNECIMENTO DE CONEXÕES		
	11080201	FORNECIMENTO DE CURVA FOFO COM BOLSAS JE JGS - 90º - DN = 150 MM (23,00 KG)	UN	1,00
	11080202	FORNECIMENTO DE CURVA FOFO COM BOLSAS JE JGS - 45º - DN = 150 MM (16,00 KG)	UN	3,00
12.109	11090000	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		
	11090100	ANCORAGEM EM CONCRETO PARA PEÇAS		
	11090101	ANCORAGEM EM CONCRETO PARA CURVA 45 GRAUS, DIAMETRO 150 MM	UN	3,00
	11090102	ANCORAGEM EM CONCRETO PARA CURVA 90 GRAUS E TE, DIAMETRO 150 MM	UN	1,00
12.090	11090000	PAVIMENTAÇÃO		
	11090100	LEVANTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO		
	1090101	LEVANTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPÍPEDO OU BLOCOS (A)	M2	242,40
	1090200	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO		
	1090301	ASSENTAMENTO DE BLOCOS PARAPAVIMENTAÇÃO (A)	M2	242,40
13		TRAVESSIA AÉREA DE PONTE - PORTINHO X FEITICEIRA		
15.1	30502	Roçada e Capina	m2	58,00
15.2	50502	Cimbramento Tubular	m3 x mês	823,50
15.3	92801	Execução de Peças de Aço	Kg	200,00
15.4	130315	Pintura Epóxi sem Massa Epóxi - Sup. Metálico (FUNDO ANTI CORROSIVO)	m2	8,20
15.5	130315	Pintura Epóxi sem Massa Epóxi - Pintura Sup. Metálico (ACABAMENTO)	m2	24,60
15.6	168101	Tubos e Conexões Metálicos Flangeados - Montagem de Suportes	Kg	200,00
15.7	93102	Transporte de Tubos e Peças em Ferro Fundido	T x Km	139,20
15.8	168101	Tubos e Conexões Metálicos Flangeados - Montagem de Tub. Aérea, FoFo	Kg	696,00

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE ILHABELA

R. Prefeito Mariano Procópio de Araújo Carvalho, 86 – Perequê

CEP 11630-000 | Fone (12) 3896 9200 – 3896 9208

SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO



ILHABELA
Capital Nacional
da Vela

PLANILHA QUANTITATIVA

Dados da Obra

Objeto Objetiva este a Contratação de empresa para prestação de serviços de engenharia, com fornecimento de material e mão-de-obra, para execução de Rede Coletora de Esgoto nos Bairros Portinho, Feiticeira e Julião – Ilhabela SP

Local Ilhabela / SP

Base SABESP - MAR/2015

Contrato 010/2016

Processo 17.804-2/2015

Item	Fonte / Códigos	Natureza dos Serviços Descrição	Un.	Qtd.
15.9	480911	Furos técnicos em Concreto 1 pol. (2X10" = 20X1")	Unid.	20,00
15.10	81204	Concreto Estrutural p/ estruturas sem contato com água / esgoto, Fck=30Mpa	m3	6,00
15.11	80166	Caminhão Guindaste 15Ton	hora	150,00
15.12	54133	Tubo fofo com flanges - PN10/16 - DN = 150 MM - L = 5.800 MM (166,80 KG)	Unid.	5,00
15.13	30934	Conj. Parafuso completo em aço galvanizado p/ flanges PN10 DN 150 MM - NBR 7675 - Miscelâneas para Montagem	Unid.	48,00
15.14	21312	Primer epóxi bi-componente para substratos metálicos - Fundo epoxi anticorrosivo	L	3,60
15.15	21316	Tinta à base de epóxi bi-componente - denvercoat epóxi arq ou similar - Acabamento Epóxi	L	7,20
15.16	20427	Perfil Metálico 4" - aço ASTM A-36 (12,65 KG / M) - Aço para Suportes Metálicos	kg	200,00
15.17	20228	Concreto Usinado Fck 30Mpa	m3	6,00

Arquivo Reg. e Anexo Ilhabela

FELIPE RICARDO C. OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA SP 5069618435

Arquivo Reg. e Anexo Ilhabela

ARQº CASSIO ALMEIDA TAVARES
DIRETOR DE OBRAS E
PLANEJAMENTO URBANO
CAU/ SP A 103152-0

Oficial de Registro Civil das
Pessoas Naturais e Tabelião de Notas
Município de Ilhabela - Comarca de São Sebastião

Fernando Graziani Torres
Oficial Titular

Rua Dois Coqueiros, 216 - Solas 1 a 4 - Perequê - Ilhabela/SP
CEP 11630-000 - Fone/Fax: (12) 3896-4244/Fax: (12) 3896-5429
e-mail: ilhabela@arjnet.org.br

Reconheço por semelhança as firmas de: (1) FELIPE RICARDO COSTA OLIVEIRA e (1) CASSIO ALMEIDA TAVARES em documento sem valor econômico, dou fe
Ilhabela, 05 de janeiro de 2017.
Eu, Teste da verdade. Cód. [2021296110340100035001-00600]

LEANDRA MOTA - Escrevente (Qtd 2: Total R\$ 10,84)
Selo(s): Selo(s) 2 Atos: 0199AA-019915





CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional IAN AZEVEDO JORGE referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: IAN AZEVEDO JORGE
Registro: 5069241496-SP RNP: 2612867180
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 92221220160317861 Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 28/03/2016 Baixada em: 30/01/2017
Forma de Registro: INICIAL
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: J.R. CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA.

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE ILHABELA
RUA PREFEITO MARIANO PROCÓPIO DE ARAUJO No.: 86
Complemento: Bairro: PEREQUÊ
Cidade: Ilhabela UF: SP CEP: 11630000 PAIS: BRASIL
Contrato: 46/2016 Celebrado em: 22/03/2016
Vinculado à ART: 28027230172655423
Valor do Contrato: R\$ 1.924.014,45 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço: RUA ANTONIO CARLOS AIRES DA FÉ No.:
Complemento: Bairro: BARRA VELHA
Cidade: Ilhabela UF: SP CEP: 11630000 PAIS: BRASIL
Data de início: 22/03/2016 Conclusão Efetiva: 17/12/2016 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: ESCOLAR
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Cobertura Metálica. 727,00000 metro quadrado. 2) Execução, Execução, Estrutura, Aço. 6313,70000 quilograma. 3) Execução, Execução, Lajes. 1825,00000 metro quadrado. 4) Execução, Execução, Estrutura, Concreto Armado. 288,27000 metro cúbico. 5) Execução, Execução, Alvenaria. 876,00000 metro quadrado. 6) Execução, Execução, Piscina. 1,00000 unidade.

Observações

Construção de Escola Municipal bairro Barra Velha - Contrato 46/2016 - Prefeitura Municipal de Ilhabela

Informações Complementares

"O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da ENGENHARIA CIVIL."
"Consta planilha anexa ao atestado contendo 08 folhas."
A presente Certidão de Acervo Técnico foi analisada e expedida sob responsabilidade da unidade abaixo informada.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o Atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 9 fls, expedido pelo contratante da obra/serviço em 18/10/2017, devidamente assinado por KATZUMI SYLVIO GERMAN HOYER, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620170010001

20/10/2017 16:48:06

Autenticação Digital: 16sgTaaBIIJzkgFx1x5KB3xfaf6kfFC1

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE ILHABELA

R. Prefeito Mariano Procópio de Araújo Carvalho, 86 – Perequê
CEP 11630-000 | Fone (12) 3896 9200 – 3896 9208
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA/DESEMPENHO

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **J. R. CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o nº01.963.124/0001-35 EXECUTOU/FORNECEU à PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHABELA, possuidora do CNPJ nº46.482.865/0001-32, situado na Rua Prefeito Mariano Procópio de Araújo Carvalho, 86 – Perequê, conforme contrato 46/2016 e processo 19.246-4/2016, o seguinte objeto: Construção da Nova Escola Municipal, no Bairro Barra Vela, Ilhabela/SP., no valor inicial de R\$1.924.014,45 (Um milhão novecentos e vinte e quatro mil, quatorze reais e quarenta e cinco centavos), e aditamento de R\$ 479.187,84 (quatrocentos e setenta e nove mil cento e oitenta e sete reais e oitenta e quatro centavos), totalizando o valor de R\$ 2.403.202,29 (Dois milhões quatrocentos e três mil, duzentos e dois reais e vinte e nove centavos) no período de 22/03/2016 à 17/12/2016 de acordo com a ART's. 92221220160317861, 28027230161369903 e 28027230172655423.

Os serviços foram executados sob supervisão do responsável técnico **ENGº CIVIL IAN AZEVEDO JORGE** CREA/ SP 5069241496

Registramos, ainda, que a empresa cumpriu fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Foram executados através do contrato os serviços da Planilha anexa, contendo 08 folhas.

Ilhabela, 18 de outubro de 2017.

Colégio Notarial do Brasil
114660
FIDELIDADE
VALOR ECONÔMICO: 1
0399AA0079443

RECONHECIMENTO
Reconheço por semelhança a firma de: (1) KATZUMI SYLVIO GERMAN HOYER em documento com valor econômico, dou fé.
Ilhabela, 18 de outubro de 2017.
Em Teste da verdade, Cód. [2029328616444400015012-000353]
LEANDRA MOTA GRAZIANI TORRES - Escrevente (Utd I: Total R\$ 9,07)
Selo(s): 1 Ato: 0399AA-079443

KATZUMI S. G. HOYER
ENGENHEIRO CIVIL
CREA SP 5060546637



Handwritten signature and stamp

PROCURADOR CIVIL DAS PESSOAS
DE CARAGUATATUBA-SP
Thiago da Silva Reis
Escrevente

10 A GO, 2020

AUTENTICAÇÃO
Válida somente com o selo de autenticação
Custos rec. p/ R\$ 3,75



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE ILHABELA

R. Prefeito Mariano Procópio de Araújo Carvalho, 86 – Perequê
CEP 11630-000 | Fone (12) 3896 9200 – 3896 9208
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO



Dados da Obra

Objeto **CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA MUNICIPAL - BARRA VELHA**

Local **BARRA VELHA - ILHABELA/SP**

Item	Natureza dos Serviços Descrição	Un.	Quant.
01	SERVIÇOS PRELIMINARES		
01.001	PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA EM FORMATO A0	UN	8,00
01.002	PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA EM FORMATO A0	UN	8,00
01.003	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS EM FORMATO A0	UN	6,00
01.004	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICA EM FORMATO A0	UN	6,00
01.013	PROJETO DE INCÊNDIO	UN	1,00
01.005	RETIRANDO A VEGETAÇÃO, TRONCOS ATÉ 5 CM DE DIÂMETRO E RASPAGEM	M2	2.509,00
01.006	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA EM BAIXA TENSÃO	UNID	1,00
01.007	BARRACÕES PROVISÓRIOS (DEPÓSITO, ESCRITÓRIO, VESTIÁRIO E REFEITÓRIO) COM PISO CIMENTADO	M2	60,00
01.008	AQUISIÇÃO DE PLACA PRONTA E ASSENTAMENTO MODELO PMI (1,20X1,70M)	M2	2,04
01.009	LOCAÇÃO DA OBRA: EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	1.907,00
01.010	SONDAGEM A PERCUSSÃO ATE 15M	M	8,29
01.011	ATERRO, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO	M3	982,00
01.012	APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO	M2	1.566,00
01.014	ANDAIME TORRE METÁLICO (1,5 X 1,5 M) COM PISO METÁLICO	MXMÊS	320,00
01.015	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TORRE METÁLICA COM ALTURA ATÉ 10 M	M	120,00
01.016	SONDAGEM DO TERRENO ROTATIVA EM SOLO / ROCHA	M	76,00
01.017	LOCAÇÃO PARA MUROS, CERCAS E ALAMBRADOS	M	296,54
02	FUNDAÇÃO		
02.001	LASTRO DE PEDRA BRITADA COMPACTADA COM PLACA VIBRATÓRIA - 5 CM	M2	743,20
02.002	FORMA DE MADEIRA MACIÇA	M2	274,80
02.003	TELA ARMADURA MALHA AÇO CA60	KG	9.128,61
02.004	AÇO CA 60	KG	2.148,70
02.005	CONCRETO USINADO, FCK = 30,0 MPA	M3	343,26
02.006	LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR BOMBEAMENTO	M3	343,26
02.007	NIVELAMENTO DE PISO EM CONCRETO COM ACABADORA DE SUPERFÍCIE	M2	1.560,27
02.008	IMPERM RESP ALV EMBAS C/ CIM-AREIA 1-3 HIDROFUGO/TINTA BETUMINOSA	M2	274,80
02.009	LASTRO DE AREIA	M	71,30
02.010	MANTA (GEOMEMBRANA) DE PEAD - IMPERMEABILIZAÇÃO	M²	1.584,88
02.011	TAXA DE MOBILIZAÇÃO PARA ESTACA TIPO STRAUSS	UNID	1,00
02.012	ESTACA TIPO STRAUSS, DIÂMETRO DE 32 CM ATÉ 30 T - RESERVATÓRIO	M	225,00
03	LAJES, PILARES, VIGAS E SAPATAS		
03.001	TELA ARMADURA MALHA AÇO CA60	KG	4.057,50
03.002	FORMA DE MADEIRA MACIÇA	M2	341,44
03.003	AÇO CA 60 (A OU B) FCK= 600 MPA	KG	2.744,59
03.004	CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK = 25 MPA	M3	181,53
03.005	LAJE PRÉ-MOLDADA PARA VÃO DE 5M	M2	175,50
03.006	CIMBRAMENTO TUBULAR METÁLICO	M3XMÊS	596,70
03.007	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CIMBRAMENTO TUBULAR METÁLICO	M3	596,70
03.008	FORRO DE GESSO ACARTONADO INCLUSO ESTRUTURA	M2	552,80
03.009	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,50 M	M3	73,80
03.010	CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANÇADO E ADENSADO	M3	30,41
04	IMPERMEABILIZAÇÃO E ISOLAMENTO		
04.001	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA PRE FABRICADA 4MM	M2	158,00
04.002	PERFIL DE ACABAMENTO COM BORRACHA TERMOPLÁSTICA VULCANIZADA CONTÍNUA FLEXÍVEL, PARA JUNTA DE DILATAÇÃO DE EMBUTIR	M	71,40
04.003	MANTA TERMO-ACÚSTICA EM FIBRA CERÂMICA ALUMINIZADA, ESPESURA DE 100 MM	M2	218,66
04.004	JUNTA ESTRUTURAL COM POLIESTIRENO EXPANDIDO DE ALTA DENSIDADE P-III, ESPESURA DE 20 MM	M2	37,05



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE ILHABELA

R. Prefeito Mariano Procópio de Araújo Carvalho, 86 – Perequê

CEP 11630-000 | Fone (12) 3896 9200 – 3896 9208

SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO



04.005	IMPERMEABILIZAÇÃO EM MANTA ASFÁLTICA PLASTOMÉRICA COM ARMADURA, TIPO III, ESPESSURA DE 4 MM, FACE EXPOSTA EM GEOTÊXTIL COM MEMBRANA ACRÍLICA	M2	301,88
04.005	ISOLAMENTO TÉRMICO COM POLIESTIRENO EXPANDIDO - ESPESSURA 50MM	M2	63,40
05	ALVENARIA, CAIXILHOS, DIVISÓRIAS, TAMPO, CUBA E REVESTIMENTO		
05.001	ALVENARIA AUTO-PORTANTE: BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL DE 14X19X39CM	M2	2.518,80
05.002	VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA - 14 CM	M	872,00
05.003	BS-05 BANCADA PARA COZINHA - GRANITO	M2	6,85
05.004	CC-04 CUBA DUPLA INOX (102X40X25 CM) INCL VALV. AMERICANA - GRANITO	UN	1,00
05.005	EP-01 ESPELHO	UN	4,00
05.006	VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 6MM	M2	42,85
05.007	SERVICOS EM VIDROS	MV	1,00
05.008	DIVISORIA EM GRANITO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	M2	63,12
05.009	PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO COM VENEZIANA E VIDRO, COR BRANCA	M²	8,80
05.010	PORTA VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA, COR BRANCA	M²	63,48
05.011	PORTA DE ENTRADA DE ABRIR EM ALUMÍNIO COM VIDRO, LINHA COMERCIAL	M²	118,72
05.012	CAIXILHO EM ALUMÍNIO MAXIMAR COM VIDRO, COR BRANCO	M²	29,64
05.013	CAIXILHO EM ALUMÍNIO DE CORRER COM VIDRO, COR BRANCO	M²	72,08
05.014	FERRAGEM COMPLETA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA, ACABAMENTO EM ALUMÍNIO, PARA PORTA EXTERNA COM 1 FOLHA	CJ	42,00
05.015	FERRAGEM COMPLETA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA, ACABAMENTO EM ALUMÍNIO, PARA PORTA EXTERNA COM 2 FOLHAS	CJ	7,00
05.016	FERRAGEM ADICIONAL PARA PORTA VÃO SIMPLES EM DIVISÓRIA	CJ	12,00
05.017	BARRA ANTIPÂNICO COM TRAVAMENTO HORIZONTAL E VERTICAL PARA PORTA DUPLA, COM FECHADURA - VÃOS DE 1,70 A 2,60 M	CJ	2,00
06	COBERTURA		
06.001	TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA DUAS FACES COM EPÓXI E POLIÉSTER, TIPO SANDUICHE, ESPESSURA DE 0,65 MM, COM POLIURETANO	M²	2.348,46
06.002	FORNEC DE ESTR METÁLICA AÇO ASTM A709/A588 (RESIST A CORROSÃO)	KG	14.439,55
06.003	MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA	KG	14.439,55
06.004	CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 26 - CORTE 0,50 M, RECORTADA, PINTADA	M	64,70
06.005	DOMO DE ACRÍLICO FIXADO EM PERFIS DE ALUMÍNIO	M²	5,16
07	GÁS		
07.001	AC-04 ABRIGO E CAVALETE DE 3/4" COMPLETO 85X65X30 CM	UN	1,00
07.002	AG-05 ABRIGO PARA GÁS COM 4 CILINDROS DE 45 KG	UN	1,00
07.003	PROTEÇÃO ANTICORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA	M	20,00
07.004	VG-01 VÁLVULA E REGULADOR DE PRESSÃO DE GÁS	UN	1,00
07.005	TUBO DE COBRE P/ GÁS CLASSE A S/ COST DN = 3/4 (22) SOLDA FOSCOPER	M	30,00
07.006	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA DN25 MM (3/4") INCLUSIVE CONEXÕES	M	150,00
07.007	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA DN32 MM (1") INCLUSIVE CONEXÕES	M	60,00
07.008	TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA DN50 MM (1 1/2") INCLUSIVE CONEXÕES	M	20,00
07.009	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 25 MM (1")	UN	8,00
07.010	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 40 MM (1 1/2")	UN	13,00
07.011	VALVULA DE DESCARGA C/REG INC DN 40MM(1 1/2) C/ ACAB SIMPLES	UN	13,00
07.012	TUBO AÇO GALVANIZ NBR 5580-CL MÉDIA, DN 65 MM (2 1/2") - INCL CONEXÕES	M	75,00
07.013	PROTEÇÃO ANTICORROSIVA PARA RAMAIS SOB A TERRA	M	75,00
07.014	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 65 MM (2 1/2")	UN	1,00
07.015	REGISTRO DE RECALQUE NO PASSEIO	UN	1,00
07.016	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERT. BRONZE TIPO LEVE DE 2 1/2"	UN	1,00
08	COMBATE A INCÊNDIO / EXTINTORES		
08.001	AH-04 ABRIGO PARA HIDRANTE COM MANGUEIRA DE 1 1/2" - E ESGUICHO REGULAVEL	UN	2,00
08.002	EXTINTOR MANUAL PO QUIMICO SECO C/ CAPACIDADE DE 12KG	UN	4,00
08.003	EXTINTORES MANUAIS DE AGUA PRESSURIZADA CAP DE 10 L	UN	5,00
08.004	REGISTRO DE RECALQUE NO PASSEIO (RR-01)	UN	1,00
08.005	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERT.BRONZE TIPO LEVE DE 2 1/2"	UN	1,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE ILHABELA

R. Prefeito Mariano Procópio de Araújo Carvalho, 86 – Perequê

CEP 11630-000 | Fone (12) 3896 9200 – 3896 9208

SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO



08.006	HIDRANTE COM REGISTRO TIPO GLOBO AMARELO DE 2 1/2"	UN	2,00
08.007	MANGUEIRA COM UNIÃO DE ENGATE RÁPIDO DE 1 1/2"	UN	2,00
08.008	ESGUICHO DE LATÃO C/ENGATE RÁPIDO ORIFÍCIO DE 1/2"	UN	2,00
08.009	TUBO AÇO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN65MM (2 1/2")- INCL CONEXÕES	M	147,63
08.010	CONJ. MOTOR-BOMBA (CENTRÍFUGA) 3 HP (25000 L/H - 20 MCA)	UN	1,00
08.011	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 65MM (2 1/2")	UN	1,00
08.012	BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DA BOMBA DE INCÊNDIO	UN	2,00
08.013	ACIONADOR MANUAL TIPO QUEBRA VIDRO, EM CAIXA PLÁSTICA	UN	2,00
08.014	CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO COMPLETA, AUTONOMIA DE 1 HORA PARA 12 LAÇOS, 220 V/12 V	UN	2,00
08.015	SIRENE TIPO CORNETA DE 12 V	UN	2,00
09	REDE DE ESGOTO		
09.001	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA	M3	82,99
09.002	REATERRO MANUAL DE VALA APILOADO	M3	80,03
09.003	TUBO DE PVC BRANCO, SEM CONEXÕES, PONTA BOLSA E VIROLA, Ø 150 MM	M	61,43
09.004	TUBO DE PVC BRANCO, SEM CONEXÕES, PONTA BOLSA E VIROLA, Ø 100 MM	M	294,40
09.005	TUBO DE PVC BRANCO, SEM CONEXÕES, PONTA BOLSA E VIROLA, Ø 50 MM	M	237,32
09.006	TUBO DE PVC BRANCO, SEM CONEXÕES, PONTA E BOLSA SOLDÁVEL, Ø 40 MM	M	137,16
09.007	TUBO DE PVC BRANCO, SEM CONEXÕES, PONTA BOLSA E VIROLA, Ø 75 MM	M	174,97
09.008	CURVA 45° LONGA DE PVC BRANCO, PONTA BOLSA E VIROLA, Ø 100 MM	UN	76,00
09.009	CURVA 45° LONGA DE PVC BRANCO, PONTA E BOLSA SOLDÁVEL, Ø 40 MM	UN	2,00
09.010	CURVA 45° LONGA DE PVC BRANCO, PONTA BOLSA E VIROLA, Ø 50 MM	UN	8,00
09.011	CURVA 45° LONGA DE PVC BRANCO, PONTA BOLSA E VIROLA, Ø 75 MM	UN	11,00
09.012	CURVA 90° CURTA DE PVC BRANCO, PONTA E BOLSA SOLDÁVEL, Ø 40 MM	UN	65,00
09.013	CURVA 90° CURTA DE PVC BRANCO, PONTA BOLSA E VIROLA, Ø 75 MM	UN	44,00
09.014	CURVA 90° CURTA DE PVC BRANCO, PONTA BOLSA E VIROLA, Ø 50 MM	UN	11,00
09.015	CURVA 90° CURTA DE PVC BRANCO, PONTA BOLSA E VIROLA, Ø 100 MM	UN	28,00
09.016	JOELHO 45° DE PVC BRANCO, PONTA E BOLSA SOLDÁVEL, Ø 40 MM	UN	35,00
09.017	JOELHO 45° DE PVC BRANCO, PONTA BOLSA E VIROLA, Ø 50 MM	UN	39,00
09.018	JOELHO 45° DE PVC BRANCO, PONTA BOLSA E VIROLA, Ø 75 MM	UN	31,00
09.019	JOELHO 45° DE PVC BRANCO, PONTA BOLSA E VIROLA, Ø 100 MM	UN	15,00
09.020	JOELHO 90° DE PVC BRANCO, PONTA E BOLSA SOLDÁVEL, Ø 40 MM	UN	89,00
09.021	JOELHO 90° DE PVC BRANCO, PONTA BOLSA E VIROLA, Ø 50 MM	UN	40,00
09.022	JOELHO 90° DE PVC BRANCO, PONTA BOLSA E VIROLA, Ø 75 MM	UN	27,00
09.023	JOELHO 90° DE PVC BRANCO, PONTA BOLSA E VIROLA, Ø 100 MM	UN	1,00
09.024	JUNÇÃO SIMPLES PBV DE PVC REFORÇADO BEGE PÉROLA, Ø 100 X 75 MM	UN	2,00
09.025	JUNÇÃO SIMPLES PBV DE PVC REFORÇADO BEGE PÉROLA, Ø 100 X 100 MM	UN	4,00
09.026	LUVA SIMPLES DE PVC BRANCO, PONTA BOLSA E VIROLA, Ø 100 MM	UN	77,00
09.027	LUVA SIMPLES DE PVC BRANCO, PONTA E BOLSA SOLDÁVEL, Ø 40 MM	UN	1,00
09.028	LUVA SIMPLES DE PVC BRANCO, PONTA BOLSA E VIROLA, Ø 50 MM	UN	30,00
09.029	LUVA SIMPLES DE PVC BRANCO, PONTA BOLSA E VIROLA, Ø 75 MM	UN	19,00
09.030	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - 1/2 TIJOLO COMUM MACIÇO REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR, TRAÇO 1:3, LASTRO DE CONCRETO E = 10 CM, TAMPA E = 5 CM, DIMENSÕES 60 X 60 X 60 CM	UN	3,00
09.031	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - 1/2 TIJOLO COMUM MACIÇO REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR, TRAÇO 1:3, LASTRO DE CONCRETO E = 10 CM, TAMPA E = 5 CM, DIMENSÕES 80 X 80 X 60 CM	UN	2,00
09.032	EXECUÇÃO DE RASGO EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÃO DIÂMETRO 32 MM (1 1/4") A 50 MM (2")	M	374,48
09.033	ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA COM ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:4 COM ADIÇÃO DE 150 KG DE CIMENTO, PARA TUBULAÇÃO Ø 32 MM (1 1/4") A 50 MM (2")	M	374,48
09.034	EXECUÇÃO DE RASGO EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÃO DIÂMETRO 65 MM (2 1/4") A 100 MM (4")	M	174,97
09.035	ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA COM ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:4 COM ADIÇÃO DE 150 KG DE CIMENTO, PARA TUBULAÇÃO Ø 65 MM (2 1/4") A 100 MM (4")	M	174,97
09.036	CAIXA SIFONADA DE PVC COM GRELHA BRANCA, 100 X 150 X 50 MM	UN	1,30
09.037	CAIXA SIFONADA DE PVC COM GRELHA DE ALUMÍNIO, 100 X 100 X 50 MM	UN	6,50



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE ILHABELA

R. Prefeito Mariano Procópio de Araújo Carvalho, 86 – Perequê

CEP 11630-000 | Fone (12) 3896 9200 – 3896 9208

SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO



09.038	CAIXA SIFONADA DE PVC COM GRELHA DE ALUMÍNIO, 150 X 150 X 50 MM	UN	10,40
09.039	CAIXA SIFONADA DE PVC COM GRELHA DE ALUMÍNIO, 150 X 185 X 75 MM	UN	7,80
09.040	RALO DE PVC RÍGIDO SIFONADO, 100 X 70 X 40 MM	UN	10,40
09.041	REDUÇÃO EXCÊNTRICA PBV DE PVC BRANCO, Ø 75 X 50 MM	UN	7,80
09.042	REDUÇÃO EXCÊNTRICA PBV DE PVC BRANCO, Ø 100 X 50 MM	UN	2,60
09.043	TÊ 90° DE REDUÇÃO DE PVC BRANCO, PONTA BOLSA E VIROLA, Ø 75 X 50 MM	UN	14,30
09.044	TÊ 90° DE PVC BRANCO, PONTA BOLSA E VIROLA, Ø 50 X 50 MM	UN	35,10
09.045	TÊ 90° DE PVC BRANCO, PONTA BOLSA E VIROLA, Ø 75 X 75 MM	UN	49,40
09.046	TÊ 90° DE REDUÇÃO DE PVC BRANCO, PONTA BOLSA E VIROLA, Ø 100 X 75 MM	UN	50,70
09.047	TÊ 90° DE REDUÇÃO DE PVC BRANCO, PONTA BOLSA E VIROLA, Ø 100 X 50 MM	UN	1,30
09.048	GRELHA E PORTA GRELHA EM AÇO INÓX, COM FECHO HÍDRICO Ø 100 MM, TIPO STIMEC OU SIMILAR	UN	6,50
09.049	GRELHA E PORTA GRELHA EM AÇO INÓX, COM FECHO HÍDRICO Ø 150 MM, TIPO STIMEC OU SIMILAR	UN	18,20
10	REDE DE ÁGUA FRIA	-	-
10.001	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA	M3	80,31
10.002	REATERRO MANUAL DE VALA APILOADO	M3	60,23
10.003	ABRIGO E CAVALETE DE 1º COMPLETO, REFERÊNCIA FDE / AC-05	UN	1,00
10.004	CAVALETE COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 25 MM (1")	UN	1,00
10.005	ENVELOPAMENTO DE ELETRODUTO ENTERRADO, COM CONCRETO, INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO.	M	501,94
10.006	EXECUÇÃO DE RASGO EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÃO DIÂMETRO 15 MM (1/2") A 25 MM (1")	M	299,00
10.007	EXECUÇÃO DE RASGO EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÃO DIÂMETRO 32 MM (1 1/4") A 50 MM (2")	M	300,18
10.008	EXECUÇÃO DE RASGO EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÃO DIÂMETRO 65 MM (2 1/2") A 100 MM (4")	M	231,83
10.009	ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA COM ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:4 COM ADIÇÃO DE 150 KG DE CIMENTO, PARA TUBULAÇÃO Ø 15 MM (1/2") A 25 MM (1")	M	299,00
10.010	ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA COM ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:4 COM ADIÇÃO DE 150 KG DE CIMENTO, PARA TUBULAÇÃO Ø 32 MM (1 1/4") A 50 MM (2")	M	300,18
10.011	ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA COM ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:4 COM ADIÇÃO DE 150 KG DE CIMENTO, PARA TUBULAÇÃO Ø 65 MM (2 1/2") A 100 MM (4")	M	231,83
10.012	ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTO PARA REGISTRO Ø 25 MM X 3/4"	UN	198,00
10.013	ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTO PARA REGISTRO Ø 50 MM X 1 1/2"	UN	154,00
10.014	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ø 20 MM (3/4")	UN	89,00
10.015	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ø 40 MM (1 1/2")	UN	55,00
10.016	REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA Ø 20 MM (3/4")	UN	14,00
10.017	JOELHO 90° SOLDÁVEL DE PVC MARROM COM ROSCA METÁLICA Ø 25 MM X 1/2"	UN	80,00
10.018	JOELHO 90° SOLDÁVEL DE PVC MARROM COM ROSCA METÁLICA Ø 25 MM X 3/4"	UN	9,00
10.019	JOELHO 90° DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 25 X 20 MM	UN	22,00
10.020	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, LONGA, Ø 60 MM X 50 MM	UN	20,00
10.021	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTA, Ø 60 MM X 50 MM	UN	35,00
10.022	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTA, Ø 75 MM X 60 MM	UN	2,00
10.023	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, LONGA, Ø 85 MM X 60 MM	UN	7,00
10.024	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTA, Ø 32 MM X 25 MM	UN	1,00
10.025	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, CURTA, Ø 40 MM X 32 MM	UN	1,00
10.026	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, LONGA, Ø 40 MM X 25 MM	UN	7,00
10.027	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM, LONGA, Ø 50 MM X 25 MM	UN	1,00
10.028	CURVA 90° SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 60 MM	UN	2,00
10.029	LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 25 X 20 MM	UN	8,00
10.030	LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 32 X 25 MM	UN	1,00
10.031	LUVA SOLDÁVEL/ROSCA DE PVC MARROM Ø 25 MM X 3/4"	UN	4,00
10.032	LUVA SOLDÁVEL DE PVC AZUL COM ROSCA METÁLICA Ø 25 MM X 3/4"	UN	1,00
10.033	TÊ 90° DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 32 X 25 MM	UN	6,00
10.034	TÊ 90° DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 40 X 32 MM	UN	1,00
10.035	TÊ 90° DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 50 X 25 MM	UN	2,00
10.036	TÊ 90° DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE PVC MARROM Ø 85 X 60 MM	UN	14,00
10.037	TÊ 90° SOLDÁVEL DE PVC AZUL COM ROSCA METÁLICA, Ø 25 MM X 25 MM X 3/4"	UN	1,00
10.038	TUBO DE PVC SOLDÁVEL, COM CONEXÕES Ø 25 MM	M	299,00



SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO
TÍTULO DE PROPOSTA Nº 000100
10.060.2020
AUTENTICAÇÃO
Autentico e Apresento Cópia Registrada em
conformidade com o original, para fins
Válida somente para o uso de autenticação
Custos rec. pr R\$ 3,76



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE ILHABELA

R. Prefeito Mariano Procópio de Araújo Carvalho, 86 – Perequê
CEP 11630-000 | Fone (12) 3896 9200 – 3896 9208
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO



10.039	TUBO DE PVC SOLDÁVEL, COM CONEXÕES Ø 32 MM	M	83,46
10.040	TUBO DE PVC SOLDÁVEL, COM CONEXÕES Ø 40 MM	M	152,82
10.041	TUBO DE PVC SOLDÁVEL, COM CONEXÕES Ø 50 MM	M	63,91
10.042	TUBO DE PVC SOLDÁVEL, COM CONEXÕES Ø 60 MM	M	115,35
10.043	TUBO DE PVC SOLDÁVEL, COM CONEXÕES Ø 75 MM	M	116,48
10.044	TUBO DE PVC SOLDÁVEL, COM CONEXÕES Ø 85 MM	M	53,60
11 ACESSÓRIOS, LOUÇAS E RESERVATÓRIOS			
11.001	CAIXA SIFONADA DE PVC DN 100X100X50MM C/GRELHA PVC CROMADO	UN	3,00
11.002	RALO SECO DE F. FUNDIDO DN 100 MM C/ GRELHA PVC CROMADO	UN	5,00
11.003	FS-05 FOSSA SEPTICA ANEIS CONCR. DN=1,4M H=1,5M UN	UN	1,00
11.004	SM-04 SUMIDOURO - TAMPA DE CONCRETO DN=3,00M	UN	1,00
11.005	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 40 MM (1 1/2")	UN	4,00
11.006	TORNEIRA DE BÓIA EM LATÃO (BÓIA PLAST) DN 25 MM (1")	UN	1,00
11.007	CAIXA DÁGUA CÔNICA POLIETILENO CAPACIDADE DE 1000L INCLUSIVE TAMPA	UN	2,00
11.008	LT-04 LAVATÓRIO/BEBEDOURO COLETIVO	M	4,00
11.009	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA C/ TORNEIRA DE FECHAM AUTOMATICO	UN	4,00
11.010	TANQUE DE LOUCA BRANCA, GRANDE C/ COLUNA	UN	2,00
11.011	SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15 CM SEM ALÇA	UN	9,00
11.012	PORTA-PAPEL DE LOUCA 15X15 CM BRANCO	UN	9,00
11.013	BR-01 BACIA P/ SANITÁRIO ACESSÍVEL	CJ	12,00
11.014	BR-02 CONJ DE LAVATÓRIO C/ BARRA DE APOIO P/ DEFICIENTES	CJ	14,00
11.015	BEBEDOURO ELÉTRICO CAP 40 L	UN	5,00
11.016	FILTRO PRESSÃO CUNO (AQUALAR) C/ ELEM FILTR CARVÃO ATIVADO E CEL 180/L/H	UN	1,00
11.017	TORNEIRA DE LAVAGEM COM CANOPLA DE 1/2"	UN	31,00
11.018	TJ-03 TORNEIRA DE JARDIM	UN	4,00
11.019	BR-06 CHUVEIRO ACESSÍVEL	UN	2,00
11.020	ADAPTADOR PVC ROSCAVEL C/ FLANGES E ANEL DE VEDACAO P/ CAIXA D' AGUA 1"	UN	1,00
11.021	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO 25MM X 3/4"	UN	2,00
11.022	TORNEIRA DE BOIA REAL 1" C/ BALAO PLASTICO	UN	1,00
11.023	CHUVEIRO SIMPLES C/ ARTICULAÇÃO, LATÃO CROMADO DN 15MM (1/2")	UN	3,00
11.024	TORNEIRA DE LAVAGEM COM CANOPLA DE 1/2"	UN	6,00
11.025	VÁLVULA DE ESFERA MONOBLOCO EM LATÃO FUNDIDO PASSAGEM PLENA, ACIONAMENTO COM ALAVANCA, DN= 1"	UN	1,00
11.026	VÁLVULA DE ESFERA MONOBLOCO EM LATÃO FUNDIDO PASSAGEM PLENA, ACIONAMENTO COM ALAVANCA, DN= 2"	UN	2,00
11.027	REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 3/4" - LINHA ESPECIAL	UN	10,00
11.028	REGISTRO DE PRESSÃO EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 3/4" - LINHA ESPECIAL	UN	5,00
11.029	RESERVATÓRIO METÁLICO CILÍNDRICO VERTICAL - CAPACIDADE DE 10.000 LITROS	UN	1,00
12 ÁGUAS PLUVIAIS			
12.001	ESCAVAÇÃO MANUAL de vala em solo de 1ª categoria	M3	73,18
12.002	REATERRO MANUAL de vala apiloado	M3	65,90
12.003	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - 1/2 TIJOLO COMUM MACIÇO REVESTIDO INTERNAMENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR, TRAÇO 1:3, LASTRO DE CONCRETO E = 10 CM, TAMPA E = 5 CM, DIMENSÕES 60 X 60 X 60 CM	UN	4,00
12.004	TUBO DE FERRO FUNDIDO, SEM CONEXÕES, JUNTA ELÁSTICA Ø 150 MM (6")	M	27,00
12.005	JOELHO 90° DE FERRO FUNDIDO, JUNTA ELÁSTICA Ø 150 MM (6")	UN	6,00
12.006	TUBO PBV DE PVC REFORÇADO BEGE PÉROLA, SEM CONEXÕES, Ø 150 MM	M	52,00
12.007	JOELHO 45° DE PVC REFORÇADO BEGE PÉROLA, PONTA BOLSA E VIROLA, Ø 150 MM	UN	15,00
12.008	LUVA SIMPLES DE PVC REFORÇADO BEGE PÉROLA, PONTA BOLSA E VIROLA, Ø 150 MM	UN	7,00
12.009	TUBO DE PVC BRANCO, SEM CONEXÕES, PONTA BOLSA E VIROLA, Ø 150 MM	M	174,00
12.010	TUBO DE PVC BRANCO, SEM CONEXÕES, PONTA BOLSA E VIROLA, Ø 200 MM	M	28,00
12.011	GRELHA HEMISFÉRICA DE FERRO FUNDIDO Ø 150 MM (6")	UN	4,00
13 ELÉTRICA, TELEFONIA E DADOS			
13.001	CONJ 3 CABOS P/ ENTRADA ENERGIA SEC,IO 240 MM2 C/ ELETRODUTOS	UN	2,00
13.002	ABRIGO ENTRADA ENERGIA EE-U2 CESP/CPFL/ELETROPAULO (AE-20)	UN	2,00
13.003	CONJ ENTRADA P/ TELEFONE EM ENTRADA DE ENERGIA	UN	2,00
13.004	DISJUNTOR BIPOLAR Termomagnético 2X225 A	UN	1,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE ILHABELA

R. Prefeito Mariano Procópio de Araújo Carvalho, 86 – Perequê

CEP 11630-000 | Fone (12) 3896 9200 – 3896 9208

SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO



13.005	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 32MM - INCL CONEXOES	M	60,00
13.006	ENVELOPE DE CONCRETO PARA DUTOS	M	60,00
13.007	QUADRO DISTRIBUIÇÃO DISJUNTOR GERAL 60 A PARA 14 A 20 DISJUNTORES	UN	4,00
13.008	DISJUNTOR BIPOLAR Termomagnético 2X10 A A 2X50 A	UN	41,00
13.009	DISJUNTOR UNIPOLAR Termomagnético 1X10 A 1X30 A	UN	23,00
13.010	CAIXA DE PASSAGEM ESTAMPADA COM TAMPA PLASTICA DE 4"X4"	UN	8,00
13.011	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,80X0,80X0,80 M	UN	2,00
13.012	CAIXA PVC 4" X 2" P/ ELETRODUTO "	UN	92,00
13.013	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO 25MM TIPO TIGREFLEX OU EQUIV	M	700,00
13.014	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM2	UN	9,00
13.015	GRAMPO P/ HASTE DE ATERRAMENTO ATE 19MM CABO DE 10 A 25MM2	UN	9,00
13.016	HASTE DE ATERRAMENTO , DN 1/2" X 3000MM, EM ACO REVESTIDO COM UMA CAMADA DE COBRE ELETROLITICO	UN	9,00
13.017	FIO DE 4 MM2 - 750 V DE ISOLAIÇÃO	M	14,00
13.018	FIO TRANADO PARA TELEFONE - PAD. Telebrás	M	50,00
13.019	INTERRUPTOR DE 1 TECLA EM CAIXA 4"X2"-ELETRODUTO DE PVC	UN	35,00
13.020	TOMADA DE EMBUTIR, 2 P + T, UNIVERSAL, DE 10 A / 250 V, COM PLACA UN	UN	57,00
13.021	PONTO SECO PARA TELEFONE-ELETRODUTO DE PVC	UN	8,00
13.022	BOTÃO PARA CAMPAINHA - ELETRODUTO DE POLIETILENO	UN	1,00
13.023	PONTO SECO P/ INSTALAÇÃO DE SOM/TV/ALARME/Lógica - ELETRODUTO PVC	UN	2,00
13.024	CIGARRA-ELETRODUTO DE PVC	UN	1,00
13.025	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO RISCÁVEL DE 3/4 - COM ACESSÓRIOS	M	1.018,00
13.026	SUORTE PARA ELETRO CALHA, GALVANIZADO A FOGO, 100X50MM	UN	171,00
13.027	ELETRO CALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO, 100 X 50 MM, COM ACESSÓRIOS	M	598,00
13.028	CABO DE COBRE DE 2,5 MM, ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	M	2.900,00
13.029	CABO DE COBRE DE 4 MM, ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	M	800,00
13.030	CABO DE COBRE DE 6 MM, ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	M	600,00
13.031	CABO DE COBRE DE 10 MM, ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	M	350,00
13.032	CABO DE COBRE DE 70 MM, ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	M	170,00
13.033	CABO DE COBRE DE 95 MM, ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C	M	240,00
13.034	CABO TELEFÔNICO SECUNDÁRIO DE DISTRIBUIÇÃO CTP-APL, COM 10 PARES DE 0,65 MM, PARA REDE EXTERNA	M	195,00
13.035	CABO PARA REDE U/UTP 23 AWG COM 4 PARES - CATEGORIA 6A - INCL. CRIMPAGEM	M	312,00
13.036	CABO COAXIAL TIPO RG 11	M	38,00
13.037	CONJUNTO 1 INTERRUPTOR SIMPLES E 1 TOMADA 2P+T DE 10 A, COMPLETO	CJ	15,00
13.038	CONJUNTO 2 TOMADAS 2P+T DE 10 A, COMPLETO	CJ	8,00
13.039	TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA	CJ	71,00
13.040	INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA	CJ	14,00
13.041	INTERRUPTOR COM 1 TECLA PARALELO E PLACA	CJ	7,00
13.042	INTERRUPTOR COM 2 TECLAS PARALELO E PLACA	CJ	5,00
13.043	INTERRUPTOR COM 3 TECLAS, 1 SIMPLES, 2 PARALELO E PLACA	CJ	4,00
13.044	CAIXA EM PVC DE 4" X 2"	UN	116,00
13.045	PLACA DE 4" X 2"	UN	116,00
14	LUMINÁRIAS		
14.001	LUMINÁRIA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE (1X40W) - LED	UN	32,00
14.002	LUMINÁRIA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE (2X40W) - LED	UN	69,00
14.003	IL-05 ARANDELA BLINDADA	UN	15,00
14.004	IL-83 ILUMINAÇÃO AUTONOMA DE EMERGÊNCIA	UN	22,00
14.005	REFLETOR COM FACHO SIMÉTRICO OU ASSIMÉTRICO - LED 50W	UN	4,00
14.006	REFLETOR COM FACHO SIMÉTRICO OU ASSIMÉTRICO - LED 100W	UN	8,00
14.007	REFLETOR COM FACHO SIMÉTRICO OU ASSIMÉTRICO - LED 200W	UN	5,00
15	SPDA		
15.001	PP-02 PARA RAIOS FRANKLIN COM HASTE 3MX2"	UN	4,00
15.002	BARRA CHATA AÇO GALVANIZADO (3/4"X1/8") - CAPTOR P/ PARA RAIOS	M	8,00
15.003	BARRA CHATA AÇO GALVANIZADO (3/4"X1/8") - DESCIDA P/ PARA RAIOS	M	72,00
15.004	CABO DE COBRE NU DE 35 MM2 - COM SUPORTES DE FIXAÇÃO	M	185,00
15.005	TERRA COMPLETO - 3 HASTES	UN	3,00
15.006	TUBO DE PVC 2"X 3M PARA PROTEÇÃO DE CABO DE COBRE NU	UN	14,00



CIVIL DAS PESSOAS
DE CARAGUATATUBA-SP
Thiago da Silva Reis
Escritório
10 ABO. 2020
AUTENTICAÇÃO
Autenticar e Presentar Cópia Reprodutível a qual
corresponda com o original em
Válida somente com o selo de autenticação
Custos rec. p/ R\$ 3,75



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE ILHABELA

R. Prefeito Mariano Procópio de Araújo Carvalho, 86 – Perequê

CEP 11630-000 | Fone (12) 3896 9200 – 3896 9208

SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO



16	ACABAMENTOS E REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS		
16.001	CHAPISCO		
16.002	EMBOCO DESEMPENADO	M2	3.716,89
16.003	REBOCO	M2	3.216,89
16.004	REVESTIMENTO COM GESSO	M2	3.216,89
16.005	REVESTIMENTO COM AZULEJOS LISOS, BRANCO BRILHANTE	M2	2.110,60
16.006	ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO CIM/AREIA 1:3 C/ IMPERM. ESP=2,50CM	M2	916,65
16.007	REVESTIMENTO EM PORCELANATO TÉCNICO ANTIDERRAPANTE, GRUPO DE ABSORÇÃO BI-A, REJUNTADO	M2	1.138,16
16.008	RODAPÉ EM PORCELANATO TÉCNICO ANTIDERRAPANTE, GRUPO DE ABSORÇÃO BI-A, REJUNTADO	M2	1.138,16
16.009	GRANILITE CINZA / CIMENTO COMUM 8MM C/ POLIMENTO	M	595,00
16.010	RODAPÉS DE GRANILITE SIMPLES DE 10 CM	M2	684,40
		M	191,30
17	PINTURA - PAREDES, MUROS, FORROS, ESTRUTURAS E GRADIS		
17.001	TINTA LATEX STANDART		
17.002	TINTA LÁTEX STANDARD EM SUPERFÍCIE DE GESSO	M2	3.216,89
17.003	ESMALTE EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO	M2	2.665,60
17.004	CAIACÃO EM MASSA	M2	1.088,45
		M2	612,00
18	CAMPO DE FUTEBOL		
18.001	PLANTIO DE GRAMA SÃO CARLOS EM PLACAS		
18.002	PORTÃO DE TELA PARA SETORIZAÇÃO	M2	780,00
18.003	ALAMBRADO EM TELA DE AÇO GALVANIZADO DE 2" REVESTIDA PVC COR VERDE, MONTANTES METÁLICOS RETOS, COR VERDE	M2	4,75
18.004	TRAVE DE FUTEBOL COMPLETA	M2	420,00
18.005	POSTES PARA VOLEIBOL, INCLUSIVE PINTURA E REDE	CJ	1,00
18.006	BROCA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE 20 CM - COMPLETA	CJ	1,00
18.007	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM BLOCO DE CONCRETO COM 14 CM	M	48,00
18.008	IMPERM RESP ALV EMBAS C/ CIM-AREIA 1-3 HIDROFUGO/TINTA BETUMINOSA	M2	74,29
18.009	CHAPISCO	M2	22,00
18.010	EMBOCO DESEMPENADO	M2	148,57
		M2	148,57
19	MURO DE ARRIMO		
19.001	GABIÃO EM TELA GALVANIZADA COM MALHA DE 8/10 CM, FIO DIÂMETRO 2,4 MM, INDEPENDENTE DO FORMATO OU UTILIZAÇÃO	M3	6,23
19.002	FORMA DE MADEIRA MACIÇA - MURO DE CONTENÇÃO CONCRETO ARMADO	M2	39,80
19.003	AÇO CA 60 - MURO DE ARRIMO / MÃO FRANCESA / BROCAS / VIGA	KG	1.716,80
19.004	CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK = 25 MPA - MURO DE ARRIMO CONCRETO ARMADO	M3	32,18
19.005	IMPERMEABILIZAÇÃO EM ARGAMASSA POLIMÉRICA PARA UMIDADE E ÁGUA DE PERCOLAÇÃO	M2	174,86
19.006	MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 14 KN/M	M2	205,10
19.007	DRENO COM PEDRA BRITADA	M3	51,00
19.008	ALVENARIA AUTO-PORTANTE: BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL DE 14X19X39CM - MURO DE ARRIMO	M2	174,86
19.009	CHAPISCO	M2	333,01
19.010	EMBOCO DESEMPENADO	M2	146,00
20	PISCINA AQUECIDA COM RAMPA PARA ACESSIBILIDADE		
20.001	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM ALTURA ATÉ 3,00 M	M3	832,00
20.002	CARGA DE MATERIAL ESCAVADO	M3	832,00
20.003	TRANSPORTE DE MATERIAL	M3XKM	8.320,00
20.004	ESTACA TIPO STRAUSS, DIÂMETRO DE 32 CM ATÉ 30 T	M	433,00
20.005	FORMA PLANA EM COMPENSADO PARA ESTRUTURA APARENTE	M2	376,00
20.006	ALVENARIA AUTO-PORTANTE: BLOCO CONCRETO ESTRUTURAL DE 14X19X39CM	M2	156,00
20.007	MANTA (GEOMEMBRANA) DE PEAD - IMPERMEABILIZAÇÃO	M2	240,00
20.008	CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK=25MPA	M3	90,90
20.009	ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M. PA	KG	5.944,02
20.010	EMBOCO	M2	344,00
20.011	CHAPISCO	M2	344,00
20.012	IMPERMEABILIZAÇÃO EM MEMBRANA À BASE DE POLÍMEROS ACRÍLICOS, NA COR BRANCA E REFORÇO EM TELA POLIÉSTER	M2	344,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE ILHABELA

R. Prefeito Mariano Procópio de Araújo Carvalho, 86 – Perequê

CEP 11630-000 | Fone (12) 3896 9200 – 3896 9208

SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO



20.013	IMPERMEABILIZAÇÃO EM MEMBRANA À BASE DE POLÍMEROS ACRÍLICOS, NA COR BRANCA - 2A E 3A DEMÃO	M2	688,00
20.014	CERÂMICA ESMALTADA 5X5CM - VERDE CLARO, MÉDIO E ESCURO	M2	344,00
20.015	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, EM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO COR BRANCA	M2	430,00
20.017	QUADRO DISTRIBUIÇÃO, DISJ. GERAL 50A P/ 10 A 12 DISJS.	UN	1,00
20.018	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A 1X30A	UN	8,00
20.019	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X35A A 1X50A	UN	2,00
20.020	CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRÍFUGA) 7.5 HP (40000L/H 20 MCA)	UN	2,00
20.021	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO RISCÁVEL DE 3/4 - COM ACESSÓRIOS	M	61,00
20.022	FIO DE 4,0 MM2 - 750 V DE ISOLAÇÃO	M	500,00
20.023	FIO DE 16,0 MM2 - 750 V DE ISOLAÇÃO	M	120,00
20.024	FIO DE 25,0 MM2 - 750 V DE ISOLAÇÃO	M	240,00
20.025	REFLETOR COM FACHO SIMÉTRICO OU ASSIMÉTRICO - LED 200W	UN	8,00
20.026	RAIO SIFONADO F.FUNDIDO DN 150MM C/GREHA PVC CROMADO	UN	6,00
20.027	TUBO PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DE 50 INCL CONEXÕES	M	200,00
20.028	TUBO PVC NORMAL "SN" JUNTA ELÁSTICA DN 100 INCL CONEXÕES	M	100,00
20.029	SISTEMA DE AQUECIMENTO - EQUIPAMENTO E INSTALAÇÃO / CONJUNTO COMPLETO MOTOR, BOMBA, ACESSÓRIOS E PEÇAS - 2 TROCADORES DE CALOR, ELÉTRICOS - VOL. (300 M³)	VB	1,00
20.030	REVESTIMENTO EM GRANITO COM 3 CM DE ESPESSURA, ASSENTADO COM MASSA	M²	15,00
20.031	CO-29 CORRIMÃO DUPLO INTERMEDIÁRIO AÇO INOX FORNECIDO E INSTALADO	M	22,00
20.032	CO-30 GUARDA-CORPO TUBULAR AÇO INOX FORNECIDO E INSTALADO	M	56,00
21	ÁREA EXTERNA, FECHAMENTOS E PAISAGISMO		
21.001	POSTE AÇO GALVANIZADO RETO 4" X6,00M P/LUMIN EXTERNA	UN	6,00
21.002	MB-03 MASTRO PARA BANDEIRAS	CJ	1,00
21.003	AL-01 ABRIGO PARA LIXO	UN	1,00
21.004	QUADRO DISTRIBUIÇÃO, DISJ. GERAL 30A P/ 4 A 8 DISJS.	UN	1,00
21.005	CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPENÇÃO - ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO REVESTIDA	M2	23,48
21.006	CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPENÇÃO - TAMPA DE CONCRETO ARMADO	M2	5,12
21.007	CAIXA COLETORA, 0,25 X 0,85 X 1,00 M, COM FUNDO E PAREDES EM ALVENARIA	M3	0,77
21.008	TC-06 TAMPA EM GREHA DE FERRO GALVANIZADO P/ CANALETA (20CM)	M	8,70
21.009	SARJETAS MOLDADAS NO LOCAL TIPO PMSP	M	92,00
21.010	IL-54 LUMINÁRIA P/ VAPOR DE SÓDIO 2X150W EM POSTE 6M	UN	6,00
21.011	DRENO PROFUNDO	M	374,00
21.012	GEOGREHA PVC RESIST. TRANSV. 30 KN/M - RESIST. LONGIT. 120 KN/M.	M2	355,60
21.013	GRAMA ESMERALDA	M2	508,00
21.014	IPOMEIA H=0,50 A 0,70M	UN	50,00
21.015	COBERTURA PLANA EM POLICARBONATO ALVEOLAR 10 MM	M2	212,00
21.016	PLAYGROUND, MULTIATIVIDADES INFANTIS EM PLÁSTICO	CJ	1,00
21.017	PAVIMENTAÇÃO ARTICULADA SOBRE BASE AREIA GROSSA ALT PARA E=8CM	M2	430,00
21.018	GA-01 GUIA LEVE OU SEPARADOR DE PISOS	M	92,00
21.019	GUIAS PRE-MOLDADAS TIPO PMSP	M	179,68
21.020	GR-01 GRADIL ELETROFUNDIDO DE PROTEÇÃO	M2	349,24
21.021	PORTÃO EM GRADIL ELETROFUNDIDO	M2	26,00
21.022	LIMPEZA FINAL DE OBRA COM HIDROJATEAMENTO	M2	2.090,71

KATZUMI S. G. HOYER
SECRETÁRIO DE OBRAS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA SP 5060546637

Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais
Interlocutora, Tutelas e Trabalho de Notas
da Comarca de Ilhabela - SP

Fernando Grazianni Torres
Oficial Titular

Rua João Consueiro, 278 - Bairro 1º e 4º - Fone: (12) 3896-9200
CEP 11630-000 - Fone/Fax: (12) 3896-9244 - Fax: (12) 3896-9202
e-mail: ilhabela@pmilhabela.sp.gov.br

Reconheço por semelhança a firma de: (1) KATZUMI SYLVIO GERMAN HOYER em documento com valor econômico, dou fé.

Em Teste de verdade. Cod. [2019086116435900015012-000353]

LEANDRA MOTTA GRAZIANI TORRES - Escrevente (Rtd 1: Total R\$ 9,07)

Selo(s): 1 Ato: 0399AA-078686

"ILHABELA" CIDAI

000104



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional IAN AZEVEDO JORGE referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: IAN AZEVEDO JORGE
Registro: 5069241496-SP RNP: 2612867180
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230190250767 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 01/03/2019
Forma de Registro: INICIAL
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: J.R. CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA.

Contratante: PREFEITURA DE SÃO SEBASTIÃO
RUA SEBASTIÃO SILVESTRE NEVES No.: 214
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: São Sebastião UF: SP CEP: 11608614 . PAIS: BRASIL
Contrato: 2019SEO021 Celebrado em : 21/02/2019
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 8.177.752,29 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço: RUA BACURIS No.:
Complemento: Bairro: JURÉIA
Cidade: São Sebastião UF: SP CEP: 11625500 . PAIS: BRASIL
Data de início: 21/02/2019 Situação: Atividade em andamento Coordenadas Geográficas:
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: Prefeitura de São Sebastião CNPJ: 46.482.832/0001-92

Endereço da Obra/serviço: AVENIDA MAGNO DOS PASSOS BITTENCOURT No.:
Complemento: Bairro: BARRA DO UNA
Cidade: São Sebastião UF: SP CEP: 11624103 . PAIS: BRASIL
Data de início: 21/02/2019 Situação: Atividade em andamento Coordenadas Geográficas:
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: Prefeitura de São Sebastião CNPJ: 46.482.832/0001-92

Endereço da Obra/serviço: AVENIDA MANOEL REBELLO FILHO No.:
Complemento: Bairro: BORACÉIA
Cidade: São Sebastião UF: SP CEP: 11626180 . PAIS: BRASIL
Data de início: 21/02/2019 Situação: Atividade em andamento Coordenadas Geográficas:
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: Prefeitura de São Sebastião CNPJ: 46.482.832/0001-92

Atividade Técnica: 1) DIREÇÃO DE OBRA, EXECUÇÃO, SARJETA. 763,76000 METRO CÚBICO. 2) DIREÇÃO DE OBRA, EXECUÇÃO, REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS. 5796,45000 METRO. 3) DIREÇÃO DE OBRA, EXECUÇÃO, GUIA. 10283,26000 METRO. 4) DIREÇÃO DE OBRA, EXECUÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, LAJOTAS. 35640,08000 METRO QUADRADO. 5) DIREÇÃO DE OBRA, EXECUÇÃO, PISO, DE CONCRETO. 1495,05000 METRO CÚBICO. 6) DIREÇÃO DE OBRA, EXECUÇÃO, BASE. 8553,73000 METRO CÚBICO. 7) DIREÇÃO DE OBRA, EXECUÇÃO, LOCAÇÃO, ARRUEAMENTO. 69411,99000 METRO QUADRADO. 8) DIREÇÃO DE OBRA, EXECUÇÃO, PINTURA EXTERNA. 9410,18000 METRO QUADRADO.

Observações

ART INICIAL - OBRA PAVIMENTAÇÃO BORA BORA - CONTRATO 2019SEO021 - PROCESSO 61.932/18 - PREFEITURA DE SÃO SEBASTIÃO/SP





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620200002008

Atividade em andamento



Profissional: IAN AZEVEDO JORGE

Registro: 5069241496-SP

RNP: 2612867180

Título Profissional: Engenheiro Civil

Informações Complementares

Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

Esta certidão refere-se aos serviços realizados parcialmente conforme período (19/03/2019 a 18/10/2019) ou quantitativos constantes do atestado vinculado.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 2 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No. 2620200002008

10/03/2020 10:23:32

Autenticação Digital: 5a6afGnkgB33KTCCk356KzisyUBIA11s

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado de São Paulo

000106



Prefeitura Municipal de São Sebastião
ESTÂNCIA BALNEÁRIA – ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE OBRAS



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA - PARCIAL

A Prefeitura Municipal de São Sebastião, situada a Rua Sebastião Silvestre Neves, 214 – Centro, CNPJ 46.482.832/0001-92, São Sebastião/SP, vem pela presente **ATESTAR** para os devidos fins, que a empresa **J.R. CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA.**, sediada a Avenida Penélope, 428 – Canto do Mar, São Sebastião/SP – CEP: 11.601-099, CNPJ nº 01.963.124/0001-35, foi contratada por esta Prefeitura para a execução dos serviços de **PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO NA AVENIDA MAGNO PASSOS BITTENCOURT, AVENIDA MANOEL RABELO FILHO E RUA MARGINAL BACURIS – BARRA DO UNA, JUREIA E BORACEIA**, localizado na Av. Magno P. Bittencourt, Av. Manoel R. Filho, Rua Marginal Bacuris, bairros Barra do uma, Jureia e Boraceia – CEP: 11.600.000, São Sebastião/SP, com o fornecimento de material e mão de obra, com os seguintes dados técnicos: - Processo nº: **61.932/2018**; Modalidade: **Concorrência Pública n.º 003/2018**; Prazo de execução: **12 (doze) meses**; Período Executado: **19/03/2019 à 18/10/2019**, realizados de acordo com o que segue:

PLANILHA QUANTITATIVA

Item	Descrição dos Serviços	unid.	Qtde
1	SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS		
1.1	Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas	m2	69.411,99
1.2	Placa de identificação para obra	m2	32
2	DRENAGEM INTERLIGAÇÕES		
2.1	Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto	m3	265,96
2.2	Base de bica corrida	m3	60,54
2.3	Tubo de concreto (PS-1), DN= 400mm	m	627,5
2.4	Boca de lobo simples tipo PMSP com tampa de concreto	un	13
2.5	Canaleta de concreto tipo meio tubo Ø 400 mm para águas pluviais	m	2.232,00
2.6	Capina e limpeza manual superficial de terreno	m2	13.610,00
2.7	Plantio de grama esmeralda em placas	m2	0
3	PAVIMENTAÇÃO		
3.1	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1,0 km	m2	29.186,70
3.2	Base de bica corrida	m3	4.478,12
3.3	Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 8 cm, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia	m2	23.993,29
3.4	Lastro e/ou fundação em rachão mecanizado	m3	529
3.5	Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa	m	9.220,00
3.6	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 MPa	m3	444,8
4	PASSEIO		
4.1	Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte	m2	4.945,85

Secretaria de Obras
Av. Guarda Mor Lobo Viana, 427 – Bloco B – Sala 06 – Centro - CEP 11.608-530

São Sebastião-SP www.saosebastiao.sp.gov.br

"Fiscalize o seu município" – www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br

000107



Prefeitura Municipal de São Sebastião
ESTÂNCIA BALNEÁRIA – ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE OBRAS



	e preparo do sub-leito		
4.2	Base de bica corrida	m3	494,59
4.3	Piso com requadro em concreto simples com controle com fck 25 Mpa	m3	332,14
4.4	Corte de junta de dilatação com serra de disco diamantado para pisos	m	730,52
4.5	Rampa de acessibilidade pré-fabricada de concreto nas dimensões 2,20 x 1,86 x 1,20 m	un	0
4.6	Plantio de grama esmeralda em placas	m2	0
5	CICLOVIA		
5.1	Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito	m2	5.464,00
5.2	Base de bica corrida	m3	546,4
5.3	Piso com requadro em concreto simples com controle com fck 25 Mpa	m3	546,4
5.4	Corte de junta de dilatação com serra de disco diamantado para pisos	m	916,8
5.5	Acrílico para quadras e pisos cimentados (Pintura da ciclovia)	m2	0
5.6	Plantio de grama esmeralda em placas	m2	0

O valor parcial total dos serviços foi de **R\$ 5.085.515,18 (cinco milhões, oitenta e cinco mil, quinhentos e quinze reais e dezoito centavos)**, conforme medição apresentada e aprovada junto às respectivas notas fiscal emitidas pela empresa contratada (NF- 055, NF- 056, NF- 057, NF- 082, NF- 100, NF- 131, NF- 132)

Os serviços tiveram como responsável técnico o Engenheiro Civil Ian Azevedo Jorge, CREA n.º 5069241496-SP, ART n.º 28027230190250767

Atestamos que os serviços foram executados em conformidade com a planilha acima descrita, estando, portando, ao nosso inteiro contento, sem qualquer causa que desabone.

Sendo esta a expressão da verdade.

São Sebastião, 13 de dezembro de 2019.



LUIS EDUARDO B. DE ARAÚJO
Eng. Civil – CREA n.º 5060873539
Secretário Municipal de Obras

Secretaria de Obras
Av. Guarda Mor Lobo Viana, 427 – Bloco B – Sala 06 – Centro - CEP 11.608-530

São Sebastião-SP www.saosebastiao.sp.gov.br

"Fiscalize o seu município" – www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br





CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional IAN AZEVEDO JORGE referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: IAN AZEVEDO JORGE

Registro: 5069241496-SP

RNP: 2612867180

Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 92221220161181128 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . Registrada em: 09/11/2016 Baixada em: 20/04/2017

Forma de Registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Empresa Contratada: J.R. CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA.

Contratante: Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ilhabela

RUA Prefeito Mariano Procópio

No.: 86

Complemento: Bairro: Perequê

Cidade: Ilhabela UF: SP CEP: 11630000 PAIS: BRASIL

Contrato: 200/2016

Celebrado em: 20/10/2016

Vinculado à ART: 28027230161402294, 28027230172549572, 28027230172798165

Valor do Contrato: R\$ 1.985.857,45 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço: RUA Prof Malaquias de Oliveira

No.:

Complemento: Bairro: Barra Velha

Cidade: Ilhabela UF: SP CEP: 11630000 PAIS: BRASIL

Data de início: 20/10/2016 Conclusão Efetiva: 25/09/2017

Coordenadas Geográficas:

Finalidade:

Proprietário: Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ilhabela CNPJ: 46.482.865/0001-32

Atividade Técnica: 1) Direção, Execução, Edificação de Materiais Mistos. 1035,99000 metro quadrado. 2) Direção, Execução, Cobertura Metálica. 608,00000 metro quadrado. 3) Direção, Execução, Estrutura Metálica. 36680,96000 quilograma. 4) Direção, Execução, Alvenaria. 1498,29000 metro quadrado. 5) Direção, Execução, Fundações. 820,00000 metro. 6) Direção, Execução, Piso Industrial. 41,60000 metro cúbico. 7) Direção, Execução, Lajes. 688,00000 metro quadrado.

Observações

Construção Nova Base do Corpo de Bombeiros - Ilhabela/SP

Informações Complementares

- Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão;
- O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da ENGENHARIA CIVIL;

Valor inicial: R\$ 1.985.857,45;

Aditivo de R\$ 494.291,87 - ART 28027230161402294;

Aditivo de R\$ 1.949,25 - ART 28027230172549572 e 28027230172798165;

Total final: R\$ 2.482.098,57;

- Período total de execução: 20/10/2016 a 25/09/2017 (com paralisação de 19/04/2017 à 21/06/2017);

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 6 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620180005370

10/08/2018 14:29:38

Autenticação Digital: agCGfAl0sl6CAJJuX1s5CC1s1z5UCJGF

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.





PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE ILHABELA

R. Prefeito Mariano Procópio de Araújo Carvalho, 86 – Perequê
CEP 11630-000 | Fone (12) 3896 9200 – 3896 9208
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA/DESEMPENHO

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **J.R. CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o nº **01.963.124/0001-35** executou/forneceu à **PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHABELA**, possuidora do CNPJ nº **46.482.865/0001-32**, situado na Rua Prefeito Mariano Procópio de Araújo Carvalho, 86 – Perequê, conforme **Contrato 200/2016 e Processo 7.611-1/2016**, o seguinte objeto: Prestação de serviços de engenharia, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra para a construção da nova base do Corpo de Bombeiros e SAMU, no **valor inicial de R\$ 1.985.857,45** (Hum milhão, novecentos e oitenta e cinco mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e quarenta e cinco centavos), **aditamento de R\$ 494.291,87** (Quatrocentos e noventa e quatro mil, duzentos e noventa e um reais e oitenta e sete centavos), **aditamento de R\$ 1.949,25** (Hum mil, novecentos e quarenta e nove reais e vinte e cinco centavos) **totalizando um valor de R\$ 2.482.098,57** (Dois milhões, quatrocentos e oitenta e dois mil, noventa e oito reais e cinquenta e sete centavos) realizado no período contratual de **20/10/2016 à 25/09/2017** de acordo com a ART.92221220161181128, ART.28027230161402294, ART.28027230172549572, ART.28027230172798165.

Os serviços foram executados sob supervisão do responsável técnico **ENGº CIVIL IAN AZEVEDO JORGE CREA/ SP 5069241496**.

Registramos, ainda, que a empresa cumpriu fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Foram executados através do contrato os serviços da Planilha anexa, contendo 05 folhas.

Ilhabela, 26 de Setembro de 2017.

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620180005370 - 10/08/2018 14:29:38 - Autenticação Digital: agC...10s16CAJJUx1s5CC1s1z5UCJGF

Cartório Reg. Civil
Ilhabela-SP

hecho por semelhança a firma de: (1) KATZUMI S. G. HOYER
em documento com valor econômico, por té.
Ilhabela, 29 de junho de 2018.
da verdade. Cod. 1101908915253500015012-0000601

A TANYRES DE SOUZA SANTOS - Escrevente (Total: R\$9,30)
Ata: 399AA-0083482

KATZUMI S. G. HOYER
ENGENHEIRO CIVIL
CREA SP 5060546637



Katzumi S. G. Hoyer
Diretor de Obra
CNEA TRANSCONSTRUT
Prefeitura Municipal de Ilhabela

TANYRES DE SOUZA SANTOS
ESCREVENTE



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE ILHABELA

R. Prefeito Mariano Procópio de Araújo Carvalho, 86 – Perequê

CEP 11630-000 | Fone (12) 3896 9200 – 3896 9208

SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO



PLANILHA DE QUANTITATIVOS

Dados da Obra

Objeto: Construção da Nova Base do Corpo de Bombeiros e SAMU

Local: Rua Profº Malaquias de Oliveira Freitas, Barra Velha - s/n - Ilhabela / SP

Item	Natureza dos Serviços Descrição	Un.	Quant.
01	SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO		
01.001	Projeto executivo de estrutura em formato A1	un	8,00
01.002	Projeto executivo de instalações hidráulicas em formato A1 (Abastecimento e Águas servidas)	un	6,00
01.003	Projeto executivo de instalações elétrica em formato A1 (Dados e Elétrica)	un	6,00
01.004	Projeto executivo de arquitetura em formato A1	un	8,00
02	SERVIÇOS PRELIMINARES		
02.001	Placa de identificação para obra (3,00m x 1,5m)	m²	4,50
02.002	Tapume fixo para fechamento de áreas, com portão	m²	839,66
02.003	Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com caminhão à disposição, dentro da obra, até o raio de 1,0 km	m²	2.800,00
02.004	Locação de obra de edificação	m²	1.035,99
02.005	Container escritório com 1 sanitário - mínimo 9,20 m²	unxmês	6,00
02.006	Container depósito - mínimo 9,20 m²	unxmês	6,00
02.007	Container sanitário - mínimo 2 duchas, 2 bacias, 1 lavatório e 1 mictório	unxmês	6,00
02.008	Carga de material limpeza	m³	2.580,70
02.009	Escav. carga solo mole sob lamina d'água	m³	2.108,44
02.010	Transporte de solo mole além 2 km	m³xkm	12.650,64
02.011	Transporte material de limp. além de 1km	m³xkm	10.322,80
02.012	Espalhamento/Regularização/Compactação de material em bota-fora	m³	4.689,14
02.013	Aterro de acesso - Rua Piaui	m²	619,48
02.014	Aterro e compactação, material fornecido pela prefeitura	m²	3.987,40
02.015	Transporte por caminhão	m³xkm	23.034,40
03	INFRA-ESTRUTURA		
03.001	Taxa de mobilização para estaca tipo hélice contínua em solo	tx	1,00
03.002	Estaca tipo hélice contínua, diâmetro de 30 cm em solo	m	900,00
03.003	Estaca tipo hélice contínua, diâmetro de 40 cm em solo	m	1.932,00
03.004	Concreto usinado, fck = 20,0 MPa - para bombeamento em estaca hélice contínua	m³	262,26
03.005	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	m³	262,26
03.006	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa	kg	4.695,52
03.007	Forma em madeira comum para fundação (bloco e baldrame)	m²	637,20
03.008	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa (bloco e baldrame)	kg	3.737,50
03.009	Concreto usinado, fck = 30,0 MPa (bloco e baldrame)	m³	51,11
03.010	Lançamento e adensamento de concreto	m³	51,11
03.011	Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa (baldrame)	m²	350,32
04	SUPERESTRUTURA		
04.001	Fornecimento, fabricação, montagem, transporte, lançamento e posicionamento das vigas e pilares metálicos em aço ASTM-A36, sem pintura	kg	42.217,00
04.002	Escoramento metálico para lajes altura até 3,20m malha menor ou igual 1,50x1,50	m²	291,00
04.003	Pré-laje em painel pré-fabricado treliçado, com EPS, H= 12 cm	m²	397,00
04.004	Pré-laje em painel pré-fabricado treliçado, com EPS, H= 16 cm	m²	291,00
04.005	Concreto dosado, bombeado e lançado fck = 30 mpa	m³	40,00
04.006	Fornecimento, fabricação, montagem, transporte, lançamento e posicionamento da estrutura da escada em aço ASTM-A36, sem pintura	kg	3.918,96
04.007	Fornecimento, fabricação, montagem, transporte, lançamento e posicionamento da estrutura das caixas d'água em aço ASTM-A36, sem pintura	kg	464,40
05	ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS		
05.001	ALVENARIA		
05.001.01	Alvenaria de bloco cerâmico estrutural, uso revestido, de 14 cm	m²	690,38
05.001.02	Alvenaria de bloco cerâmico estrutural, uso revestido, de 19 cm	m²	1.530,92



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE ILHABELA

R. Prefeito Mariano Procópio de Araújo Carvalho, 86 – Perequê

CEP 11630-000 | Fone (12) 3896 9200 – 3896 9208

SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO

ILHABELA

Capital Nacional

da Vela

05.001.03	Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado	m³	57,12
05.002	DIVISÓRIA		
05.002.01	Divisória em placas de granito com espessura de 3 cm	m²	93,16
06	ESQUADRIAS		
06.001	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO		
06.001.01	Porta veneziana de abrir em alumínio, sob medida	m²	80,33
06.001.02	Porta de entrada de abrir em alumínio com vidro, linha comercial	m²	34,83
06.001.03	Porta de entrada de abrir em alumínio, sob medida	m²	10,20
06.002	ESQUADRIAS METÁLICA		
06.002.01	Portão basculante articulado em chapa metálica, estruturado com perfis metálicos - Corpo de Bombeiro e Samu	m²	120,47
06.003	JANELA EM ALUMÍNIO		
06.003.01	Caixilho em alumínio maximar com vidro, cor branco	m²	91,45
06.003.02	Caixilho em alumínio basculante com vidro, linha comercial	m²	8,04
06.004	ACESSÓRIOS		
06.004.01	Fechadura com maçaneta tipo alavanca, em poliamida, para porta interna	q	30,00
06.004.02	Dobradiça em latão cromado reforçada de 3 1/2" x 3"	un	84,00
07	COBERTURA		
07.001	Estrutura metálica em tesouras ou treliças, vão livre de 25m, fornecimento e montagem, não sendo considerados os fechamentos metálicos, as colunas, os serviços gerais em alvenaria e concreto, as telhas de cobertura e a pintura de acabamento	m²	668,00
07.002	Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, tipo sanduiche, espessura de 0,65 mm, com poliuretano	m²	668,00
07.003	Cumeeira em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,65 mm	m	80,35
07.004	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,50 m	m	154,80
07.005	Pingadeira para muros de alvenaria (platibanda)	m	118,02
07.006	Condutor em chapa galvanizada nº 26 desenv. 0,25 m	m	48,00
08	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
08.001	ABRIGO E REDE DE GÁS		
08.001.01	Tubo de cobre p/ gas classe a s/cost dn=3/4 (22) solda foscoper	m	51,00
08.001.02	Entrada completa de gás GLP com 2 cilindros de 45 kg	un	2,00
08.002	ENTRADA DE AGUA		
08.002.01	Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 3/4"	un	1,00
08.003	REDE DE ESGOTO: TUBULAÇÕES		
08.003.01	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	m	193,80
08.003.02	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 75 mm, inclusive conexões	m	86,00
08.003.03	Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões	m	156,80
08.003.04	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões	m	72,00
08.003.05	Terminal de ventilação em pvcp/ esgoto DN 50mm (2")	un	6,00
08.003.06	Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN=150mm, inclusive conexões	m	100,00
08.004	REDE DE ESGOTO: DEMAIS SERVIÇOS		
08.004.01	Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha	un	18,00
08.004.02	Caixa de gordura em alvenaria, 60 x 60 x 60 cm	un	4,00
08.004.03	Ralo seco em PVC rígido de 100 x 40 mm, com grelha	un	9,00
08.004.04	Ci-02 caixa de inspeção 80x80cm para esgoto	un	10,00
08.004.05	Caixa de alvenaria - tampa de concreto (80x80 cm)	m²	3,84
08.004.06	Caixa coletora em concreto armado 0,30 x 0,70 x 1,00 m	unid	5,00
08.005	REDE DE AGUA FRIA: TUBULAÇÕES		
08.005.01	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4"), inclusive conexões	m	412,00
08.005.02	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1"), inclusive conexões	m	48,00
08.005.03	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2"), inclusive conexões	m	257,00
08.006	REDE DE AGUA FRIA: DEMAIS SERVIÇOS		
08.006.01	Registro de pressão em PVC rígido, soldável, DN= 25mm (3/4")	un	15,00
08.006.02	Registro de gaveta com canopia cromada dn 25mm (1")	un	24,00
08.007	RESERVATÓRIO: INSTALAÇÕES		
08.007.01	RA-13 Reservatório Metálico Superior 10 m³ H= 5,00 m	un	1,00
08.007.02	Torneira de boia em latão (boia plast) dn 20mm (3/4")	un	4,00
08.007.03	Reservatório de fibra de vidro - capacidade de 1.000 litros	un	4,00
08.008	BEBEDOURO		
08.008.01	Bebedouro elétrico de pressão em aço inoxidável, capacidade 4 l/h - simples	un	2,00
08.009	LOUÇAS		
08.009.01	Lavatório de louça sem coluna	un	16,00

"ILHABELA" CIDADE BRASILEIRA CAMPEÃ DE PRESERVAÇÃO DA MATA ATLÂNTICA

000112



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE ILHABELA

R. Prefeito Mariano Procópio de Araújo Carvalho, 86 – Perequê

CEP 11630-000 | Fone (12) 3896 9200 – 3896 9208

SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO



08.009.02	Tanque de louça sem coluna de 30 litros	un	4,00
08.009.03	Mictório de louça sifonado auto aspirante	un	7,00
08.009.04	Bacia sifonada de louça sem tampa - 6 litros	un	14,00
08.009.05	Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - 6 litros	un	2,00
08.009.06	Assento para bacia sanitária com abertura frontal, para pessoas com mobilidade reduzida	un	2,00
08.009.07	Tampa de plástico para bacia sanitária	un	14,00
08.010	APARELHOS E METAIS		
08.010.01	Chuveiro elétrico de 5500 W / 220 V em PVC	un	17,00
08.010.02	Torneira de parede em ABS, DN 1/2" ou 3/4", 15cm	un	10,00
08.010.03	Torneira de fechamento automatico de mesa	un	16,00
08.010.04	Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 1/2"	un	5,00
08.010.05	Torneira de mesa para lavatório compacta, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2"	un	2,00
08.010.06	Válvula de descarga com registro próprio, DN= 1 1/4"	un	16,00
08.010.07	Válvula de mictório antivandalismo, DN= 3/4"	un	7,00
08.010.08	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2" x 900 mm	un	6,00
08.011	BANCADAS E TAMPOS		
08.011.01	Tampo/bancada em granito amêndoa, espessura de 3 cm	m²	20,09
08.012	APARELHOS DE AÇO INOX		
08.012.01	Cuba em aço inoxidável simples de 500x400x400mm	un	2,00
08.013	REAPROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS - REUSO		
08.013.01	Conjunto motor-bomba (centrífuga) 1,5 cv multistágio. Hman= 20 a 35 mca, Q= 7,1 a 4,5 m³/h	un	1,00
08.013.02	Filtro Pressão Cuno (Aqualar) c/ alem filtr carvão ativado e cel 180 lh	un	1,00
08.013.03	Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4"	un	2,00
08.013.04	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm. (3/4"), inclusive conexões	m	97,00
08.013.05	Torneira de bóia, DN= 3/4"	un	1,00
08.013.06	Reservatório em polietileno de alta densidade (cisterna) com antioxidante e proteção contra raios ultravioleta (UV) - capacidade de 10.000 litros	un	1,00
09	INSTALAÇÕES ELETRICAS		
09.001	ENTRADA		
09.001.01	Montagem e execução de cabine primária	un	1,00
09.002	PONTOS DE: INTERRUPTORES E TOMADAS		
09.002.01	Caixa em PVC de 4" x 2"	un	376,00
09.002.02	Tomada para telefone 4P - padrão TELEBRÁS, com placa	cl	10,00
09.002.03	Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa	cl	175,00
09.002.04	Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa	cl	90,00
09.002.05	Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo	cl	70,00
09.002.06	Interruptor com 1 tecla simples e placa	cl	33,00
09.002.07	Interruptor com 1 tecla paralelo e placa	cl	20,00
09.003	LUMINARIAS INTERNAS		
09.003.01	Caixa em PVC octogonal de 4" x 4"	un	79,00
09.003.02	Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta com refletor e aletas parabólicas para 2 lâmpadas tubulares 28/54W	un	74,00
09.003.03	Lâmpada tuboled, base bipino bilateral de 54 W	un	148,00
09.003.04	IL-83 iluminação autonoma de emergência - led	un	15,00
09.003.05	Soquete convencional para lâmpada fluorescente	un	5,00
09.003.06	Lâmpada fluorescente compacta eletrônica "3U", base E27 de 20 W - 110 ou 220 V	un	5,00
09.004	LUMINARIAS EXTERNA		
09.004.01	Luminária blindada, arandela 45° e 90°, para lâmpada fluorescente compacta	un	9,00
09.004.04	Poste telecônico em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, com espere para duas luminárias, altura de 3,00 m	un	1,00
09.004.05	Projeto retangular fechado, para lâmpadas vapor de sódio 1000 W e vapor metálico 2000 W	un	9,00
09.004.06	Lâmpada de vapor de sódio tubular, base E40 de 1000 W	un	9,00
09.004.07	Reator eletromagnético de alto fator de potência, para lâmpada vapor de sódio 1000 W / 220 V	un	9,00
09.005	REDE DE BAIXA TENSÃO: ENFIAÇÃO E DUTOS		
09.005.01	Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	m	1.600,00
09.005.02	Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	m	2.299,82
09.005.03	Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	m	500,00
09.005.04	Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	m	1.896,00
09.005.07	Cabo de cobre de 16 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	m	260,00
09.005.05	Cabo telefônico Cl, com 10 pares de 0,50 mm, para centrais telefônicas, equipamentos e rede interna	m	100,00
09.005.06	Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4" - com acessórios	m	860,00
09.005.08	Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 32 mm	m	1.470,00
09.005.09	Perfilado perfurado 38 x 38 mm, com acessórios	m	216,00
09.005.10	Eletrocalha lisa galvanizada a fo. 100 x 50 mm, com acessórios	m	489,00
09.005.11	Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C	m	300,00
09.006	REDE DE BAIXA TENSÃO: QUADRO		
09.006.01	Quadro distribuição, disj. geral 100a p/ 28 a 42 disjs	un	4,00

"ILHABELA" CIDADE BRASILEIRA CAMPEÃ DE PRESERVAÇÃO DA MATA ATLÂNTICA

000113



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE ILHABELA

R. Prefeito Mariano Procópio de Araújo Carvalho, 86 – Perequê

CEP 11630-000 | Fone (12) 3896 9200 – 3896 9208

SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO



09.006.02	Barramento de 100a p/quadros de distribuição	m	4,00
09.006.03	Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 60 A até 70 A	un	37,00
09.006.04	Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A	un	21,00
09.007	PROTEÇÃO DESCARGAS ATMOSFERICAS		
09.007.01	PP-03 Para-raio Franklin com haste 6,00 m e diam = 2"	un	4,00
09.007.02	Barra chata aço galvanizado (3/4"x1/8") - captor p/ para raios	m	4,00
09.007.03	Cabo de cobre nu de 35 mm² para para-raios	m	292,00
09.007.04	Cordoalha de aço galvanizado a quente 50 mm² (3/8") c/ suporte de fixação	m	114,00
09.007.05	Terra completo - 3 hastes com caixa de inspeção	un	4,00
09.007.06	Tubo de pvc 2"x3m para proteção de cordoalha	un	114,00
09.008	SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO		
09.008.01	Extintores Manuais de CO2 capacidade 4kg	un	4,00
09.008.02	Extintores Manuais de água pressurizada cap de 10 l	un	4,00
09.008.03	Central de detecção e alarme de incêndio completa, autonomia de 1 hora para 12 laços, 220 V/12 V	un	1,00
09.009	SISTEMA FOTOVOLTAICO COMPLETO		
09.009.01	Sistema Fotovoltaico para iluminação (84 módulos fotovoltaicos + 1 inversor) instalado, conectado e homologado a rede da ELEKTRO	un	1,00
10	REVESTIMENTO DE TETO E PAREDE		
10.001	REVESTIMENTO DE TETO		
10.001.01	Chapisco	m²	491,00
10.001.02	Emboço desempenado com espuma de poliéster	m²	491,00
10.001.03	Fôrro em painéis de gesso acartonado, com espessura de 12,5 mm, fixo	m²	925,00
10.002	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS		
10.002.01	Chapisco	m²	912,05
10.002.02	Emboço comum	m²	912,05
10.002.03	Reboco	m²	912,05
10.002.04	Revestimento com azulejos lisos, branco brilhante	m²	912,05
10.002.05	Revestimento em gesso liso desempenado	m²	2.311,08
10.003	REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS		
10.003.01	Chapisco	m²	1.712,31
10.003.02	Emboço comum	m²	1.712,31
10.003.03	Reboco	m²	1.712,31
11	PISOS INTERNOS E RODAPÉS		
11.001	LASTRO PARA PISOS		
11.001.01	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	m²	721,00
11.001.02	Piso de concreto alisado mecanicamente - fundação direta fck-25 mpa - alta resistência, incl. barras de transferência	m²	310,41
11.001.03	Armadura em tela soldada de aço	kg	1.047,54
11.001.04	Piso de concreto desempenado c/ requadro 1.80 cm E=6cm	m²	721,00
11.002	REVESTIMENTO DE PISOS		
11.002.01	Piso em granilite moldado no local	m²	637,91
11.002.02	Revestimento em borracha sintética preta de 4,0 mm - colado	m²	250,41
11.002.03	Tratamento selador para granilite - base água	m²	637,91
11.002.04	Revestimento em placa cerâmica esmaltada, tipo monoporosa, retangular, assentado e rejuntado com argamassa industrializada	m²	264,13
11.003	REVESTIMENTO DE RODAPÉS		
11.003.01	Rodapé qualquer em granilite moldado no local até 10 cm	m	432,92
11.003.02	Junta de dilatação elástica a base de poliuretano	cm²	4.288,00
11.003.03	Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos	m	41,00
11.004	IMPERMEABILIZAÇÃO		
11.004.01	Revestimento vinílico flexível em manta homogênea com espessura de 2 mm, com impermeabilização acrílica	m²	82,92
12	QUADRA / ÁREA EXTERNA / PAVIMENTAÇÃO		
12.001	QUADRA		
12.001.01	Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto	m³	124,80
12.001.02	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	m²	416,00
12.001.03	Lastro de pedra britada	m³	20,80
12.001.04	Armadura em tela soldada de aço	kg	1.293,76
12.001.05	Concreto usinado, fck = 30,0 MPa - para bombeamento	m³	83,20
12.001.06	Lixamento Grosso ou Fino com lixadeira elétrica em concreto	m²	416,00
12.001.07	Alambrado em tela de aço galvanizado de 2", montantes metálicos retos	m²	496,00
12.001.08	Porta/portão tipo gradil sob medida	m²	20,40
12.001.09	Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos	m	58,40
12.001.10	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	m³	83,20
12.001.11	Junta de dilatação elástica a base de poliuretano	cm³	3.612,00

"ILHABELA" CIDADE BRASILEIRA CAMPEÃ DE PRESERVAÇÃO DA MATA ATLÂNTICA

000114



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE ILHABELA

R. Prefeito Mariano Procópio de Araújo Carvalho, 86 – Perequê

CEP 11630-000 | Fone (12) 3896 9200 – 3896 9208

SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO



12.001.12	Trave oficial completa com rede para futebol de salão	m²	1,00
12.002	PAVIMENTAÇÃO		
12.002.01	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte	m²	127,75
12.002.02	Lastro de areia (e= 5cm)	m³	6,39
12.002.03	Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 8 cm, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia	m²	2.296,18
12.002.04	Sub-base ou base solo cim 4% - usina	m³	183,28
12.002.05	Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em áreas fechadas	m³	1.665,47
12.002.06	Solo para aterro - SOMENTE TRANSPORTE, material do aterro	m³	1.665,47
12.002.07	Base de macadame hidráulico	m³	650,53
12.002.08	Base de bica corrida	m³	325,26
12.002.09	Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25MPa	m	129,81
12.002.10	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 Mpa	m³	2,24
12.003	FECHAMENTO		
12.003.01	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm	m²	144,00
12.003.02	Chapisco	m²	865,20
12.003.03	Reboco	m²	865,20
12.003.04	Emboço	m²	865,20
12.003.05	Broca de concreto diâmetro 20cm, completa	m	120,00
12.003.06	Gradil eletrofundido	m²	742,32
12.003.07	Portão eletrofundido	m²	27,44
12.003.08	Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 19 x 19 x 39 cm - classe C	m²	577,20
12.003.09	Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado	m³	13,34
12.004	PORTÃO		
12.004.01	Gradil de ferro perfilado, tipo parque	m²	31,00
13	PINTURA		
13.001	Tinta látex em massa, inclusive preparo (paredes internas e laje)	m²	1.403,05
13.002	Tinta látex sobre superfície em gesso	m²	2.311,08
13.003	Tinta acrílica antimoho em massa, inclusive preparo (paredes externas)	m²	2.289,51
13.004	Esmalte em superfície metálica, inclusive preparo	m²	410,95
13.006	Pintura epóxi bicomponente em estruturas metálicas	kg	46.600,36
13.007	Pintura para pisos e quadras	m²	416,00
13.008	Demarcação de faixas em quadras	m	378,20
13.009	Esmalte a base de água em estrutura metálica	m²	346,32
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
14.001	Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm, colocado sobre a parede	m²	13,50
14.002	Porta-toalhas com bastão	un	10,00
14.003	Dispenser toalheiro metálico esmaltado para bobina de 25cm x 50m, sem alavanca	un	8,00
14.004	Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml	un	8,00
14.005	Dispenser papel higienico em ABS para rolo 300/600m, com visor	un	11,00
14.006	Secador de mãos em ABS	un	8,00
14.007	Corrimão tubular em aço inox, diâmetro 1 1/2"	m	44,72
14.008	Escada marinho (galvanizada)	m	3,50
14.009	Co-30 guarda-corpo tubular aço inox fornecido e instalado	m	95,44
14.010	Estrado em madeira (brise)	m²	114,90
14.011	Fornecimento e plantio de grama tipo esmeralda	m²	20,00
14.014	Limpeza final da obra	m²	2.934,09
14.015	Terra vegetal orgânica comum	m³	8,00
14.016	Instalação de ar condicionado, incl. Instalação completa de circuito (furos, suporte, manutenção, limpeza, disjuntor, quadro)	unid	22,00
14.017	Cabo para rede U/UTP 23 AWG com 4 pares - categoria 6A	m	200,00
14.018	Meia saboneteira de louça de embutir	unid	8,00
14.019	Plataforma com 3 mastros galvanizados, h=9,00 m	cj	1,00
14.020	Exaustor elétrico tipo domiciliar	unid	1,00

Rua Ilheus Capim, 206 - Sala 1 e 4 - Perequê - Ilhabela/SP
CEP 11630-000 - Fone/Fax: (12) 3896-9200
e-mail: ilhabela@ilhabela.sp.gov.br

Ministério de Registro Civil das Pessoas Naturais,
Intendência, Índice e Tabela de Notas
da Comarca de Ilhabela - SP

Reconhecido por semelhança a firma des (1) KATZUMI S. G. HOYER
OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE ILHABELA, 2º de junho de 2018.
Em Teste da verdade. Cód. (12076220315254200015912-66666668)
MARCINHO DE SOUZA SANTOS - Escrevente (Ord. Total R\$6,00)
Selo (S/A 1 Ato:0399AA-0104713)

Colégio Notarial do Brasil
11466
FIRMA 1
0399AA0104713

KATZUMI S. G. HOYER
ENGENHEIRO CIVIL
CREA SP 5060546637

Katzumi S. G. Hoyer
Diretor de Obras
CREA 5060546637
Prefeitura Municipal de Ilhabela



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa J. R. CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa J. R. CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **14/09/2020 11:37:25 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa J. R. CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital..

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹**Código de Autenticação Digital:** 109570204201633570431-1 109570204201633570431-4

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b60fc52162afc48e2d84e7d1fbc8c73b056fd533435d01a6dde5bef453a0e2d3af3fb48d3c491e2c275f8d8cd01099000ed8861dc36bee580d100f91283d0559



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

000116



CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia do Estado de São Paulo



CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT

Válida somente com a autenticação do CREA-SP

CERTIDÃO Nº: SJC-03507

Folha(s) nº: 1 de 1

Referente à(s) ART(s) 92221220090603882.

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, de acordo com a Resolução nº 1025/09 do CONFEA, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo Técnico do profissional abaixo mencionado.

Profissional CLÓVIS SÁVIO SIMÕES DE PAULA

Título(s) Engenheiro Civil.

CREASP Nº 0605222971

Atribuições Do artigo 07, da Resolução 218, de 29/06/73, do CONFEA.

Atividade(s) Técnica(s) Realizada(s) Responsável Técnico por Execução na área de Engenharia Civil – Revestimento de Canal de Drenagem.

Quantificação Especificada conforme Atestado Técnico anexo, limitada às atribuições acima.

Local da obra/serviço Avenida Brasil, bairro Sumaré.

Cidade Caraguatatuba.

Estado SP

Valor R\$ 3.654.504,95 (abril/2008).

Período 10/04/2008 a 10/09/2008.

Contratante Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

Contratada J. R. Construtora e Terraplenagem Ltda.

CREASP Nº 0506388

****O profissional declarou que houve a participação de outro(s) profissional(is)****

CERTIFICAMOS, finalmente, que faz(em) parte integrante da presente Certidão o(s) documento(s) emitido(s) pela contratante ou órgão público, a quem cabe a responsabilidade pela exatidão e do que nele(s) consta(m), cuja(s) cópia(s) encontra(m)-se arquivada(s) neste Conselho no -000547/06VL03

São José dos Campos, sexta-feira, 26 de março de 2010

Arq. e Eng.º de Seg. Do Trab. Rolando Rodrigues da Costa
CREASP 0500121158



Cristhine Massagardi
Título

presente certidão é válida somente como
profissional certificado.
CLÓVIS SÁVIO SIMÕES DE PAULA

O Acervo Técnico é toda a experiência adquirida ao longo da vida do profissional, compatível com suas atribuições legais, não cabendo qualquer limitação temporal à sua validade

000117



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

ATESTADO DE OBRA



A Empresa **J.R. CONSTRUTORA E**


TERRAPLANAGEM LTDA., sediada à Avenida Penélope, nº 428, Bairro Canto do Mar, São Sebastião/ SP., inscrita no CNPJ/MF sob nº 01.963.124/0001-35, executou para Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba, a obra de **Revestimento de Canal de Drenagem da Av. Brasil, no bairro Sumaré**, com fornecimento de materiais, mão-de-obra e equipamentos, objeto da Concorrência Pública nº 01/08, Processo CL nº 02/08 e Contrato nº 24/08, sob a responsabilidade técnica do engenheiro civil Clóvis Sávio Simões de Paula, CREA/SP nº 605222971 e co-responsabilidade técnica do Engenheiro civil Paulo Roberto Domingos Luz Braga, CREA/SP nº 60089877, **atesta** para os devidos fins e na melhor forma de direito que os serviços foram executados da maneira satisfatória, dentro dos prazos previstos e não havendo até a presente data, nada que desabone.

Prazo de Execução: 10/04/2008 a 10/09/2008.

Valor do Contrato: R\$ 3.654.504,95 (Três milhões, seiscentos e cinquenta e quatro reais e noventa e cinco centavos).

PRESENTE DOCUMENTO É PARTE
DO ARQUIVO DA CRIAÇÃO DE ACERVO
TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO
CREA-SP SOB Nº SJC-3504
SICAMPOS, 26 / 03 / 10
Márcia Cristhina Massagardi
Téc. em Ser. Adm. - Reg. 3855
CREA-SP - UGI São José dos Campos

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Abrigo Provisório de madeira executado na obra para guarda de materiais e ferramentas	m ²	60,00
2.0	Canalização		
2.1	Escavação mecanizada e carga com remoção ao bota-fora	m ³	14.679,91
2.2	Concreto ciclópico	m ³	1.974,97
2.3	Lançamento e adensamento de concreto ciclópico	m ³	1.974,97
2.4	Forma em madeira	m ²	10.675,50
2.5	Armadura CA-50 média	Kg	32.587,01
2.6	Concreto estrutural, preparo no local 20 Mpa	m ³	559,54
2.6.1	Armadura CA-50 média	m ³	57.073,08
2.7	Lançamento de concreto estrutural	m ³	559,54
2.8	Lastro de brita	m ³	995,97
2.9	Rachão	m ³	1.679,76
2.10	Reaterro compactado com fornecimento de terra	m ³	6.702,19
2.11	Escoramento de vala contínuo	m ²	6.171,79
2.12	Mobilização, instalação e operação de conjunto moto-bor	Cj x dia	300,00



000118



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE CARAGUATATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO



ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT
2.13	Instalação e operação de ponteiros	un.	1.250,00
2.14	Ensecadeira	m ²	315,00
3.0	Tubulações		
3.1	Escavação mecanizada com remoção ao bota-fora até 3 Kg	m ³	490,00
3.2	Lastro de brita	m ³	25,00
3.3	Bocas de Lobo simples	un.	24,00
3.4	Bocas de Lobo dupla	un.	12,00
3.5	Tubo em concreto armado d=0,40 m	m	210,00
3.6	Tubo em concreto armado d= 0,30 m	m	495,00
3.7	Reaterro compactado com fornecimento de terra	m ³	220,00
4.0	Serviços Complementares e Pavimentação		
4.1	Remoção de pavimentação asfáltica	m ²	12.657,80
4.1.1	Aterro compactado com fornecimento de terra	m ³	3.164,45
4.2	Base de brita graduada	m ³	3.164,45
4.3	Imprimadura ligante	m ²	12.657,80
4.4	Imprimadura impermeabilizante	m ²	12.657,80
4.6	Concreto betuminoso usinado a quente, e= 5cm	m ³	632,89
4.7	Recomposição de pavimento em blocos de concreto sextavados, e= 8cm	m ²	450,00
4.8	Execução de passeio em ladrilho hidráulico 20 x 20 cm, branco e cinza assentado com argamassa industrializada, rejuntado com cimento branco com juntas de 2 mm, sobre lastro de concreto	m ²	4.978,20
4.11	Demolição / Remoção de guias e sarjetas estruzadas	m ³	372,66
4.13	Demolição / Remoção de passeio existente	m ³	497,82
4.15	Fornecimento e assentamento de guias	m	4.140,70
4.16	Execução de sarjetas	m	2.038,50
4.17	Fornecimento de terra vegetal	m ³	374,29
4.18	Fornecimento e plantio de grama	m ²	2.495,28
4.19	Fornecimento e plantio de árvores e paisagismo	vb	1,00

Caraguatatuba, 30 de dezembro de 2008.



DOCUMENTO E PARTE
CERTIFICAÇÃO DE ACERVO
DA NESTA DATA PELQ
19 2020-03204
26 1 03 1 10

Engº Civil Raul Pesci Junior
Secretário Municipal de Obras Públicas

Tabelião de Notas
Caraguatatuba-SP

Tabelião de Notas
CARAGUATATUBA
Reconhecimento
de firma no verso

000119



Tabelião de Notas e Anexos de Caraguatuba
Av. Presciana de Castilho, 105 - Centro - Cep: 11640-330 - Fone/Fax: (12) 3882-
Bel. Jordelino Olimpio de Paula - Tabelião

Rec. Sp. 10/04/2020 16:38:42

0001 F. 10/04/2020 16:38:42

0001 F. 10/04/2020 16:38:42

0001 F. 10/04/2020 16:38:42

0001 F. 10/04/2020 16:38:42

0001 F. 10/04/2020 16:38:42

0001 F. 10/04/2020 16:38:42

0001 F. 10/04/2020 16:38:42

0001 F. 10/04/2020 16:38:42

0001 F. 10/04/2020 16:38:42

0001 F. 10/04/2020 16:38:42

0001 F. 10/04/2020 16:38:42

0001 F. 10/04/2020 16:38:42

0001 F. 10/04/2020 16:38:42

0001 F. 10/04/2020 16:38:42

0001 F. 10/04/2020 16:38:42

0001 F. 10/04/2020 16:38:42

0001 F. 10/04/2020 16:38:42

0001 F. 10/04/2020 16:38:42

0001 F. 10/04/2020 16:38:42

0001 F. 10/04/2020 16:38:42

0001 F. 10/04/2020 16:38:42

0001 F. 10/04/2020 16:38:42

0001 F. 10/04/2020 16:38:42

0001 F. 10/04/2020 16:38:42

0001 F. 10/04/2020 16:38:42

0001 F. 10/04/2020 16:38:42

0001 F. 10/04/2020 16:38:42

0001 F. 10/04/2020 16:38:42

0001 F. 10/04/2020 16:38:42

0001 F. 10/04/2020 16:38:42

0001 F. 10/04/2020 16:38:42

0001 F. 10/04/2020 16:38:42

0001 F. 10/04/2020 16:38:42

0001 F. 10/04/2020 16:38:42

0001 F. 10/04/2020 16:38:42

0001 F. 10/04/2020 16:38:42

0001 F. 10/04/2020 16:38:42

0001 F. 10/04/2020 16:38:42

0001 F. 10/04/2020 16:38:42

0001 F. 10/04/2020 16:38:42

0001 F. 10/04/2020 16:38:42

0001 F. 10/04/2020 16:38:42

0001 F. 10/04/2020 16:38:42

0001 F. 10/04/2020 16:38:42

0001 F. 10/04/2020 16:38:42

0001 F. 10/04/2020 16:38:42

0001 F. 10/04/2020 16:38:42

0001 F. 10/04/2020 16:38:42

0001 F. 10/04/2020 16:38:42

0001 F. 10/04/2020 16:38:42

0001 F. 10/04/2020 16:38:42

0001 F. 10/04/2020 16:38:42

0001 F. 10/04/2020 16:38:42

0001 F. 10/04/2020 16:38:42

0001 F. 10/04/2020 16:38:42

0001 F. 10/04/2020 16:38:42

0001 F. 10/04/2020 16:38:42

0001 F. 10/04/2020 16:38:42

0001 F. 10/04/2020 16:38:42

0001 F. 10/04/2020 16:38:42

0001 F. 10/04/2020 16:38:42

0001 F. 10/04/2020 16:38:42

0001 F. 10/04/2020 16:38:42

0001 F. 10/04/2020 16:38:42

0001 F. 10/04/2020 16:38:42

0001 F. 10/04/2020 16:38:42

0001 F. 10/04/2020 16:38:42

0001 F. 10/04/2020 16:38:42

0001 F. 10/04/2020 16:38:42

0001 F. 10/04/2020 16:38:42

0001 F. 10/04/2020 16:38:42

0001 F. 10/04/2020 16:38:42

Caraguatuba/SP
Tabelião de Notas e Anexos de Caraguatuba/SP

0215AA048078

0215AA048078

0215AA048078

0215AA048078

0215AA048078

0215AA048078

0215AA048078

0215AA048078

0215AA048078

0215AA048078

0215AA048078

0215AA048078

0215AA048078

0215AA048078

0215AA048078

0215AA048078

0215AA048078

0215AA048078

0215AA048078

0215AA048078

0215AA048078

0215AA048078

0215AA048078

0215AA048078

0215AA048078

0215AA048078

0215AA048078

0215AA048078

0215AA048078

0215AA048078

0215AA048078

0215AA048078

0215AA048078

0215AA048078

0215AA048078

0215AA048078

0215AA048078

0215AA048078

0215AA048078

0215AA048078

0215AA048078

0215AA048078

0215AA048078

0215AA048078

0215AA048078

0215AA048078

0215AA048078

0215AA048078

0215AA048078

0215AA048078

0215AA048078

0215AA048078

0215AA048078

0215AA048078

0215AA048078

0215AA048078

0215AA048078

0215AA048078

0215AA048078

0215AA048078

0215AA048078

0215AA048078

0215AA048078

0215AA048078

0215AA048078

0215AA048078

0215AA048078

0215AA048078

0215AA048078

0215AA048078

0215AA048078

0215AA048078

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
R. N. S. 100 - Jd. São José - CEP: 13.130-000 - Caraguatuba/SP - Fone/Fax: (12) 3882-1000
CNPJ nº 06.908.370/0001-01
Insc. Est. nº 13.130.000-0001-01
Insc. Mun. nº 13.130.000-0001-01
Insc. Fed. nº 03.344.044

Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V do Art. 41 e 42 da Lei Federal nº 13.257/2006 e Art. 8º Inc. XII
da Lei Estadual nº 7.211/2008, autenticamos a presente imagem digitalizada, reprodução fiel
do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.

Cód. Autenticação: 109570204201633570431-4; Data: 02/04/2020 16:38:42

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJY66477-QWRD;
Valor Total do Ato: R\$ 4,55
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

Valério Azevedo de Menezes Cavalcanti
Tribunal



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620170009686

Atividade em andamento

Página 1/1

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional IAN AZEVEDO JORGE referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: IAN AZEVEDO JORGE

Registro: 5069241496-SP

RNP: 2612867180

Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230171645108 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . Registrada em: 06/03/2017

Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230161402286

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Empresa Contratada: J.R. CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA.

Contratante: Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ilhabela

RUA PREFEITO MARIANO PROCÓPIO DE ARAÚJO CARVALO

Complemento:

Bairro: PEREQUÊ

No.: 86

Cidade: Ilhabela

UF: SP CEP: 11630000 . PAIS: BRASIL

Contrato: Nº. 250/2016

Celebrado em: 13/12/2016

Vinculado à ART: 28027230171643679, 28027230172434535

Valor do Contrato: R\$ 22.629.842,60

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço: RUA Diversos Logradouros

Complemento:

Bairro:

No.:

Cidade: Ilhabela

UF: SP CEP: 11630000 . PAIS: BRASIL

Data de início: 13/12/2016 Situação: Atividade em andamento

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: INFRAESTRUTURA

Proprietário:

CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Direção, Direção, Movimento de Terra. 305177,71000 metro cúbico por quilômetro. 2) Direção, Direção, Base de Macadame. 25972,54000 metro cúbico. 3) Direção, Direção, Pavimentação, Lajotas. 40280,40000 metro quadrado. 4) Direção, Direção, Camada de Rolamento. 2046,89000 metro cúbico. 5) Direção, Direção, Concreto Asfáltico (CUBQ). 2046,89000 metro cúbico. 6) Direção, Direção, Imprimação. 122813,40000 metro quadrado. 7) Direção, Direção, Guia. 18916,46000 metro.

Observações

Retificadora endereço dos locais de execução - Reurb. Div. Logradouros - 250/2016

Informações Complementares

"Esta certidão referem-se aos serviços realizados parcialmente no período de 13/12/2016 a 08/08/2017."

"O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil."

"Consta planilha anexa ao atestado contendo 04 folhas."

Aditivo:

R\$ 2.445.850,12 (Dezembro/2016);

R\$ 3.207.031,98 (Agosto/2017).

Valor executado: R\$ 21.912.406,31 (Agosto/2017).

A presente Certidão de Acervo Técnico foi analisada e expedida sob responsabilidade da unidade abaixo informada.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o Atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 5 fls, expedido pelo contratante da obra/serviço em 08/08/2017, devidamente assinado por KATZUMI SYLVIO GERMAN HOYER, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620170009686

09/10/2017 08:38:46

Autenticação Digital: gzaUa1UfCITfsgF3yz5CnJf0BC0a1Bs

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida DOUTOR CARDOSO DE MELO, 1666 1º ANDAR VILA OLÍMPIA São Paulo-SP, CEP 04548-000
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Faça Conosco'

CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

000120



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE ILHABELA

R. Prefeito Mariano Procópio de Araújo Carvalho, 86 – Perequê
CEP 11630-000 | Fone (12) 3896 9200 – 3896 9208
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA/DESEMPENHO

PARCIAL

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **J.R. CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o nº **01.963.124/0001-35** executou/forneceu parcialmente à **PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHABELA**, possuidora do CNPJ nº **46.482.865/0001-32**, situado na Rua Prefeito Mariano Procópio de Araújo Carvalho, 86 – Perequê, conforme **contrato 250/2016 e processo 13.075-1/2016**, o seguinte objeto: Reurbanização de Diversos Logradouros, Ilhabela/SP., no valor inicial de **R\$22.629.842,60** (Vinte e dois milhões, seiscentos e vinte e nove mil, oitocentos e quarenta e dois reais e sessenta centavos), **primeiro aditamento de R\$ 2.445.850,12** (dois milhões quatrocentos e quarenta e cinco mil, oitocentos e cinquenta reais, e doze centavos), **segundo aditamento de R\$ 3.207.031,98** (três milhões, duzentos e sete mil, trinta e um reais e noventa e oito centavos) **totalizando R\$ 28.282.724,70** (Vinte e oito milhões, duzentos e oitenta e dois mil, setecentos e vinte e quatro reais e setenta centavos), período contratual **13/12/2016 à 07/01/2018** de acordo com as ART's 28027230161402286, 28027230171645108, 28027230171643679 e 28027230172434535.

Período de execução: 13 de Dezembro de 2016 à 08 de Agosto de 2017.

Valor executado: R\$ 21.912.406,31 (Vinte e um milhões, novecentos e doze mil, quatrocentos e seis reais e trinta e um centavos).

Local: Diversas ruas do município.

Os serviços foram executados sob supervisão do responsável técnico **ENGº CIVIL IAN AZEVEDO JORGE CREA / SP 5069241496**

Registramos, ainda, que a empresa cumpriu fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Foram executados através do contrato os serviços da Planilha anexa, contendo 04 folhas.

Ilhabela, 08 de Agosto de 2017.



Cartão Reg. CREA
Anexo

KATZUMI S. G. HOYER
SECRETÁRIO DE OBRAS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA SP 5060546637

Tabelião de Notas e Anexo
São Sebastião/SP (12) 3892-2235
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia reprográfica
conforme o original a mim apresentada. Dou fé

16 SET 2020

Em Test. _____ da Verdade

Tabelião
Valor recolhido p/ autentic. R\$
Válido somente com selo de autenticidade



SÃO SEBASTIÃO - SP
Escritório
Bel Camila Santana J. Ferreira

Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais,
Interdições, Tutelas e Tabelião de Notas
da Comarca de Ilhabela - SP

Fernando Grazianni Torres
Oficial Titular

Rua Unis Queiroz, 216 - Jd. 1 e 4 - Ilhabela/SP
CEP 11630-000 - Fone/Fax: (12) 3899-4244/Fax: (12) 3899-5423
e-mail: ilhabela@arpress.org.br

Reconheço por semelhança a firma de: (1) KATZUMI SYLVIO GERMAN
HOYER em documento com valor econômico, dou fé.
Ilhabela, 08 de setembro de 2017.

Em Teste _____ da Verdade. Cód. [2019394715591200015012-000060]

MARCIA TAVARES DE SOUZA SANTOS - Escrevente (Btd 1: Total R\$ 9,07)

Selo(s): 1 Ato: 8399AA-878877

IRA CAMPEÃ DE PRESERVAÇÃO DA MATA ATLÂNTICA

000121



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE ILHABELA

R. Prefeito Mariano Procópio de Araújo Carvalho, 86 – Perequê
CEP 11630-000 | Fone (12) 3896 9200 – 3896 9208
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO



PLANILHA DE QUANTITATIVOS

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE ILHABELA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA PARA REURBANIZAÇÃO DE DIVERSOS LOGRADOUROS NESTE MUNICÍPIO

LOCAL : DIVERSAS RUAS - ILHABELA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
------	-----------	------	--------

1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	FORN EQUIPE TOPOGRÁFICA 1 TÉCNICO, 2 AUX, 1 NÍVEL C/ NÍVEL AUTO ESTAÇÃO TOTAL E VEÍCULO	EQ. x MÊS	10,00
1.2	CONFEÇÃO MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA (23 placas)	M²	103,50
1.3	MANUTENÇÃO DE PLACA INSTITUCIONAL	M² X MÊS	931,50
1.4	BANHEIRO QUÍMICO, MODELO STANDARD CO MANUTENÇÃO CONFORME EXIGÊNCIAS CETESB	UNID X MÊS	176,00
1.5	SINALIZAÇÃO - TAPUME MÓVEL	M²	3.080,40
1.6	SINALIZAÇÃO - ILUMINAÇÃO	M	1.760,00
1.7	PROTEÇÃO PARA TERCEIROS COM TELA DE NYLON	M²	3.681,35
1.8	COLOCAÇÃO DE PLACA EM SUP. MADEIRA/METÁLICO-SOLO	M²	276,90
1.9	TRAVESSIA DE CHAPA METÁLICA PARA VEÍCULO	M²	191,55
	Em Test. _____ de Verdade		
2	LIMPEZA - DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES		
2.1	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES	M³	5.436,80
2.2	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE PAVIMENTO FLEXÍVEL	M³	988,50
2.3	ARRANCAMENTO DE SEXTAVADO INCLUI CARGA EM CAMINHÃO	M³	46.057,12
2.4	REMOÇÃO CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHO EM GERAL	T X KM	38.048,21
2.5	LIMPEZA MECANIZADA GERAL, INCLUSIVE REMOÇÃO DA COBERTURA VEGETAL - TRONCOS COM DIÂMETRO ATÉ 10CM - SEM TRANSPORTE	M²	14.984,65
2.6	DERRUBADA E DEST. ARV. C/ PERÍMETRO > 78CM	UN	19,00
2.7	CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM	M³	1.498,46
2.8	TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM	M³ X KM	9.740,02
2.9	LIMPEZA DE MEIO FIO E PASSEIO (VARRIÇÃO)	M²	33.712,92
2.10	CARGA DE MATERIAL DE LIMPEZA	M³	842,82



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE ILHABELA

R. Prefeito Mariano Procópio de Araújo Carvalho, 86 – Perequê

CEP 11630-000 | Fone (12) 3896 9200 – 3896 9208

SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO



2.11	TRANSPORTE DE MATERIAL DE LIMPEZA	M² X KM	4.214,12
2.12	REMOÇÃO DE CANALIZAÇÃO D>=0,60M	M	121,00
2.13	SERVIÇOS DE LIMPEZA MECÂNICA DOS SISTEMAS DE DRENAGEM (GALERIAS, BOCA DE LOBO, PV, ETC), COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO COMBINADO HIDROJATO/ SUGADOR	H	920,00
2.14	CAMINHÃO IRRIGADEIRA 6000L COND. A	H	770,00
2.15	TRANSPORTE DE SEXTAVADO	M² X KM	230.285,58
2.16	ESCAVAÇÃO EM ROCHA COMPACTA A FOGO, EM ÁREAS	M²	254,72
2.17	ESCAVAÇÃO OU DESMONTE COM EQUIPAMENTO HIDRAULICO (PICÃO)	M²	731,80
2.18	CARGA E DESCARGA - ROCHA	M²	986,52
2.19	TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO - ROCHA	M² X KM	12.824,76
3	PAVIMENTAÇÃO		
3.1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA, CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM	M²	21.342,66
3.2	ABERTURA DE CAIXA ATÉ 40CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO	M²	71.142,21
3.3	GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 50 KN/M - RESIST. LONGIT. 50 KN/M	M²	6.075,40
3.4	SUB-BASE OU BASE DE MACADAME SECO	M²	28.456,89
3.5	SUB-BASE OU BASE MACADAME BETUMINOSO	M²	8.537,07
3.6	SUB-BASE OU BASE DE BRITA GRADUADA SIMPLES	M²	14.228,44
3.7	PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO ESPESSURA 8CM	M²	17.970,35
3.8	IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE	M²	93.146,57
3.9	IMPRIMADURA BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	M²	46.573,28
3.10	CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE - BINDER - GRAD. B S/ DOP - SEM TRANSPORTE	M²	2.515,42
3.11	CAMADA DE ROLAMENTO CBUQ - GRAD C S/ DOP - SEM TRANSPORTE	M²	2.332,95
3.12	TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM	M² X KM	323.697,06
3.13	CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO E / OU BINDER ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM	M²	4.848,36
3.14	TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO E / OU BINDER ALÉM DO PRIMEIRO KM	M² X KM	72.725,47
4	SINALIZAÇÃO		
4.1	SINALIZ. HOR. C/TERMOPLAST. HOT-SPRAY	M²	2.987,50
4.2	BARREIRA PRÉ MOLDADA EXTERNA DE CONCRETO ARMADO	M	117,00
5	CALÇAMENTO - PASSEIO		
5.1	ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO	M²	20.296,03
5.2	LASTRO DE BRITA E PÓ DE PEDRA	M²	2.029,60
5.3	PISO DE CONCRETO INTERTRAVADO ESPESSURA 6CM	M²	20.296,03
5.4	TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM	M² X KM	27.704,08
5.5	FORMA PLANA PARA CONCRETO COMUM	M²	2.822,59
5.6	BASE DE CONCRETO FCK=15,00MPA PARA GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES	M²	376,34
5.7	GUIA PRÉ FABRICADA EM CONCRETO FCK = 20 MPA	M	18.817,22
5.8	SARJETA OU SARJETÃO EM CONCRETO FCK = 20 MPA	M²	1.129,03



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE ILHABELA

R. Prefeito Mariano Procópio de Araújo Carvalho, 86 – Perequê

CEP 11630-000 | Fone (12) 3896 9200 – 3896 9208

SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO



5.9	EXECUÇÃO DE GUIA E SARJETA EXTRUSADAS EM CONCRETO FCK 25Mpa	M²	487,30
5.10	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO FCK=25 MPA, E=7 CM, DESEMPENADO E ALISADO MECANICAMENTE, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE JUNTAS SERRADAS	M²	412,30
6	OBRAS DE ARTES CORRENTES E DRENAGEM		
6.1	CADASTRO DE OBRAS DE ARTES CORRENTES (OAC)	M	2.180,00
6.2	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO	M2	660,00
6.3	CARGA DE MATERIAL DE LIMPEZA	M3	660,00
6.4	TRANSPORTE DE MATERIAL DE LIMPEZA	M3 X KM	660,00
6.5	ESPALHAMENTO/COMPACTAÇÃO - BOTA-FORA	M3	1.237,50
6.6	RETALUDAMENTO EM MATERIAL DE 1ª E 2ª CATEGORIA	M3	1.670,07
6.7	ESCAVAÇÃO SOLO MOLE DÁGUA	M3	2.352,80
6.8	TRANSPORTE DE SOLO MOLE ALEM 2KM	M3 X KM	26.116,08
6.9	GEOGRELHA POLIETILENO RESIST. TRANSV. 30KN/M - RESIST. LONGIT. 30KN/M	M2	2.936,00
6.10	SUB-BASE OU BASE SOLO CIM. 6% - USINA	M3	2.254,59
6.11	TRANSPORTE DE SOLO CIM. ATÉ 5 KM	M3 X KM	33.818,92
6.12	COMPACTAÇÃO DE ATERRO 95%PS	M3	2.254,59
6.13	ENSECADEIRA C/SACO COM AREIA	M3	33,00
6.14	ESCAVAÇÃO P/ CAVAS E FUNDAÇÃO	M3	1.949,06
6.15	REATERRO MANUAL DE VALA COM SOLO LOCAL	M3	1.674,75
6.16	TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATÉ 10 KM	M3 X KM	3.703,12
6.17	TUBO DE CONCRETO CLASSE PA2 DN=0,40M	M	60,00
6.18	TUBO DE CONCRETO CLASSE PA3 DN=0,60M	M	636,00
6.19	TUBO DE CONCRETO CLASSE PA3 DN=0,80M	M	903,00
6.20	TUBO DE CONCRETO CLASSE PA3 DN=1,0M	M	285,00
6.21	TUBO DE CONCRETO CLASSE PA3 DN=1,5M	M	93,00
6.22	ENCHIMENTO BASE DE TUBO COM PEDRA BRITADA	M3	40,97
6.23	COMPACTAÇÃO MANUAL PARA BASES DE CAIXAS E VALAS	M2	2.731,50
6.24	ESCORAMENTO DE VALAS/CAVAS/ P/ FUND. CONT. (PARA GALERIAS MOLDADAS, UTILIZANDO PERFIS METÁLICOS, COM REAPROVEITAMENTO - PROFUND. MAIOR OU IGUAL 4M	M2	4.198,00
6.25	BOCA DE LOBO SIMPLES TIPO PMSP, COM TAMPA DE CONCRETO	UN	26,00
6.26	BOCA DE LOBO DUPLA TIPO PMSP, COM TAMPA DE CONCRETO	UN	89,00
6.27	BOCA DE LEÃO SIMPLES TIPO PMSP, COM GRELHA	UN	13,00
6.28	POÇO DE VISITA DE 1,60 X 1,60 X 1,60 M - TIPO PMSP	UN	18,00
6.29	CHAMINÉ PARA POÇO DE VISITA TIPO PMSP EM ALVENARIA DIÂMETRO INTERNO 70 CM - PESCOÇO	UN	18,00
6.30	TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO DE Ø 600 MM, CLASSE 400 (RUPTURA> 400 KN)	UN	18,00
6.31	REFORMA DE BOCA DE LOBO DUPLA	UN	35,00
6.32	REPARO EM LIGAÇÕES DOMICILIARES	UN	197,00
6.33	GRELHA QUADRICULADA EM FERRO FUNDIDO PARA CAIXAS E CANALETAS	M²	37,41
6.34	ENROCAMENTO DE PEDRA ARRUMADA E REJUNTADA	M3	396,00
6.35	SUB-BASE OU BASE DE BRITA GRAD. C/ CIM 3% VOL	M3	297,00
6.36	ADUELA/GALERIA CONC.ARMADO SEÇÃO 2,5X2,5 ESP 20CM L=1,0M	UN	435,00



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE ILHABELA

R. Prefeito Mariano Procópio de Araújo Carvalho, 86 – Perequê
CEP 11630-000 | Fone (12) 3896 9200 – 3896 9208
SECRETARIA DE OBRAS E PLANEJAMENTO URBANO



6.37	ESGOTAMENTO D'ÁGUA COM BOMBA SUBMERSA - POTÊNCIA ATÉ 5 HP	HP X H	17.280,00
6.38	ESCORAMENTO DE POSTE DE CONCRETO	UN	35,00
6.39	EXECUÇÃO DE GABIÃO TIPO CAIXA	M³	312,00
6.40.1	MURO DE ALA E ESCADA HIDRÁULICA	M	225,00
6.40.2	BROCA DE CONCRETO D=15,00CM	KG	2.025,00
6.40.3	BARRA DE AÇO CA-50	M3	16,88
6.40.4	CONCRETO FCK 20 MPA	M2	97,20
6.40.5	FORMA PLANA PARA CONC. ARMADO COMUM	M3	178,40
6.40.6	CONCRETO CICLÓPICO	M3	49,50
6.40.7	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO	M2	660,00
6.40.8	ARGAM. DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3 E=2CM		
6.41.1	DRENO PROFUNDO	M2	2.145,00
6.41.2	MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA RESISTENCIA LONGITUDINAL 26 KNM	M3	475,20
6.41.3	ENCHIMENTO DE VALA COM AREIA LAVADA	M3	132,00
6.41.4	CAMADA FILTRANTE PEDRA BRITADA	M	660,00
6.41.5	TUBO DRENO DE POLIET. DE ALTA DENS. 0,20M		
7	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
7.1	ENGENHEIRO PLENO	H	2.574,00
7.2	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR	H	1.980,00
7.3	ENCARREGADO GERAL	H	6.534,00
7.4	VIGIA DE OBRA	H	6.534,00
7.5	APONTADOR	H	2.574,00
8	CANTEIRO DE OBRAS		
8.1	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO TIPO I (1,50%)	GLOBAL	1,00
8.2	OPER. E MANUTENÇÃO CANTEIRO TIPO I (0,875%)	GLOBAL	0,90
8.3	DESMOBILIZAÇÃO CANTEIRO TIPO I (0,125%)	GLOBAL	-

Tabelião de Notas e Anexo
São Sebastião/SP (12) 3892-2235

AUTENTICAÇÃO

Autentico a presente cópia/reprográfica
conforme o original a mim apresentada. Dou fé

16 SET 2020

Em Test. _____ da Verdade

Tabelião

Valor recolhido p/ autentic. R\$

Válido somente com selo de autenticidade

TABELIÃO DE NOTAS E ANEXOS

SÃO SEBASTIÃO - SP

Bel. Camila Santana J. Ferreira

PROFESSORA



KATZUMI S. G. HOYER
SECRETÁRIO DE OBRAS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA SP 5060546637

"ILHABELA" CIDADE BRASILEIRA CAMPEÃ DE PRESERVAÇÃO DA MATA ATLÂNTICA

000125

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
A/C. COMISSÃO DE LICITAÇÕES

Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 013/2020 - PROCESSO ADM. Nº 7.842/2020

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de obras e serviços para Implantação de Sistema de Infraestrutura e Mobilidade Urbana no Bairro Parque das Laranjeiras – FASE II (parcial), no município de Mogi Mirim/SP.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR DISPENSA DE VISTORIA

Em cumprimento ao edital em referência, declaro que a empresa **J.R. Construtora e Terraplanagem Ltda.**, inscrita no CNPJ sob o nº **01.963.124/0001-35**, renuncia à visita técnica aos locais e as instalações para a prestação dos serviços constantes do objeto da **Concorrência Pública nº 013/2020**, sob risco de incorrer nas penalidades cabíveis, que em virtude do declínio da visita técnica assumimos, incondicionalmente, a **RESPONSABILIDADE** de realizar os serviços em conformidade com todas as condições e exigências estabelecidas, bem como garantir a sua plena execução, durante toda a vigência do contrato decorrente desta licitação, certos de que não nos caberá, a posteriori, nenhuma reclamação de desconhecimento das características, dificuldades e condições dos locais onde serão executados os trabalhos do objeto licitado.

São Sebastião, 21 de setembro de 2020.

01.963.124/0001-35

J.R. CONSTRUTORA E
TERRAPLANAGEM LTDA

Av Penélope 428
Canto do Mar - CEP 11600-000
São Sebastião - SP



J.R. Construtora e Terraplanagem Ltda
Janaina Maria de Oliveira Azevedo
Sócia Diretora
RG: 06.703.366-2

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA - FINANCEIRA



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS



CERTIDÃO Nº: 3323357

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 03/09/2020, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

J.R CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA, CNPJ: 01.963.124/0001-35, conforme indicação constante do pedido de certidão. *****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do **NOME/RAZÃO SOCIAL** com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 4 de setembro de 2020.

PEDIDO Nº:

2139681





RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
35214627585	01.963.124/0001-35	
NOME EMPRESARIAL		
J. R. CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA.		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário	01/01/2019 a 31/12/2019
NATUREZA DO LIVRO	NÚMERO DO LIVRO
Livro Diário Geral	19
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
8E.17.2B.B6.EC.CA.8C.2E.12.5A.F9.64.82.A0.8F.CF.03.10.8B.8F	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
CONTABILISTA	00095856803	DIMAS OTAVIANO NORONHA:00095856803	5342422585037890978	25/09/2019 a 24/09/2020	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	01963124000135	J. R. CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA.:01963124000135	2543435412268955954	28/08/2019 a 22/08/2020	Sim
Contador Responsável Pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	00095856803	DIMAS OTAVIANO NORONHA:00095856803	5342422585037890978	25/09/2019 a 24/09/2020	-
Auditor Independente Responsável pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	00095856803	DIMAS OTAVIANO NORONHA:00095856803	5342422585037890978	25/09/2019 a 24/09/2020	-

NÚMERO DO RECIBO:

8E.17.2B.B6.EC.CA.8C.2E.12.5A.F9.
64.82.A0.8F.CF.03.10.8B.8F-0

Escrutação recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 07/08/2020 às 10:39:32

A5.57.D3.C9.7E.48.BB.62
60.00.E2.1F.B4.27.5F.31

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

000129



TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: J. R. CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA.
Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 01.963.124/0001-35
Número de Ordem do Livro: 19
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	J. R. CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA.
NIRE	35214627585
CNPJ	01.963.124/0001-35
Número de Ordem	19
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Município	SAO SEBASTIAO
Data do arquivamento dos atos constitutivos	11/07/1997
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2019
Quantidade total de linhas do arquivo digital	39858

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	J. R. CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA.
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Número de ordem	19
Quantidade total de linhas do arquivo digital	39858
Data de início	01/01/2019
Data de término	31/12/2019

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8E.17.2B.B6.EC.CA.8C.2E.12.5A.F9.64.82.A0.8F.CF.03.10.8B.8F-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.4 do Visualizador

Página 1 de 1

000130



BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: J. R. CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 01.963.124/0001-35

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 19.919.639,98	R\$ 24.433.428,09
CIRCULANTE		R\$ 15.120.464,78	R\$ 19.524.398,88
DISPONIBILIDADES		R\$ 15.120.464,78	R\$ 8.456.606,92
Numerários		R\$ 15.120.464,78	R\$ 8.452.170,81
Caixa		R\$ 15.120.464,78	R\$ 8.452.170,81
Bancos Conta Movimento		R\$ 0,00	R\$ 4.436,11
Aplicação Financeira Santander		R\$ 0,00	R\$ 4.436,11
CRÉDITOS		R\$ 0,00	R\$ 11.067.791,96
Clientes		R\$ 0,00	R\$ 5.210.912,56
Clientes		R\$ 0,00	R\$ 5.210.912,56
Impostos e Contribuições a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 6.879,40
ICMS e Contribuições a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 178,95
INSS a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 6.700,45
Outros Créditos		R\$ 0,00	R\$ 5.850.000,00
Empréstimos Concedidos		R\$ 0,00	R\$ 5.850.000,00
NÃO CIRCULANTE		R\$ 4.799.175,20	R\$ 4.909.029,21
IMOBILIZADO		R\$ 4.419.707,19	R\$ 4.494.561,20
Bens Imóveis		R\$ 1.852.500,00	R\$ 1.907.500,00
Terrenos		R\$ 0,00	R\$ 55.000,00
Imoveis		R\$ 1.852.500,00	R\$ 1.852.500,00
Bens móveis		R\$ 3.258.087,30	R\$ 3.277.941,31
Equip, Máquinas e Instalações		R\$ 0,00	R\$ 2.704,05
Veículos		R\$ 328.155,00	R\$ 328.155,00
Móveis, Utensílios e Instal. Comerciais		R\$ 0,00	R\$ 1.449,80
Maquinarios		R\$ 208.000,00	R\$ 216.675,64
Mov. e Utensílios		R\$ 145.854,92	R\$ 151.611,89
Instalações		R\$ 235.800,00	R\$ 235.800,00
Equipamentos		R\$ 2.322.701,81	R\$ 2.323.969,36
Equipamento de Informatica		R\$ 11.929,29	R\$ 11.929,29
Celulares e Telefone		R\$ 5.646,28	R\$ 5.646,28
(-) (-) Depr., Amortiz.e Quotas de Exaustão		R\$ (690.880,11)	R\$ (690.880,11)
(-) (-) Depreciação Acumulada		R\$ (690.880,11)	R\$ (690.880,11)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8E.17.2B.B6.EC.CA.8C.2E.12.5A.F9.64.82.A0.8F.CF.03.10.8B.8F-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.4 do Visualizador

Página 1 de 3

000131



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: J. R. CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 01.963.124/0001-35

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INTANGÍVEL		R\$ 379.468,01	R\$ 414.468,01
Intangível		R\$ 379.468,01	R\$ 414.468,01
Software ou Programas de Computador		R\$ 379.468,01	R\$ 414.468,01
PASSIVO		R\$ 19.919.639,98	R\$ 24.433.428,09
CIRCULANTE		R\$ 248.964,19	R\$ 9.385.196,07
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		R\$ 248.964,19	R\$ 9.385.196,07
Fornecedores		R\$ 8.373,88	R\$ 2.380.160,06
Fornecedores		R\$ 8.373,88	R\$ 2.380.160,06
Financ. a Curto Prazo - Sist.Fin. Nac.		R\$ 0,00	R\$ 6.295.926,21
Empréstimos Bancários a Curto Prazo		R\$ 0,00	R\$ 315.926,21
Empréstimo c/ Terceiros		R\$ 0,00	R\$ 5.980.000,00
Impostos, Taxas e Contrib. a Recolher		R\$ 240.590,31	R\$ 709.109,80
FGTS a Recolher		R\$ 9.757,70	R\$ 22.028,15
PIS e COFINS a Recolher		R\$ 19.083,64	R\$ 195.681,56
Contribuições Previdenciárias a Recolher		R\$ 58.863,68	R\$ 0,00
Salários a Pagar		R\$ 98.902,84	R\$ 130.198,29
Pró Labore à Pagar		R\$ 0,00	R\$ 1.776,44
IRRF s/ Folha à Recolher		R\$ 82,30	R\$ 901,70
IRRF s/ Serviços a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 894,87
ISS Retido s/ Serviço		R\$ 0,00	R\$ 6.339,43
IRPJ à Recolher		R\$ 36.132,97	R\$ 222.905,95
C. Social à Recolher		R\$ 17.209,90	R\$ 123.476,61
ISS a Recolher		R\$ 557,28	R\$ 0,00
PIS/COFINS/C.S.L.L. retido à recolher		R\$ 0,00	R\$ 2.774,09
GRRF a recolher		R\$ 0,00	R\$ 2.132,71
NÃO-CIRCULANTE		R\$ 26.894,70	R\$ 1.457.405,58
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R\$ 26.894,70	R\$ 1.457.405,58
Outras Provisões		R\$ 26.894,70	R\$ 1.457.405,58
Parcelamento PERT RFB		R\$ 0,00	R\$ 1.255.119,45
Parc Convencional Simples Nacional		R\$ 26.894,70	R\$ 0,00
Parcelamento Dívida Ativa PGFN		R\$ 0,00	R\$ 202.286,13
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 19.643.781,09	R\$ 13.590.826,44

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8E.17.2B.B6.EC.CA.8C.2E.12.5A.F9.64.82.A0.8F.CF.03.10.8B.8F-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.4 do Visualizador

Página 2 de 3

000132



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: J. R. CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 01.963.124/0001-35

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CAPITAL REALIZADO		R\$ 1.570.100,00	R\$ 4.000.000,00
Capital Subs. de Domiciliados e Res.Pais		R\$ 1.570.100,00	R\$ 4.000.000,00
Capital Social		R\$ 1.570.100,00	R\$ 4.000.000,00
RESERVAS		R\$ 18.073.681,09	R\$ 9.590.826,44
OUTRAS CONTAS		R\$ 18.073.681,09	R\$ 9.590.826,44
Lucros Acum.e/ou Saldo à Disp.Assembléia		R\$ 21.619.518,86	R\$ 14.105.765,47
(-) (-) Prejuízos Acumulados		R\$ (3.545.837,77)	R\$ (4.514.939,03)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8E.17.2B.B6.EC.CA.8C.2E.12.5A.F9.64.82.A0.8F.CF.03.10.8B.8F-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.4 do Visualizador

Página 3 de 3

000133



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: J. R. CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA.
Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 01.963.124/0001-35
Número de Ordem do Livro: 19
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS		R\$ 3.039.765,30	R\$ 21.127.767,10
RECEITA BRUTA		R\$ 3.172.377,65	R\$ 22.475.173,85
Rec. Revenda de Merc.no Mercado Interno		R\$ 0,00	R\$ 7.120,00
Receita da Prest.Serv.- Mercado Interno		R\$ 2.867.186,23	R\$ 22.468.053,85
Receita de Loc.de Bens Móveis e Imóveis		R\$ 305.191,42	R\$ 0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (132.612,35)	R\$ (1.352.667,21)
(-) (-) ICMS		R\$ 0,00	R\$ (854,40)
(-) (-) Cofins		R\$ (70.393,30)	R\$ (674.600,20)
(-) (-) PIS/Pasep		R\$ (48.437,33)	R\$ (146.163,39)
(-) (-) ISS		R\$ (13.781,72)	R\$ (531.049,22)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 4.342,30
Descontos Obtidos		R\$ 0,00	R\$ 4.342,30
(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ (2.500,00)
(-) Doação		R\$ 0,00	R\$ (2.500,00)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 3.418,16
Variações Cambiais Ativas		R\$ 0,00	R\$ 3.418,16
(-) DESPESAS		R\$ (6.493.961,27)	R\$ (25.635.573,89)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (2.110.574,52)	R\$ (3.979.336,88)
(-) Ordenados, Sal, Gratif. Outras Rem.a Emp.		R\$ 0,00	R\$ (58.560,08)
(-) Outros Gastos com Pessoal		R\$ 0,00	R\$ (968,00)
(-) Encargos Sociais - Previdência Social		R\$ (40.916,97)	R\$ (773.486,43)
(-) Encargos Sociais - FGTS		R\$ (179.863,66)	R\$ (268.420,00)
PIS/Pasep		R\$ (40.206,96)	R\$ 0,00
(-) Pro Labore		R\$ 0,00	R\$ (23.952,00)
(-) Salários		R\$ (1.783.547,77)	R\$ (2.278.767,71)
(-) 13º Salário		R\$ (61.766,51)	R\$ (215.701,38)
(-) Hora Extra		R\$ 0,00	R\$ (855,54)
(-) Férias e Abono		R\$ 0,00	R\$ (151.658,85)
(-) Férias e Aviso Previo		R\$ 0,00	R\$ (106.873,16)
(-) Rescisão		R\$ 0,00	R\$ (7.188,17)
(-) Indenização Trabalhista		R\$ 0,00	R\$ (6.394,73)
(-) Férias Indenizadas		R\$ 0,00	R\$ (26.893,82)
(-) Desp. c/ Multa e Mora Fiscal		R\$ (1.675,16)	R\$ (40.012,46)
(-) Desp. c/ Juros e Mora Fiscal		R\$ (2.597,49)	R\$ (8.129,52)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8E.17.2B.B6.EC.CA.8C.2E.12.5A.F9.64.82.A0.8F.CF.03.10.8B.8F-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.4 do Visualizador

Página 1 de 4

000134



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: J. R. CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 01.963.124/0001-35

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
IRRF		R\$ 0,00	R\$ 95,20
(-) Ajuda de Custo		R\$ 0,00	R\$ (463,29)
(-) ISS Retenção		R\$ 0,00	R\$ (4.768,62)
(-) DSR		R\$ 0,00	R\$ (1.085,46)
(-) Adicional Noturno		R\$ 0,00	R\$ (5.252,86)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (4.383.386,75)	R\$ (21.625.441,26)
(-) Assinatura Propaganda e Publicidade		R\$ (126,36)	R\$ (95.748,39)
(-) Multas de Trânsito		R\$ 0,00	R\$ (3.047,08)
(-) Desp. c/ Consumo de Agua		R\$ (15.338,83)	R\$ (31.850,82)
(-) Desp. c/ Consumo de Energia		R\$ (11.672,17)	R\$ (36.971,56)
(-) Desp. c/ Telefonia		R\$ (10.065,06)	R\$ (7.286,49)
(-) Desp. c/ Aluguéis		R\$ (92.633,71)	R\$ (157.309,52)
(-) Desp. c/ Internet		R\$ (8.680,21)	R\$ (11.340,06)
(-) Desp. c/ Materia p/ Uso e consumo		R\$ (52.337,82)	R\$ (652.901,17)
(-) Desp. c/ Conserv Limpeza e Hig		R\$ 0,00	R\$ (3.880,84)
(-) Desp. c/ Honorarios Contabeis		R\$ (16.810,00)	R\$ (13.400,00)
(-) Desp. c/ Honorarios Profissionais		R\$ (54.040,00)	R\$ (47.240,00)
(-) Desp. c/ Assist. Juridica		R\$ 0,00	R\$ (6.779,26)
(-) Desp. c/ Serviços PJ		R\$ (1.040.522,53)	R\$ (4.114.178,96)
(-) Desp. c/ Serviços PF		R\$ (90.272,86)	R\$ (91.491,00)
Desp. c/ Copias e Autenticacoes		R\$ (1.980,00)	R\$ 0,00
(-) Desp. c/ Cartorio		R\$ (10.793,15)	R\$ (14.046,82)
(-) Desp. c/ Suprimento de Informatica		R\$ (14.311,73)	R\$ (7.007,46)
Desp. c/ Material de Expediente		R\$ (8.792,69)	R\$ 0,00
(-) Desp. c/ Materia de Escritorio		R\$ 0,00	R\$ (6.426,49)
(-) Desp. c/ Papelaria		R\$ 0,00	R\$ (3.080,00)
(-) Desp. c/ Transporte		R\$ 0,00	R\$ (4.073,47)
Desp. c/ Vale Transporte		R\$ (159,60)	R\$ 0,00
(-) Desp. c/ Fretes		R\$ (7.472,88)	R\$ (80.915,21)
(-) Desp. c/ Viagens e Estadia		R\$ (18.787,00)	R\$ (3.287,88)
(-) Desp. c/ Estacinaamento/Balsa/Pedagio		R\$ 0,00	R\$ (57,00)
(-) Desp. c/ Ensino, Cursos e Treinamentos		R\$ (1.664,00)	R\$ (2.990,00)
(-) Desp. c/ Lanches e Refeicoes		R\$ (228.392,23)	R\$ (292.835,69)
Desp. c/ Cesta Basica		R\$ (3.458,62)	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8E.17.2B.B6.EC.CA.8C.2E.12.5A.F9.64.82.A0.8F.CF.03.10.8B.8F-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.4 do Visualizador

Página 2 de 4

000135



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: J. R. CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 01.963.124/0001-35

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Desp. c/ Distribuição de Vale		R\$ 0,00	R\$ (194,05)
(-) Desp. c/ Assoc. de Classe		R\$ (5.089,67)	R\$ (9.658,39)
(-) Desp. c/ Veículos		R\$ (473.142,08)	R\$ (247.244,49)
(-) Desp. c/ IPVA / Licenciamento		R\$ 0,00	R\$ (8.901,80)
(-) Desp. c/ Combustível e Lubrificantes		R\$ (384.838,04)	R\$ (1.027.324,11)
(-) Desp. c/ Seguro		R\$ (51.210,43)	R\$ (5.981,41)
(-) Despesas Diversas		R\$ (402.725,47)	R\$ (760.334,37)
(-) Manutenção e Reparação		R\$ 0,00	R\$ (6.772,10)
(-) Desp. c/ Assist. Médica/Odontológica		R\$ (5.974,20)	R\$ (31.874,61)
(-) Desp. c/ Mat. Técnico		R\$ (1.021.030,49)	R\$ (12.119.548,69)
Contrib. Confederativa e Associativa		R\$ (3.893,91)	R\$ 0,00
(-) Desp. c/ Uniforme e Vestimentas		R\$ (12.845,00)	R\$ (37.526,02)
(-) Desp. c/ IRPJ		R\$ (101.328,76)	R\$ (434.252,16)
(-) Desp. c/ Contr. Social		R\$ (52.597,41)	R\$ (245.411,68)
(-) Desp. c/ Tarifas Bancárias		R\$ 0,00	R\$ (4.249,02)
(-) Desp. c/ Imposto Predial		R\$ (22.704,87)	R\$ (24.981,79)
(-) Desp. c/ Taxas, Lic., Emolumentos		R\$ (6.249,03)	R\$ (38.997,93)
(-) Desp. c/ Locação de Máquinas e Equipam		R\$ (63.924,96)	R\$ (745.821,16)
(-) Desp. c/ Juros		R\$ 0,00	R\$ (16.658,25)
Desp. c/ Multa		R\$ 0,00	R\$ 1.265,41
(-) Parcelamento de Débitos Previdenciários		R\$ (14.994,40)	R\$ (12.423,09)
Parcelamento de Débitos Receita Federal		R\$ (61.946,93)	R\$ 0,00
Parcelamento de Débitos PGFN		R\$ (10.579,65)	R\$ 0,00
(-) Desp. c/ Software		R\$ 0,00	R\$ (14.563,42)
(-) Acordo Judicial		R\$ 0,00	R\$ (145.704,62)
(-) Participação nos Lucros		R\$ 0,00	R\$ (138,34)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ (30.795,75)
(-) Desp. c/ Vale Transporte		R\$ 0,00	R\$ (25.174,78)
(-) Desp. c/ Alimentação		R\$ 0,00	R\$ (4.875,00)
(-) Desp. c/ Mat. de Limpeza e Higiene		R\$ 0,00	R\$ (745,97)
(-) CUSTOS		R\$ (91.641,80)	R\$ (6.961,70)
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS REVENIDAS		R\$ (91.641,80)	R\$ (6.961,70)
(-) Compra de Mercadoria		R\$ 0,00	R\$ (8.611,25)
Custo de Mercadoria Vendida		R\$ (91.641,80)	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8E.17.2B.B6.EC.CA.8C.2E.12.5A.F9.64.82.A0.8F.CF.03.10.8B.8F-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.4 do Visualizador

Página 3 de 4

000136



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: J. R. CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA.

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 01.963.124/0001-35

Número de Ordem do Livro: 19

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Devoluções de Compra		R\$ 0,00	R\$ 616,20
(-) ICMS s/ compras		R\$ 0,00	R\$ 1.033,35
(-) = Prejuízo		R\$ (3.545.837,77)	R\$ (4.514.768,49)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 8E.17.2B.B6.EC.CA.8C.2E.12.5A.F9.64.82.A0.8F.CF.03.10.8B.8F-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.4 do Visualizador

Página 4 de 4

000137

Notas Explicativas**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019****1) CONTEXTO OPERACIONAL**

A J.R. CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA, com sede no Município de São Sebastião/SP, na Av. Penélope, nº 428, bairro Canto do Mar, tendo como objeto social: Execução por administração, empreitada, subempreitada ou consórcio de obras, serviços e manutenção em estradas, ferrovias, barragens, metrô, construções industriais, sejam públicas ou particulares; de obras de arte, construção civil, hidráulica e de outras obras semelhantes, inclusive perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, contenções, áreas recreativas, concretagem, instalações e manutenções elétricas de baixa a alta tensão, inclusive iluminação pública; Execução de serviços especiais de alta tecnologia em engenharia, inclusive engenharia consultiva, gerenciamento e fiscalização; Prestação de serviços de engenharia em geral e comércio de materiais de construção; compra, venda e locação de equipamentos e veículos, com ou sem operador; e transporte de cargas; A participação em outras sociedades, comerciais ou civis, como sócia, acionista ou quotista ou como cessionária em concessões de serviços públicos, incluindo as participações público privadas; A execução de serviços e obras de sinalização do sistema viário, engenharia e controle de tráfego; Execução de serviços e obras destinadas ao setor industrial e comercial em geral; Incorporações, loteamentos, compra e venda de imóveis próprios ou de terceiros; Execução por administração, empreitada, sub - empreitada ou consórcio de obras e serviços de recuperação e reforços estruturais, polimentos em geral, aplicação de concreto projetado via seca e úmida, injeções de resinas e polimentos, groutamento e outros serviços especializados na mesma natureza; Elaboração de planos diretores, estudos de viabilidade organizacionais e outros, relacionados com obras e serviços de engenharia civil; elaboração de anteprojetos, projetos básicos e projetos executivos para trabalhos de engenharia civil; Execução de serviços: de demolição e desmontagem de obras civis e estruturas especiais; Obras de infra - estrutura para geração e distribuição de energia elétrica, telecomunicações, água e esgoto; Execução de serviços de limpeza, desobstruções de galerias e manutenção urbana e rural; coleta e transporte de resíduos sólidos urbanos, industriais e hospitalares; varrição e lavagem de vias, com início de atividades em 11/07/1997.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

2.1) As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do ITG 1000, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**3.1) Aplicações Financeiras**

Estão registrados ao custo de aplicação,

3.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, não acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.3) Efetuou ajustes necessários no valor R\$ 1.393.458,09

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.4) Impostos Federais

A empresa está no regime do Lucro Presumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer natureza.

5) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 4.000.000,00 dividido em 4.000.000 quotas de R\$ 1,00 cada, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

Sócios	N.º de Quotas.	Valor do Capital
Rossine andré de Souza Soares	2.000.000	R\$ 2.000.000,00
Janaina Maria de Oliveira Azevedo	2.000.000	R\$ 2.000.000,00
Total	4.000.000	R\$ 4.000.000,00

Empresa: J. R. CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA.

CNPJ: 01.963.124/0001-35

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019


Folha: 2

Notas Explicativas

6) EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

São Sebastião, 31 de dezembro de 2019.


SOCIA ADMINISTRADORA
JANAINA MARIA DE OLIVEIRA AZEVEDO
CPF: 977.529.167-49

DIMAS
OTAVIANO
NORONHA:
00095856803

Assinado digitalmente por DIMAS OTAVIANO
NORONHA:00095856803
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Autoridade
Certificadora Raiz Brasileira v2, OU=AC SOLUTI,
OU=AC SOLUTI Multipla, OU=30994184000113,
OU=Certificado PF A1, CN=DIMAS OTAVIANO
NORONHA:00095856803
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2020-08-14 16:30:12
Foxit Reader Versão: 9.3.0

CONTADOR
DIMAS OTAVIANO NORONHA
TC CRC: 1SP13849909

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
A/C. COMISSÃO DE LICITAÇÕES

Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 013/2020 - PROCESSO ADM. Nº 7.842/2020

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de obras e serviços para Implantação de Sistema de Infraestrutura e Mobilidade Urbana no Bairro Parque das Laranjeiras – FASE II (parcial), no município de Mogi Mirim/SP.

INDICES FINANCEIROS

Declaro para os devidos fins, que a empresa **J. R. CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA**, com sede a **Av. Penélope, nº 428** no bairro **CANTO DO MAR** em **SÃO SEBASTIÃO/SP**, inscrita no CNPJ nº **01.963.124/0001-35** e IE **654.055.972.113**, de acordo com os Índices exigidos: **Índice de Liquidez Geral (LG)**, **Índice de Liquidez Corrente (LC)**, **Índice de Solvência Geral (SG)** e **Endividamento Total (ET)** possui os valores abaixo referente ao exercício de **2019**.

LG $\frac{\text{Ativo Circulante} - 19.524.398,88 + \text{Realizável a Longo Prazo} - 0,00}{\text{Passivo circulante} - 9.385.196,07 + \text{Exigível a Longo Prazo} - 1.457.405,58} = 1,80$

LC $\frac{\text{Ativo Circulante} - 19.524.398,88}{\text{Passivo Circulante} - 9.385.196,07} = 2,08$

SG $\frac{\text{Ativo Total} - 24.433.428,09}{\text{Passivo circulante} - 9.385.196,07 + \text{Exigível a Longo Prazo} - 1.457.405,58} = 2,25$


ET $\frac{\text{Passivo circulante} - 9.385.196,07 + \text{Passivo Não Circulante} - 1.457.405,58}{\text{Ativo Total} - 24.433.428,09} = 0,44$

São Sebastião, 21 de setembro de 2020.

**DIMAS
OTAVIANO
NORONHA:
00095856803**

Dimas Otaviano Noronha
CRC - 1SP 138499/O-9

Assinado digitalmente por DIMAS
OTAVIANO NORONHA:00095856803
DN: C=BR, O=ICP-Brasil,
OU=Autoridade Certificadora Raiz
Brasileira v2, OU=AC SOLUTI, OU=AC
SOLUTI Multipla, OU=30994184000113,
OU=Certificado PF A1, CN=DIMAS
OTAVIANO NORONHA:00095856803
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2020-08-12 16:48:01
Foxit Reader Versão: 9.3.0


Janaina Maria de Oliveira Azevedo
CPF - 977.529.167-49

01.963.124/0001-35

**J.R. CONSTRUTORA E
TERRAPLANAGEM LTDA**

Av Penélope 428
Canto do Mar - CEP 11600-000
São Sebastião - SP



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

CERTIFICAMOS QUE AS INFORMAÇÕES ABAIXO CONSTAM DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS NESTA JUNTA COMERCIAL E SÃO VIGENTES NA DATA DE SUA EXPEDIÇÃO.

SE HOUVER ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE.

A AUTENTICIDADE DESTA CERTIDÃO E A EXISTÊNCIA DE ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, SE HOUVER, PODERÃO SER CONSULTADAS NO SITE WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DO DOCUMENTO.

EMPRESA							
NIRE	REGISTRO	DATA DA CONSTITUIÇÃO	INÍCIO DAS ATIVIDADES	PRAZO DE DURAÇÃO			
35214627585		11/07/1997	16/06/1997				
NOME COMERCIAL						TIPO JURÍDICO	
J. R. CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA.						SOCIEDADE LIMITADA	
P.J.		ENDEREÇO			NÚMERO	COMPLEMENTO	
01.963.124/0001-35		AV. PENELOPE			428		
BAIRRO	MUNICÍPIO		UF	CEP	MOEDA	VALOR CAPITAL	
CANTO DO MAR	SAO SEBASTIAO		SP	11600-000	R\$	4.000.000,00	

OBJETO SOCIAL
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO COM OPERÁRIOS OBRAS DE TERRAPLENAGEM OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS EXISTEM OUTRAS ATIVIDADES

SÓCIO E ADMINISTRADOR					
NOME					
JANAINA MARIA DE OLIVEIRA AZEVEDO					
ENDEREÇO			NÚMERO	COMPLEMENTO	
R. ENIDA JOSE ANTONIO DOMICIANO			168		
BAIRRO	MUNICÍPIO		UF	CEP	RG
PRAIA DAS PALMEIRAS	CARAGUATATUBA		SP	11666-750	067033662
CPF	CARGO				QUANTIDADE COTAS
977.529.167-49	SÓCIO E ADMINISTRADOR				2.000.000,00

SÓCIO E ADMINISTRADOR					
NOME					
ROSSINE ANDRE DE SOUZA SOARES					
ENDEREÇO			NÚMERO	COMPLEMENTO	
RUA CORONEL EDGARD ARMOND			201		
BAIRRO	MUNICÍPIO		UF	CEP	RG
PRAIA DESERTA	SAO SEBASTIAO		SP	11608-003	068508027
CPF	CARGO				QUANTIDADE COTAS
830.902.667-68	SÓCIO E ADMINISTRADOR				2.000.000,00

FILIAIS	

NIRE 35906025817	CNPJ 01.963.124/0002-16		
ENDEREÇO RUA ERNESTO DE OLIVEIRA	NÚMERO 211	COMPLEMENTO	
BAIRRO AGUA BRANCA	MUNICÍPIO ILHABELA	UF SP	CEP 11630-000



ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO		
DATA 14/08/2020	NÚMERO 307.416/20-3	
ABERTURA DE FILIAL NIRE 35906025817, CNPJ 01.963.124/0002-16, SITUADA À: RUA ERNESTO DE OLIVEIRA, 211, AGUA BRANCA, ILHABELA - SP, CEP 11630-000, COM OBJETO DESTACADO DE CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS. COM INÍCIO DAS ATIVIDADES: 09/07/2020., DATADA DE: 09/07/2020.		
CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.		

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35214627585 DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 03/09/2020



documento
assinado
digitalmente

Certidão Simplificada. Documento certificado por GISELA SIMIEMA CESCHIN, Secretária Geral da Jucesp. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de autenticidade 139462184, sexta-feira, 4 de setembro de 2020 às 08:58:51.

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a large signature and the number 000142.

DECLARAÇÕES



À
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
A/C. COMISSÃO DE LICITAÇÕES

Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 013/2020 - PROCESSO ADM. Nº 7.842/2020

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de obras e serviços para Implantação de Sistema de Infraestrutura e Mobilidade Urbana no Bairro Parque das Laranjeiras – FASE II (parcial), no município de Mogi Mirim/SP.

DECLARAÇÃO DE FATO SUPERVENIENTE
(Anexo V)


A J.R. Construtora e Terraplanagem Ltda, com sede à Avenida Penélope, nº 428, bairro Canto do Mar, na cidade de São Sebastião/SP, inscrita no CNPJ sob o nº 01.963.124/0001-35 e IE nº 654055972113, através de seu representante legal que assim o faz sob as penas da Lei criminal, para fins de participação da Concorrência nº 013/2020, declara, sob as penas da legislação civil e administrativa, que não existem fatos supervenientes a data de encerramento da licitação que venham a impossibilitar a sua habilitação na licitação, já que continuam satisfeitas as exigências contidas no artigo 27, da Lei 8.666/93 e suas posteriores alterações.

Declara ainda a veracidade da assinatura, que, em caso de declaração falsa, ficará sujeito às sanções administrativas, civis e penais aplicáveis, nos moldes da Lei n. 13.726/2018.

E, por ser a expressão fiel da verdade, firmamos a presente.

01.963.124/0001-35
J.R. CONSTRUTORA E
TERRAPLANAGEM LTDA
Av Penélope 428
Canto do Mar - CEP 11600-000
São Sebastião - SP

São Sebastião, 21 de setembro de 2020.


J.R. Construtora e Terraplanagem Ltda
Janaina Maria de Oliveira Azevedo
Sócia Diretora
RG: 06703366-2 IIFP-RJ

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
A/C. COMISSÃO DE LICITAÇÕES

Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 013/2020 - PROCESSO ADM. Nº 7.842/2020

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de obras e serviços para Implantação de Sistema de Infraestrutura e Mobilidade Urbana no Bairro Parque das Laranjeiras – FASE II (parcial), no município de Mogi Mirim/SP.

DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO MENOR
(Anexo VII)

A J.R. Construtora e Terraplanagem Ltda, com sede à Avenida Penélope, nº 428, bairro Canto do Mar, na cidade de São Sebastião/SP, inscrita no CNPJ sob o nº 01.963.124/0001-35 e IE nº 654055972113, através de seu representante legal que assim o faz sob as penas da Lei criminal, para fins de participação da Concorrência nº 013/2020, declara, de que não mantém em seu quadro de pessoal, menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres e não emprega menores de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (catorze) anos.

Declara ainda a veracidade da assinatura, que, em caso de declaração falsa, ficará sujeito às sanções administrativas, civis e penais aplicáveis, nos moldes da Lei n. 13.726/2018.

E, por ser a expressão fiel da verdade, firmamos a presente.

São Sebastião, 21 de setembro de 2020.

01.963.124/0001-35
J.R. CONSTRUTORA E
TERRAPLANAGEM LTDA
Av Penélope 428
Canto do Mar - CEP 11600-000
São Sebastião - SP


J.R. Construtora e Terraplanagem Ltda
Janaina Maria de Oliveira Azevedo
Sócia Diretora
RG: 06703366-2 IIFP-RJ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
A/C. COMISSÃO DE LICITAÇÕES

Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 013/2020 - PROCESSO ADM. Nº 7.842/2020

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de obras e serviços para Implantação de Sistema de Infraestrutura e Mobilidade Urbana no Bairro Parque das Laranjeiras – FASE II (parcial), no município de Mogi Mirim/SP.

DECLARAÇÃO
(Anexo VIII)

A J.R. Construtora e Terraplanagem Ltda, com sede à Avenida Penélope, nº 428, bairro Canto do Mar, na cidade de São Sebastião/SP, inscrita no CNPJ sob o nº 01.963.124/0001-35 e IE nº 654055972113, através de seu representante legal que assim o faz sob as penas da Lei criminal, para fins de participação da Concorrência nº 013/2020, declara que:

- 1) Responde, civil e administrativamente, pela veracidade e autenticidade das informações constantes nas documentações e na proposta que apresentar, bem como em relação ao teor das declarações que integram este Anexo.
- 2) Autoriza o Município de Mogi Mirim, através de suas unidades administrativas competentes, a proceder quaisquer diligências junto as suas instalações e equipamentos, tudo a exclusivo critério desta.
- 3) O objeto da presente licitação está perfeitamente definido e caracterizado, dentro dos elementos técnicos fornecidos, e sua suficiência para a exata compreensão das obras e serviços a executar.
- 4) Tem conhecimento das condições dos locais onde serão executados os serviços, não podendo invocá-las em nenhuma circunstância como impedimento, eventual e/ou ordinário, para o perfeito cumprimento dos serviços em licitação, e que tem pleno conhecimento das especificações da mão-de-obra, dos materiais, das máquinas, dos equipamentos, dos transportes e dos acessórios em geral a serem empregados nos serviços.
- 5) Assume a inteira responsabilidade pela perfeita execução dos serviços licitados, e adere plenamente aos termos do presente edital como parte integrante do contrato que resultar, independentemente de sua transcrição.
- 6) Encontra-se idônea perante as Administrações Públicas, nas esferas: Federal, Estadual e Municipal.
- 7) No preço a ser ofertado pela empresa estão inclusos todos os custos de sua inteira e única responsabilidade, sem a eles se limitarem, exemplificados como: água, energia elétrica, telefone, administração local e central, transportes, alimentações, estadias, ajudas de custo do pessoal, mão-de-obra acrescida dos encargos sociais, trabalhistas, previdenciárias, benefícios, tributos, contribuições, impostos, taxas, emolumentos, danos, perdas, prejuízos, materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços, tributos incidentes sobre os serviços prestados, pedágio, seguro, recepção, mobilização, desmobilização, deslocamento dos materiais e equipamentos necessários, combustíveis, higiene, segurança e medicina no trabalho, etc, de modo que o preço proposto constituir-se-á na única contraprestação do MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM pela efetiva execução dos serviços.


Declara ainda a veracidade da assinatura, que, em caso de declaração falsa, ficará sujeito às sanções administrativas, civis e penais aplicáveis, nos moldes da Lei n. 13.726/2018.

São Sebastião, 21 de setembro de 2020.

01.963.124/0001-35

J.R. CONSTRUTORA E
TERRAPLANAGEM LTDA

Av Penélope 428
Canto do Mar - CEP 11600-000
São Sebastião - SP


J.R. Construtora e Terraplanagem Ltda
Janaina Maria de Oliveira Azevedo
Sócia Diretora
RG: 06703366-2 IIFP-RJ



827
J

**MUNICIPIO DE MOGI MIRIM
SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E QUALIDADE
RUA DR. JOSÉ ALVES, 129 – CENTRO
MOGI MIRIM – SÃO PAULO**

Comissão Permanente de Licitação

**CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 013/2020
EDITAL Nº 134/2020
PROCESSO Nº 7842/2020**

LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO S.A.

CNPJ: 04.002.395/0001-12

ENVELOPE Nº 1 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

Data de Entrega: 21/09/2020 às 10h00.

**MUNICIPIO DE MOGI MIRIM
SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E QUALIDADE
RUA DR. JOSÉ ALVES, 129 – CENTRO
MOGI MIRIM – SÃO PAULO**

Comissão Permanente de Licitação

**CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 013/2020
EDITAL Nº 134/2020
PROCESSO Nº 7842/2020**

LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO S.A.
CNPJ: 04.002.395/0001-12

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

AO
MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM
SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E QUALIDADE
RUA DR. JOSÉ ALVES, 129 – CENTRO
MOGI MIRIM – SÃO PAULO


At.: Comissão Permanente de Licitação

Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 013/2020
EDITAL Nº 134/2020
PROCESSO Nº 7842/2020

ÍNDICE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

- Apresentação de Documentação;
- Ato Constitutivo e Alterações;
- CNPJ;
- Inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual e Municipal;
- Prova de Regularidade com a Fazenda Federal e a Dívida Ativa e INSS;
- Prova de Regularidade com Fazenda Estadual;
- Prova de Regularidade com Fazenda Municipal (Tributos Mobiliário e Imobiliário);
- Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia (CRF / FGTS);
- Certidão Negativa Débitos Trabalhista (CNDT) - Justiça do Trabalho;
- Certidão do CREA da Empresa e Responsáveis Técnicos;
- Indicação dos Responsáveis Técnicos;
- Indicação das Instalações;
- Atestados de Capacidade Técnica;
- Comprovação de Vínculo Empregatício;
- Certidão Negativa de Falência ou Concordata;
- Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício;
- Índices Econômicos Financeiros;
- Prova de Patrimônio Líquido (Balanço Patrimonial 2019);
- Anexo V – Declaração de Fato Superveniente;
- Anexo VII – Declaração do Menor;
- Anexo VIII – Declaração;
- CNH;
- Procuração.

São Paulo, 21 de Setembro de 2020.



LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO S.A.
RONALDO ALVES PEREIRA
RG. Nº 20.616.227-SSP/SP
CPF. Nº 127.818.958-06
PROCURADOR

LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO S.A.
CNPJ 04.002.395/0001-12

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1748 – 11º andar – cj. 1105 – Cidade Monções – São Paulo – SP.

CEP.: 04571-000 - Fone: (11) 3286-7070 – Fax.: (11) 3286-7097

Email: comercial@lemamconstrucoes.com.br - Site: www.lemamconstrucoes.com.br

JUCESP
16 05 17



JUCESP PROTOCOLO
0.459.916/17-8

00002



LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.

CNPJ nº 04.002.395/0001-12

NIRE 35.216.445.654

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE TRANSFORMAÇÃO
DE SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA EM SOCIEDADE ANÔNIMA**

Pelo presente instrumento particular,

Carlos Eduardo Brunelo, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 9.849.037-0 (SSP/SP), inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda ("CPF/MF") sob o nº 072.665.358-67, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Luis Carlos Berrini, nº 1.748, 11º andar, salas 1.105 e 1.108, Cidade Monções, CEP 04571-000;

Agostinho Reis Gregório, português, divorciado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RNE nº W-168.110-O (SE-DPMAF-DPF), inscrito no CPF/MF sob o nº 046.593.848-53, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Jaspe, nº 70, Aclimação, CEP 01531-060; e

Carlos Fernando Muniz Loiola, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 22.335.703-0 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob nº 171.039.878-74, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Luis Carlos Berrini, nº 1.748, 11º andar, salas 1.105 e 1.108, Cidade Monções, CEP 04571-000;

únicos sócios da sociedade denominada **Lemam Construções e Comércio Ltda.**, sociedade empresarial limitada, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, nº 1.748, conj. 1.105, Cidade Monções, CEP 04571-000, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda ("CNPJ/MF") sob o nº 04.002.395/0001-12, com seus atos constitutivos arquivados perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35.216.445.654 (a "Sociedade"), têm entre si justo e contratado o seguinte:

A totalidade dos sócios decidiram, por unanimidade: (i) transformar o tipo societário da Sociedade, de sociedade empresarial limitada, constituída nos termos dos artigos 1.052 a 1.087 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, para sociedade anônima, regida pela Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976; (ii) alterar a denominação social da Sociedade; (iii) eleger os membros da Diretoria da Sociedade; e (iv) aprovar o Estatuto Social da Sociedade. Para tanto, reuniram-se em Assembleia Geral de Transformação de Sociedade Empresarial Limitada em Sociedade Anônima, cuja ata foi lavrada na forma sumária, com seu respectivo extrato transcrito abaixo:

6ª TABELÃO DE NOTAS DE S. PAULO
Rua Boticário, 402
AUTENTICAÇÃO
Autentica a presente cópia tipográfica,
confrontada original e mim apresentado,
do que dou fé.

S. Paulo, 16 SET 2020



00003



Data, hora e local: Aos 28 de abril de 2017, às 10h00, na sede social da Sociedade, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, nº 1.748, conj. 1.105, Cidade Monções, CEP 04571-000.

Convocação e Presenças: A convocação foi dispensada, tendo em vista a presença dos sócios representando a totalidade do capital social da Sociedade.

Mesa: Presidente: Sr. Agostinho Reis Gregório, Secretário: Sr. Carlos Eduardo Brunelo.

Ordem do dia: Deliberar sobre: (i) a transformação do tipo societário da Sociedade, de sociedade limitada para sociedade anônima; (ii) a alteração da denominação social da Sociedade; (iii) a eleição dos membros da Diretoria da Sociedade; e (iv) a aprovação do Estatuto Social da Sociedade.

Deliberações: Por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, os sócios da Sociedade deliberaram o quanto segue:

(i) Aprovar a transformação do tipo societário da Sociedade, de sociedade empresarial limitada, para sociedade anônima, sem descontinuidade dos negócios sociais, sem qualquer alteração no quadro dos sócios, no patrimônio líquido e no capital social, que passará a ser dividido em 8.000.000 (oito milhões) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal, subscritas pelos sócios para substituir as quotas por eles detidas e ora extintas, na razão de 1 (uma) ação ordinária para cada 1 (uma) quota, conforme tabela constante no Anexo I.

(ii) Aprovar a alteração da denominação social da Sociedade, de "Lemam Construções e Comércio Ltda." para "Lemam Construções e Comércio S.A.".

(iii) Aprovar a eleição dos membros da Diretoria da Sociedade: (i) a Sra. Vania Cristina Fernandes Castro Costa Ciaramello, brasileira, casada, administrador de empresas, portadora da cédula de identidade RG nº 24.539.882-X, inscrita no CPF/MF sob o nº 123.853.458-97, residente e domiciliada na Cidade de Osasco, Estado de São Paulo, na Avenida Dionysia Alves Barreto, nº 675, apto. 171, Vila Osasco, CEP 06086-055, para o cargo de Diretora Administrativa/Financeira; e (ii) o Sr. Denis Rodrigo Nogueira, brasileiro, solteiro, gestor financeiro, portador da cédula de identidade RG nº 34.412.239-6, inscrito no CPF/MF sob o nº 317.845.678-33, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Luis Antonio, nº 1.404, apto. 1010, Bela Vista, CEP 01318-002, para o cargo de Diretor Estatutário.

Aos membros da Diretoria ora eleitos foi outorgado mandato unificado de 2 (dois) anos, contado a partir da presente data, sendo permitida a reeleição, devendo os mesmos permanecerem empossados até a eleição de seus substitutos.

Os membros da Diretoria ora eleitos tomam posse, neste ato, mediante assinatura dos respectivos termos de posse lavrados em livro próprio e na forma do Anexo II a presente ata, e declararam expressamente, para os fins do artigo 1.042, inciso I, do Código de Comércio, que não têm nada a declarar em nome próprio ou em nome de terceiros.

S. Paulo, 16 SET 2020

Luiz Fernando Cunha Firmo-Escr. Autorizado



03307



estão impedidos de exercer a administração da Sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

(iv) Por fim, refletindo a transformação da Sociedade e demais deliberações dos acionistas acima, aprovar o Estatuto Social da Sociedade, que integra a presente como Anexo III.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assembleia e lavrada a presente ata em forma de sumário que, depois de lida e achada conforme, foi devidamente assinada pelos presentes.

Assinaturas: Mesa: (i) Sr. Agostinho Reis Gregório - Presidente; e (ii) Sr. Carlos Eduardo Brunelo - Secretário; Acionistas: (i) Sr. Carlos Eduardo Brunelo; (ii) Agostinho Reis Gregório; e (iii) Carlos Fernando Muniz Loiola.

Certificamos nos que a presente ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio.

São Paulo, 28 de abril de 2017.

Agostinho Reis Gregório
Presidente

Carlos Eduardo Brunelo
Secretário

Acionistas:

Carlos Eduardo Brunelo

Agostinho Reis Gregório

Carlos Fernando Muniz Loiola

Visto do Advogado:

Igor Nascimento de Souza

OAB/SP nº 173.167

6º TABELÃO DE NOTAS DE S. PAULO
Rua Santo Amaro, 482
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia representativa,
conforme original a mim apresentado,
do que dou fé.

S. Paulo, 16 SET 2020



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO, CIÊNCIA,
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
JUCESP

FLÁVIA R. BRITO GONÇALVES
SECRETARIA GERAL

3530050415-1



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO, CIÊNCIA,
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
JUCESP

FLÁVIA R. BRITO GONÇALVES
SECRETARIA GERAL

568/17-7



JUCESP

JUCESP
MAI 2017

00005



LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.

CNPJ nº 04.002.395/0001-12

NIRE 35 216.445.654

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE TRANSFORMAÇÃO
DE SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA EM SOCIEDADE ANÔNIMA

ANEXO I

DISTRIBUIÇÃO DE AÇÕES ENTRE OS ACIONISTAS DA
LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO S.A.

Acionistas	Ações Subscritas	Ações Integralizadas
Carlos Eduardo Brunelo	1.974.400	1.974.400
Agostinho Reis Gregório	3.062.400	3.062.400
Carlos Fernando Muniz Loliola	2.963.200	2.963.200
Total	8.000.000	8.000.000

6º TABELÃO DE NOTAS DE S. PAULO
Rua Santo Amaro, 482
AUTENTICAÇÃO
Autentico a assinatura e rubrica fotográfica,
e demais originais a mim apresentados,
de que dou fé.

S. Paulo 16 SET 2020



000006



LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.
CNPJ nº 04.002.395/0001-12
NIRE 35.216.445.654

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE TRANSFORMAÇÃO
DE SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA EM SOCIEDADE ANÔNIMA**


ANEXO II

TERMO DE POSSE

Mediante assinatura do presente termo, são empossados os membros da Diretoria da **Lemam Construções e Comércio S.A.**, sociedade anônima de capital fechado, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, nº 1.748, conj. 1.105, Cidade Monções, CEP 04571-000, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda ("CNPJ/MF") sob o nº 04.002.395/0001-12 (a "Companhia"), (i) a Sra. Vania Cristina Fernandes Castro Costa Ciaramello, brasileira, casada, administrador de empresas, portadora da cédula de identidade RG nº 24.539.882-X, inscrita no CPF/MF sob o nº 123.853.458-97, residente e domiciliada na Cidade de Osasco, Estado de São Paulo, na Avenida Dionysia Alves Barreto, nº 675, apto. 171, Vila Osasco, CEP 06086-055, para o cargo de Diretora Administrativa/Financeira; e (ii) o Sr. Denis Rodrigo Nogueira, brasileiro, solteiro, gestor financeiro, portador da cédula de identidade RG nº 34.412.239-6, inscrito no CPF/MF sob o nº 317.845.678-33, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Luis Antonio, nº 1.404, apto. 1010, Bela Vista, CEP 01318-002, para o cargo de Diretor Estatutário, ambos com mandato unificado de 2 (dois) anos, sendo permitida a reeleição, conforme deliberado na ata de Assembleia Geral de Transformação de Sociedade Empresarial Limitada em Sociedade Anônima, realizada em 28 de abril de 2017.

Os membros da Diretoria ora eleitos declararam expressamente, para todos os fins de direito, que não estão impedidos de exercer a administração da Companhia, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fe pública, ou a propriedade.

São Paulo, 28 de abril de 2017.


Vania Cristina Fernandes Castro Costa
Ciaramello


Denis Rodrigo Nogueira

6º TABELÃO DE NOTAS DE S. PAULO
Rua Santo Amaro, 452
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia reprográfica,
conforme original a mim apresentado,
do que dou fé.

S. Paulo, 16 SET 2020



00007



LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.
CNPJ nº 04.002.395/0001-12
NIRE 35.216.445.654

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE TRANSFORMAÇÃO
DE SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA EM SOCIEDADE ANÔNIMA

ANEXO III

ESTATUTO SOCIAL DA
LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO S.A.

Capítulo I

DENOMINAÇÃO, OBJETO SOCIAL, SEDE E PRAZO DE DURAÇÃO

ARTIGO 1º – A Lemam Construções e Comércio S.A. (“Companhia”) é uma sociedade por ações fechada regida pelo presente estatuto social (“Estatuto Social”) e pelas disposições legais que lhe forem aplicáveis.

ARTIGO 2º – A Companhia tem por objeto social:

- (a) Construção civil em geral;
- (b) Instalações elétricas em geral;
- (c) Terraplanagem e pavimentação;
- (d) Demolição, reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres;
- (e) Escoramento e contenção de encostas, inclusive em gabiões;
- (f) Dragagem e desassoreamento;
- (g) Galerias de água pluviais;
- (h) Manutenção preventiva e corretiva em instalações prediais;
- (i) Manutenção e conservação de jardins, áreas verdes e solos naturais, incluindo, sem limitação, a poda de gramas e jardinagem;
- (j) Negociação de materiais, produtos e equipamentos de aplicação nas áreas de engenharia;
- (k) Locação de máquinas, veículos e equipamentos;
- (l) Incorporação e administração de bens;
- (m) Serviços de exploração de rodovia mediante cobrança de preço ou pedágio dos usuários, envolvendo execução de serviços de conservação, manutenção, melhoramentos para adequação de capacidade e segurança de trânsito, operação, monitoração, assistência aos usuários e outros serviços definidos em contratos, atos de concessão ou de permissão ou em normas oficiais;
- (n) Elaboração de planos, projetos, estudos de viabilidade, projetos básicos e projetos executivos relacionados ao objeto da Companhia; e
- (o) Participação em outras sociedades na condição de acionista, sócia ou quotista, no país e no exterior.

S. Paulo, 16 SET 2020



00008



ARTIGO 3º – A Companhia tem sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, nº 1.748, conj. 1.105, Cidade Monções, CEP 04571-000, podendo abrir, manter e encerrar filiais e escritórios em qualquer localidade do país ou do exterior, mediante deliberação da Diretoria lavrada em ata.

ARTIGO 4º – O prazo de duração da Companhia é indeterminado.

Capítulo II DO CAPITAL SOCIAL E DAS AÇÕES

ARTIGO 5º – O capital social totalmente subscrito e totalmente integralizado em moeda corrente nacional é de R\$ 8.000.000,00 (oito milhões reais), dividido em 8.000.000 (oito milhões) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.

ARTIGO 6º – Cada ação ordinária corresponde a um voto nas deliberações da Assembleia Geral.

PARÁGRAFO ÚNICO – É vedado a Companhia emitir partes beneficiárias.

Capítulo III ASSEMBLEIAS GERAIS

ARTIGO 7º – A Assembleia Geral, convocada na forma da lei, tem competência para decidir sobre todos os assuntos de interesse da Companhia, à exceção daqueles que, por disposição legal ou força do presente Estatuto Social, forem reservados à competência dos órgãos de administração.

ARTIGO 8º – Os acionistas reunir-se-ão em Assembleia Geral ordinariamente, nos 4 (quatro) primeiros meses seguintes ao término do exercício social e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais ou a lei assim exigirem.

ARTIGO 9º – As Assembleias Gerais deverão ser convocadas, com no mínimo, 8 (oito) dias de antecedência, em primeira convocação e com no mínimo 5 (cinco) dias de antecedência, em segunda convocação, observado o Parágrafo 4º do Artigo 124 da Lei das Sociedades por Ações.

ARTIGO 10 – A Assembleia Geral será considerada instalada, em primeira convocação, com a presença dos acionistas titulares de, no mínimo, 51% (cinquenta e um por cento) do capital social da Companhia com direito de voto, e, em segunda convocação, com qualquer número de acionistas, devendo ser presididas e secretariadas por qualquer dos acionistas da Companhia presentes, nos termos do Artigo 128 da Lei das Sociedades por Ações.

ARTIGO 11 – As deliberações da Assembleia Geral, nos casos de quóruns especiais previstas em lei e neste Estatuto Social, serão tomadas pelos acionistas

S. Paulo, 16 SET 2020
 Luiz Fernando de
 Almeida Moraes
 Diretor Presidente
 Autentico a presente cópia reprográfica,
 conforme original a mim apresentado,
 do que dou fé.

S. Paulo, 16 SET 2020





representando a maioria das ações do capital social da Companhia com direito a voto, não se computando os votos em branco.

PARÁGRAFO ÚNICO – A aprovação das seguintes questões a respeito da Companhia competirá à Assembleia Geral:

- (a) Fixação da orientação geral dos negócios da Companhia;
- (b) Escolha e destituição dos auditores independentes;
- (c) Aprovação do orçamento anual e do plano de negócios da Companhia;
- (d) Exploração de novos negócios e novas oportunidades não previstas no plano de negócios aprovado;
- (e) Qualquer aumento de capital e/ou emissão de ações da Companhia;
- (f) Qualquer recompra, resgate, cancelamento ou amortização de ações ou quaisquer valores mobiliários de emissão da Companhia, bem como qualquer negociação, pela Companhia, com as suas próprias ações e/ou valores mobiliários de sua emissão;
- (g) Emissão de debêntures conversíveis em ações, bônus de subscrição e/ou de quaisquer outros títulos ou valores mobiliários conversíveis em ações;
- (h) Qualquer redução de capital, exceto para compensação de prejuízos acumulados ou nos casos de redução proporcional em relação a todos os acionistas da Companhia;
- (i) Modificação do objeto social, com a alteração ou supressão de quaisquer das atividades atualmente desenvolvidas pela Companhia ou inserção de nova atividade não integrante do atual objeto social da Companhia, exceto se por adaptação exigida por lei;
- (j) Alteração da política de dividendos da Companhia e/ou destinação de lucros que não em conformidade com a política de dividendos da Companhia, incluindo distribuição de dividendos acima do percentual estabelecido na política de dividendos da Companhia, distribuição de juros sobre capital próprio pela Companhia e destinação do lucro líquido de forma distinta à prevista no Estatuto Social da Companhia;
- (k) Qualquer criação de nova classe de ações da Companhia, ou qualquer alteração das características, vantagens ou privilégios de ações de emissão da Companhia;
- (l) Qualquer decisão relacionada à transformação, fusão, incorporação, incorporação de ações, cisão, *joint venture* ou outra reorganização societária envolvendo a Companhia;
- (m) Qualquer decisão relacionada a dissolução ou liquidação envolvendo a Companhia e/ou cessação do estado de liquidação da Companhia;
- (n) Qualquer decisão relacionada à confissão de autofalência ou apresentação de requerimento para recuperação judicial ou extrajudicial envolvendo a Companhia;
- (o) Eleição e destituição dos membros da Diretoria da Companhia;
- (p) Aprovação da remuneração global anual da Diretoria da Companhia;

6º TABELÃO DE NOTAS DE S. PAULO
Rua Santo Amaro, 422
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia reprográfica,
conforme original a mim apresentado,
do que dou fé.

S. Paulo, 16 SET 2020



00010



- (q) Fiscalização da gestão dos diretores, exame, a qualquer tempo, dos livros e papéis da Companhia, solicitação de informações sobre contratos celebrados ou em via de celebração, e quaisquer outros atos;
- (r) Qualquer decisão relacionada à aquisição de ativos e/ou participação em outras sociedades, pela Companhia;
- (s) Contratação de empréstimos, endividamento e/ou quaisquer outras operações de natureza financeira, tais como, mas não se limitando a, empréstimos, financiamentos, linhas de crédito, *leasing*, emissão de instrumentos de dívida, instrumentos de crédito para captação de recursos, debêntures, ou endividamentos de qualquer natureza, bem como eventuais modificações de tais operações que resultem em maior endividamento pela Companhia;
- (t) Alienação, gravame ou transferência de qualquer bem, ativo ou direito constante do ativo permanente e/ou do ativo não circulante;
- (u) Aquisição ou oneração de qualquer bem, ativo ou direito constante do ativo permanente e/ou do ativo não circulante ou, ainda, qualquer investimento em ativos;
- (v) Constituição de ônus e prestação de quaisquer garantias a obrigações de terceiros, incluindo, sem limitação, outorga de fianças, avais ou quaisquer outras formas de garantias;
- (w) Qualquer transação com parte relacionada;
- (x) Realização de investimentos e ou desinvestimentos pela Companhia no mesmo exercício fiscal, individualmente ou junto a qualquer série de transações relacionadas ou similares;
- (y) Aprovação de plano de opção de compra de ações a ser outorgado à administração e suas condições;
- (z) Qualquer mudança nas práticas contábeis que não decorram de lei; e
- (aa) Cancelar e renegociar dívidas.

ARTIGO 12 – A Assembleia Geral Ordinária realizar-se-á anualmente, dentro dos 4 (quatro) primeiros meses do ano, e a ela competirá:

- (a) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e deliberar sobre as demonstrações financeiras;
- (b) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e distribuição de dividendos;
- (c) eleger e destituir os administradores e os membros do Conselho Fiscal da Companhia, quando for o caso.

ARTIGO 13 – As Assembleias Gerais e as deliberações aprovadas em tais assembleias serão registradas no livro de registro de atas das assembleias gerais e tais atas, quando exigido por lei, serão arquivadas na Junta Comercial competente. As certidões ou cópias autênticas das atas das Assembleias Gerais deverão ser assinadas obrigatoriamente pelo Presidente e pelo Secretário.

6º TABELÃO DE NOTAS DE S. PAULO
Rua Santo Amaro, 332
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia reprográfica,
conforme original a mim apresentado,
do que dou fé.

S. Paulo, 16 SET 2020



00011



Capítulo IV ADMINISTRAÇÃO

ARTIGO 14 – A Companhia será administrada pela Diretoria, de acordo com as disposições legais aplicáveis e com este Estatuto Social.

Capítulo V DIRETORIA

ARTIGO 15 – A Diretoria será composta por 2 (dois) Diretores, sendo 1 (um) Diretor Financeiro/Administrativo e 1 (um) Diretor Estatutário, todos com mandato unificado de 2 (dois) anos, permitida a reeleição, acionistas ou não, residentes no País, eleitos e destituíveis a qualquer tempo pela Assembleia Geral da Companhia.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os membros da Diretoria serão eleitos e destituíveis a qualquer tempo pela Assembleia Geral, em reunião própria convocada para esse fim. A posse dos Diretores está condicionada à assinatura do respectivo termo de posse.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Os Diretores permanecerão no exercício de seus respectivos cargos até a posse dos novos membros.

ARTIGO 16 – A Diretoria terá poderes para administrar a Companhia, bem como para realizar atos e operações relacionadas ao objeto social, observado o disposto no Artigo 17 abaixo.

ARTIGO 17 – Compete à Diretoria, além das matérias previstas em Lei, a deliberação e aprovação das seguintes matérias relacionadas à Companhia:

- (a) Representar a Companhia perante quaisquer repartições públicas, quer sejam federais, estaduais ou municipais, delegacias, secretarias, Receita Federal, Ministério da Justiça, Polícia Federal, para fins de, incluindo, sem limitação, requisição de certidões, obtenção de relação de situação fiscal, obtenção e retirada de editais de licitação, efetuação de vistorias, participação de audiências de licitações, qualquer que seja a modalidade: concorrência; tomada de preços; carta convite; leilões e pregões, presenciais ou por meio de comunicação eletrônica (internet, intranet e teleconferência);
- (b) Formular lances verbais ou digitais para contratação de serviços a serem prestados pela Companhia, promovidas por entidades públicas federais, estaduais, municipais ou autarquias, bem como aquelas promovidas por entidade privadas de qualquer natureza;
- (c) Assinar todos e quaisquer documentos, inclusive as propostas para prestação de serviços, firmar os contratos específicos de prestação de serviços e seus respectivos aditivos;
- (d) Proceder, verbalmente ou por escrito, às impugnações de documentos e/ou de outras empresas participantes que não estejam dentro das

6º TABELÃO DE NOTAS DE S. PAULO
Rua Santo Antônio, 552
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia reprográfica,
conforme original a mim apresentado,
do que dou fé.

S. Paulo,

16 SET 2020





especificações dos editais de licitações/concorrências, bem como formular e interpor os competentes recursos e/ou impugnações;

(e) Assinar atas, livros de reuniões e/ou demais documentos necessários em nome da Companhia e, ainda, constituir representante legal (preposto) para representar a Companhia em licitações públicas;

(f) Movimentar ou encerrar quaisquer contas bancárias em nome da Companhia, inclusive contas corrente e de investimentos, bem como cadernetas de poupança;

(g) Depositar e retirar dinheiro, bens e valores mobiliários em geral;

(h) Emitir, assinar e endossar cheques, saques, ordens, recibos e quaisquer documentos;

(i) Aceitar, emitir, assinar, descontar e protestar quaisquer títulos e documentos de dívida, inclusive cheques, notas promissórias, duplicatas e letras de câmbio;

(j) Efetuar transações cambiais em moeda estrangeira e remessas ao exterior;

(k) Solicitar saldos e extratos, requerer e retirar cartões magnéticos, registrar novas senhas, e

(l) Gravar senhas de acesso ao sistema eletrônico de movimentação e consultas de contas.

ARTIGO 18 – A Companhia será representada e se obrigará:

(a) pela assinatura conjunta dos 2 (dois) Diretores;

(b) pela assinatura de qualquer Diretor em conjunto com a assinatura de um procurador legalmente constituído nos termos do Artigo 19 para representar a Companhia, de acordo com a extensão dos poderes que lhe forem conferidos no respectivo instrumento de mandato;

(c) pela assinatura conjunta de 2 (dois) procuradores, legalmente constituídos nos termos do Artigo 19.

ARTIGO 19 – As procurações outorgadas em nome da Companhia deverão ter prazo de validade determinado, vedar o substabelecimento e ser sempre assinadas pelos 2 (dois) Diretores, exceto pelas procurações outorgadas a advogados para fins judiciais ou administrativos, que poderão ter prazo de validade indeterminado e permitir o substabelecimento.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Não obstante o disposto nos Artigos 18 e 19 acima, e ressalvadas as procurações outorgadas a advogados para fins judiciais ou administrativos, os Diretores somente poderão outorgar procurações a quaisquer terceiros para a prática e a execução dos seguintes atos:

(a) Representar a Companhia perante quaisquer repartições públicas, quer sejam federais, estaduais ou municipais, delegacias, secretarias, Receita Federal, Ministério da Justiça, Polícia Federal, Ministério de São Paulo, incluindo, sem limitação, requisição de certidões, obtenção de declaração de situação fiscal, obtenção e

60 TABELÃO DE HOMENS E SINAIS
Rua Santo Amaro, 452
Autentico a presente cópia reprográfica,
conforme original a mim apresentado,
do que dou fé.

S. Paulo, 16 SET 2020





retirada de editais de licitação, efetuação de vistorias, participação de audiências de licitações, qualquer que seja a modalidade: concorrência; tomada de preços; carta convite; leilões e pregões, presenciais ou por meio de comunicação eletrônica (internet, intranet e teleconferência);

(b) Formular lances verbais ou digitais para contratação de serviços a serem prestados pela Companhia, promovidas por entidades públicas federais, estaduais, municipais ou autarquias, bem como aquelas promovidas por entidade privadas de qualquer natureza;

(c) Assinar todos e quaisquer documentos, inclusive as propostas para prestação de serviços, firmar os contratos específicos de prestação de serviços e seus respectivos aditivos; e

(d) Proceder, verbalmente ou por escrito, às impugnações de documentos e/ou de outras empresas participantes, que não estejam dentro das especificações dos editais de licitações/concorrências, bem como formular e interpor os competentes recursos e/ou impugnações.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Para que não restem dúvidas, a outorga de procurações que tratem de matérias diversas daquelas listadas acima deve ser previamente deliberada e aprovada em Assembleia Geral da Companhia especificamente convocada para tal fim.

ARTIGO 20 – Todo e qualquer ato praticado pelos membros da Diretoria, por procuradores ou por empregados da Companhia que forem estranhos ao objeto social e/ou aos negócios da Companhia, incluindo, mas não se limitando a cauções, garantias, endossos e outras garantias em favor de terceiros, serão expressamente proibidos e serão nulos e inoperantes.

Capítulo VI CONSELHO FISCAL

ARTIGO 21 – Se e quando instalado, o Conselho Fiscal da Companhia será composto de ao menos 3 (três) membros efetivos e 3(três) suplentes, todos com mandato de 1 (um) ano (permitida a reeleição), eleitos pela Assembleia Geral de acionistas da Companhia nas condições previstas em lei.

PARÁGRAFO ÚNICO – O Conselho Fiscal não funcionará em caráter permanente e somente será instalado em Assembleia Geral mediante convocação dos acionistas.

Capítulo VII EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E LUCROS

ARTIGO 22 – O exercício social se encerrará em 31 de dezembro de cada ano.

ARTIGO 23 – A Companhia poderá, a qualquer tempo, levantar o levantamento de demonstrações financeiras intermediárias sempre que for conveniente. Os resultados apurados nestes balanços poderão ser distribuídos em dividendos ou antecipações dos dividendos obrigatórios intermedios para outras aplicações.





ARTIGO 24 – Do resultado apurado em cada exercício social, após a dedução dos prejuízos acumulados e da provisão para o imposto de renda, 5% (cinco por cento) será aplicado na constituição da reserva legal, a qual não excederá o montante de 20% (vinte por cento) do capital social da Companhia. Do saldo então remanescente, o montante correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) será distribuído como dividendo mínimo obrigatório a todos os acionistas, sem prejuízo de eventuais reservas para contingências ou de lucros a realizar, sendo que eventual saldo final ainda restante, verificado após realizadas todas as deduções previstas neste artigo, se houver, terá a aplicação que lhe destinar a Assembleia Geral.

PARÁGRAFO ÚNICO – O saldo terá a destinação que a Assembleia estabelecer, inclusive para criação de reservas estatutárias, para contingências ou retenção de lucros.

Capítulo VIII DA LIQUIDAÇÃO DA COMPANHIA

ARTIGO 25 – A Companhia entrará em liquidação nos casos previstos em lei, competindo à Assembleia Geral determinar o modo de liquidação, elegendo o liquidante e o Conselho Fiscal, que deverão funcionar durante o período de liquidação.

ARTIGO 26 – Na hipótese de liquidação da Companhia, seus bens serão destinados ao pagamento dos eventuais credores, distribuindo-se o saldo porventura existente entre os acionistas, na proporção das ações então possuídas pelos mesmos.

Capítulo IX DISPOSIÇÕES GERAIS

ARTIGO 27 – Nas hipóteses de retirada, exclusão, morte de acionista pessoa física ou de falência de qualquer dos acionistas, a Companhia não se dissolverá, prosseguindo nela seus sucessores, a não ser que estes, de comum acordo com os acionistas remanescentes, resolvam liquidá-la.

ARTIGO 28 – As demonstrações financeiras da Companhia serão auditadas por empresa de auditoria independente, devidamente registrada na Comissão de Valores Mobiliários – CVM.

ARTIGO 29 – A Companhia compromete-se a disponibilizar a seus acionistas os contratos com partes relacionadas, acordos de acionistas e programas de opções de aquisição de ações ou de outros títulos ou valores mobiliários de emissão da Companhia.

ARTIGO 30 – Os casos omissos deste Estatuto Social serão resolvidos pela Assembleia Geral, a eles aplicando-se as disposições legais vigentes.

ARTIGO 31 – Fica eleito o foro da comarca da Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo para dirimir sobre quaisquer dúvidas oriundas de atos relacionados ao presente Estatuto



DUPLICATA
16 05 17

00015



Social, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Visto do Advogado:

Igor Nascimento de Souza

OAB/SP nº 173.167

6º TABELIÃO DE NOTAS DE S. PAULO
Rua Santo Amaro, 102
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia reprográfica,
conforme original a mim apresentado,
do que dou fe.



00016

[illegible]

SELO DE AUTENT

GOVERNHO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SELO DE AUTENTICIDADE

[Ticket: 26032554] - www.imprensaoficial.com.br

✓

00017

JUCESP PROTOCOLO
2.256.540/17-0

LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO S.A.

CNPJ nº 04.002.395/0001-12

NIRE 35.300.504.151

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 28 DE NOVEMBRO DE 2017

Data, hora e local: Aos 28 de novembro de 2017, às 10h00, na sede social da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, nº 1.748, conj. 1.105, Cidade Monções, CEP 04571-000.

Convocação e Presenças: A convocação foi dispensada, tendo em vista a presença do único acionista da Companhia: LCC Fundo de Investimento em Participações Multie-Estratégia, fundo de investimento inscrito no CNPJ/MF sob o nº 21.523.821/0001-82, representando a totalidade do capital social da Companhia.

Mesa: Presidente: Sra. Vania Cristina Fernandes Castro Costa Ciaramello; Secretário: Sr. Denis Rodrigo Nogueira.

Ordem do dia: (i) alterar o Artigo 18 do Estatuto Social afim de definir as novas regras de representação da Companhia; e (ii) ratificar e aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia.

Deliberações: Sem quaisquer ressalvas, aprova-se a alteração do Artigo 18 do Estatuto Social afim de definir as novas regras da Companhia, com a inserção de seu parágrafo único, passando a vigor com a seguinte nova redação:

***ARTIGO 18 - A Companhia será representada e se obrigará:**

- (a) pela assinatura conjunta dos 2 (dois) Diretores;
- (b) pela assinatura de qualquer Diretor em conjunto com a assinatura de um procurador legalmente constituído nos termos do Artigo 19 para representar a Companhia, de acordo com a extensão dos poderes que lhe forem conferidos no respectivo instrumento de mandato;
- (c) pela assinatura conjunta de 2 (dois) procuradores, legalmente constituídos nos termos do Artigo 19.

PARÁGRAFO ÚNICO - Não obstante o disposto acima, as matérias elencadas nos itens (a) a (c) do Artigo 12, exclusivamente, a Companhia será obrigada a se obrigará pela assinatura



TABELÃO DE VOTOS DE S. PAULO

AUTENTICAÇÃO

16 SET 2020

16 SET 2020

Ass. do Nascimento-Escr. Aut. -
POR ATO Emolumentos p.p.
R\$ 3,70 Por Verba

00018



isolada de apenas 1 (um) Diretor ou, ainda, pela assinatura isolada de 1 (um) procurador legalmente constituído nos termos do Artigo 19."

Ato contínuo, e tendo em vista que, em 6 de julho de 2017, **LCC Fundo de Investimento em Participações Multie-Estratégia** passou a ser o único acionista da Companhia e único titular e proprietário da totalidade das ações emitidas pela Companhia, aprova-se a nova redação do Estatuto Social da Companhia, cuja versão consolidada integra a presente ata como Anexo I.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assembleia e lavrada a presente ata em forma de sumário que, depois de lida e achada conforme, foi devidamente assinada pelos presentes.

Assinaturas: Mesa: (i) Sra. Vania Cristina Fernandes Castro Costa Ciaramello - Presidente; e (ii) Sr. Denis Rodrigo Nogueira - Secretário; Acionista: (i) LCC Fundo de Investimento em Participações Multie-Estratégia.

Certificamo-nos que a presente ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio.

São Paulo, 28 de novembro de 2017.



Vania Cristina Fernandes Castro Costa
Ciaramello
Presidente



Denis Rodrigo Nogueira
Secretário

Acionista

LCC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

Por:

Cargo:

Por:

Cargo:



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO, CIÊNCIA,
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
JUCESP

CERTIFICADO DE REGISTRO
DO ESTATUTO

579.868/17-5

FLÁVIA R. BRITO COSTA
SECRETARIA GERAL



97 TABELÃO DE NOTAS DE S. PAULO
QUE FOMOS AUTENTICADAS
AUTENTICADAS
COPIA POR ATRO...
AUTENTICADAS



73000
7 2 8

DECLARAÇÃO POR SEU ESCRITÓRIO E FIRMADO EM ECONOMICO DE:
DENIL RODRIGUES NOBRE RA E VÍNCULA CRISTINA FERNANDES CASTRO COSTA
DIAMANTELO
20 de Novembro de 2017.

Luciano Alex dos Santos - Escrevente Autorizado
Inscricao 12.641, Carimbo 194655 OF: Luciano
Selo de Autenticidade
1027AA0204724



8º TABELÃO DE NOTAS DO S. PAULO
Rua Santo Agostão, 802
AUTENTICAÇÃO

Autentica e apresenta cópia reprográfica
original e autêntica e sem erro

16 SET 2020



00019



LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO S.A.

CNPJ nº 04.002.395/0001-12

NIRE 35.300.504.151

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 28 DE NOVEMBRO DE 2017ANEXO IESTATUTO SOCIAL DA
LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO S.A.

Capítulo I

DENOMINAÇÃO, OBJETO SOCIAL, SEDE E PRAZO DE DURAÇÃO

ARTIGO 1º – A Lemam Construções e Comércio S.A. (“Companhia”) é uma sociedade por ações fechada regida pelo presente estatuto social (“Estatuto Social”) e pelas disposições legais que lhe forem aplicáveis.

ARTIGO 2º – A Companhia tem por objeto social:

- (a) Construção civil em geral;
- (b) Instalações elétricas em geral;
- (c) Terraplanagem e pavimentação;
- (d) Demolição, reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres;
- (e) Escoramento e contenção de encostas, inclusive em gabiões;
- (f) Dragagem e desassoreamento;
- (g) Galerias de água pluviais;
- (h) Manutenção preventiva e corretiva em instalações prediais;
- (i) Manutenção e conservação de jardins, áreas verdes e solos naturais, incluindo, sem limitação, a poda de gramas e jardinagem;
- (j) Negociação de materiais, produtos e equipamentos de aplicação nas áreas de engenharia;
- (k) Locação de máquinas, veículos e equipamentos;
- (l) Incorporação e administração de bens;
- (m) Serviços de exploração de rodovia mediante cobrança de preço ou pedágio dos usuários, envolvendo execução de serviços de manutenção, melhoramentos para adequação de capacidade e segurança de operação, monitoração, assistência aos usuários e outros serviços de engenharia.

6 SET 2020

S. BERNARDES
Emolumento
Por Verba

00020



concessão ou de permissão ou em normas oficiais;

(n) Elaboração de planos diretores, estudos de viabilidade, projetos básicos e projetos executivos relacionados ao objeto da empresa; e

(o) Participação em outras sociedades, seja na condição de acionista, sócia ou quotista, no país e no exterior.

ARTIGO 3º – A Companhia tem sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, nº 1.748, conj. 1.105, Cidade Monções, CEP 04571-000, podendo abrir, manter e encerrar filiais e escritórios em qualquer localidade do país ou do exterior, mediante deliberação da Diretoria lavrada em ata.

ARTIGO 4º – O prazo de duração da Companhia é indeterminado.

Capítulo II DO CAPITAL SOCIAL E DAS AÇÕES

ARTIGO 5º – O capital social totalmente subscrito e totalmente integralizado em moeda corrente nacional é de R\$ 8.000.000,00 (oito milhões reais), dividido em 8.000.000 (oito milhões) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.

ARTIGO 6º – Cada ação ordinária corresponde a um voto nas deliberações da Assembleia Geral.

PARÁGRAFO ÚNICO – É vedado à Companhia emitir partes beneficiárias.

Capítulo III ASSEMBLEIAS GERAIS

ARTIGO 7º – A Assembleia Geral, convocada na forma da lei, tem competência para decidir sobre todos os assuntos de interesse da Companhia, à exceção daqueles que, por disposição legal ou força do presente Estatuto Social, forem reservados à competência dos órgãos de administração.

ARTIGO 8º – Os acionistas reunir-se-ão em Assembleia Geral ordinariamente, nos 4 (quatro) primeiros meses seguintes ao término do exercício social e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais ou a lei assim exigirem.

ARTIGO 9º – As Assembleias Gerais deverão ser convocadas, com no mínimo 8 (oito) dias de antecedência, em primeira convocação e com no mínimo 5 (cinco) dias de antecedência, em segunda convocação, observado o Parágrafo 4º do Artigo 124 da Lei nº 6.402/1976.





ARTIGO 10 – A Assembleia Geral será considerada instalada, em primeira convocação, com a presença dos acionistas titulares de, no mínimo, 51% (cinquenta e um por cento) do capital social da Companhia com direito de voto, e, em segunda convocação, com qualquer número de acionistas, devendo ser presididas e secretariadas por qualquer dos acionistas da Companhia presentes, nos termos do Artigo 128 da Lei das Sociedades por Ações.

ARTIGO 11 – As deliberações da Assembleia Geral, ressalvadas as hipóteses de quóruns especiais previstas em lei e neste Estatuto Social, serão tomadas pelos acionistas representando a maioria das ações do capital social da Companhia com direito a voto, não se computando os votos em branco.

PARÁGRAFO ÚNICO – A aprovação das seguintes questões a respeito da Companhia competirá à Assembleia Geral:

- (a) Fixação da orientação geral dos negócios da Companhia;
- (b) Escolha e destituição dos auditores independentes;
- (c) Aprovação do orçamento anual e do plano de negócios da Companhia;
- (d) Exploração de novos negócios e novas oportunidades não previstas no plano de negócios aprovado;
- (e) Qualquer aumento de capital e/ou emissão de ações da Companhia;
- (f) Qualquer recompra, resgate, cancelamento ou amortização de ações ou quaisquer valores mobiliários de emissão da Companhia, bem como qualquer negociação, pela Companhia, com as suas próprias ações e/ou valores mobiliários de sua emissão;
- (g) Emissão de debêntures conversíveis em ações, bônus de subscrição e/ou de quaisquer outros títulos ou valores mobiliários conversíveis em ações;
- (h) Qualquer redução de capital, exceto para compensação de prejuízos acumulados ou nos casos de redução proporcional em relação a todos os acionistas da Companhia;
- (i) Modificação do objeto social, com a alteração ou supressão de quaisquer das atividades atualmente desenvolvidas pela Companhia ou inserção de nova atividade não integrante do atual objeto social da Companhia, exceto se por adaptação exigida por lei;
- (j) Alteração da política de dividendos da Companhia e/ou destinação de lucros que não em conformidade com a política de dividendos da Companhia, incluindo distribuição de dividendos acima do percentual estabelecido na política de dividendos da Companhia, distribuição de juros sobre capital próprio pela Companhia e destinação do lucro líquido de forma distinta à prevista no Estatuto Social da Companhia;
- (k) Qualquer criação de nova classe de ações da Companhia, ou alteração da geração das características, vantagens ou privilégios de ações de emissão da Companhia.





- (l) Qualquer decisão relacionada à transformação, fusão, incorporação, incorporação de ações, cisão, *joint venture* ou outra reorganização societária envolvendo a Companhia;
- (m) Qualquer decisão relacionada à dissolução ou liquidação envolvendo a Companhia e/ou cessação do estado de liquidação da Companhia;
- (n) Qualquer decisão relacionada à confissão de autofalência ou apresentação de requerimento para recuperação judicial ou extrajudicial envolvendo a Companhia;
- (o) Eleição e destituição dos membros da Diretoria da Companhia;
- (p) Aprovação da remuneração global anual da Diretoria da Companhia;
- (q) Fiscalização da gestão dos diretores, exame, a qualquer tempo, dos livros e papéis da Companhia, solicitação de informações sobre contratos celebrados ou em via de celebração, e quaisquer outros atos;
- (r) Qualquer decisão relacionada à aquisição de ativos e/ou participação em outras sociedades, pela Companhia;
- (s) Contratação de empréstimos, endividamento e/ou quaisquer outras operações de natureza financeira, tais como, mas não se limitando a, empréstimos, financiamentos, linhas de crédito, *leasing*, emissão de instrumentos de dívida, instrumentos de crédito para captação de recursos, debêntures, ou endividamentos de qualquer natureza, bem como eventuais modificações de tais operações que resultem em maior endividamento pela Companhia;
- (t) Alienação, gravame ou transferência de qualquer bem, ativo ou direito constante do ativo permanente e/ou do ativo não circulante;
- (u) Aquisição ou oneração de qualquer bem, ativo ou direito constante do ativo permanente e/ou do ativo não circulante ou, ainda, qualquer investimento em ativos;
- (v) Constituição de ônus e prestação de quaisquer garantias a obrigações de terceiros, incluindo, sem limitação, outorga de fianças, avais ou quaisquer outras formas de garantias;
- (w) Qualquer transação com parte relacionada;
- (x) Realização de investimentos e ou desinvestimentos pela Companhia no mesmo exercício fiscal, individualmente ou junto a qualquer série de transações relacionadas ou similares;
- (y) Aprovação de plano de opção de compra de ações a ser outorgado à administração e suas condições;
- (z) Qualquer mudança nas práticas contábeis que não decorram de lei; e
- (aa) Cancelar e renegociar dívidas.

ARTIGO 12 – A Assembleia Geral Ordinária realizar-se-á anualmente, dentro dos 4 (quatro) primeiros meses do ano, e a ela competirá:

- (a) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e aprovar o balanço;





demonstrações financeiras;

(b) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e distribuição de dividendos;

(c) eleger e destituir os administradores e os membros do Conselho Fiscal da Companhia, quando for o caso.

ARTIGO 13 – As Assembleias Gerais e as deliberações aprovadas em tais assembleias serão registradas no livro de registro de atas das assembleias gerais e tais atas, quando exigido por lei, serão arquivadas na Junta Comercial competente. As certidões ou cópias autênticas das atas das Assembleias Gerais deverão ser assinadas obrigatoriamente pelo Presidente e pelo Secretário.

Capítulo IV ADMINISTRAÇÃO

ARTIGO 14 – A Companhia será administrada pela Diretoria, de acordo com as disposições legais aplicáveis e com este Estatuto Social.

Capítulo V DIRETORIA

ARTIGO 15 – A Diretoria será composta por 2 (dois) Diretores, sendo 1 (um) Diretor Financeiro/Administrativo e 1 (um) Diretor Estatutário, todos com mandato unificado de 2 (dois) anos, permitida a reeleição, acionistas ou não, residentes no País, eleitos e destituíveis a qualquer tempo pela Assembleia Geral da Companhia.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os membros da Diretoria serão eleitos e destituíveis a qualquer tempo pela Assembleia Geral, em reunião própria convocada para esse fim. A posse dos Diretores está condicionada a assinatura do respectivo termo de posse.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Os Diretores permanecerão no exercício de seus respectivos cargos até a posse dos novos membros.

ARTIGO 16 – A Diretoria terá poderes para administrar a Companhia, bem como para realizar atos e operações relacionadas ao objeto social, observado o disposto no Artigo 17 abaixo.

ARTIGO 17 – Compete à Diretoria, além das matérias previstas em Lei, a deliberação e aprovação das seguintes matérias relacionadas à Companhia:

(a) Representar a Companhia perante quaisquer repartições públicas federais, estaduais ou municipais, delegacias, secretarias, Receitas e demais órgãos competentes.



00024



Justiça, Polícia Federal, para fins de, incluindo, sem limitação, requisição de certidões, obtenção de relação de situação fiscal, obtenção e retirada de editais de licitação, efetuação de vistorias, participação de audiências de licitações, qualquer que seja a modalidade: concorrência; tomada de preços; carta convite; leilões e pregões, presenciais ou por meio de comunicação eletrônica (internet, intranet e teleconferência);

- (b) Formular lances verbais ou digitais para contratação de serviços a serem prestados pela Companhia, promovidas por entidades públicas federais, estaduais, municipais ou autarquias, bem como aquelas promovidas por entidade privadas de qualquer natureza;
- (c) Assinar todos e quaisquer documentos, inclusive as propostas para prestação de serviços, firmar os contratos específicos de prestação de serviços e seus respectivos aditivos;
- (d) Proceder, verbalmente ou por escrito, às impugnações de documentos e/ou de outras empresas participantes, que não estejam dentro das especificações dos editais de licitações/concorrências, bem como formular e interpor os competentes recursos e/ou impugnações;
- (e) Assinar atas, livros de reuniões e/ou demais documentos necessários em nome da Companhia e, ainda, constituir representante legal (preposto) para representar a Companhia em licitações públicas;
- (f) Movimentar ou encerrar quaisquer contas bancárias em nome da Companhia, inclusive contas corrente e de investimentos, bem como cadernetas de poupança;
- (g) Depositar e retirar dinheiro, bens e valores mobiliários em geral;
- (h) Emitir, assinar e endossar cheques, saques, ordens, recibos e quaisquer documentos;
- (i) Aceitar, emitir, assinar, descontar e protestar quaisquer títulos e documentos de dívida, inclusive cheques, notas promissórias, duplicatas e letras de câmbio;
- (j) Efetuar transações cambiais em moeda estrangeira e remessas ao exterior;
- (k) Solicitar saldos e extratos, requerer e retirar cartões magnéticos, registrar novas senhas; e
- (l) Gravar senhas de acesso ao sistema eletrônico de movimentação e consultas de contas.


ARTIGO 18 – A Companhia será representada e se obrigará:

- (a) pela assinatura conjunta dos 2 (dois) Diretores;
- (b) pela assinatura de qualquer Diretor em conjunto com a assinatura de um procurador legalmente constituído nos termos do Artigo 19 para representar a Companhia, de acordo com a extensão dos poderes que lhe forem conferidos no respectivo instrumento de mandato;



16 SET 2020
AUTENTICAÇÃO
15 3 70 Por Ver

00025



- (c) pela assinatura conjunta de 2 (dois) procuradores, legalmente constituídos nos termos do Artigo 19.

PARÁGRAFO ÚNICO – Não obstante o disposto acima, para as matérias elencadas nos itens (a) a (e) do Artigo 17, exclusivamente, a Companhia será representada e se obrigará pela assinatura isolada de apenas 1 (um) Diretor ou, ainda, pela assinatura isolada de 1 (um) procurador legalmente constituído nos termos do Artigo 19.

ARTIGO 19 – As procurações outorgadas em nome da Companhia deverão ter prazo de validade determinado, vedar o substabelecimento e ser sempre assinadas pelos 2 (dois) Diretores, exceto pelas procurações outorgadas a advogados para fins judiciais ou administrativos, que poderão ter prazo de validade indeterminado e permitir o substabelecimento.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Não obstante o disposto nos Artigos 18 e 19 acima, e ressalvadas as procurações outorgadas a advogados para fins judiciais ou administrativos, os Diretores somente poderão outorgar procurações a quaisquer terceiros para a prática e a execução dos seguintes atos:

- (a) Representar a Companhia perante quaisquer repartições públicas, quer sejam federais, estaduais ou municipais, delegacias, secretarias, Receita Federal, Ministério da Justiça, Polícia Federal, para fins de, incluindo, sem limitação, requisição de certidões, obtenção de relação de situação fiscal, obtenção e retirada de editais de licitação, efetuação de vistorias, participação de audiências de licitações, qualquer que seja a modalidade: concorrência; tomada de preços; carta convite; leilões e pregões, presenciais ou por meio de comunicação eletrônica (internet, intranet e teleconferência);
- (b) Formular lances verbais ou digitais para contratação de serviços a serem prestados pela Companhia, promovidas por entidades públicas federais, estaduais, municipais ou autarquias, bem como aquelas promovidas por entidade privadas de qualquer natureza;
- (c) Assinar todos e quaisquer documentos, inclusive as propostas para prestação de serviços, firmar os contratos específicos de prestação de serviços e seus respectivos aditivos; e
- (d) Proceder, verbalmente ou por escrito, às impugnações de documentos e/ou de outras empresas participantes, que não estejam dentro das especificações dos editais de licitações/concorrências, bem como formular e interpor os competentes recursos e/ou impugnações.

DE TABELÃO DE NOTAS DE F. DAILO
AUTENTICAÇÃO
Autentica e apresenta cópia cartográfica,
do qual se originou a cópia apresentada.

18 SET 2020



AU1027AS0197454

dos do Nascimento-Li.
ORATO Emolumen
R\$ 3,70 Por Verba

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL
DE 20 DE JULHO DE 2020



PARÁGRAFO SEGUNDO – Para que não restem dúvidas, a outorga de procurações que tratem de matérias diversas daquelas listadas acima deve ser previamente deliberada e aprovada em Assembleia Geral da Companhia especificamente convocada para tal fim.

ARTIGO 20 – Todo e qualquer ato praticado pelos membros da Diretoria, por procuradores ou por empregados da Companhia que forem estranhos ao objeto social e/ou aos negócios da Companhia, incluindo, mas não se limitando a cauções, garantias, endossos e outras garantias em favor de terceiros, serão expressamente proibidos e serão nulos e inoperantes.

Capítulo VI CONSELHO FISCAL

ARTIGO 21 – Se e quando instalado, o Conselho Fiscal da Companhia será composto de ao menos 3 (três) membros efetivos e 3(três) suplentes, todos com mandato de 1 (um) ano (permitida a reeleição), eleitos pela Assembleia Geral de acionistas da Companhia nas condições previstas em lei.

PARÁGRAFO ÚNICO – O Conselho Fiscal não funcionará em caráter permanente e somente será instalado em Assembleia Geral mediante convocação dos acionistas.

Capítulo VII EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E LUCROS

ARTIGO 22 – O exercício social se encerrará em 31 de dezembro de cada ano.

ARTIGO 23 – A Companhia poderá determinar o levantamento de demonstrações financeiras intermediárias sempre que julgar conveniente. Os resultados apurados nestes balanços poderão ser destinados para distribuições ou antecipações dos dividendos obrigatórios intermediários ou para outras aplicações.

ARTIGO 24 – Do resultado apurado em cada exercício social, após a dedução dos prejuízos acumulados e da provisão para o imposto de renda, 5% (cinco por cento) será aplicado na constituição da reserva legal, a qual não excederá o montante de 20% (vinte por cento) do capital social da Companhia. Do saldo então remanescente, o montante correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) será distribuído como dividendo mínimo obrigatório a todos os acionistas, sem prejuízo de eventuais reservas para contingências ou de lucros a realizar, sendo que eventual saldo final ainda restante, verificado após realizadas todas as deduções previstas neste artigo, se houver, terá a aplicação que lhe for determinada em Assembleia Geral.



00027



PARÁGRAFO ÚNICO – O saldo terá a destinação que a Assembleia estabelecer, inclusive para criação de reservas estatutárias, para contingências ou retenção de lucros.

Capítulo VIII DA LIQUIDAÇÃO DA COMPANHIA

ARTIGO 25 – A Companhia entrará em liquidação nos casos previstos em lei, competindo à Assembleia Geral determinar o modo de liquidação, elegendo o liquidante e o Conselho Fiscal, que deverão funcionar durante o período de liquidação.

ARTIGO 26 – Na hipótese de liquidação da Companhia, seus bens serão destinados ao pagamento dos eventuais credores, distribuindo-se o saldo porventura existente entre os acionistas, na proporção das ações então possuídas pelos mesmos.

Capítulo IX DISPOSIÇÕES GERAIS

ARTIGO 27 – Nas hipóteses de retirada, exclusão, morte de acionista pessoa física ou de falência de qualquer dos acionistas, a Companhia não se dissolverá, prosseguindo nela seus sucessores, a não ser que estes, de comum acordo com os acionistas remanescentes, resolvam liquidá-la.

ARTIGO 28 – As demonstrações financeiras da Companhia serão auditadas por empresa de auditoria independente, devidamente registrada na Comissão de Valores Mobiliários – CVM.

ARTIGO 29 – A Companhia compromete-se a disponibilizar a seus acionistas os contratos com partes relacionadas, acordos de acionistas e programas de opções de aquisição de ações ou de outros títulos ou valores mobiliários de emissão da Companhia.

ARTIGO 30 – Os casos omissos deste Estatuto Social serão resolvidos pela Assembleia Geral, a eles aplicando-se as disposições legais vigentes.






SE TABELÃO DE NOTAS DE S. PAULO
RUA S. J. M. ASSIS, 100
AUTENTICAÇÃO
AUTENTICAÇÃO E REGISTRO DE DOCUMENTOS
CONTINUAÇÃO DE NOTAS DE S. PAULO
DE QUE VÁ?

18 SET 2020

WASCHEMIO-CR
AO Emolumento -
10 Por Verba

Suprimentos e Qualidade
Fis. 856
Rubr.



Vania Cristina Fernandes Castro Costa
 Ciaramello
 Presidente

Denis Rodrigo Nogueira
 Secretário

LCC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA

Por: Alexsandra José Luiz Pinto Guida
Cargo: Procuradora

[illegible]

SEXTO TABELÃO DE NOTAS
LUCIANO ALVES DOS SANTOS
R. Sacramento, 482
Tel. 98. (011) 2.046-1100
FIRMA 2
0204725

89 TABELÃO DE NOTAS DE S. PAULO
OUT 1902 AUTENT. Nº
AUTENTICADO
AUTENTICO E VERDADEIRO SEM INTERFERENÇA.
CONTÉM 195 FOLHAS E 1000 SINTAXIADAS.
C. de 100.

2. Pankaj, 10 SET 2020

Colégio Notarial
União das Américas - RJ
COTA PARA A
124628 RJ
AUTENTICAÇÃO
AU1027AS10-10



JUCESP PROTOCOLO
0.348.496/19-7

00029



LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO S.A.

CNPJ nº 04.002.395/0001-12

NIRE 35.300.504.151

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 22 DE MARÇO DE 2019**

Data, hora e local: Aos 22 de março de 2019, às 10h00, na sede social da Lemam Construções e Comércio S.A. ("Companhia"), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, nº 1.748, conj. 1.105, Cidade Monções, CEP 04571-000.

Convocação e Presenças: A convocação foi dispensada, tendo em vista a presença do único acionista da Companhia, **LCC Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia**, fundo de investimento inscrito no CNPJ sob o nº 21.523.821/0001-82, representando a totalidade do capital social da Companhia.

Mesa: Presidente: Sra. Vania Cristina Fernandes Castro Costa Ciaramello; Secretário: Sr. Ronaldo Alves Pereira.

Ordem do dia: Deliberar sobre: (i) a destituição do Diretor Administrativo Financeiro, Sra. Vania Cristina Fernandes Castro Costa Ciaramello; (ii) a destituição do Diretor Estatutário, Sr. Ronaldo Alves Pereira; e (iii) a eleição de novos membros da Diretoria.

Deliberações: Sem quaisquer restrições, foi deliberado o quanto segue:

(i) Destituir do cargo de Diretor Administrativo Financeiro, a Sra. **VANIA CRISTINA FERNANDES CASTRO COSTA CIARAMELLO**, brasileira, casada, administradora de empresas, portadora da cédula de identidade RG nº 24.539.882-X, inscrita no CPF sob o nº 123.853.458-97, residente e domiciliada na Avenida Dionysia Alves Barreto, nº 675, apto. 171, bairro Vila Osasco, Município de Osasco, Estado de São Paulo, CEP 06086-055. A Sra. Vania Cristina Fernandes Castro Costa Ciaramello, neste ato, expressamente declara, para todos os fins, sua plena, geral e irrevogável quitação à Companhia, para nada mais reclamar, a que título for, seja judicial ou administrativamente, com relação aos atos praticados durante o exercício do cargo de Diretor Administrativo Financeiro.

(ii) Destituir do cargo de Diretor Estatutário, o Sr. **RONALDO ALVES PEREIRA**, brasileiro, casado sob regime da comunhão parcial de bens, economista, inscrito no CPF sob o nº 127.818.958-06, portador da cédula de identidade RG nº 20.616.227, residente e domiciliado na Rua Antônio Gomes, nº 135, apto. 182, bloco Felicidade, Município de Guarulhos, Estado de São Paulo, CEP 07093-090. O Sr. Ronaldo Alves Pereira, neste ato, expressamente declara, para



do Nascimento-Escr. Autizada
Atos e documentos p. 3.70 Por Verba
-1 Seio de Autenticada



todos os fins, sua plena, geral e irrevogável quitação à Companhia, para nada mais reclamar, a que título for, seja judicial ou administrativamente, com relação aos atos praticados durante o exercício do cargo de Diretor Estatutário.

(iii) Eleger como membro da Diretoria, para o cargo de Diretor Estatutário, o Sr. **MARCIO ALEXANDRE DE LIMA**, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, administrador, inscrito no CPF sob o nº 136.322.348-84, portador da cédula de identidade RG nº 24578490 SSP/SP, residente e domiciliado na Rua São Serapião, nº 675, Vila Ré, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 03664-000, com mandato unificado iniciando-se na presente data e encerrando-se em 28 de abril de 2021.

(iv) Eleger como membro da Diretoria, para o cargo de Diretor Administrativo Financeiro, o Sr. **DENIS RODRIGO NOGUEIRA**, brasileiro, solteiro, nascido em 30/07/1985, gestor financeiro, inscrito no CPF sob o nº 317.845.678-33, portador da cédula de identidade RG nº 34.412.239-6, residente e domiciliado na Avenida Giovanni Gronchi, nº 6.675, Belém 25, bairro Vila Andrade, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05724-005, com mandato unificado iniciando-se na presente data e encerrando-se em 28 de abril de 2021.

(v) Os diretores ora eleitos expressamente declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos para o exercício da atividade mercantil ou terem incorrido em crimes cuja pena vede o acesso a cargos públicos; ou crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, nos termos do §1º do art. 147 da Lei nº 6.404/76, conforme termo de posse que passa a integrar a presente ata na forma do Anexo I.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assembleia e lavrada a presente ata em forma de sumário que, depois de lida e achada conforme, foi devidamente assinada pelos presentes.

Assinaturas: Mesa: (i) Sra. Vania Cristina Fernandes Castro Costa Ciaramello - Presidente; e (ii) Sr. Ronaldo Alves Pereira - Secretário; Acionista: LCC Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia.

Vania Cristina Fernandes Castro Costa
Ciaramello
Presidente

São Paulo, 22 de março de 2019.



00031



Acionista:

LCC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA

Paulo Roberto Trota
RG:16.796.287-5
CPF:153.559.058-03
Diretor

Por:

Cargo:

Diretores destituídos:


Vania Cristina Fernandes Castro Costa
Ciaramello

Ronaldo Alves Pereira

Diretores eleitos:

Marcio Alexandre de Lima
Diretor Estatutário

Denis Rodrigo Nogueira
Diretor Administrativo Financeiro



99 TABELÃO DE NOTAS DE S. PAULO
Para fins de autenticação
AUTENTICAÇÃO
Autentica a presente cópia fotográfica,
conferida original a nota apresentada,
em que couber.



00032

**LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO S.A.**

CNPJ nº 04.002.395/0001-12


NIRE 35.300.504.151

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 22 DE MARÇO DE 2019****ANEXO I-A****TERMO DE POSSE**

MARCIO ALEXANDRE DE LIMA, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, administrador, inscrito no CPF sob o nº 136.322.348-84, portador da cédula de identidade RG nº 24578490 SSP/SP, residente e domiciliado na Rua São Serapião, nº 675, Vila Ré, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 03664-000, é, neste ato, investido no cargo de Diretor Estatutário da **LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO S.A.**, sociedade anônima, com sede na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, nº 1.748, conj. 1.105, Cidade Monções, CEP 04571-000, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 04.002.395/0001-12, conforme Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 22 de março de 2019, às 10:00 horas.

O Sr. Marcio Alexandre de Lima, expressamente declarara, sob as penas da lei, que não está impedido para o exercício da atividade mercantil ou ter incorrido em crimes cuja pena vede o acesso a cargos públicos; ou crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, nos termos do §1º do art. 147 da Lei nº 6.404/76.

São Paulo, 22 de março de 2019.



Marcio Alexandre de Lima
Diretor Estatutário



70 TABELIÃO DE NOTAS DE S. PAULO
16 SET 2020
Autentica a presente minuta por escritura pública, conferida original a mim apresentada, em que dou p.

C. Pádua 16 SET 2020

Assinatura-Escr. Autorizada
Emolumentos pago
3,70 Por Verba
Setor de Autenticidade

00033

**LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO S.A.**

CNPJ nº 04.002.395/0001-12

NIRE 35.300.504.151

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 22 DE MARÇO DE 2019****ANEXO I-B****TERMO DE POSSE**

DENIS RODRIGO NOGUEIRA, brasileiro, solteiro, nascido em 30/07/1985, gestor financeiro, inscrito no CPF sob o nº 317.845.678-33, portador da cédula de identidade RG nº 34.412.239-6, residente e domiciliado na Avenida Giovanni Gronchi, nº 6.675, Belém 25, bairro Vila Andrade, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05724-005, é, neste ato, investido no cargo de Diretor Administrativo Financeiro da **LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO S.A.**, sociedade anônima, com sede na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, nº 1.748, conj. 1.105, Cidade Monções, CEP 04571-000, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 04.002.395/0001-12, conforme Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 22 de março de 2019, às 10:00 horas.

O Sr. Denis Rodrigo Nogueira, expressamente declarou, sob as penas da lei, que não está impedido para o exercício da atividade mercantil ou ter incorrido em crimes cuja pena vede o acesso a cargos públicos; ou crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, nos termos do §1º do art. 147 da Lei nº 6.404/76.

São Paulo, 22 de março de 2019.

Denis Rodrigo Nogueira
Diretor Administrativo Financeiro





JUCESP PROTOCOLO
0.348.496/19-7

00034



LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO S.A.

CNPJ nº 04.002.395/0001-12

NIRE 35.300.504.151

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 22 DE MARÇO DE 2019**

Data, hora e local: Aos 22 de março de 2019, às 10h00, na sede social da Lemam Construções e Comércio S.A. ("Companhia"), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, nº 1.748, conj. 1.105, Cidade Monções, CEP 04571-000.

Convocação e Presenças: A convocação foi dispensada, tendo em vista a presença do único acionista da Companhia, **LCC Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia**, fundo de investimento inscrito no CNPJ sob o nº 21.523.821/0001-82, representando a totalidade do capital social da Companhia.

Mesa: Presidente: Sra. Vania Cristina Fernandes Castro Costa Ciaramello; Secretário: Sr. Ronaldo Alves Pereira.

Ordem do dia: Deliberar sobre: (i) a destituição do Diretor Administrativo Financeiro, Sra. Vania Cristina Fernandes Castro Costa Ciaramello; (ii) a destituição do Diretor Estatutário, Sr. Ronaldo Alves Pereira; e (iii) a eleição de novos membros da Diretoria.

Deliberações: Sem quaisquer restrições, foi deliberado o quanto segue:

(i) Destituir do cargo de Diretor Administrativo Financeiro, a Sra. **VANIA CRISTINA FERNANDES CASTRO COSTA CIARAMELLO**, brasileira, casada, administradora de empresas, portadora da cédula de identidade RG nº 24.539.882-X, inscrita no CPF sob o nº 123.853.458-97, residente e domiciliada na Avenida Dionysia Alves Barreto, nº 675, apto. 171, bairro Vila Osasco, Município de Osasco, Estado de São Paulo, CEP 06086-055. A Sra. Vania Cristina Fernandes Castro Costa Ciaramello, neste ato, expressamente declara, para todos os fins, sua plena, geral e irrevogável quitação à Companhia, para nada mais reclamar, a que título for, seja judicial ou administrativamente, com relação aos atos praticados durante o exercício do cargo de Diretor Administrativo Financeiro.

(ii) Destituir do cargo de Diretor Estatutário, o Sr. **RONALDO ALVES PEREIRA**, brasileiro, casado sob regime da comunhão parcial de bens, economista, inscrito no CPF sob o nº 127.818.958-06, portador da cédula de identidade RG nº 20.616.227, residente e domiciliado na Rua Antônio Gomes, nº 135, apto. 182, bloco Felicidade, Município de Guarulhos, Estado de São Paulo, CEP 07093-090. O Sr. Ronaldo Alves Pereira, neste ato, expressamente declara, para



16 SET/2020

Nascimento Escr. 14/03/72
TO Enrolamento 10/03/72
10 Por Verba

00035



todos os fins, sua plena, geral e irrevogável quitação à Companhia, para nada mais reclamar, a que título for, seja judicial ou administrativamente, com relação aos atos praticados durante o exercício do cargo de Diretor Estatutário.

(iii) Eleger como membro da Diretoria, para o cargo de Diretor Estatutário, o Sr. **MARCIO ALEXANDRE DE LIMA**, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, administrador, inscrito no CPF sob o nº 136.322.348-84, portador da cédula de identidade RG nº 24578490 SSP/SP, residente e domiciliado na Rua São Serapião, nº 675, Vila Ré, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 03664-000, com mandato unificado iniciando-se na presente data e encerrando-se em 28 de abril de 2021.

(iv) Eleger como membro da Diretoria, para o cargo de Diretor Administrativo Financeiro, o Sr. **DENIS RODRIGO NOGUEIRA**, brasileiro, solteiro, nascido em 30/07/1985, gestor financeiro, inscrito no CPF sob o nº 317.845.678-33, portador da cédula de identidade RG nº 34.412.239-6, residente e domiciliado na Avenida Giovanni Gronchi, nº 6.675, Belém 25, bairro Vila Andrade, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05724-005, com mandato unificado iniciando-se na presente data e encerrando-se em 28 de abril de 2021.

(v) Os diretores ora eleitos expressamente declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos para o exercício da atividade mercantil ou terem incorrido em crimes cuja pena vede o acesso a cargos públicos; ou crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, nos termos do §1º do art. 147 da Lei nº 6.404/76, conforme termo de posse que passa a integrar a presente ata na forma do Anexo I.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assembleia e lavrada a presente ata em forma de sumário que, depois de lida e achada conforme, foi devidamente assinada pelos presentes.

Assinaturas: Mesa: (i) Sra. Vania Cristina Fernandes Castro Costa Ciaramello - Presidente; e (ii) Sr. Ronaldo Alves Pereira - Secretário; Acionista: LCC Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia.

Vania Cristina Fernandes Castro Costa
Ciaramello
Presidente

São Paulo, 22 de março de 2019.

Ronaldo Alves Pereira

Secretário



00036



Acionista:

LCC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA

Paulo Roberto Trota
RG: 16.796.287-5
CPF: 153.559.058-03
Diretor

Por:

Cargo:

Diretores destituídos:

Vania Cristina Fernandes Castro Costa
Ciaramello

Ronaldo Alves Pereira

Diretores eleitos:

Marcio Alexandre de Lima
Diretor Estatutário

Denis Rodrigo Nogueira
Diretor Administrativo Financeiro





LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO S.A.

CNPJ nº 04.002.395/0001-12

NIRE 35.300.504.151

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 22 DE MARÇO DE 2019


ANEXO I-A

TERMO DE POSSE

MARCIO ALEXANDRE DE LIMA, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, administrador, inscrito no CPF sob o nº 136.322.348-84, portador da cédula de identidade RG nº 24578490 SSP/SP, residente e domiciliado na Rua São Serapião, nº 675, Vila Ré, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 03664-000, é, neste ato, investido no cargo de Diretor Estatutário da **LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO S.A.**, sociedade anônima, com sede na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, nº 1.748, conj. 1.105, Cidade Monções, CEP 04571-000, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 04.002.395/0001-12, conforme Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 22 de março de 2019, às 10:00 horas.

O Sr. Marcio Alexandre de Lima, expressamente declarou, sob as penas da lei, que não está impedido para o exercício da atividade mercantil ou ter incorrido em crimes cuja pena vede o acesso a cargos públicos; ou crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, nos termos do §1º do art. 147 da Lei nº 6.404/76.

São Paulo, 22 de março de 2019.



Marcio Alexandre de Lima
Diretor Estatutário



00038

**LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO S.A.**

CNPJ nº 04.002.395/0001-12

NIRE 35.300.504.151

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 22 DE MARÇO DE 2019****ANEXO I-B****TERMO DE POSSE**

DENIS RODRIGO NOGUEIRA, brasileiro, solteiro, nascido em 30/07/1985, gestor financeiro, inscrito no CPF sob o nº 317.845.678-33, portador da cédula de identidade RG nº 34.412.239-6, residente e domiciliado na Avenida Giovanni Gronchi, nº 6.675, Belém 25, bairro Vila Andrade, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05724-005, é, neste ato, investido no cargo de Diretor Administrativo Financeiro da **LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO S.A.**, sociedade anônima, com sede na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, nº 1.748, conj. 1.105, Cidade Monções, CEP 04571-000, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 04.002.395/0001-12, conforme Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 22 de março de 2019, às 10:00 horas.

O Sr. Denis Rodrigo Nogueira, expressamente declarou, sob as penas da lei, que não está impedido para o exercício da atividade mercantil ou ter incorrido em crimes cuja pena vede o acesso a cargos públicos; ou crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, nos termos do §1º do art. 147 da Lei nº 6.404/76.

São Paulo, 22 de março de 2019.

Denis Rodrigo Nogueira
Diretor Administrativo Financeiro





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 04.002.395/0001-12 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 04/08/2000
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL LEMAM CONSTRUÇOES E COMERCIO S.A.

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE DEMAIS
---	-----------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 64.63-8-00 - Outras sociedades de participação, exceto holdings
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 205-4 - Sociedade Anônima Fechada
--

LOGRADOURO AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI	NÚMERO 1748	COMPLEMENTO CONJ 1105
---	----------------	--------------------------

CEP 04.571-000	BAIRRO/DISTRITO CIDADE MONCOES	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP
-------------------	-----------------------------------	------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO RAUL@TFMCONTABILIDADE.COM.BR	TELEFONE (11) 8111-0537/ (11) 5081-4353
---	--

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/08/2005
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 29/07/2020 às 10:52:31 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Consulta Pública ao Cadastro ICMS

Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp



Código de controle da consulta: 66d09fab-d850-4083-8b21-d9748f6f12c5


Estabelecimento	
IE: 116.770.780.117 CNPJ: 04.002.395/0001-12 Nome Empresarial: LEMAM CONSTRUÇOES E COMERCIO S.A. Nome Fantasia: Natureza Jurídica: Sociedade Anônima Fechada	
Endereço	
Logradouro: AVENIDA ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI Nº: 1748 CEP: 04.571-000 Município: SAO PAULO Complemento: CONJ 1105 Bairro: CIDADE MONCOES UF: SP	
Informações Complementares	
Situação Cadastral: Ativo Ocorrência Fiscal: Ativa Regime de Apuração: NORMAL - REGIME PERIÓDICO DE APURAÇÃO Atividade Econômica: Construção de edifícios Data da Situação Cadastral: 22/03/2004 Posto Fiscal: PFC-10 - BUTANTÃ	
Informações NF-e	
Data de Credenciamento como emissor de NF-e: 21/12/2012 Indicador de Obrigatoriedade de NF-e: Obrigatoriedade Total Data de Início da Obrigatoriedade de NF-e: 01/04/2010	

Voltar

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com eles ajustadas.

Versão: 3.74.0

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo





Prefeitura do Município de São Paulo

Secretaria Municipal de Finanças

Departamento de Arrecadação e Cobrança

FDC - Ficha de dados cadastrais

Cadastro de Contribuintes Mobiliários-CCM

CNPJ: 04.002.395/0001-12

C.C.M: 3.283.537-0



Contribuinte : LEMAM CONSTRUCOES E COMERCIO S.A

Pessoa Jurídica : Comum

Tipo de unidade : Produtiva

Endereço : Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini 01748 CJ 1105

Bairro : Cidade Monções

CEP : 04571-000

Telefone : Não Consta

Início de Funcionamento : 30/12/2003

Data de Inscrição : 23/01/2004

CCM Centralizador : Não consta

Tipo de Endereço : Comercial

Nro. do Contribuinte de IPTU : 085.505.0135-2

Última Atualização Cadastral : 29/06/2017

CNAE			
Código	Descrição	Tipo	Data Início
4120-4/00	Construção de edifícios	Principal	30/01/2017
4212-0/00	Construção de obras-de-arte especiais	Secundário	30/01/2017
4291-0/00	Obras portuárias, marítimas e fluviais	Secundário	30/01/2017
4299-5/99	Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente	Secundário	30/01/2017
4321-5/00	Instalação e manutenção elétrica	Secundário	30/01/2017
6463-8/00	Outras sociedades de participação, exceto holdings	Secundário	30/01/2017

**Prefeitura do Município de São Paulo**

Secretaria Municipal de Finanças

Departamento de Arrecadação e Cobrança

FDC - Ficha de dados cadastrais

Cadastro de Contribuintes Mobiliários-CCM

CNPJ: 04.002.395/0001-12

C.C.M: 3.283.537-0



Código(s) de tributo(s)				
Código	Data de Início	Tributo	Alíquota do Imposto	Qtd.Anúncios
1015	30/01/2017	ISS	5	
1023	30/01/2017	ISS	5	
1058	30/01/2017	ISS	5	
1090	30/01/2017	ISS	5	
7285	30/01/2017	ISS	5	
30406	30/12/2003	TFE	-	

Expedida em 13/08/2020 via Internet com base na Portaria SF nº 018/2004, de 25 de março de 2004.

A Ficha de Dados Cadastrais (FDC) tem os mesmos efeitos da Declaração Cadastral, informando a condição cadastral mobiliária do contribuinte perante a municipalidade (ativo ou cancelado), além de outros dados cadastrados no órgão fiscal emissor do presente documento, sendo válida por 3 meses a contar da data de emissão.

Código para verificação de autenticidade: **Hi52Kdr4**

Data de validade: **13/11/2020**



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: LEMAM CONSTRUÇOES E COMERCIO S.A.
CNPJ: 04.002.395/0001-12

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:32:33 do dia 09/06/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/12/2020.

Código de controle da certidão: **8749.ADBE.4423.1044**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

P

**PROCURADORIA GERAL DO ESTADO****Procuradoria da Dívida Ativa****Certidão Negativa de Débitos Tributários
da
Dívida Ativa do Estado de São Paulo**

CNPJ Base: 04.002.395

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº 26528300
Data e hora da emissão 01/09/2020 12:39:36
Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.
Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio
<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>

Folha 1 de 1
(hora de Brasília)



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

00040



Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ / IE: 04.002.395/0001-12

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 20070172988-92

Data e hora da emissão 28/07/2020 08:40:15

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO
FAZENDA**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA



Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 0497689 - 2020

CPF/CNPJ Raiz: 04.002.395/

Contribuinte: LEMAM CONSTRUÇOES E COMERCIO S.A

Liberação: 22/06/2020

Validade: 20/09/2020

Tributos Abrangidos: Imposto Sobre Serviços - ISS
Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento
Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE
Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (Incidência a partir de Jan/2011)
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

CCM 3.283.537-0- Início atv :30/12/2003 (AV Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 01748 - CEP: 04571-000)

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: **REGULAR.**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/>. Qualquer rasura invalidará este documento.

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010 e Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019.

Certidão emitida às 11:59:53 horas do dia 03/07/2020 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: BE748ADB

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda <http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf>

Número do Contribuinte: 04.002.395/
Nome do Contribuinte: LEMAM CONSTRUCOES E COMERCIO S.A



Não consta imóvel cadastrado em nome de: LEMAM CONSTRUCOES E COMERCIO S.A - CPF/CNPJ Raiz: 04.002.395/



Certidão emitida via internet com base na Portaria SF nº 04 de 05 de janeiro de 2012.
Prazo de validade de 06(seis) meses a partir da data de sua liberação com base na Portaria SF nº 04 de 05 de janeiro de 2012.
Certidão emitida às 11:40:21 horas do dia 10/06/2020 (hora e data de Brasília).

Código de autenticidade: E3C0AFB0

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço:
<http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda>.

Qualquer rasura invalidará este documento.

00049



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.002.395/0001-12
Razão Social: LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO SA
Endereço: AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 1748 CONJ 1105 /
CIDADE MONCOES / SÃO PAULO / SP / 04571-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 07/09/2020 a 06/10/2020

Certificação Número: 2020090701333566235697

Informação obtida em 09/09/2020 14:56:36

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LEMAM CONSTRUCOES E COMERCIO S.A. (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 04.002.395/0001-12

Certidão nº: 15312245/2020

Expedição: 03/07/2020, às 12:05:03

Validade: 29/12/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LEMAM CONSTRUCOES E COMERCIO S.A. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 04.002.395/0001-12, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

00051



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Número da Certidão: CI - 2355176/2020

Válida até: 31/12/2020

Processo (Sipro): F-000126/2004

CERTIFICAMOS, que a pessoa jurídica abaixo citada se encontra registrada neste Conselho, para atividades técnicas limitadas a competência legal de seus responsáveis técnicos, nos termos da Lei nº 5.194 de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos anotados não se encontram em débito com o CREA-SP. **CERTIFICAMOS**, mais, que a certidão não concede a empresa o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e insofismável dos responsáveis técnicos abaixo citados, e que perderá a sua validade se ocorrer qualquer modificação nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua expedição.

Razão Social: LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO S.A

CNPJ: 04.002.395/0001-12

Endereço: Avenida ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1748 CJ. 1105
CIDADE MONÇÕES
04571-000 - São Paulo - SP

Número de registro no CREA-SP: 0684641

Data do registro: 02/03/2004

Capital Social: R\$ *****8.000.000,00 reais

Observação:

EXCLUSIVAMENTE PARA AS ATIVIDADES DE ENGENHARIA CIVIL, ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ENGENHARIA ELÉTRICA COM ÊNFASE EM ELETRÔNICA, ENGENHARIA MECÂNICA, ENGENHARIA DE OPERAÇÃO - TELECOMUNICAÇÕES E AGRONOMIA DE ACORDO COM O DISPOSTO NAS ATRIBUIÇÕES DOS PROFISSIONAIS ANOTADOS.

Objetivo Social:

- a) Construção civil em geral; b) Instalações elétricas em geral; c) Terraplanagem e Pavimentação;
- d) Demolição, reparação conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres;
- e) Escoramento e contenção de encostas, inclusive em gabiões; f) Dragagem e desassoreamento;
- g) Galerias de águas pluviais; h) Manutenção preventiva e corretiva em instalações prediais;
- i) Manutenção e conservação de jardins, áreas verdes e solos naturais, incluindo, sem limitação, a poda de gramas e jardinagem,
- J) Negociação de materiais, produtos e equipamentos de aplicação nas áreas de engenharia,
- K) Locação de máquinas, veículos e equipamentos,
- L) Incorporação e administração e bens



Serviço Público Federal
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado de São Paulo - CREA-SP

00052



M) Serviços de exploração de rodovia mediante cobrança de preço ou pedágio dos usuários, envolvendo execução de serviços de conservação, manutenção, melhoramentos para adequação de capacidade e segurança de trânsito, operação, monitoração, assistência aos usuários e outros serviços definidos em contratos, atos de concessão ou de permissão ou em normas oficiais, N) Elaboração de planos diretores, estudos de viabilidade, projetos básicos e projetos executivos relacionados ao objeto da empresa; e
O) Participação em outras sociedades, seja na condição de acionista, sócia ou quotista, no país e no exterior.

Responsável(is) Técnico(s):

Nome: NELSON ULYSSES RIOS SCHMIDT

Título(s) e atribuição(ões):

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Dos artigos 8º e 9º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - TELECOMUNICAÇÕES

Do artigo 22, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA, circunscritas ao âmbito da respectiva modalidade.

Origem do Registro: CREA-SP

Número do Registro (CREASP): 0601944059

Registro Nacional: 2603242555

Data de Início da Responsabilidade Técnica: 08/01/2014

Nome: RICARDO VERGARA LIMA

Título(s) e atribuição(ões):

ENGENHEIRO AGRÔNOMO

Do artigo 05 da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA, sem prejuízo das atribuições previstas no Decreto Federal 23.196, de 12 de outubro de 1933.

Origem do Registro: CREA-SP

Número do Registro (CREASP): 0682480959

Registro Nacional: 2605613305

Data de Início da Responsabilidade Técnica: 10/01/2014

Nome: CRISTIANO RODRIGO DE ANDRADE

Título(s) e atribuição(ões):

ENGENHEIRO MECÂNICO

Do artigo 12, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Origem do Registro: CREA-SP

Número do Registro (CREASP): 5061567070

Registro Nacional: 2612555277

Data de Início da Responsabilidade Técnica: 05/02/2014



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

00053



Nome: MARCELLO ORTIZ GREGORIO

Título(s) e atribuição(ões):

ENGENHEIRO CIVIL

Do artigo 7º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Do artigo 4º, da Resolução 359, de 31 de julho de 1991, do CONFEA.

Origem do Registro: CREA-SP **Número do Registro (CREASP):** 5060400373

Registro Nacional: 2605094855

Data de Início da Responsabilidade Técnica: 14/02/2017

Nome: THIAGO DA SILVA ANDRE

Título(s) e atribuição(ões):

ENGENHEIRO CIVIL

Provisórias do artigo 7º, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Origem do Registro: CREA-SP **Número do Registro (CREASP):** 5069831530

Registro Nacional: 2615648888

Data de Início da Responsabilidade Técnica: 26/04/2019

Nome: MARCELO GOMES RODRIGUES

Título(s) e atribuição(ões):

ENGENHEIRO CIVIL

Provisórias do artigo 7º, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Origem do Registro: CREA-SP **Número do Registro (CREASP):** 5069749690

Registro Nacional: 2615292935

Data de Início da Responsabilidade Técnica: 17/08/2020

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome da empresa e/ou profissional(is), e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

00054



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: b9926225-cdeb-439a-8148-e4bffc37c5a7.

Situação cadastral extraída em 18/08/2020 09:16:19.

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800171811, ou site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco, ou ainda através da unidade **UGI SUL**, situada à **Rua: BANDEIRA PAULISTA, 716, EDIFÍCIO WORK HOME - 11º ANDAR - SALA 114, ITAIM BIBI, SÃO PAULO-SP, CEP: 04532-911**, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 18 de agosto de 2020



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

00055



Número da Certidão: CI - 2216169/2020

Válida até: 31/12/2020

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 dezembro de 1966, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: NELSON ULYSSES RIOS SCHMIDT

C.P.F.: 808.330.128-00

Endereço: Rua MAJOR FREIRE, 496 - ATÉ 679/680
VILA MONTE ALEGRE
04304-110 - SÃO PAULO - SP

Número de registro no CREA-SP: 0601944059

Expedido em: 17/01/1992

Registro Nacional do Profissional: 2603242555

Título(s) e atribuição(ões):

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Dos artigos 8º e 9º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

ENGENHEIRO DE OPERAÇÃO - TELECOMUNICAÇÕES

Do artigo 22, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA, circunscritas ao âmbito da respectiva modalidade.

ANUIDADE: 2015	PARCELA ÚNICA	NR. REC.492225449258	quitada em 02/03/2015
ANUIDADE: 2016	PARCELA ÚNICA	NR. REC.492240216765	quitada em 30/03/2016
ANUIDADE: 2017	PARCELA ÚNICA	NR. REC.28027180170662027	quitada em 27/03/2017
ANUIDADE: 2018	PARCELA ÚNICA	NR. REC.28027180180106880	quitada em 28/02/2018
ANUIDADE: 2019	PARCELA ÚNICA	NR. REC.28027180190023387	quitada em 31/01/2019
ANUIDADE: 2020	PARCELA ÚNICA	NR. REC.40757-28027180200002164	quitada em 07/01/2020

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



Continuação da Certidão: CI - 2216169/2020 Página 2/2

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 0fd0484b-50b5-4e02-93c1-24f3766a7fcb.

Situação cadastral extraída em 21/01/2020 10:17:41.

Emitida via Serviços Online.

*Em caso de dúvidas, consulte 0800171811, ou site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco, ou ainda através da unidade **UGI SUL**, situada à **Rua: BANDEIRA PAULISTA, 716, EDIFÍCIO WORK HOME - 11º ANDAR - SALA 114, ITAIM BIBI, SÃO PAULO-SP, CEP: 04532-911**, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.*

SÃO PAULO, 21 de janeiro de 2020



00057



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

Número da Certidão: CI - 2216177/2020

Válida até: 31/12/2020

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 dezembro de 1966, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: RICARDO VERGARA LIMA

C.P.F.: 073.476.218-60

Endereço: Rua TUPANACI, 248
VILA GUMERCINDO

04131-020 - SÃO PAULO - SP

Número de registro no CREA-SP: 0682480959

Expedido em: 23/11/1992

Registro Nacional do Profissional: 2605613305

Título(s) e atribuição(ões):

ENGENHEIRO AGRÔNOMO

Do artigo 05 da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA, sem prejuízo das atribuições previstas no Decreto Federal 23.196, de 12 de outubro de 1933.

ANUIDADE:	2015	PARCELA ÚNICA	NR. REC.492225473752	quitada em 02/03/2015
ANUIDADE:	2016	PARCELA ÚNICA	NR. REC.49222968586X	quitada em 15/02/2016
ANUIDADE:	2017	PARCELA ÚNICA	NR. REC.28027180170565895	quitada em 31/01/2017
ANUIDADE:	2018	PARCELA ÚNICA	NR. REC.28027180180024597	quitada em 31/01/2018
ANUIDADE:	2019	PARCELA ÚNICA	NR. REC.28027180190032529	quitada em 25/01/2019
ANUIDADE:	2020	PARCELA ÚNICA	NR. REC.40799-28027180200002190	quitada em 07/01/2020
ANUIDADE:	2020	PARCELA ÚNICA	NR. REC.41228-28027180200002549	quitada em 08/01/2020

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

00058



A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 8886ef40-2314-44db-9749-2290b82782ae.

Situação cadastral extraída em 21/01/2020 10:20:17.

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800171811, ou site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco, ou ainda através da unidade **UGI SUL**, situada à **Rua: BANDEIRA PAULISTA, 716, EDIFÍCIO WORK HOME - 11º ANDAR - SALA 114, ITAIM BIBI, SÃO PAULO-SP, CEP: 04532-911**, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 21 de janeiro de 2020

8

1

2



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

00053



Número da Certidão: CI - 2214762/2020 **Válida até:** 31/12/2020

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 dezembro de 1966, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: CRISTIANO RODRIGO DE ANDRADE

C.P.F.: 273.363.688-08

Endereço: Rua DO CARMO, 136 AP. 4
SÉ
01019-020 - SÃO PAULO - SP

Número de registro no CREA-SP: 5061567070
Registro Nacional do Profissional: 2612555277

Expedido em: 22/02/2002

Título(s) e atribuição(ões):

ENGENHEIRO MECÂNICO

Do artigo 12, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

ANUIDADE: 2015	PARCELA ÚNICA	NR. REC.491993526844 quitada em 02/02/2015
ANUIDADE: 2016	PARCELA ÚNICA	NR. REC.492235165465 quitada em 29/02/2016
ANUIDADE: 2017	PARCELA ÚNICA	NR. REC.28027180170658537 quitada em 29/03/2017
ANUIDADE: 2018	PARCELA1\5	NR. REC.28027180180087969 quitada em 31/01/2018
ANUIDADE: 2018	PARCELA2\5	NR. REC.28027180180138320 quitada em 05/03/2018
ANUIDADE: 2018	PARCELA3\5	NR. REC.28027180180170139 quitada em 28/03/2018
ANUIDADE: 2018	PARCELA4\5	NR. REC.28027180180170139 quitada em 28/03/2018
ANUIDADE: 2018	PARCELA5\5	NR. REC.28027180180170139 quitada em 28/03/2018
ANUIDADE: 2019	PARCELA ÚNICA	NR. REC.28027180190102935 quitada em 28/02/2019
ANUIDADE: 2020	PARCELA ÚNICA	NR. REC.48970-28027180200010116 quitada em 07/01/2020

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: eccc10c6-ae71-4055-a5e4-ae21213486e0.

Situação cadastral extraída em 19/01/2020 18:52:07.

Emitida via Serviços Online.

*Em caso de dúvidas, consulte 0800171811, ou site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco, ou ainda através da unidade **UGI CAPITAL CENTRO**, situada à **Rua: VINTE E QUATRO DE MAIO, 104, 10º ANDAR, CENTRO, SÃO PAULO-SP, CEP: 01041-000**, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.*

SÃO PAULO, 19 de janeiro de 2020



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

00061



Número da Certidão: CI - 2216152/2020

Válida até: 31/12/2020

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 dezembro de 1966, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: MARCELLO ORTIZ GREGORIO

C.P.F.: 104.797.878-40

Endereço: Rua LOUREIRO DA CRUZ, 149 APT. 141
ACLIMACAO
01529-020 - SÃO PAULO - SP

Número de registro no CREA-SP: 5060400373

Expedido em: 30/01/1995

Registro Nacional do Profissional: 2605094855

Título(s) e atribuição(ões):

ENGENHEIRO CIVIL

Do artigo 7º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Do artigo 4º, da Resolução 359, de 31 de julho de 1991, do CONFEA.

ANUIDADE: 2015	PARCELA ÚNICA	NR. REC.492225445155	quitada em 02/03/2015
ANUIDADE: 2016	PARCELA ÚNICA	NR. REC.492240214967	quitada em 30/03/2016
ANUIDADE: 2017	PARCELA ÚNICA	NR. REC.28027180170660182	quitada em 27/03/2017
ANUIDADE: 2018	PARCELA ÚNICA	NR. REC.28027180180106842	quitada em 28/02/2018
ANUIDADE: 2019	PARCELA ÚNICA	NR. REC.28027180190023150	quitada em 31/01/2019
ANUIDADE: 2020	PARCELA ÚNICA	NR. REC.40617-28027180200002091	quitada em 07/01/2020

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 2c83508b-59d7-435a-bbac-64d16540d95e.

Situação cadastral extraída em 21/01/2020 10:13:02.

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800171811, ou site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco, ou ainda através da unidade **UGI CAPITAL CENTRO**, situada à **Rua: VINTE E QUATRO DE MAIO, 104, 10º ANDAR, CENTRO, SÃO PAULO-SP, CEP: 01041-000**, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 21 de janeiro de 2020

8

R

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

00003



Número da Certidão: CI - 2216183/2020

Válida até: 31/12/2020

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 dezembro de 1966, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: THIAGO DA SILVA ANDRE

C.P.F.: 282.449.218-03

Endereço: Rua BARTIRA, 299 AP 02
VILA CURUÇA
09291-180 - SANTO ANDRÉ - SP

Número de registro no CREA-SP: 5069831530

Expedido em: 03/08/2016

Registro Nacional do Profissional: 2615648888

Título(s) e atribuição(ões):

ENGENHEIRO CIVIL

Provisórias do artigo 7º, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

ANUIDADE: 2016	PARCELA ÚNICA	NR. REC.28027180170630141 quitada em 01/03/2017
ANUIDADE: 2017	PARCELA ÚNICA	NR. REC.28027180170630141 quitada em 01/03/2017
ANUIDADE: 2018	PARCELA ÚNICA	NR. REC.28027150170442408 quitada em 31/01/2018
ANUIDADE: 2019	PARCELA ÚNICA	NR. REC.28027180190095464 quitada em 28/02/2019
ANUIDADE: 2020	PARCELA ÚNICA	NR. REC.40865-28027180200002220 quitada em 07/01/2020

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



Continuação da Certidão: CI - 2216183/2020 Página 2/2

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 76ea1c22-fea3-4e39-a739-af02a0c80f02.

Situação cadastral extraída em 21/01/2020 10:24:09.

Emitida via Serviços Online.

*Em caso de dúvidas, consulte 0800171811, ou site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco, ou ainda através da unidade **UGI SANTO ANDRE**, situada à **Rua: ALBERTINA, 53, , VILA PIRES, SANTO ANDRÉ-SP, CEP: 09195-610**, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.*

SÃO PAULO, 21 de janeiro de 2020



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Número da Certidão: CI - 2350111/2020

Válida até: 31/12/2020

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 dezembro de 1966, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: MARCELO GOMES RODRIGUES

C.P.F.: 229.919.818-06

Endereço: Rua VANDA, 181 CASA 02
PARQUE DOS CAMARGOS
06436-380 - BARUERI -
SP

Número de registro no CREA-SP: 5069749690

Expedido em: 01/04/2016

Registro Nacional do Profissional: 2615292935

Título(s) e atribuição(ões):

ENGENHEIRO CIVIL

Provisórias do artigo 7º, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

ANUIDADE: 2016	PARCELA ÚNICA	NR. REC.492246514660	quitada em 11/04/2016
ANUIDADE: 2017	PARCELA ÚNICA	NR. REC.28027150170052936	quitada em 30/01/2017
ANUIDADE: 2018	PARCELA ÚNICA	NR. REC.28027150170390933	quitada em 23/01/2018
ANUIDADE: 2019	PARCELA ÚNICA	NR. REC.28027150180203267	quitada em 23/01/2019
ANUIDADE: 2020	PARCELA ÚNICA	NR. REC.28027150190103084	quitada em 29/01/2020

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: dc78c048-4df4-48c7-8f77-97e1b4be862.

Situação cadastral extraída em 07/08/2020 13:39:55.

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800171811, ou site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco, ou ainda através da unidade UGI BARUERI, situada à Rua: CALDAS NOVAS, 50, , BETHAVILLE I, BARUERI-SP, CEP: 06404-301, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 07 de agosto de 2020

AO
MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM
SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E QUALIDADE
RUA DR. JOSÉ ALVES, 129 - CENTRO
MOGI MIRIM - SÃO PAULO

At.: Comissão Permanente de Licitação

Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 013/2020
EDITAL Nº 134/2020
PROCESSO Nº 7842/2020

INDICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES, APARELHAMENTO TÉCNICO ADEQUADO E DISPONÍVEL

1. INSTALAÇÕES

Sede (Matriz):

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1748, 11º andar - CJ. 1105 - Cidade Monções - São Paulo-SP.
Área útil: 200,00 m2

Escritório Comercial:

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1748, 11º andar - CJ. 1105 - Cidade Monções - São Paulo-SP.
Área útil: 200,00 m2

Oficina/Depósito:

Rua Rui Barbosa, 95 - Bela Vista - São Paulo - SP.
Área útil: 400,00 m2


RELAÇÃO EQUIPAMENTOS:

04 - Caminhões Basculantes, capacidade de 18m3, ano de fabricação 2015;
02 - Caminhões Carroceria, capacidade de 12m3, ano de fabricação 2015;
02 - Veículos utilitários tipo Gol e Uno, ano de fabricação 2015;
02 - Betoneiras de 320 litros;
02 - Moto-vibradores com mangote;
01 - Serra circular de bancada;
01 - Máquina de Solda;
50 - Metros de Andaime;
08 - Containers;
02 - Bomba de esgotamento;
01 - Compactador de Placa Manual a Diesel;
02 - Compressor de Ar comprimido a Diesel;
05 - Conjunto de Andaimos e Bandejas;
01 - Equipamento para arrasamento de Estacas;
01 - Escavadeira Hidráulica;
01 - Grupo Gerador;
01 - Trator de Esteira.
01 - Central fixa de radiocomunicação, 04 - rádios móveis transceptores, 07 - rádios tipo H.T., 120 - Lanternas, 07 - Microcomputadores, 05 - impressoras, 02 - Fac-símile, 01 - Central KS., uniformes e equipamentos de segurança individual - EPI's;

Demais máquinas e equipamentos motores e manuais tais como: serras circulares, lixadeiras, furadeiras, esmerilhadeiras, escadas, balancins, pás, enxadas, picaretas, chibancas, marretas, martelos, serrotes, serras, trenas, réguas, alicates, etc;

Demais máquinas e equipamentos que forem necessários para o ótimo desenvolvimento dos trabalhos.

São Paulo, 21 de Setembro de 2020.



LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO S.A.
RONALDO ALVES PEREIRA
RG. Nº 20.616.227-SSP/SP
CPF. Nº 127.818.958-06
PROCURADOR

LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO S.A.
CNPJ 04.002.395/0001-12

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1748 - 11º andar - cj. 1105 - Cidade Monções - São Paulo - SP.

CEP.: 04571-000 - Fone: (11) 3286-7070 - Fax.: (11) 3286-7097

Email: comercial@lemamconstrucoes.com.br - Site: www.lemamconstrucoes.com.br

AO
MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM
SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E QUALIDADE
RUA DR. JOSÉ ALVES, 129 – CENTRO
MOGI MIRIM – SÃO PAULO

At.: Comissão Permanente de Licitação

Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 013/2020
EDITAL Nº 134/2020
PROCESSO Nº 7842/2020

INDICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS E PESSOAL TÉCNICO
ADEQUADO E DISPONÍVEL

EQUIPE TÉCNICA ADEQUADA E DISPONÍVEL, com suas devidas qualificações:


Marcello Ortiz Gregório	Engenheiro Civil	Responsável Técnico	CREA nº 5060400373;
Ricardo Vergara Lima	Engenheiro Agrônomo	Responsável Técnico	CREA nº 0685480959;
Thiago da Silva André	Engenheiro Civil	Responsável Técnico	CREA nº 5069831530;
Nelson Ulysses Rios Schmidt	Engenheiro Eletricista	Responsável Técnico	CREA nº 0601944059;
Cristiano Rodrigo de Andrade	Engenheiro Mecânico	Responsável Técnico	CREA nº 5061567070;

Marcelo Fernando Ramos	Mestre de Obras;
Marcus Vinicius Garcia Santos	Comprador;
Rodrigo de Moraes	Almoxarife;
Marcos Roberto Oliveira	Administrativo Obra.

Pessoal de campo: encarregado de obra, pedreiros, carpinteiros, marceneiros, encanadores, eletricitistas, ajudantes, seguranças e almoxarifes, e, demais profissionais que forem necessários.

Declaramos sob as penas da lei, que as instalações, aparelhamento, pessoal técnico adequado, bem como o pessoal de campo, estão disponíveis para eventual vinculação ao contrato da licitação em referência, caso sejamos vencedores.

São Paulo, 21 de Setembro de 2020.



LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO S.A.
RONALDO ALVES PEREIRA
RG. Nº 20.616.227-SSP/SP
CPF. Nº 127.818.958-06
PROCURADOR



Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-MG

Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1420200002628

Atividade concluída



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - CREA-MG, o Acervo Técnico do profissional MARCELLO ORTIZ GREGORIO..... referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descrita(s):

Profissional: MARCELLO ORTIZ GREGORIO.....

Registro: 06.0.5060400373..... RNP: 2605094855.....

Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL; ESPECIALIZACAO: ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO.....

Número ART: 1420200000006055136.. Tipo de ART: Obra/Serviço - Nova ART.....

Registrada em: 1/6/2020..... Baixada em: 31/5/2020.....

Forma de Registro: Substituição..... Participação Técnica: Individual.....

Empresa Contratada: LEMAM CONSTRUÇÕES E COMERCIO S/A.....

Contratante: JL INCORPORAÇÕES SPE EIRELI..... CPF/CNPJ: 27293618000143

Logradouro: RUA INÁCIO DE ALVARENGA LOPES..... Nº: 59.....

Complemento: RES. COLINAS S. JOSÉ..... Bairro: CENTRO.....

Cidade: ESPÍRITO SANTO DO DOURADO..... UF: MG..... CEP: 37566-000

Contrato: 001-2020..... celebrado em Vinculado à ART: 1420200000006052315

Valor do contrato: R\$ 750000,00..... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO.....

Ação institucional:

Endereço da obra/serviço: AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHKE DE OLIVEIRA..... Nº:

Complemento: Bairro: IMBIRUSSU.....

Cidade: ESPÍRITO SANTO DO DOURADO..... UF: MG..... CEP: 37566-000

Data Início: 10/1/2020. Conclusão efetiva: 31/5/2020. Coord. Geográficas:

Finalidade: INFRAESTRUTURA..... Código:

Proprietário: JL INCORPORAÇÕES SPE EIRELI..... CPF/CNPJ: 27293618000143

Atividade Técnica: EXECUÇÃO COLETA DE DADOS OUTRAS FINALIDADES - GRUPO A(CIVIL) PARA FINS PLANEALTIMETRICOS , Quantidade 124800,00 , Unidade m²; EXECUÇÃO COLETA DE DADOS OUTRAS FINALIDADES - GRUPO A(CIVIL) PARA FINS PLANIMETRICOS , Quantidade 1,00 , Unidade un; EXECUÇÃO PROJETO URBANISMO LOTEAMENTO , Quantidade 124800,00 , Unidade m²; ELABORAÇÃO PROJETO URBANISMO LOTEAMENTO , Quantidade 3,00 , Unidade un; EXECUÇÃO PROJETO TRANSPORTES PAVIMENTACAO , Quantidade 14406,00 , Unidade m²; EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO URBANISMO LOTEAMENTO , Quantidade 124800,00 , Unidade m².....

Observações

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE PROJETOS EXECUTIVOS, MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA, PARA IMPLANTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE LOTEAMENTO "RESIDENCIAL COLINAS DE SÃO JOSÉ.....

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 445814 a 445816, o documento contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.....

6º TABELÃO DE NOTAS DE S. PAULO
Rua Santo Amaro, 482

AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia reprográfica,
conforme original CAT nº 1420200002628, que está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

S. Paulo, 18/06/2020

Thiago Alves Gama, Scr. Autorizado
COTA POR A/CAT nº 1420200002628, em todo o território nacional.



Certidão de Acervo Técnico nº 1420200002628/2020

09/06/2020, 14:47:40

1420200002628

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MG (www.crea-mg.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Av. Álvares Cabral, 1600 - Santo Agostinho - Belo Horizonte, CEP: 30170-917

Telefone: (31) 3299-8700 - Ouvidoria: 0800 283 0273 - Atendimento: 0800 031 2732 - www.crea-mg.org.br





JL INCORPORAÇÕES SPE EIRELI

00070



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO S.A.**, sediada à Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1748 - 11º andar - CJ. 1105 - Cidade Monções - São Paulo - SP, inscrita no CNPJ. sob nº 04.002.395/0001-12, tendo como Responsável Técnico o Engenheiro **Marcelo de Ortiz Gregório**, portador do CREA/SP nº 5060400373, executou os serviços para a Empresa **JL Incorporações SPE EIRELI**, inscrita no CNPJ. sob nº 27.293.618/0001-43, situada com sede a Rua Inácio de Alvarenga Lopes, 59 - Centro - Espírito Santo do Dourado - MG - CEP.: 37566-000, as obras e serviços abaixo descritos:

OBJETO:

Execução dos Serviços com fornecimento de Projetos Executivos, material, equipamentos e mão-de-obra especializada, para Implantação e Urbanização de Loteamento denominado **"RESIDENCIAL COLINAS DE SÃO JOSÉ"**, compreendendo os Estudos de Projetos e Execução dos Serviços de Terraplenagem, Infra - Estrutura, Sistema de Drenagem, Rede de Distribuição de Água e Esgoto, Canalização de Córrego, Captação de Água Pluviais (REUSO), Instalações Hidráulicas e Pavimentação.

Local da Obra:

Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira S/Nº - Bairro Imbirussu - Loteamento denominado **"RESIDENCIAL COLINAS DE SÃO JOSÉ"** - Espírito Santo do Dourado - MG.

Período de Execução:

Início: 10/01/2020 - Término 31/05/2020

Valor do Contrato:


R\$ 750.000,00 (Setecentos e Cinquenta Mil Reais)

DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT
LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL	M2	124.800,00
LOCAÇÃO DE EIXO DE REFERENCIA PARA VIA PÚBLICA	VB	1,00
LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO DE VIA PÚBLICA E SEMI CADASTRO DE IMÓVEL	VB	1,00
NIVELAMENTO DE SEÇÕES TRANSVERSAIS	VB	1,00
DIMENSIONAMENTO DE PAVIMENTO	FURO	36,00
PROJETO EM PLANTA PARA PAVIMENTO DE VIA	M2	15.000,00
ESTUDO HIDROLÓGICO DE ÁREA NÃO ARRUADA	M2	124.800,00
SONDAGEM COM EXTRAÇÃO DE AMOSTRAS NAS CONDIÇÕES NATURAIS	UNID	12,00
PROJETO HIDRÁULICO PARA CANALIZAÇÃO DE GALERIA PLUVIAL	VB	1,00
NIVELAMENTO GEOMÉTRICO DE FUNDO DE CANAL OU CÓRREGO	VB	1,00
PROJETO DE DRENAGEM CONDOMINIAL	VB	1,00
PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS CONDOMINIAIS	VB	1,00
LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO	M2	124.800,00
ESCAVAÇÃO MECÂNICA, CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ 1KM	M3	78.342,80
TRANSPORTE DE TERRA INTERNO	M3	24.349,60



II INCORPORAÇÕES SPE EIRELI

00071



COMPACTAÇÃO DE TERRA MEDIDA NO ATERRO	M3	24.349,60
TRANSPORTE DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM	M3XKM	647.918,40
DEMOLICÃO DE ROCHA E CARGA NO CAMINHÃO (COM EMPREGO DE EXPLOSIVO)	M3	42,30
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE CÔRREGO	M3	6.278,40
FORNECIMENTO E COMPACTAÇÃO DE TERRA	M3	2.092,80
LASTRO DE RACHÃO	M3	1.569,60
ARMADURA EM TELA DE AÇO TIPO POP	KG	1.308,00
LASTRO DE CONCRETO	M3	43,60
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ADUELAS DE CONCRETO ARMADO SECÃO 150 X 150 CM	ML	736,00
CONCRETO GROUT	M3	12,80
REATERRO COMPACTADO	M3	1.591,40
ESCAVAÇÃO MECANIZADA EM VALA ATÉ 2M	M3	2.688,00
REATERRO COMPACTADO MECANICO COM COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA	M3	1.612,00
APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO	M2	2.800,00
LASTRO DE BRITA	M3	2.240,00
LASTRO DE CONCRETO MAGRO	M3	168,00
ESCORAMENTO DE VALA TIPO DESCONTINUO	M2	2.240,00
REDE DE ESGOTO / ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DRENAGEM	ML	6.000
REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	ML	5.000
REDE DE DRENAGEM	ML	1.800
TUBO DE CONCRETO PA2-60CM	ML	42,00
TUBO DE CONCRETO PA2-80CM	ML	892,00
POCO DE VISITA (PVA) - ESCAVAÇÃO	M3	372,00
POCO DE VISITA (PVA) - REATERRO	M3	208,00
POCO DE VISITA (PVA) - REMOÇÃO	M3	165,00
POCO DE VISITA (PVA) - ALVENARIA DE BLOCOS	M2	183,00
POCO DE VISITA (PVA) - REVESTIMENTO DE ARGAMASSA	M2	190,00
POCO DE VISITA (PVA) - CONCRETO PARA GROUT	M3	4,00
POCO DE VISITA (PVA) - ARMADURA (PILAR E CINTA)	KG	347,00
POCO DE VISITA (PVA) - ALVENARIA DE TIOLO	M2	73,00
POCO DE VISITA (PVA) - CONCRETO FCK 15 MPA	M3	2,40
POCO DE VISITA (PVA) - TAMPÃO	UNID.	29,00
CAIXA DE INSPEÇÃO - AGUA PLUVIAL (CPA) - CONCRETO FCK 15 MPA	M3	9,00
CAIXA DE INSPEÇÃO - AGUA PLUVIAL (CPA) - ARMADURA	KG	126,00
CAIXA DE INSPEÇÃO - AGUA PLUVIAL (CPA) - FORMAS	M2	79,00
CAIXA DE INSPEÇÃO - AGUA PLUVIAL (CPA) - LASTRO DE BRITA	M3	2,00
CAIXA DE INSPEÇÃO - AGUA PLUVIAL (CPA) - ENCHIMENTO	M3	4,00
CAIXA DE INSPEÇÃO - AGUA PLUVIAL (CPA) - ESCAVAÇÃO	M3	27,00
CAIXA DE INSPEÇÃO - AGUA PLUVIAL (CPA) - REATERRO	M3	13,00
CAIXA DE INSPEÇÃO - AGUA PLUVIAL (CPA) - REMOÇÃO	M3	2,00
CAIXA DE INSPEÇÃO - AGUA PLUVIAL (CPA) - APILOAMENTO	M2	54,00
CAIXA DE INSPEÇÃO - AGUA PLUVIAL (CPA) - ALVENARIA DE BLOCOS	M2	66,00
CAIXA DE INSPEÇÃO - AGUA PLUVIAL (CPA) - REVESTIMENTO DE ARGAMASSA	M2	57,00
BOCA DE LOBO SIMPLES	UNID	37,00
BOCA DE LOBO DUPLA	UNID	16,00
GUIA E SARJETA EXTRUDADA IN LOCO FCK=25MPa	ML	2.475,00
ABERTURA E PREPARO DE CAIXA ATÉ 40 CM. COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO MÍNIMO DE 95% DO PN F	M2	14.406,00

6º TABELÃO DE NOTAS DE S. PAULO

Rua Santo Amaro, 482

AUTENTICAÇÃO

Autentico a presente cópia reprográfica, conforme original a mim apresentado, de que dou fé.

S. Paulo, 1.8 SET. 2020

Thiago Alves Gonçalves-Escr. Autorizado

COTA POR ATO e emolumentos pago

R\$ 3,70 Por Verbo

AUTENTICAÇÃO
AU1027AS0198769



JL INCORPORAÇÕES SPE EIRELI


00072



TRANSPORTE ATÉ 1,0 KM		
COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO MÍNIMO DE 95% DO PN	M3	5.780,00
BASE DE BRITA GRADUADA	M3	1.440,60
DE BICA CORRIDA	M3	432,00
IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	M2	14.406,00
IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	M2	14.406,00
REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO SEM TRANSPORTE	M2	14.406,00
TRANSPORTE DE MATERIAL USINADO A QUENTE	M3XKM	24.202,08
PASSEIO DE CONCRETO INCLUINDO ABERTURA, PREPARO DE CAIXA E LASTRO DE BRITA	M2	3.680,00
FORNECIMENTO DE TERRA PARA PLANTIO	M3	2.160,00
SISTEMA DE IRRIGAÇÃO, INCLUINDO TODOS OS INSUMOS HIDRÁULICOS E MECÂNICOS	VB	1,00
POSTE DE CONCRETO DUPLO T	UNID	196,00
POSTE DE COCRETO ARMADO SEÇÃO CIRCULAR H=12M 300 DAN	UNID	22,00
TUBO PVC LINHA ÁGUA D=3/4"	ML	3.200,00
TUBO PVC LINHA ÁGUA D=1"	ML	240,00
CAIXA EM POLICARBONATO PARA MEDICAO DE AGUA PARA 1 MEDIDOR (CAIXA UMA-SABESP)-VAZIA	UN	196,00
COTOVELO 90o FoGo BSP 3/4" - AF/GAS	UN	588,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO 3/4"	UN	196,00
NIPLE DUPLO FoGo BSP 3/4" - AF	UN	196,00
COTOVELO 90o PVC SRM 25X3/4" - AF	UN	196,00
TUBO FoGo DIN2440 COM COSTURA 3/4" AF/GAS	M	254,80

Informamos que os Serviços se desenvolveram com qualidade que reputamos satisfatória, nada havendo em nossos registro que os desabone a empresa contratada e seus respectivos profissionais técnicos, quanto a execução do objeto, tendo sido cumprido plenamente o estabelecido na Proposta Comercial, em conformidade com as informações prestadas pelo fiscal dos serviços.

São Paulo, 01 de Junho de 2020.


JL INCORPORAÇÕES SPE EIRELI
CNJP. Nº 27.293.618/0001-43
JOSÉ ADIR LOIOLA
RG nº 5.666.920-3 SSP/SP
CPF nº 033.329.698-20
PROPRIETÁRIO

BELIÃO DE NOTAS DE S. PAULO
Rua Santo Amaro, 482
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia reprográfica,
conforme original a mim apresentado,
do que dou fé.

S. Paulo, 18 SET. 2020

Thiago Alves Gonçalves-Escr. Autorizado
COTA POR ATO Emolumentos pago
70 Por Verba





CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional MARCELLO ORTIZ GREGORIO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MARCELLO ORTIZ GREGORIO
Registro: 5060400373-SP RNP: 2605094855
Título Profissional: Engenheiro Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho

Número ART: 28027230190067036 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 18/01/2019 Baixada em: 18/01/2019
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230171929146
Participação Técnica: CORRESPONSÁVEL
Empresa Contratada: LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO S.A.

Contratante: PMSP - SUBPREFEITURAS DE VILA MARIA/VILA GUILHERME
RUA GENERAL MENDES No.: 111
Complemento: Bairro: VILA MARIA ALTA
Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 02127020 . PAIS: BRASIL
Contrato: 01/PR-MG/CPO/2016 Celebrado em : 08/05/2017
Vinculado à ART: 28027230190067107, 28027230190067216, 28027230190067159, 28027230190067241
Valor do Contrato: R\$ 3.762.717,24 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço: TRECHO TRAVESSA JOÃO RANGEL, RUA BELCHIOR ONDAS, RUA CIRO E AVENIDA No.:

Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP: PAIS: BRASIL
Data de início: 08/05/2017 Conclusão Efetiva: 12/04/2018 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRO
Proprietário: CPF/CNPJ:
Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Contenção. 3396,94000 metro quadrado.

Observações

EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO DA ENCOSTA LOCALIZADA NO QUADRILÁTERO DA TRAVESSA JOÃO RANGEL, RUA BELCHIOR ONDAS, RUA CIRO E AVENIDA CONCEIÇÃO.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 4 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No. 2620190000422
18/01/2019 16:58:45
Autenticação Digital: g0xU5zgTnf5CA6IUsA030Bg650AGy1Ax

9º TABELÃO DE NOTAS DE S. PAULO
Rua Santo Amaro, 482

AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia reprográfica,
conforme original a mim apresentado,
do que dou fé.

S. Paulo, 18 SET. 2020

Thiago Alves Gonçalves-Escr. Autorizado
COTA POR ATO Emolumentos pago
R\$ 3,00 por Verba



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



00074



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SUBPREFEITURA DE VILA MARIA / VILA GUILHERME**

ATESTADO Nº 001 / SUB-MG/CPO/2018



A T E S T A M O S, para os fins que se destinam e em atendimento ao requerido no Processo SEI 6058.2018/0000874-3, e de acordo com as informações nele contidas, que a empresa **LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.**, inscrita no CNPJ sob n.º 04.002.395/0001-12, com sede à Rua Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1748 – 11º andar cj. 1105 – Cidade Monções – São Paulo / SP executou a contento, no período de 08/05/2017 a 12/04/2018, mediante o Termo de Contrato nº 001/PR-MG/CPO/2016, Ordem de Início nº 001/SP-MG/CPO/2017, no valor de R\$ 3.762.717,24 e Termo de Aditamento nº 01/PR-MG/CPO/2017 – Termo de Aditamento n.º 02/PR-MG/CPO/2018, Termo de Aditamento n.º 03/PR-MG/CPO/2018 e Termo de Aditamento 04/PR-MG/CPO/2018, Termo de Recebimento Provisório nº 001/SP—MG/CPO/2018 e Termo de Recebimento Definitivo nº 01/SUB-MG/CPO/2018,

Contratação para execução de obras de contenção da encosta localizada no quadrilátero da Travessa João Rangel, Rua Belchior Ordas, Rua Ciro e Avenida Conceição em área administrativa da Subprefeitura de Vila Maria/Vila Guilherme, que realizou os seguintes serviços:

1 – Tipo: de obras de contenção da encosta localizada no quadrilátero da Travessa João Rangel, Rua Belchior de Ordas, Rua Ciro e Avenida Conceição em área administrativa de Vila Maria/Vila Guilherme

2 – Características: FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO CAIXA, H = 1,00M, DE MALHA 8 X 10CM, GALVANIZADO E REVESTIDO EM PVC, DE FIO Ø = 2,4MM: 142,49; TIRANTE PROTENDIDO P/ CORT. AÇO ST 85/105 D= 32MM: 671,00 m; BINDER ABERTO (SEM TRANSPORTE): 16,00 M3 - IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE: 400,04 M2;

3 – Quantidades: Serviços preliminares: BARRACÃO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITÓRIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10 MM, COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO 6 MM, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ESQUADRIAS, REAPROVEITADO 5 VEZES: 66,00 m² - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO: 24,00 m²; LONA PLÁSTICA PRETA, ESPESSURA 150 MICRAS - FORN. E COLOCAÇÃO (TALUDES): 205,26 m² - TAPUME CHAPA COMPENSADA RESINADA 10MM: 201,54 M2 - BROCA DE CONCRETO - DIÂMETRO DE 25CM: 26,00 M APOLOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, COM SOQUETE VIBRATÓRIO: 7,92 M2 - FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS - NÃO RECUPERÁVEL: 2,10 M2 - ARMADURA EM AÇO CA-50: 73,31 KG - CONCRETO FCK=20,0MPA - USINADO: 9,26 M3 - DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES: 218,68 M3 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL (TIJOLOS OU BLOCOS): 340,26 M3 - DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO: 31,06 M3 -TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 200MM (8"): 67,94 M - ANDAIMES METÁLICOS – FORNECIMENTO: 1.578,00 M3xMÊS - ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM: 1.578,00 M3 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA, CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM: 540,66 M3 - BASE DE BICA CORRIDA: 140,94 M3 - ALVENARIA DE UM TIJOLO COMUM: 25,84 M2 - FUNDAÇÃO DE RACHÃO: 324,95 M3 - CIMBRAMENTO PARA ALTURAS ENTRE 3,01M E 7,00M: 198,42 M3 - II) **TERRAPLENAGEM:** CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM : 773,98 M3 - LIMPEZA MANUAL GERAL INCLUSIVE REMOÇÃO DE COBERTURA VEGETAL - TRONCO ATÉ 10CM - SEM TRANSPORTE: 4.431,86 M2 - CARGA MANUAL E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1 KM: 273,72 M3 - REENCHIMENTO DE VALA COM COMPACTAÇÃO, SEM FORNECIMENTO DE TERRA: 11,21 M3 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA, CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM: 4.658,58 M3 - COMPACTAÇÃO DE TERRA, MEDIDA NO ATERRO: 276,57 M3 - REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM (39 KM) - BOTA-FORA: 429.690,31 M3XKM - DEPÓSITO DE MATERIAL IMPRESTÁVEL EM BOTA-FORA LICENCIADO: 2.741,16 m³ - DESTINAÇÃO DE MATERIAL CLASSE II-A

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620190000422 - 18/01/2019 16:58:45 - Autenticação Digital: U5zgTmf5CA6IUa030Bg650AGy1Ax



S. Paulo, 18 SET. 2020
João Alves Gonçalves - Escr. Autorizado
Pela Portaria 001/2018
R\$ 3,70 Por Verba
Somente c/ Selo de Autenticidade



AO ATERRO LICENCIADO: 2.890,57 TON - CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM: 6.388,33 m³ - III) **CONTENÇÃO: A) MURO EM GABIÃO:** BASE DE BICA CORRIDA: 35,20 M3 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO CAIXA, H = 1,00M, DE MALHA 8 X 10CM, GALVANIZADO E REVESTIDO EM PVC, DE FIO Ø = 2,4MM: 142,49 M3 - FUNDAÇÃO DE RACHÃO: 104,81 M3 - MANTA GEOTÊXTIL: 517,91 M2 - CONDUTOR EM TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA - 100MM (4"): 205,04 M - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO CICLÓPICO, CONTENDO 70% DE CONCRETO FCK=15,0MPA E 30% DE PEDRA AMARROADA: 16,43 M3 - **B) CORTINA ATIRANTADA:** 'TIRANTE PROTENDIDO P/ CORT. AÇO ST 85/105 D= 32MM: 671,00 m - PERFURAÇÃO EM SOLOS OU ROCHAS DECOMPOSTAS NX: 3.209,50 M - CALDA DE CIMENTO PARA INJEÇÃO - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO: 14.497,80 L - ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MADEIRA PARA CANALIZAÇÃO DE TUBOS: 86,70 M2 - BARBACANS DE TUBOS DE PVC - DIÂMETRO 4": 353,00 UM - FORMA COMUM, INCLUSIVE CIMBRAMENTO: 380,20 M2 - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO MENOR QUE 1/2": 3.363,34 KG - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL À 1/2": 8.339,63 KG - MATERIAIS PARA A ESTACA TIPO RAIZ (AS QUANTIDADES SERÃO LEVANTADAS NO PROJETO) - FORNECIMENTO DE AÇO CA-50, COM BITOLA > = 12,5MM: 46.336,14 KG - MATERIAIS PARA A ESTACA TIPO RAIZ (AS QUANTIDADES SERÃO LEVANTADAS NO PROJETO) - FORNECIMENTO DE AÇO CA-50, COM BITOLA = < 12,5MM: 1.298,80 KG - ESTACA TIPO RAIZ, 400MM, COM PERFURAÇÃO EM SOLO - 130T: 976,40 M - ESTACA TIPO RAIZ, 400MM, COM PERFURAÇÃO EM ROCHA - 130T: 206,00 M - MATERIAIS PARA A ESTACA TIPO RAIZ (AS QUANTIDADES SERÃO LEVANTADAS NO PROJETO) - FORNECIMENTO DE CIMENTO COMUM: 120.800,00 KG - MATERIAIS PARA A ESTACA TIPO RAIZ (AS QUANTIDADES SERÃO LEVANTADAS NO PROJETO) - FORNECIMENTO DE AREIA: 152,18 M3 - MATERIAIS PARA A ESTACA TIPO RAIZ (AS QUANTIDADES SERÃO LEVANTADAS NO PROJETO) - FORNECIMENTO DE ÁGUA: 54,36 M3 - MATERIAIS PARA A ESTACA TIPO RAIZ (AS QUANTIDADES SERÃO LEVANTADAS NO PROJETO) - FORNECIMENTO DE ARAME RECOZIDO N.18: 476,34 KG - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO: 3.683,32 KG - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC RÍGIDO, COR BRANCA, PARA ESGOTO, PONTA E BOLSA - DIÂMETRO 75MM (3"): 712,69 M - TELA GALVANIZADA PARA ALAMBRADO - MALHA 2" FIO 10: 205,08 M2 - TELA DE NYLON: 123,93 M2 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO E PERFURADO PARA DRENAGEM - DIÂMETRO 3,0" (EM ACORDO COM AS NORMAS DNIT 093/06, NBR 15073 E NBR 14692): 534,25 M - ESCAVAÇÃO MANUAL, PROFUNDIDADE SUPERIOR A 1,50M: 9,72 M3 - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=25MPA -BOMBEADO: 56,53 M3 - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO PROJETADO, MEDIDO NO PROJETO - FCK = 20MPA - EM OBRAS DE CONTENÇÃO: 93,27 M3 - CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3: 848,66 M2 - CONCRETO FCK = 35,0MPA - USINADO: 37,69 M3 - BOMBEAMENTO DE CONCRETO: 37,69 M3 - APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, COM SOQUETE VIBRATÓRIO: 26,65 M2 - EXECUÇÃO DE PLATAFORMA EM TERRENO ALAGADIÇO OU ACIDENTADO, PARA SONDAGEM A PERCUSSÃO: 130,00 un. - LASTRO DE BRITA: 21,43 M³ - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=25MPA : 16,51 M3 - PINTURA PROTETORA COM TINTA BETUMINOSA (PARA ARGAMASSA IMPERMEÁVEL) 2 DEMÃOS: 92,52 M2 - FERRO TRABALHADO - CAIXILHOS E PEQUENAS PEÇAS DE SERRALHERIA: 403,34 KG - TUBULÃO - ESCAVAÇÃO A CÉU ABERTO, COM PÁ E PICARETA: 16,51 M3 - TUBULÃO A CÉU ABERTO FCK=20MPA: 16,51 M3 - CIMBRAMENTO METÁLICO DE ALTURA MAIOR QUE 3,00M - FORNECIMENTO DOS MATERIAIS: 733,24 M3/MÊS - CIMBRAMENTO METÁLICO DE ALTURA MAIOR QUE 3,00M, MONTAGEM E POSTERIOR



18 SET. 2020
João Alves Gonçalves-Escr. Autorizado
POR/ATO Emolumentos pago
R\$ 3,70 Por Verba
Presente ao Sala de Autenticidade

MA

BB:

Handwritten signature.



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
SUBPREFEITURA DE VILA MARIA / VILA GUILHERME**

ATESTADO Nº 001 / SUB-MG/CPO/2018



DESMONTAGEM, INCLUSIVE O TRANSPORTE DOS MATERIAIS: 488,81 M3 - FORMA PARA CONCRETO APARENTE, EXCLUSIVE CIMBRAMENTO: 193,73 M2 - APOIO DE NEOPRENE: 9,00 DM3 - HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES: 1.178,81 M2 - IV) **SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO:** ESCAVAÇÃO MANUAL PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MÉDIA MAIOR QUE 1,5M E MENOR OU IGUAL À 3,0M: 13,01 M3 - REENCHIMENTO DE VALA COM COMPACTAÇÃO, SEM FORNECIMENTO DE TERRA: 51,19 M3 - TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 200MM (8"): 116,73 M - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO: 0,81 M3 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO): 0,21 M3 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO, REVESTIDA: 4,32 M2 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - TAMPA DE CONCRETO: 2,11 M2 - POÇO DE VISITA EM ALVENARIA OU ADUELAS DE CONCRETO- DIAMETRO 1,10 M PARA REDES COLETORAS: 9,00 un. - TAMPAO DE FERRO FUNDIDO 600 MM: 9,00 un. - V) **DRENAGEM:** ESCAVAÇÃO MANUAL PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MÉDIA MAIOR QUE 1,5M E MENOR OU IGUAL À 3,0M: 9,90 M3 - ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MADEIRA PARA CANALIZAÇÃO DE TUBOS: 2,00 M2 - LASTRO DE CONCRETO FCK=10MPA: 4,44 M3 - REFORMA DE BOCA DE LOBO SIMPLES: 2,00 UNID - BOCA DE LOBO DUPLA: 1,00 UNID - REFORMA DE BOCA DE LOBO DUPLA: 2,00 UM - DRENO DE BRITA: 31,13 M3 - ESGOTAMENTO D'ÁGUA COM BOMBA SUBMERSA - POTÊNCIA ATÉ 5HP: 8.167,50 HPXH - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=25MPA: 14,39 M3 - FORMA COMUM, INCLUSIVE CIMBRAMENTO: 171,90 M2 - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO MENOR QUE 1/2": 1.016,18 KG - FUNDAÇÃO DE RACHÃO: 61,69 M3 - MANTA GEOTÊXTIL: 417,27 M2 - HV.23 - CANALETA DE ALVENARIA PARA GRELHA OU TAMPA DE CONCRETO L=40CM: 296,17 M - ESCAVAÇÃO MANUAL PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MÉDIA MENOR OU IGUAL À 1,50M: 47,58 M3 - APILOAMENTO MANUAL DE CAVA DE FUNDAÇÃO: 33,05 M2 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO: 0,02 M3 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO): 0,02 M3 - CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1 TIJOLO, REVESTIDA: 5,22 M2 - CONDUTOR EM TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA - 200MM (8"): 28,30 M - VI) **PAVIMENTAÇÃO:** ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO: 280,98 M2 - BASE DE CONCRETO FCK=15,00MPA PARA GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES: 21,44 M3 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA - FCK=20,0MPA: 114,49 M - CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO - FCK=25,0MPA: 10,37 M3 - BASE DE BINDER ABERTO (SEM TRANSPORTE): 16,00 M3 - IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE: 400,04 M2 - IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE: 400,04 M2 - REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO (SEM TRANSPORTE): 14,00 M3 - PASSEIO DE CONCRETO FCK=15,0MPA, INCLUSIVE PREPARO DE CAIXA E LASTRO DE BRITA: 44,98 M3 - CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM: 14,00 M3 - CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE BINDER ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM: 16,00 M3 - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=25MPA: 12,59 M3 - TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM: 504,00 M3XKM TRANSPORTE DE BINDER ALÉM DO



S. Paulo, 18 SET. 2020

ago Alves Gonçalves-Escr. Autorizado
TA POR ATTO Emolumentos pago
R\$ 3,70 Por Verba

...o Somente c/ Selo de Autenticidade

00077



PRIMEIRO KM: 576,00 M3XKM - VII) PAISAGISMO: GRADIL DE FERRO MODELO PMSP, INCLUI PINTURA: 48,54 M - GRAMA SÃO CARLOS EM PLACAS (ANOXONOPUS OBTUSIFOLIUS): 1.633,81 M2 - PP.39/PP.40 - PORTÃO DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE-(GP-5/GPM-1) 3,00M, 2 FOLHAS: 1,00 UND - VIII) SERVIÇOS TÉCNICOS COMPLEMENTARES: CONSULTOR: 278,00 H - TOPOGRAFO: 504,00 H - DESENHISTA DE TOPOGRAFIA: 118,00 H - LOCAÇÃO DE OBRA COM EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS: 3.396,94 m² - DESENVOLVIMENTO DE PRANCHA TÉCNICA EM FORMATO A1: 19,00 UM - SONDAGEM COM EXTRAÇÃO DE AMOSTRAS NAS CONDIÇÕES NATURAIS: 15,00 UNID - CONCRETO - ESTUDOS E ENSAIOS: 1,00 UNID - CONCRETO - ENSAIOS DE RUPTURA A COMPRESSÃO (CORPOS DE PROVA): 532,00 UM - CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO - MOBILIZAÇÃO PARA MOLDAGEM E/OU COLETA DOS CORPOS DE PROVA DE CONCRETO: 24,00 VIAGEM - COORDENADOR GERAL: 32,00 H - ENGENHEIRO / ARQUITETO SENIOR: 84,00 H - TECNÓLOGO - 5 À 10 ANOS DE EXPERIÊNCIA COM FORMAÇÃO EM EDIFICAÇÕES: 56,00 H - DESENHISTA CADISTA: 109,50 H - AJUDANTE GERAL: 56,00 H - SECRETÁRIA: 43,50 H - MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 1 EQUIPAMENTO PARA EXECUÇÃO DE SONDAGEM A PERCUSSÃO: 5,00 UN - DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS EM TERRENO ACIDENTADO, CONSIDERANDO A DISTÂNCIA ATÉ 50M, PARA SONDAGEM A PERCUSSÃO: 10,00 UN - AS BUILT FORMATO A1: 6,00 UNID.

II - que esses serviços foram executados no período compreendido entre os dias 08/05/2017 a 12/04/2013.

III - que, face ao parecer do Senhor Engenheiro Fiscal em vinte e seis de julho de dois mil e dezoito, constante deste processo eletrônico, os serviços mencionados são recebidas nesta data, nos termos do Artigo 73 da lei Federal n.º 8.666/93 e demais normas pertinentes.

IV - que, a execução das obras do contrato provisoriamente recebida, permanecerá em observação para efeito do disposto no Artigo 69 da lei Federal 8.666/93.

E para constar, lavrou-se o presente Termo que, lido e achado conforme pelas partes e pelas testemunhas devidamente assinado.

Consta anotado no prontuário da citada firma como responsável técnico no período da realização dos serviços os Eng.º Civil Marcello Ortiz Gregório, RNP 260.509.485-5, CREA nº 506.040.0373/D, ART nº 28027230171929146 - Eng.º Edgar Barreiros Rodrigues Júnior, RNP 140.508.817-6, CREA 506.028.168-3 e Eng.º Civil Thiago Oliveira de Mendonça - RNP 068.464-1/SP, CREA 506.387.001.6/SP sendo que a fiscalização e responsabilidade técnica por parte da Prefeitura do Município de São Paulo, Subprefeitura de Vila Maria/Vila Guilherme, esteve a cargo do Eng.º Gilberto Rossi, CPF nº 882.186.868-00., CREA nº 060.123.321-2, Registro Funcional nº 590.040.9....., a Arquiteta Maria de Fátima Soares de Macedo - CAU n.º 37.365-6, CPF 185.060.818-07, RF. 602.998..... e a Arquiteta Cristina Midori Takahashi - CAU n.º A94761-0, CPF n.º 125.939.848-05, RF. 810.140..... que assinam o presente. É o que nos consta atestar aos dez dias do mês de dezembro de dois mil e dezoito. Eu Simone Mariano Benassi, Agente de Apoio Administrativo,.....a lavrei. EuMaria de Fátima Soares de Macedo, Coordenadora de Projetos e Obras, a conferi. E Eu..... Dário José Barreto, Subprefeito de Vila Maria - Vila Guilherme, a subscrevo. Pela guia de arrecadação nº 2018000969, foi paga a importância de R\$ 41,80(Quarenta e um Reais e oitenta centavos).

6º TABELÃO DE NOTAS DE S. PAULO
Rua Santo Amaro, 482

AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia reprográfica,
conforme original a mim apresentado,
do que dou fé.

S. Paulo, 18 SET. 2020

Thiago Alves Gonçalves-Escr. Autorizado
COTA POR COTA Emolumentos pago
R\$ 70,70 Por Verba





CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia de São Paulo

00073



CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT

Válida somente com a autenticação do CREA-SP

CERTIDÃO Nº: SZO-71825

Folha(s) nº: 1 de 1

Referente à(s) ART(s) 92221220060669871.

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, de acordo com os artigos 4º, 5º e 6º da Resolução nº 317/86 do CONFEA, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo Técnico do profissional abaixo mencionado:

Profissional MARCELLO ORTIZ GREGÓRIO.

Título(s) Engenheiro de Segurança do Trabalho e Engenheiro Civil.

CREASP Nº 5060400373

Atribuições Artigo 04, da Resolução 359/91, do CONFEA, e do artigo 07, da Resolução 218/73, do CONFEA.

Atividade(s) Técnica(s) Realizada(s) Responsável Técnico por Execução de Obra na Área da Engenharia Civil - Pavimentação e Recuperação Asfáltica, Guias, Sarjetas, Galerias de Águas Pluviais, Bocas de Lobo e Passeios Públicos em Diversas Ruas do Município de Ibiúna.

Quantificação Especificada Conforme Atestado anexo.

Local da obra/serviço Diversas Ruas.

Cidade Ibiúna. **Estado** SP

Valor R\$ 1.328.926,45 (dezembro/04).

Período 06/01/2005 a 23/06/2005.

Contratante Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna.

Contratada Lemam Construções e Comércio Ltda.

CREASP Nº 0684641.

6º TABELÃO DE NOTAS DE S. PAULO
Rua Santo Amaro, 462
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia reprográfica,
conforme original a mim apresentado,
do que dou fé.

S. Paulo, 18 SET. 2020

Thiago Alves Gonçalves-Escr. Autorizado
COTA POR ATOS Emolumentos pago
R\$ 370,00
Autenticidade



CERTIFICAMOS, finalmente, que faz(em) parte integrante da presente Certidão o(s) documento(s) emitido(s) pela contratante ou órgão público, a quem cabe a responsabilidade pela exatidão e veracidade do que nele(s) consta(m).

São Paulo, segunda-feira, 25 de setembro de 2006

Conferido: Roberto Vieira dos Reis - GRE5 - Oeste

Renato Almeida Pinheiro - GRE5 - Oeste

IMPORTANTE: A presente certidão é válida somente como acervo técnico do profissional certificado.

O Acervo Técnico é toda a experiência adquirida ao longo da vida do profissional, compatível com suas atribuições legais, não cabendo qualquer limitação temporal à sua validade

MARCELLO ORTIZ GREGÓRIO



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA

00073

Estado de São Paulo

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO
TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO
CREA - SP SOB Nº 520.71828

São Paulo, 25/09/2020

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA



Roberto Vieira dos Reis

Agente Administrativo I - Reg. 2162

Seccional OESTE

Atestamos para todos os fins de direito e a quem mais possa interessar, que a Empresa **LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA**, devidamente inscrita no CNPJ(MF) sob nº 04.002.395/0001-12, estabelecida à Rua Conselheiro Carrão, 192 – 6º andar – Bela Vista – São Paulo – SP., através de seu Responsável Técnico **MARCELLO ORTIZ GREGÓRIO**, Engenheiro Civil, portador do CREA nº 5060400373/D, executou as obras de pavimentação e recuperação asfáltica, guias, sarjetas, galerias de águas pluviais, bocas de lobo e passeios públicos em diversas ruas do Município de Ibiúna – SP., através do contrato nº 0198/2004, processo administrativo nº 01275/2004, pelo valor total de R\$ 1.328.926,45 (Um milhão, trezentos e vinte e oito mil, novecentos e vinte e seis reais e quarenta e cinco centavos), no período de 06/01/2005 à 23/06/2005, englobando os serviços com seus respectivos quantitativos abaixo discriminados:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANTIDADE
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA		
- INSTALAÇÃO DE CANTEIRO	VB	1,00
- ESCAVAÇÃO MECÂNICA, CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1 KM	M3	5.958,00
- REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 20 KM	M3	5.958,00
- FORNECIMENTO DE TERRA INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE ATÉ 20 KM	M3	5.958,00
- COMPACTAÇÃO DE TERRA MEDIDA NO ATERRO	M3	5.958,00
- ESPALHAMENTO DO MATERIAL NO BOTA FORA	M3	5.958,00
- ABERTURA DE CAIXA ATÉ 40 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DE SUB-LEITO	M2	19.860,00
- BASE DE CONCRETO FCK=20MPA PARA GUIAS, SARJETAS E SARGETÕES	M3	108,60
- FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA FCK=30MPA	M	1.241,25
- CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARGETÃO DE CONCRETO FCK=30MPA	M3	24,80
- REFORÇO DO SUB-LEITO / SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM BRITA 40% EM VOLUME	M3	2.979,00
- BASE DE MACADAME HIDRÁULICO	M3	1.986,00
- BASE DE MACADAME BETUMINOSO	M3	1.390,20
- IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	M2	19.860,00
- IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	M2	19.860,00
- REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO, INCLUSIVE TRANSPORTE	M3	993,00
RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO		
- FRESAGEM DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	M2	6.245,00
- CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE FREZA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1 KM	M3	187,35
- TRANSPORTE DE MATERIAL ESCARIFICADO ALÉM DO PRIMEIRO KM ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 20 KM	M3	187,35
- EXECUÇÃO DE CAMADA DE LIGAÇÃO	M2	6.245,00
- FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CAMADA DE MICRO CONCRETO ASFÁLTICO COM ADIÇÃO DE POLÍMEROS	M2	6.245,00

18 SET. 2020

AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia reprográfica,
conforme original a mim apresentado,
do que dou fé.

S. Paulo, 18 SET. 2020

Thiago Alves Gonçalves, Escr. Autorizado
ATO-Emolumentos pago
R\$ 3,70 Por Verba



AUTENTICAÇÃO

AU1027AS0198777



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBIÚNA
Estado de São Paulo


00080



DRENAGEM		
- ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 4,00 M	M3	1.786,50
- CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1 KM	M3	1.786,50
- TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO ALÉM DO PRIMEIRO KM ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 20 KM	M3	1.786,50
- ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MADEIRA PARA CANALIZAÇÃO	M2	1.842,00
- ESCORAMENTO DE INTERFERÊNCIAS (TELEFÔNIA, REDES DE ESGOTOS, ÁGUA E GÁS)	VB	1,00
- FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO DIÂMETRO 60 CM	M	42,00
- FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO DIÂMETRO 80 CM	M	48,00
- FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO DIÂMETRO 100 CM	M	179,00
- FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO DIÂMETRO 120 CM	M	128,00
- POÇO DE VISITA TIPO 1 - 1,40 X 1,40 X 1,40 M	UND	12,00
- POÇO DE VISITA TIPO 2 - 1,60 X 1,60 X 1,60 M	UND	21,00
- BOCA DE LOBO SIMPLES	UND	30,00
- BOCA DE LOBO DUPLA	UND	9,00
CALÇADAS		
- LIMPEZA GERAL E ACERTO DO TERRENO, INCLUSIVE REMOÇÃO DA COBERTURA VEGETAL	M2	3.680,00
- CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1 KM	M3	294,40
- TRANSPORTE DE MATERIAL ALÉM DO PRIMEIRO KM ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 20 KM	M3	294,40
- LASTRO DE BRITA	M3	184,00
- CALÇADAS EM CONCRETO USINADO FCK=13,5MPA	M2	3.680,00
- DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA GERAL	VB	1,00

Atestamos outrossim, que os serviços acima mencionados foram executados a contento e de maneira satisfatória, bem como em total conformidade com as normas e especificações constantes do projeto e memorial descritivo da obra, incluindo todos os materiais, equipamentos e mão-de-obra.

Ibiúna, 11 de setembro de 2005.


José Benedito Aparecido Soares
Secretário de Obras
RG.: 5.618.654
CPF.: 751.943.258-00
RF.: 2796



6º TABELIÃO DE NOTAS DE S. PAULO
Rua Santo Amaro, 482

AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia reprográfica,
conforme original a mim apresentado,
do que dou fé.


S. Paulo, 18 SET. 2020

Thiago Alves Gonçalves-Escr. Autorizado
Tabela de Emolumentos pago
Por Verba



O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO
TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO
CREA - SP SOB Nº 71825

São Paulo, 25/09/2006


Roberto Vieira dos Reis
Agente Administrativo I - Reg. 2162
Seccional OESTE



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620200005193

Atividade concluída

00081

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional MARCELLO ORTIZ GREGORIO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MARCELLO ORTIZ GREGORIO

Registro: 5060400373-SP

RNP: 2605094855

Título Profissional: Engenheiro Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho

Número ART: 28027230181584899 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . Registrada em: 28/12/2018 Baixada em: 22/06/2020

Forma de Registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Empresa Contratada: LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO S.A.

Contratante: MUNICIPIO DE SANTOS

PRAÇA VISCONDE DE MAUÁ

No.:

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: Santos UF: SP CEP: 11010000 PAIS: BRASIL

Contrato: 237/2018 Celebrado em: 04/07/2018

Vinculado à ART: 28027230200675461

Valor do Contrato: R\$ 4.457.134,60 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço: AVENIDA FRANCISCO FERREIRA CANTO

No.:

Complemento: Bairro: SÃO JORGE

Cidade: Santos UF: SP CEP: 11085600 PAIS: BRASIL

Data de início: 05/11/2018 Conclusão Efetiva: 04/02/2020 Coordenadas Geográficas:

Finalidade: INFRAESTRUTURA

Proprietário: MUNICIPIO DE SANTOS CNPJ: 58.200.015/0001-83

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Pavimentação, Asfáltica. 4876,76000 metro quadrado.

Observações

ART REFERENTE À REURBANIZAÇÃO DA AVENIDA FRANCISCO FERREIRA CANTO

Informações Complementares

Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

Valor total com aditivo: R\$ 5.158.311,00.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 9 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No. 2620200005193

29/06/2020 14:44:18

Autenticação Digital: ggy0U0C0ffsCCBasasBlyJ1C3IfATk

6º TABELÃO DE NOTAS DE S. PAULO
Rua Santo Amaro, 482

AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia reprográfica,
conforme original a mim apresentado,
do que dou fé.

S. Paulo, 18 SET. 2020



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado de São Paulo



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E
EDIFICAÇÕES

00032



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins que a empresa Lemam Construções e Comércio Ltda, sediada à Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1748 – 11º andar – cj. 1105 – Cidade Monções – São Paulo – SP, **CNPJ 04.002.395/0001-12**, tendo como **responsável técnico** o Engenheiro Civil Marcello Ortiz Gregório – CREA 5060400373, executou para **Prefeitura CNPJ: 58.200.015/0001-83**, situada à Praça Visconde de Mauá, S/N – Santos – SP – CEP:110010 900, através do **Processo Administrativo 3689/2018-27**, Concorrência nº **13907/2018**, **Contrato 237/18** e seus respectivos aditamentos, compreendendo todos os serviços abaixo discriminados:

Objeto: execução de obras de reurbanização da Av. Francisco Ferreira Canto, incluindo material, equipamentos e mão de obra.

Local da obra: Av. Francisco Ferreira Canto – Caneleira – Santos -SP

Início da Execução: Data de assinatura do Contrato em 04/07/2018, Ordem de serviço SIEDI/DEOB em 05/11/2018.

Término da execução: 04/02/2020

Valor do contrato: com valor total de R\$ 5.158.311,00.

Santos, 23 de abril de 2020


Engº Angelo José da Costa Filho
 Secretário Municipal de Infraestrutura e Edificações
 Crea: 2200001649
 CPF: 047.663.998-03

6º TABELIÃO DE NOTAS DE S. PAULO
 Rua Santo Amaro, 462
AUTENTICAÇÃO
 Autentico a presente cópia reprográfica,
 conforme original a mim apresentado,
 do que dou fé.

S. Paulo, 18 SET. 2020

Thiago Alves Gonçalves-Escr. Autorizado
 COTA POR ATO Emolumentos pago
 R\$ 3,70 Por Verba



Praça Mauá, s/nº, 3º andar – Centro Histórico – Santos/SP – CEP: 11010-900 – Tel: (13) 3201-5102



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E EDIFICAÇÕES



3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
3.1	Engenheiro de obra pleno	h	792,00
3.2	Auxiliar técnico de engenharia	h	2.112,00
3.3	Encarregado geral	h	2.112,00
3.4	Vigia de obra	h	4.320,00
4	CICLOVIA		
4.1	Demolição de passeio com retroescavadeira	m³	117,11
4.2	Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1.0km	m³	152,24
4.3	Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito	m²	1.081,14
4.4	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m	m³	405,43
4.5	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	m³	105,43
4.6	Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 20º km	m³xkm	3.806,00
4.7	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 20º km	m³xkm	13.804,28
4.8	Descarte de resíduos sólidos em área de transbordo e triagem / destinação final	m³	704,41
4.9	Broca em concreto armado diâmetro de 30 cm - completa	m	136,00
4.10	Forma plana em compensado para estrutura aparente	m²	3.600,00
4.11	Armadura em aço - CA- 50	kg	24.000,00
4.12	Armadura em aço - CA- 60	Kg	6.000,00
4.13	Concreto usinado, fck = 30,0 MPa - para bombeamento	m³	300,00
4.14	Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento	m³	300,00
4.15	Lona plástica	m²	1.081,14
4.16	Sub-base ou base de brita graduada	m³	54,06
4.17	Armadura em aço CA- 60 - Tela	kg	718,01
4.18	Piso em concreto pigmentado FCK = 25 MPa , com fibra E= 8 cm desempenado mecanicamente	m²	1.081,14
4.19	Junta de dilatação elástica a base de poliuretano	cm³	11,00
5	LAJES E PASSARELAS		
5.1	Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto	m³	158,44
5.2	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	m³	116,73
5.3	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 20º km	m³xkm	2.680,28
5.4	Descarte de resíduos sólidos em área de transbordo e triagem / destinação final	m³	107,21
5.5	Concreto usinado, fck = 30,0 MPa - para bombeamento	m³	41,13
5.6	Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento	m³	41,13
5.7	Forma em madeira comum para fundação	m²	356,51
5.8	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa	kg	2.996,80
5.9	Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk= 600 Mpa	Kg	749,20
5.10	Armadura em aço CA- 60 - Tela Q335	kg	1.244,00

6º TABELÃO DE NOTAS DE 5. PAULO

Rua Santo Amaro, 482

AUTENTICAÇÃO
 Autentico a presente cópia fotográfica,
 conforme original a mim apresentado,
 de que dou fé.

S. Paulo, 18 SET. 2020



O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP. CAT No: 2620200005193 - 29/05/2020 14:41:18. Autenticação Digital UcoffsCCBasasBlyUIC3FAIK



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
EDIFICAÇÕES

5.11	Concreto usinado não estrutural mínimo 150 kg cimento / m³	m³	10,00
5.12	Lançamento e adensamento de concreto em fundação	m³	10,00
5.13	Lastro de pedra britada	m³	2,96
5.14	Cimbramento tubular metálico	m³xmês	6.853,77
5.15	Montagem e desmontagem de cimbramento tubular metálico	m³	1.142,30
5.16	Broca em concreto armado diâmetro de 30 cm - completa	m	96,00
5.17	Instalação e transporte de equipamento de sondagem	tx	1,00
5.18	Sondagem do terreno a percussão com a utilização de torquímetro (mínimo de 30m)	m	200,00
5.19	Taxa de mobilização para estaca pré-moldada	unid	1,00
5.20	Estaca de concreto pré moldada de concreto até 60ton	m	84,00
5.21	Emenda de estaca pré moldada até 60ton	unid	7,00
5.22	Corte e preparo da cabeça das estacas	unid	7,00
5.23	Laje em painel pré-fabricado protendido alveolar, espessura 16 cm para passarelas	m²	141,37
5.24	Laje em painel pré-fabricado protendido alveolar TB 45	m²	185,00
5.25	Guindaste hidráulico sobre pneus cap 60 ton com lança telescópica	h	144,00
6	DRENAGEM		
6.1	Novas bocas de lobo simples, inclusive grelha em concreto	unid	12,00
6.2	Grelha em concreto pré moldado para bocas de lobo existente	unid	7,00
6.3	Fornecimento de tampão de ferro fundido dúctil classe mínima 400 (40t) d=600mm - NBR 10160 articulado - p/ gal. Águas pluv.	un	4,00
6.4	Instalação de tampão para galeria de águas pluviais - articulado, exceto fornecimento de tampão	un	4,00
6.5	Tubulação em anéis de concreto pré moldado para drenagem, diâmetro 0,60m	m	91,30
7	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA		
7.1	Demolição mecanizada de sarjeta ou sarjetão, inclusive fragmentação e acomodação do material	m³	57,00
7.2	Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive fragmentação e acomodação do material	m²	564,00
7.3	Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1,0 km	m³	162,00
7.4	Limpeza de terreno com destocamento de árvore	m²	3.506,15
7.5	Limpeza de terreno sem destocamento de árvore	m²	2.613,65
7.6	Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto	m³	5.737,80
7.7	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 20º km	m³xkm	143.445,00
7.8	Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 20º km	m³xkm	4.052,10
7.9	Descarte de resíduos sólidos em área de transbordo e triagem / destinação final	m³	5.899,80
7.10	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 MPa	m³	101,70
7.11	Melhora e preparo do sub-leito 100 % EN	m²	4.443,00
7.12	Lastro e/ou fundação em rachão mecanizado	m³	3.452,10
7.13	Base de brita graduada	m³	888,60

6º TABELIÃO DE NOTAS DE S. PAULO

Rua Santo Amaro, 482

AUTENTICAÇÃO

Autentico a presente cópia fotográfica conforme original a mim apresentado, do que dou fé.

S. Paulo, 18 SET. 2020

Thiago Alves Gonçalves - Escr. Autorizado

TÍTULOS E ATOS EMOLUMENTOS pagos

Por Verba 7.8

do Sem Olo cl. Selo de Autenticidade

124628

AUTENTICAÇÃO

AU1027AS0198788

Código Notarial

124628

Código de Verificação

124628

Código de Verificação

124628

Código de Verificação

124628

Código de Verificação

124628

Código de Verificação

124628

Código de Verificação

124628



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E EDIFICAÇÕES



7.14	Imprimação betuminosa impermeabilizante	m²	4.443,07
7.15	Imprimação betuminosa ligante	m²	4.443,07
7.16	Concreto asfáltico usinado a quente - Binder - fornecimento, transporte e aplicação	m³	311,01
7.17	Camada de rolamento concreto asfáltico usinado a quente (CBUQ) - fornecimento, transporte e aplicação	m³	222,15
8	DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA - MURETAS E GUARDA CORPO		
8.1	Fornecimento e instalação de guarda corpo em aço galvanizado com pintura epóxi, com seção de Ø3" nos montantes e Ø2" nas travessas, conforme projeto	m	495,00
8.2	Mureta padrão canal frontal	m	30,00
8.3	Demolição manual de alvenaria de elevação, incluindo revestimento	m³	2,97
8.4	Demolição mecanizada de concreto simples, inclusive fragmentação e acomodação do material	m³	9,97
8.5	Demolição mecanizada de concreto armado, inclusive fragmentação e acomodação do material	m³	6,00
8.6	Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1,0 km	m³	24,62
8.7	Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 20° km	m³xkm	615,50
8.8	Descarte de resíduos sólidos em área de transbordo e triagem / destinação final	m³	24,62
8.9	Alvenaria de bloco de concreto de vedação, uso revestido, de 19 cm para muretas do canal	m²	87,21
8.10	Revestimento com argamassa	m²	174,42
9	PASSEIOS/ ACESSIBILIDADE		
9.1	Demolição de passeio com retroescavadeira	m³	451,48
9.2	Demolição mecanizada de passeio	m³	150,49
9.3	Remoção de telefone público	unid	1,00
9.4	Remoção de pavimento em blocos sextavados	m²	60,96
9.5	Remoção de grama	m²	15,00
9.6	Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto	m³	422,05
9.7	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 20° km	m³xkm	10.551,25
9.8	Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza e empilhamento	m	950,00
9.9	Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1,0 km	m³	864,59
9.10	Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 20° km	m³xkm	21.614,75
9.11	Descarte de resíduos sólidos em área de transbordo e triagem / destinação final	m³	1.286,64
9.12	Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa	m	1.695,60
9.13	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	m²	4.205,53
9.14	Base de brita graduada	m³	256,91
9.15	Base em concreto com fck de 20 MPa, para guias e sarjetas	m³	46,63
9.16	Execução de passeio em concreto fck=25 Mpa, e=8 cm, reforçado com fibra de polipropileno monofilamento, com emprego de endurecedor de superfície, desempenado mecanicamente, inclusive execução de juntas serradas	m²	4.205,53
9.17	Lona plástica	m²	4.205,53
9.18	Armadura em tela soldada de aço - Q138 (2,20 kg/m²)	kg	921,38

6º TABELÃO DE NOTAS DE S. PAULO
Rua Santo Amaro, 482

AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia reprográfica,
conforme original a mim apresentado,
do que dou fé.

S. Paulo, 18 SET. 2020

Thiago Alves Gonçalves-Escr. Autorizado

COTA POR ATO Emolumento 5,30

Valida Somente com o Selo de Autenticidade



O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2628200005393 - 29/06/2020 14:44:18 | Autenticação Digital: fgg0U0C0fffsCCBasasBlyJ11C311Atk.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E
EDIFICAÇÕES



9.19	Forma em madeira comum para fundação	m²	152,78
9.20	Piso em ladrilho hidráulico podotátil alerta ou direcional, várias cores, 25 x 25 x 2,5 cm, assentado com argamassa mista	m²	23,75
	Rejuntamento de piso em ladrilho hidráulico (25x25x2,5cm) com argamassa industrializada para rejunte, juntas de 2 mm	m²	23,75
9.21	Bloco diagonal em concreto tipo piso drenante para plantio de grama - 50 x 50 x 10 cm	m²	41,81
9.22	Lixeiras em concreto - padrão PMS	un	10,00
9.23	Reparo de saída de água pluvial em tubo de PVC rígido, série "R" DN= 100mm, inclusive conexões	m	5,85
9.24	Reparo de ligação domiciliar de água tratada em tubo de PEAD de 20 mm	m	3,90
9.25	Reparo de ligação domiciliar de esgoto em tubo de PVC rígido, série "R" DN= 100mm, inclusive conexões	m	39,00
9.26	CAP PVC esgoto DN=100mm (tampão), fornecimento e instalação	un	13,00
10	BAIAS DE ÔNIBUS		
10.1	Demolição (levantamento) mecanizada de pavimento asfáltico, inclusive fragmentação e acomodação do material	m²	64,22
10.2	Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1,0 km	m³	12,52
10.3	Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 20° km	m³xkm	313,07
10.5	Escavação mecanizada de valas ou cavas com altura até 2,00 m	m³	51,38
10.6	Carga e remoção de terra até a distância média de 1,0 km	m³	66,79
10.7	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 20° km	m³xkm	1.669,75
10.8	Descarte de resíduos sólidos em área de transbordo e triagem / destinação final	m³	79,31
10.9	Fundação em rachão mecanizado	m³	32,11
10.10	Base de brita graduada	m³	12,84
10.11	Forma em madeira comum para fundação	m²	26,80
10.12	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa	kg	1.669,85
10.13	Concreto usinado, fck = 40,0 MPa	m³	25,69
10.14	Lançamento e adensamento de concreto em fundação	m³	25,69
10.15	Execução de acabamento áspero com caneluras	m²	64,22
10.16	Ensaio de resistência a compressão - concreto	un	2,00
10.17	Corte com serra de disco diamantado para pisos	m	33,00
10.18	Mastique elástico a base de poliuretano - monocomponente	dm³	0,01
11	PAISAGISMO		
11.1	Plantio de grama esmeralda em placas	m²	2.164,99
11.2	Terra vegetal orgânica comum	m³	331,02
11.3	Árvore ornamental Ipê-branco h=2,00m	un	19,00
11.4	Corte, recorte e remoção de árvores inclusive raízes 30cm<diam<45cm	un	14,00
12	CANALIZAÇÃO DE CÓRREGO		

6º TABELÃO DE NOTAS DE 10 PISOS

Rua Santo Amaro, 462
AUTENTICAÇÃO
 Autentico a presente cópia reprográfica,
 conforme original a mim apresentado,
 do que dou fé.

S. Paulo, 18 SET. 2020

Thiago Alves Gonçalves - Escr. Autorizado
 COTA POR ATO Emolumentos page
 R\$ 3,70 Por Verba 11.1
 Validade: 30 dias
 Selo de Autenticidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E
EDIFICAÇÕES



12.1	Limpeza e remoção de superfície com jateamento	m²	1.377,00
12.2	Demolição manual de alvenaria de elevação, incluindo revestimento	m³	20,66
12.3	Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1,0 km	m³	26,86
12.4	Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 20º km	m³xkm	671,50
12.5	Descarte de resíduos sólidos em área de transbordo e triagem / destinação final	m³	26,86
12.6	Limpeza de terreno sem destocamento de árvore	m²	413,10
12.7	Alvenaria de bloco de concreto de vedação, uso revestido, de 19 cm	m²	137,70
12.8	Armadura em aço CA- 60 - Tela	kg	3.029,40
12.9	Execução de concreto projetado em talude - consumo de cimento 350kg/m³	m	525,40
12.10	Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento	m	525,40
13	SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL		
13.1	Sinalização horizontal com plástico frio base de resina metacrilicas reativas	m²	798,25
13.2	Retirada de placa de solo em suporte de madeira ou metálico	m²	7,01
13.3	Remoção de poste próprio	un	1,93
13.4	Fornecimento de placas de advertência, com sistemas de fixação para poste próprio(PP) e/ou poste de energia. (placa em alumínio grau técnico I)	3,68	1,93
13.5	Instalação de placas de advertência, com sistemas de fixação para poste próprio(PP) e/ou poste de energia. (placa em alumínio grau técnico I)	m²	1,93
13.6	Fornecimento de placas de regulamentação, com sistemas de fixação para poste próprio(PP) e/ou poste de energia. (placa em alumínio grau técnico I)	m²	15,25
13.7	Instalação de placas de regulamentação, com sistemas de fixação para poste próprio(PP) e/ou poste de energia. (placa em alumínio grau técnico I)	m²	15,25
13.8	Fornecimento e instalação de painéis de orientação/educativo, com sistema de fixação (placa em alumínio tipo III alta intensidade prismática)	m²	3,30
13.9	Instalação de painéis de orientação/educativo, com sistema de fixação (placa em alumínio tipo III alta intensidade prismática)	m²	3,30
13.10	Fornecimento e instalação de poste próprio - PP	un	32,00
14	SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA		
14.1	Fornecimento e instalação de coluna simples para semáforo de pedestre, em aço carbono galvanizado à quente com costura, diâmetro 101 mm, comprimento 3500 mm	un	5,00
14.2	Fornecimento e instalação de poste semafórico cônico, 4,28m. fixada em base (chumbador) e demais componentes. Tipo II	un	1,00
14.3	Fornecimento e instalação de poste e braço projetado cônico com encaixe, fixado em base (chumbador) e demais componentes, para sinalização semafórica. Tipo IV	un	4,00
14.4	Fornecimento e instalação de grupo focal veicular, Tipo "I" convencional, 200 x 200 x 200 mm de constituição modular, em liga de alumínio fundido, acabamento preto fosco, fornecido com pestanas, com módulos a LED	un	6,00
14.5	Fornecimento e instalação de grupo focal veicular, Tipo "I" repetidor, 200 x 200 x 200 mm de constituição modular, em liga de alumínio fundido, acabamento preto fosco, fornecido com pestanas, com módulos a LED, nas cores verde, amarela e vermelha, suporte para fixação em poste, com fiação elétrica instalada	un	3,00
14.6	Fornecimento e instalação de grupo focal de pedestre quadrado, 200 x 200 mm de constituição modular, em liga de alumínio fundido, acabamento preto fosco, fornecido com pestanas, com módulos a LED, nas cores verde e vermelha, suporte para fixação em poste, com fiação elétrica instalada	un	3,00

A102

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE AGEROS TÉCNICO EXPEDIDA PELO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS
EDIFICAÇÕES

14.7	Fornecimento e instalação de grupo focal de ciclista quadrado, 200 x 200 mm de constituição modular, em liga de alumínio fundido, acabamento preto fosco, fornecido com pestanas, com módulos a LED, nas cores verde e vermelha, suporte para fixação em poste, com fiação elétrica instalada	un	2,00
14.8	Fornecimento e instalação de anteparo para grupo focal 200 x 200 x 200 mm em chapa de alumínio com adesivo refletivo branco, de no mínimo, 2mm de espessura, em acabamento preto fosco com as dimensões externas 1000 x 500 mm e internas 800 x 260mm e com suportes de fixação	un	6,00
14.9	Fornecimento e instalação de Botoneira para utilização em semáforos de pedestres com gabinete em alumínio fundido, em acabamento preto fosco	un	4,00
14.10	Cabo de cobre flexível de 2 x 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C	m	50,00
14.11	Cabo de cobre flexível de 3 x 1,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C	m	240,00
14.12	Cabo de cobre flexível de 4 x 1,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C	m	220,00
14.13	Fornecimento e instalação de Kit para emenda, para uso em caixas de passagem	un	11,00
14.14	Fornecimento e instalação de Conector de Torção, para emenda de fiação elétrica aérea	un	85,00
14.15	Base de concreto para controlador semafórico	un	1,00
14.16	Forma em madeira comum para fundação - base postes semafóricos 50 x 50 x 50 cm	m²	10,00
14.17	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa - base postes semafóricos 50 x 50 x 50 cm	kg	50,00
14.18	Concreto usinado, fck = 30,0 MPa - base postes semafóricos 50 x 50 x 50 cm	m³	1,24
14.19	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação - base postes semafóricos 50 x 50 x 50 cm	m³	1,24
14.20	Fornecimento e instalação de caixa de medição com lente, padrão CPFL	un	1,00
14.21	Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C	m	220,00
14.22	Haste de aterramento de 3/4" x 3,00 m	un	11,00
14.23	Conector olhal cabo/haste de 3/4"	un	11,00
INFRAESTRUTURA PARA DUTOS ENTERRADOS			
14.24	Escavação mecanizada de valas ou cavas com altura até 2,00 m	m³	22,00
14.25	Carga e remoção de terra até a distância média de 1,0 km	m³	7,00
14.26	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 20º km	m³ x km	144,00
14.27	Descarte de resíduos sólidos em área de transbordo e triagem / destinação final	m³	5,00
14.28	Lastro ou proteção de concreto, mínimo 150 kg cimento / m³, incluso lançamento, espalhamento e adensamento	m³	1,00
14.29	Lastro de pedra britada	m³	1,00
14.30	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 100 mm, com acessórios	m	80,00
14.31	Caixa de passagem em alvenaria de 0,40 x 0,40 x 0,40 m	un	15,00
14.32	Tampão em ferro fundido de 500 x 500 mm, classe 125 (ruptura > 125 kN)	un	15,00
14.33	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação	m³	5,00
15	LIMPEZA		
15.1	Limpeza final da obra	m²	4.876



6º TABELÃO DE NOTAS DE S. PAULO
Rua Santo Amaro, 482
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia reprográfica
conforme original e assim apresentado,
do que dou fé.


S. Paulo, 18 SET. 2020

Alves Gonçalves-Escr. Autorizado
POR ATO Emolumentos pago
R\$ 3,70 Por Verba
Semente do Selo de Autenticidade

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS****SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E EDIFICAÇÕES**

Informamos que os serviços se desenvolveram com qualidade que reputamos satisfatória, nada havendo em nossos registros que os desabone a empresa contratada e seus respectivos profissionais técnicos quanto a execução do objeto, tendo sido cumprido plenamente o estabelecido na proposta comercial, em conformidade com as informações prestadas pelo fiscal dos serviços, foi expedido o presente Atestado em 9 (nove) páginas que não contém emendas nem rasuras.

Santos, 23 de abril de 2020


Engº Angelo José da Costa Filho
Secretário Municipal de Infraestrutura e Edificações
Crea: 2200001649
CPF: 047.663.998-03

6º TABELIÃO DE NOTAS DE S. PAULO
Rua Santo Amaro, 482
AUTENTICAÇÃO
Autêntico a presente cópia reprográfica,
conforme original a mim apresentado,
do que dou fé.

S. Paulo, 18 SET. 2020

Thiago Alves Gonçalves - Escr. Autorizado
Código Notarial 124628
Colegio Notarial do Brasil
Assessoria Jurídica
124628
Autenticação Digital





CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia de São Paulo

00091

16

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT

Válida somente com a autenticação do CREA-SP



CERTIDÃO Nº: SZO-70812

Folha(s) nº: 1 de 1

Referente à(s) ART(s) 8210200605124902

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, de acordo com os artigos 4º, 5º e 6º da Resolução nº 317/86 do CONFEA, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo Técnico do profissional abaixo mencionado:

Profissional MARCELLO ORTIZ GREGÓRIO.

Título(s) Engenheiro de Segurança do Trabalho e Engenheiro Civil.

CREASP Nº 5060400373

Atribuições Artigo 04, da Resolução 359/91, do CONFEA, e do artigo 07, da Resolução 218/73, do CONFEA.

Atividade(s) Técnica(s) Realizada(s) Responsável Técnico por Execução de Obra na Área da Engenharia Civil - Canalização em gabiões no Córrego Piqueri

Quantificação Especificada Conforme Atestado anexo, limitadas as atribuições acima.

Local da obra/serviço Córrego Piqueri Jaçanã

Cidade São Paulo **Estado** SP

Valor R\$ 3.859.277,50 (Março/04)

Período 05/04/04 30/ a 30/07/04

Contratante Prefeitura Municipal de São Paulo - Subprefeitura Jaçanã / Tremembé

Contratada Lemam Construções e Comércio Ltda.

CREASP Nº 0684641.

CERTIFICAMOS, finalmente, que faz(em) parte integrante da presente Certidão o(s) documento(s) emitido(s) pela contratante ou órgão público, a quem cabe a responsabilidade pela exatidão e veracidade do que nele(s) consta(m).

6º TABELÃO DE NOTAS DE S. PAULO
Rua Santo Amaro, 482
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia reprográfica,
conforme original a mim apresentado,
do que dou fé.

S. Paulo, São Paulo, quarta-feira, 2 de agosto de 2006

Conferido: Sonia Maria Albeman - GRE5 - Oeste

Thiago Alves Gonçalves-Escr. Autorizado
COTA POR ATO Emolumentos R\$ 3,70 Por Verba
Renato Almeida Pinheiro - GRE5 - Oeste



IMPORTANTE: A presente certidão é válida somente como acervo técnico do profissional certificado.

O Acervo Técnico é toda a experiência adquirida ao longo da vida do profissional, compatível com suas atribuições legais, não cabendo qualquer limitação temporal à sua validade

MARCELLO ORTIZ GREGÓRIO

Cód. 2.011-303

PAG. 02/03

16



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS
SUBPREFEITURA JAÇANÃ / TREMEMBÉ

00092



Atestado de Capacidade Técnica

Certificamos para os devidos fins, que a empresa Lemam Construções e Comércio Ltda., estabelecida a Rua Conselheiro Carrão, 192 – 6º Andar – São Paulo – SP, CNPJ nº 04.002.395/0001-12, executou serviços de canalização em Gabiões do Córrego do Piqueri, sob jurisdição da Subprefeitura Jaçanã/Tremembé – Processo nº 2003-0.083.722-4, no período de 05/04/2004 à 30/07/2004, valor da contratação R\$ 3.859.227,50 (três milhões e oitocentos e cinquenta e nove mil e duzentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos), com os seguintes dados técnicos e quantitativos:

SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
Escavação manual para fundações e valas com profundidade média < ou = 1,50 m	m3	280,00
Escavação mecânica de córrego	m3	28.000,00
Carga e remoção de terra até a distância média de 1,00 Km	m3	28.280,00
Remoção de terra além do primeiro Km, até a distância média de ida e volta de 25,00 Km	m3	38.280,00
Fornec. de terra, incl. escavação, carga e transp. até a dist. média de 1,00 Km, medido no aterro comp.	m3	10.630,00
Compactação de terra, medida no aterro	m3	10.630,00
Espalhamento do material no bota fora	m3	28.280,00
Fundação de rachão	m3	3.985,00
Arrancamento e remoção de canalização (> 60 cm	m	149,00
Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado, diâmetro 80 cm Tipo CA-2	m	79,00
Enscadeira em paredes duplas, com posterior retirada do material	m2	1.040,00
Barbacans de tubos de PVC diâmetro 4"	Un	200,00
Fornecimento de Gabiões tipo caixa H = 1,00, confeccionados em malha hexagonal de dupla torção, tipo 8x10 (NBR 10514-88), a partir de arames de aço BTC (Baixo Teor de Carbono) revestidos com a liga Galfan (Zn/5%Alumínio – MM, conforme a ASTM 856-98), no diâmetro de 2,70mm. Os gabiões tipo caixa apresentam diafragmas inseridos de metro em metro durante o processo de fabricação e são acompanhados de arames do mesmo tipo, para as operações de amarramento, no diâmetro 2,20mm, costurados pelo arame de amarração, sendo a costura formada em voltas simples e duplas alternadas a cada 10 cm, coincidindo a volta simples nos trechos de dupla torção da malha hexagonal com o fio de borda do gabião, montados.	m3	11.000,00

6º TABELÃO DE NOTAS DE SERVIDOR
Rua Santo Amaro, 482
Autenticação
Autentico a presente cópia conforme original e assim apresentado, do que dou fé.

S. Paulo, 18 SET. 2020

Thiago Alves Gonçalves-Escr. Autorizado
COTA POR ATO Emolumentos pago
Por Verbal
Autentico a presente cópia conforme original e assim apresentado, do que dou fé.



O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO
TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO
CREA-SP SOB Nº 520.70.812.

São Paulo 02.10.2006.

Sônia Maria Altheman
Agente Administrativo I-Reg. 3009
Seccional OESTE



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS
SUBPREFEITURA JAÇANÃ / TREMEMBÉ

00093



Fornecimento de Gabiões tipo caixa H = 0,50, confeccionados em malha hexagonal de dupla torção, tipo 8x10 (NBR 10514-88), a partir de arames de aço BTC (Baixo Teor de Carbono) revestidos com a liga Galfan (Zn/5%Alumínio – MM, conforme a ASTM 856-98), no diâmetro de 2,70mm. Os gabiões tipo caixa apresentam diafragmas inseridos de metro em metro durante o processo de fabricação e são acompanhados de arames do mesmo tipo, para as operações de atirantamento, no diâmetro 2,20mm, costurados pelo arame de amarração, sendo a costura formada em voltas simples e duplas alternadas a cada 10 cm, coincidindo a volta simples nos trechos de dupla torção da malha hexagonal com o fio de borda do gabião, montados.	m3	1.200,00
Fornecimento de Gabiões tipo saco confeccionados em malha hexagonal de dupla torção, tipo 8x10 (NBR 10514-88), a partir de arames de aço BTC (Baixo Teor de Carbono) revestidos com a liga Galfan (Zn/5%Alumínio – MM, conforme a ASTM 856-98) no diâmetro de 2,40mm e recobertos com PVC cinza, de espessura mínima 0,40mm (NBR 10514-88), acompanhados de arames do mesmo tipo, para as operações de atirantamento, no diâmetro 2,20mm., costurados pelo arame de amarração descrito acima, sendo a costura formada em voltas simples e duplas alternadas a cada 10 cm, em todo seu comprimento e amarrado nos extremos pelo fio de fechamento presente na peça montado	m3	3.480,00
Fornecimento de Gabião tipo Colchões Reno confeccionados em malha hexagonal de dupla torção, tipo 6x8 (NBR 10514-88), a partir de arames de aço BTC (Baixo Teor de Carbono) revestidos com a liga Galfan (Zn/5%Alumínio – MM, conforme a ASTM 856-98), no diâmetro de 2,00mm e recobertos com PVC cinza, de espessura mínima 0,40mm (NBR 10514-88), com diafragmas de parede dupla, moldados de metro em metro a partir do pano base, formando um único elemento e arames do mesmo tipo, para as operações de atirantamento, no diâmetro 2,20mm., fornecidos costurados pelo arame de amarração, sendo a costura formada em voltas simples e duplas alternadas a cada 10 cm, coincidindo a volta simples nos trechos de dupla torção da malha hexagonal com o fio de borda do colchão montado	m2	4.000,00

A constituição de equipe técnica seguiu os padrões exigidos por Lei e a responsabilidade esteve a cargo do Engº Marcello Ortiz Gregorio, CREA / SP nº 5060400373/D

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO
TECNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO
CREA-SP SOB Nº 520.70812.

6º TABELÃO DE NOTAS DE

Rua Santo Amaro, 482

AUTENTICAÇÃO

Autentico a presente cópia reprográfica,
conforme original a mim apresentado,
do que dou fé.

S. Paulo, 18 SET. 2020

Thiago Alves Gonçalves-Escr. Autorizado
COTA POR ATO E emolumentos pago
R\$ 3,70 Por Verba



MD - 602 IMPRESSO NA GRAFICA MUNICIPAL - SMCIS

São Paulo, 7 de outubro de 2004.

Sônia Maria Altheman
Agente Administrativo I-Reg.3009
Seccional OESTE



Antonio Compagno Neto
Coord. Proj. e Obras Novas
SPIJT



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo


CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620190008647

Atividade em andamento

00094



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional MARCELLO ORTIZ GREGORIO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MARCELLO ORTIZ GREGORIO
Registro: 5060400373-SP RNP: 2605094855
Título Profissional: Engenheiro Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho

Número ART: 28027230191116454 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 29/08/2019
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 92221220131056579
Participação Técnica: EQUIPE
Empresa Contratada: LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO S.A

Contratante: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PMSP
AVENIDA SÃO JOÃO No.: 473
Complemento: 22º ANDAR Bairro: CENTRO
Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 01035000 . PAIS: BRASIL
Contrato: CONTRATO Nº 061/SIURB/2013 Celebrado em: 12/08/2013
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 15.259.659,05 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço: RUA IPIRANGA No.: 792
Complemento: Bairro: JARDIM AEROPORTO
Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 04633000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 21/08/2013 Situação: Atividade em andamento Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRO
Proprietário: PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO CNPJ: 46.392.171/0001-04
Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Urbanização. 25578,59000 metro quadrado.

Observações

EXECUÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO DO PARQUE DO CHUVISCO, INCLUINDO DEMOLIÇÕES, OBRAS DE RECUPERAÇÃO E REFORÇO ESTRUTURAL, REFORMA DE ESPAÇOS REMANESCENTES, CONSTRUÇÃO DE NOVAS ESTRUTURAS, OBRAS VIÁRIAS E OBRAS DE READEQUAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO ARQUITETÔNICA E PAISAGÍSTICA DO PARQUE DO CHUVISCO. OBJETO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2013-0.098.429-1, CONTRATO 061/SIURB/2013.

Informações Complementares

- Esta certidão refere-se aos serviços realizados parcialmente conforme período ou quantitativos constantes do atestado vinculado. .
- O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da ENGENHARIA CIVIL.
- CNPJ 46.392.171/0001-04 constando na ART acima e no Atestado Parcial vinculado refere-se a SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E OBRAS.
- CNPJ 11.958.828/0001-73 constando no Atestado Parcial vinculado refere-se a SÃO PAULO OBRAS - SP OBRAS.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 28 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No. 2620190008647
13/09/2019 14:46:32
Autenticação Digital: UaflyA1ACCATB0Cnxs5gBzT1nnJyCK

6º TABELIÃO DE NOTAS DE S. PAULO
Rua Santo Amaro, 482
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia reprográfica,
conforme original a mim apresentado,
do que dou fé.

S. Paulo, 18 SET. 2020



Thiago Alves Gonçalves-Escr. Autorizado
CARTÃO EMOLUMENTOS pago
R\$ 0,70 Por Verba
Selo de Autenticidade

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'





SÃO PAULO OBRAS - SPOBRAS
Av. São João, 473, Galeria Olido, 20º andar, Centro.
01035-904 - São Paulo - SP
CNPJ/MF nº 11.958.828/0001-73
Telefone: 3113-1500



NGEC - 004/2019.

São Paulo, 02 de abril de 2019.

ATESTADO PARCIAL DE CAPACIDADE TÉCNICA

A São Paulo Obras – **SPObras**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.958.828/0001-73, com sede nesta capital à Av. São João nº 473 - 20º andar – São Paulo - SP, empresa pública, vinculada à Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras – **SIURB**, da Prefeitura do Município de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 46.392.171/0001-04, informa para os devidos fins, autorizada por esta Secretaria, que a empresa **Lemam Construções e Comércio Ltda.**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.002.395/0001-12, com sede à Av. engenheiro Luiz Carlos Berrini nº 1748 – 11º andar – cj. 1105 – Cidade Monções – São Paulo - SP, executou para a Prefeitura do Município de São Paulo, os serviços relativos ao contrato nº **061/SIURB/2013**, Processo Administrativo nº 2013-0.098.429-1 – SEI nº 6022.2017/0000771-4, conforme segue:

Objeto: Execução das obras de urbanização do Parque Chuvisco, incluindo demolições, obras de recuperação e reforço estrutural, reforma de espaços remanescentes, construção de novas estruturas, obras viárias e obras de readequação e requalificação arquitetônica e paisagística do Parque Chuvisco.

Valor do contrato: R\$15.259.659,05 (Quinze milhões, duzentos e cinquenta e nove mil, seiscentos cinquenta e nove reais e cinco centavos) - Data Base: Dezembro/2012.

Valor medido até maio/2018: R\$13.997.518,89 (Treze milhões, novecentos e noventa e sete mil, quinhentos e dezoito reais e oitenta e nove centavos) - Data Base: Dezembro/2012.

Prazo Vigência Contratual: Início em 16/08/2013 e término em 31/08/2019.

Prazo Execução Contratual: Início em 21/08/2013 e término em 31/05/2019.

Local de Execução dos Serviços: Rua Ipiranga, n.º 792 – Jardim Aeroporto – São Paulo – SP.

1. Escopo dos Serviços:

Os serviços foram contratados com base nas indicações dos projetos existentes, nas diretrizes da São Paulo Urbanismo - SPUrbanismo, SIURB e SPObras nos planos específicos das concessionárias dos serviços públicos e demais órgãos municipais.

As alternativas técnicas propostas garantem a viabilidade da implantação da obra, no que se refere ao desempenho final, facilidade de operação e manutenção do sistema, e contribuem na definição dos métodos construtivos de execução das obras e serviços no menor prazo, sem prejuízo dos aspectos econômicos – financeiros.



Avenida São João, 473 - 20º andar - Centro - São Paulo - SP - CEP 01035-904
Telefone: 3113-1500 - site www.spobras.sp.gov.br
R\$ 3,70 Por Verba

Somente c/ Selo de Autenticidade

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO SIURB-SP
CAT Nº: 2620190008647 - 13/09/2019 14:46:32 - Autenticação Digital: UaflyA1ACCATB0CnxxSgBzT1nnlJyCK.



O projeto de implantação previu os seguintes equipamentos: Quiosques, quadras de esportes, playgrounds, playground aquático, estações de ginástica, quadra de bocha, ciclovia, pista de caminhada, talude de escalada, horta e pomar, pista de patinação, gramado multiuso, arquibancadas e praça de entrada.

Uma das prioridades do projeto do parque foi atender às necessidades de acessibilidade para pessoas com deficiências ou mobilidade reduzida, tendo como referência as diretrizes do projeto Passeio Livre, do "Guia para Mobilidade Acessível em Vias Públicas" da CPA – Comissão Permanente de Acessibilidade e a ABNT 9050: 2004 – Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos.

Os serviços elaborados atenderam aos seguintes condicionantes:

- Desenvolvimento e se possível modernização das soluções adotadas nos projetos executivos atualmente implantados, desde que submetidas a análise e aprovação da SPObras;
- Identificação dos tipos de serviços a executar e de materiais e equipamentos a incorporar à obra, bem como as suas especificações;
- Agregar informações que possibilitem a definição de métodos construtivos, instalações provisórias e condições organizacionais para a obra;
- Atender a Resolução Nº 361, de 10 de dezembro de 1991 do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CONFEA. O material proveniente de demolição, escavação, limpeza e remoção preliminar e permanente de toda área do empreendimento, tais como cobertura vegetal, terra, entulho, pedra, concreto, madeira, ferro, lixo, etc., enfim de toda classe existente, foi totalmente transportado e devidamente descartado em bota-fora legalizado.

O paisagismo existente e implantado na área do empreendimento, compreendendo áreas verdes, árvores, arbustos, plantas e gramas, foram mantidos e executados contemplando os seguintes serviços: adubação, capina manual, cobertura com terra vegetal, plantio de grama, árvores, arbustos e plantas, poda, remoção, replantio, tutores, aplicação de herbicidas e irrigação com caminhão pipa, compreendendo toda manutenção necessária desde o início das obras.

2. Planilha de Serviços e Quantidades – Até Maio/2018:

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidades Acumuladas
SERVIÇOS PRELIMINARES				
1	01-01-01	LIMPEZA MECANIZADA GERAL, INCLUSIVE REMOÇÃO DA COBERTURA VEGETAL - TRONCOS COM DIÂMETRO ATÉ 10CM - SEM TRANSPORTE	M2	71.028,68
2	01-01-05	CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM	M3	11.470,17
4	01-01-10	TRANSPORTE DE ENTULHO POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM	M3XKM	291.598,30



Avenida São João, 473 - 21º andar - Centro - São Paulo - SP - CEP 01035-904
Tel. 55 11 3113-1500 - site www.spoabras.sp.gov.br

João Alves Gonçalves-Escr. Autorizado
POR ATO Emolumentos pago
R\$ 3,70 Por Verba
Válido somente c/ Selo de Autenticidade



5	01-02-10	CARGA MECANIZADA E REMOÇÃO DE TERRA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM	M3	301,55
6	01-03-10	TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM	M3XKM	2.285,85
7	02-50-05	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO SIMPLES	M3	778,05
8	02-50-06	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO	M3	2.295,88
9	04-50-04	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM GERAL (TIJOLOS OU BLOCOS)	M3	1.149,15
10	06-50-20	DEMOLIÇÃO DE TELHAS DE BARRO COZIDO OU VIDRO EM GERAL	M2	1.162,56
11	06-50-25	DEMOLIÇÃO DE TELHAS EM GERAL, EXCLUSIVE TELHAS DE BARRO COZIDO E VIDRO	M2	1.113,18
12	06-60-04	RETIRADA DE ESTRUTURA MADEIRA PONTALETADA - PARA TELHA ONDULADA DE CIMENTO AMIANTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICO	M2	15,14
13	06-60-05	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS - PARA TELHAS DE BARRO COZIDO	M2	1.162,56
17	05-01-00	ARRANCAMENTO DE GUIAS, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO	M	149,90
18	05-02-00	ARRANCAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO	M2	131,44
19	05-04-00	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE CAPA, INCLUI CARGA NO CAMINHÃO	M2	4.778,66
20	05-67-00	TRANSPORTE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	M2XKM	57.055,32
21	05-82-00	TRANSPORTE DE GUIAS	MXKM	3.147,90
22	01-05-05	TAPUME METÁLICO COM TELHA METÁLICA SEM PINTURA, TRAPEZOIDAL 40 ESP=0,43MM, COLUNAS, BASES E PARAFUSOS	M2	2.056,51
23	01-05-06	PORTÃO METÁLICO DE OBRA - 5M, PIVOTANTE, 2 FOLHAS, PARA TAPUME	M2	40,00
25	06-60-08	RETIRADA DE ESTRUTURA METÁLICA INCLUSIVE PERFIS DE FIXAÇÃO	KG	13.869,63
26	07-60-01	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	UN	135,00
27	07-60-02	RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA	UN	84,00
28	07-60-08	RETIRADA DE GUARNIÇÕES OU MOLDURAS DE MADEIRA	M	713,00
29	11-60-05	RETIRADA DE FORRAS DE PEDRAS NATURAIS - GRANITO OU MÁRMORE	M2	56,12
30	13-60-02	RETIRADA DE FORRAS DE PEDRAS NATURAIS - GRANITO OU MÁRMORE	M2	1.168,04
31	01-05-40	TELA PARA PROTEÇÃO DE OBRAS, MALHA 2 MM	M2	3.884,37
32	17-45-01	ANDAIMES METÁLICOS - FORNECIMENTO	M3XMÊS	14.449,29
33	17-45-02	ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM	M3	8.687,38
MOVIMENTO DE TERRA				



18-05-2020
Rua São João, 473 - 21º andar - Centro - São Paulo - SP - CEP 01035-904
Tel. 55 11 3113-1500 - site www.spobras.sp.gov.br
Alves Gonçalves-Escr. Autorizado
POR ATO Emolumentos pago
R\$ 3,70 Por Verba

36	01-02-05	ATERRO, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO	M3	478,12
39	01-03-05	FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUSIVE CORTE, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE ATÉ 1KM	M3	15.022,92
40	01-03-06	ATERRO, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO	M3	7.245,42
41	01-03-10	TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHÃO BASCULANTE, A PARTIR DE 1KM	M3XKM	814.396,20
42	CPU 003	DESCARTE DE RESÍDUOS CLASSE IIB EM BOTA-FORA LICENCIADO	M3	5.497,49
43	01-03-03	CORTE E CARREGAMENTO PARA BOTA-FORA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 1KM	M3	1.637,23
PAVIMENTAÇÃO				
47	05-16-00	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS PARA JARDIM 7 X 11 X 100CM (IE-3)	M	3.805,28
51	05-32-00	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PARALELEPÍEDOS SOBRE AREIA (IE-23)	M2	26,85
52	05-37-00	REJUNTAMENTO DE PARALELEPÍEDOS COM AREIA (IE-23)	M2	26,85
DRENAGEM				
58	01-04-01	ESCAVAÇÃO MANUAL, PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M	M3	436,12
59	01-04-15	LASTRO DE BRITA	M3	197,52
60	01-04-26	TUBO PVC PERFURADO PARA DRENAGEM - DIÂMETRO 4" (100MM)	M	5,00
62	01-04-48	CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO E APOLOAMENTO	M3	86,99
64	01-04-51	CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1 TIJOLO, REVESTIDA	M2	118,72
65	01-04-52	CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - TAMPA DE CONCRETO	M2	26,29
66	01-04-75	MANTA GEOTÊXTIL	M2	1.240,02
67	01-04-80	REATERRO DE VALAS, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO	M3	163,14
71	03-03-07	CONCRETO FCK = 20,0MPa - VIRADO NA OBRA	M3	44,95
75	CP74	CANAleta EXTERNA COM GRELHA TIPO FUMINAS OU SIMILAR LARGURA 10CM	m	121,50
79	01-04-27	TUBO PVC PERFURADO PARA DRENAGEM - DIÂMETRO 6" (150MM)	M	149,90
80	05-22-00	BASE DE COXIM DE AREIA	M3	10,30
81	06-23-01	REFORMA DE BOCA DE LOBO SIMPLES	UN	6,00
82	06-48-00	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CANALETA (MEIO TUBO) DE CONCRETO - DIÂMETRO 50CM	M	18,00
83	10-11-94	GRELHA DE FERRO PERFILADO PARA CANALETAS A CÉU ABERTO 50CM	M	18,00
FUNDAÇÕES				

Autentico a presente cópia reprográfica, conforme original a mim apresentado, do que dou fé.



18 SET 2020
Rua São João, 473 - 21º andar - Centro - São Paulo - SP - CEP 01035-904
Tel: 55 11 3113-1500 - site www.spobras.sp.gov.br
Alves Gonçalves-Escr. Autorizado
POR ATO Emolumentos pago
R\$ 3,70 Por Verba

133	CPU 010	ESCARIFICAÇÃO MECÂNICA (CORTE DE CONCRETO) ATÉ 3CM DE PROFUNDIDADE	M2	4.547,19
IMPERMEABILIZAÇÃO				
134	02-06-05	IMPERMEABILIZAÇÃO DO RESPALDO DA FUNDAÇÃO - ARGAMASSA IMPERMEÁVEL	M2	797,34
135	05-01-01	ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE DE CIMENTO E AREIA (REBOCO IMPERMEÁVEL) - TRAÇO 1:3, ESPESSURA DE 20MM	M2	382,72
136	05-01-30	CIMENTO IMPERMEABILIZANTE DE CRISTALIZAÇÃO - ESTRUTUTURA ENTERRADA	M2	923,05
137	05-02-02	ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE DE CIMENTO E AREIA (RESERVATÓRIOS E PISCINAS) - TRAÇO 1:3, ESPESSURA 30MM	M2	333,72
138	05-03-08	MANTA ASFÁLTICA ESPESSURA DE 3MM COM VÊU DE POLIÉSTER COLADA A MAÇARICO	M2	72,46
139	05-03-40	REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAÇO 1:3, ESPESSURA MÉDIA 30MM	M2	72,46
140	05-03-47	PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAÇO 1:7, ESPESSURA MÉDIA 30MM	M2	72,46
VEDOS E OUTROS ELEMENTOS DIVISÓRIOS				
144	04-01-41	BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO - 14CM	M2	944,80
145	04-01-42	BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO - 19CM	M2	670,72
148	04-03-30	PLACAS DE GRANILITE - 30MM DE ESPESSURA	M2	78,88
149	07-02-50	TARGETA DE SOBREPOR, TIPO "LIVRE-OCUPADO" - 60X65MM	UN	37,00
150	CP10	ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO - WINBLOK OU SIMILAR - 30 X 30 X 25	un	99,00
151	CP10A	ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO - WINBLOK MAX6625 OU SIMILAR - 60 X 60 X 25CM - BLOCO, ESQUADRIA E VIDRO CRISTAL INCOLOR 4MM	un	67,00
152	CP11	ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO - WINBLOK VFX3325 OU SIMILAR - 30 X 30 X 25CM - BLOCO E VIDRO FIXO, CRISTAL INCOLOR 4MM	un	2.504,00
153	CP12	ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO - WINBLOK MAX6615 OU SIMILAR - 60 X 60 X 15CM - BLOCO, ESQUADRIA E VIDRO CRISTAL INCOLOR 4MM	un	12,00
154	CP15	FECHAMENTO LATERAL DE COBERTURA COM PLACA CIMENTÍCEA 12,5MM - ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m2	323,09
155	CP28	DIVISÓRIA EM PLACA WALL ETERNIT OU SIMILAR COM PERFIS DIVISÓRIOS EM ALUMÍNIO, REVESTIDAS EM MADEIRA FREIJÓ, ESPESSURA 40MM - CONFORME PROJETO	m2	45,64
156	CP28	ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO - WINBLOK MAX6620 OU SIMILAR - 60 X 60 X 20CM - BLOCO, ESQUADRIA E VIDRO CRISTAL INCOLOR 4MM	un	80,00

6º TABELA DE NOTAS DE S. PAULO

Rua Santo Amaro, 182

Conforme original e cópia apresentada

do que deu



18 SET 2020
Avenida São João, 473 - 21º andar - Centro - São Paulo - SP - CEP 01035-904

Alves Gonçalves- Escri. Autorizado
POR ATO Emolumentos pago
R\$ 3,70 Por Verba

Valido Somente c/ Selo de Autenticidade

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620190008647 - 13/09/2019 14:46:32 - Autenticação Digital: UaflyA1ACCATB0CnxxsgBzT1nnJyCK.

157	CP287	ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO - WINBLOK TA3320 OU SIMILAR - 30 X 30 X 20CM - BLOCO E TAMPO	un	8,00
158	CP288	ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO - WINBLOK WB3315 OU SIMILAR - 30 X 30 X 15CM - BLOCO	un	17,00
159	CP289	ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO - WINBLOK VFX3310 OU SIMILAR - 30 X 30 X 10CM - BLOCO E VIDRO FIXO, CRISTAL INCOLOR 4MM	un	454,00
162	CP395	ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO - WINBLOK VP3325 OU SIMILAR - 30 X 30 X 25CM - BLOCO E VIDRO FIXO, CRISTAL INCOLOR 6MM, PARA VENTILAÇÃO PERMANENTE	un	619,00
163	CP396	ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO - WINBLOK WB3325 OU SIMILAR - 30 X 30 X 25CM - BLOCO	un	1,00
165	02-06-01	ALVENARIA DE EMBASAMENTO - TIJOLOS MACIÇOS COMUNS	M3	24,22
COBERTURAS				
166	06-01-30	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA	KG	117.250,18
167	06-01-31	MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA	KG	117.392,81
168	06-02-47	TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO GALVANIZADO ESP=0,5MM, H=40MM, COM PINTURA ELETROLÍTICA COR BRANCA 2 FACES	M2	255,50
169	06-02-49	TELHA TRAPEZOIDAL DUP. AÇO GALVANIZADO E=0,5MM, REVESTIMENTO B, H=40MM PINTURA MIOLO POLIURETANO E=30MM	M2	2.056,60
171	10-11-01	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 33CM	M	198,62
172	10-11-02	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 50CM	M	50,40
176	15-03-04	TINTA BETUMINOSA - INTERIOR DE CALHAS, RUFOS E RINCÕES METÁLICOS	M	293,40
177	CP260	VIGA DE PEROA 6 X 16 CM - APARELHADA	m	155,00
178	CP261	VIGA DE PEROA 6 X 12 CM - APARELHADA	m	70,00
179	CP282	CUMEEIRA TRAPEZOIDAL EM AÇO GALVANIZADO E=0,5MM, REVESTIMENTO B, H=40MM, L=0,60M, COM PINTURA BRANCA 1 FACE E AMARELA FACE EXTERNA	m	132,39
181	03-60-02	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA VERTICAL - PATINÁVEL	KG	761,89
ESQUADRIAS				
184	08-03-20	PP.50 - ALÇAPÃO EM FERRO PERFILADO COM CHAPA	M2	3,50
185	CP92	CAIXILHO PELE DE VIDRO SISTEMA GLAZING COM VIDRO CENTRAL BASCULANTE, A4, A5 E A6 - CONFORME PROJETO	m2	38,71

Autentico a presente cópia reprográfica, conforme original a mim apresentado, do que dou fé.



18-07-2020

18-07-2020 João, 473 - 21º andar - Centro - São Paulo - SP - CEP 01035-904
Tel. 55 11 3113-1500 - site www.spobras.sp.gov.br

Alves Gonçalves-Escr. Autorizado
POR ATO Emolumentos pago
R\$ 3,70 Por Verba

Válido somente c/ Selo de Autenticidade



00102



186	CP92A	PORTA DE ABRIR PELE DE VIDRO SISTEMA GLAZING, 0,95 X 2,40M, A3 - CONFORME PROJETO	un	1,00
187	CP97	PORTA EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA COR 2076T CORAL OU SIMILAR - LINHA BÚZIOS - ALCOA OU SIMILAR - 3 FOLHAS DE CORRER - VÃO 3,85M X 2,53M - COM ESCOTILHAS; FERRAGENS ALCOA FRA 987 OU SIMILAR, RODÍZIO ROL 303, ROLDANA ROL 318 E PUXADOR P1, A4 - CONFORME PROJETO	un	2,00
188	CP98	PORTA VENEZIANA EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA - LINHA GOLD - ALCOA OU SIMILAR - DE GIRO - TAMANHO 0,90 X 2,50M; FECHADURA PAPAIZ SMART 50MM OU SIMILAR, EXTERNA, ESPELHO E ROSETAS R182 MODELO MZ270 CROMADO, A1E - CONFORME PROJETO	un	3,00
189	CP99	PORTA CELA SANITÁRIA VENEZIANA EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA - LINHA GOLD - ALCOA OU SIMILAR - DE GIRO - TAMANHO 0,60 X 1,70M; FECHADURA PAPAIZ SMART 50MM OU SIMILAR, BANHEIRO, ESPELHO E ROSETAS R170 MODELO MZ270 ACABAMENTO CROMADO, A3 - CONFORME PROJETO	un	37,00
191	CP102	PORTA EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA COR 2076T CORAL OU SIMILAR - LINHA BÚZIOS - ALCOA OU SIMILAR - DE CORRER - VÃO 1,45M X 2,40M - COM ESCOTILHAS; FERRAGENS ALCOA FRA 987 OU SIMILAR, RODÍZIO ROL 303, ROLDANA ROL 318 E PUXADOR P1, A4 - CONFORME PROJETO	un	1,00
192	CP103	PORTA VENEZIANA EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA - LINHA GOLD - ALCOA OU SIMILAR - 2 FOLHAS DE GIRO - B214; FECHADURA PAPAIZ SMART 50MM OU SIMILAR, INTERNA, ESPELHO E ROSETAS R184 MODELO MZ270 CROMADO, COM BARRA DE APOIO E MOLA AÉREA, A3 - CONFORME PROJETO	un	2,00
193	CP104	PORTA EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA COR 2076T CORAL OU SIMILAR - LINHA BÚZIOS - ALCOA OU SIMILAR - 2 FOLHAS DE CORRER - VÃO 2,65M X 2,53M - COM ESCOTILHAS; FERRAGENS ALCOA FRA 987 OU SIMILAR, RODÍZIO ROL 303, ROLDANA ROL 318 E PUXADOR P1, A3 - CONFORME PROJETO	un	1,00
194	CP105	PORTA VENEZIANA EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA - LINHA GOLD - ALCOA OU SIMILAR - DE GIRO - TAMANHO 0,90 X 2,30M; FECHADURA PAPAIZ SMART 50MM OU SIMILAR, EXTERNA, ESPELHO E ROSETAS R182 MODELO MZ270 CROMADO, A1E - CONFORME PROJETO	un	2,00

Autenticado conforme original a mim apresentado, do que dou fé.



8 SET. 2020
Avenida São João, 473 - 21º andar - Centro - São Paulo - SP - CEP 01035-904
Fone: 55 11 3113-1500 - site www.spobras.sp.gov.br
Rgo Alves Gonçalves-Escr. Autorizado
POR ATO Emolumentos pago
R\$ 3,70 Por Verba
Valido Somente c/ Selo de Autenticidade

00103



195	CP106	JANELA EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCA - LINHA GOLD - ALCOA OU SIMILAR - 3 FOLHAS DE CORRER - TAMANHO 2,30 X 1,25M; FECHO TIPO CONCHA COM CHAVE FEC 1031 ALUMÍNIO BRANCO, A8 - CONFORME PROJETO	un	4,00
202	CP283	PORTA VENEZIANA EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA - LINHA GOLD - ALCOA OU SIMILAR - DE GIRO - TAMANHO 0,80 X 2,40M; FECHADURA PAPAIZ SMART 50MM OU SIMILAR, INTERNA, ESPELHO E ROSETAS R184 MODELO MZ270 CROMADO, A1 - CONFORME PROJETO	un	1,00
203	CP291	PORTA VENEZIANA EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA - LINHA GOLD - ALCOA OU SIMILAR - DE GIRO - TAMANHO 0,90 X 2,30M; FECHADURA PAPAIZ SMART 50MM OU SIMILAR, INTERNA, ESPELHO E ROSETAS R184 MODELO MZ270 CROMADO, COM BARRA DE APOIO E MOLA AÉREA, A2 - CONFORME PROJETO	un	1,00
204	CP292	PORTA CELA SANITÁRIA VENEZIANA EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA - LINHA GOLD - ALCOA OU SIMILAR - DE GIRO - TAMANHO 0,60 X 1,80M; FECHADURA PAPAIZ SMART 50MM OU SIMILAR, INTERNA, ESPELHO E ROSETAS R184 MODELO MZ270 ACABAMENTO CROMADO, A10 - CONFORME PROJETO	un	3,00
205	CP294	PORTA EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA COR 2076T CORAL OU SIMILAR - LINHA BÚZIOS - ALCOA OU SIMILAR - 3 FOLHAS DE CORRER - VÃO 3,85M X 2,30M - COM ESCOTILHAS; FERRAGENS ALCOA FRA 987 OU SIMILAR, RODÍZIO ROL 303, ROLDANA ROL 318 E PUXADOR P1, A4 - CONFORME PROJETO	un	1,00
206	CP295	PORTA VENEZIANA EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA - LINHA GOLD - ALCOA OU SIMILAR - DE GIRO - TAMANHO 0,90 X 2,30M; FECHADURA PAPAIZ SMART 50MM OU SIMILAR, INTERNA, ESPELHO E ROSETAS R184 MODELO MZ270 CROMADO, A1 - CONFORME PROJETO	un	9,00
207	CP296	PORTA VENEZIANA EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA - LINHA GOLD - ALCOA OU SIMILAR - DE GIRO - TAMANHO 0,90 X 2,50M; FECHADURA PAPAIZ SMART 50MM OU SIMILAR, INTERNA, ESPELHO E ROSETAS R184 MODELO MZ270 CROMADO, A11 - CONFORME PROJETO	un	12,00

TABELA DE NOTAS DE S. PAULO

Rua Santo Amaro, 482

AUTENTICAÇÃO

Autentico a presente cópia reprográfica, conforme original a mim apresentado, do que dou fé.

18 SET. 2020

Alves Gonçalves Esq. Autorizado

POR ATO Emolumentos pago

R\$ 3,70 Por Verba

Válido Somente c/ Selo de Autenticidade



3 - 21º andar - Centro - São Paulo - SP - CEP 01035-904

Tel: 55 11 3113-1500 - site www.spobras.sp.gov.br



208	CP297	PORTA VENEZIANA EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA - LINHA GOLD - ALCOA OU SIMILAR - DE GIRO - TAMANHO 0,90 X 2,50M; FECHADURA PAPAIZ SMART 50MM OU SIMILAR, INTERNA, ESPELHO E ROSETAS R184 MODELO MZ270 CROMADO, COM BARRA DE APOIO E MOLA AÉREA, A2 - CONFORME PROJETO	un	1,00
209	CP298	PORTA EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA COR 2076T CORAL OU SIMILAR - LINHA BÚZIOS - ALCOA OU SIMILAR - DE CORRER - VÃO 1,70M X 2,40M - COM ESCOTILHAS; FERRAGENS ALCOA FRA 987 OU SIMILAR, RODÍZIO ROL 303, ROLDANA ROL 318 E PUXADOR P1, A5 - CONFORME PROJETO	un	1,00
210	CP304	PORTA EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA COR 2076T CORAL OU SIMILAR - LINHA BÚZIOS - ALCOA OU SIMILAR - 3 FOLHAS DE CORRER - VÃO 3,85M X 2,40M - COM ESCOTILHAS; FERRAGENS ALCOA FRA 987 OU SIMILAR, RODÍZIO ROL 303, ROLDANA ROL 318 E PUXADOR P1, A6 - CONFORME PROJETO	un	3,00
211	CP358	PORTÃO DE CORRER 4 FOLHAS, 1 FIXA, COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, TELA E REQUADRO ORSOGRADO OU SIMILAR - TAMANHO 4,75 X 3,03M; FERRAGENS ALCOA FRA 987, RODÍZIO ROL 303, ROLDANA ROL 318 E PUXADOR P1, A7 - CONFORME PROJETO	un	1,00
212	CP359	PORTÃO DE CORRER 3 FOLHAS, 1 FIXA, COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, TELA E REQUADRO ORSOGRADO OU SIMILAR - TAMANHO 4,10 X 2,53M; FERRAGENS ALCOA FRA 987 OU SIMILAR, RODÍZIO ROL 303, ROLDANA ROL 318 E PUXADOR P1, A8 - CONFORME PROJETO	un	1,00
214	08-02-80	TELA DE PROTEÇÃO EM ARAME N.12, MALHA DE 1/2" - INCLUSIVE REQUADRO	M2	16,32
215	08-80-50	FERRO TRABALHADO - CAIXILHOS E PEQUENAS PEÇAS DE SERRALHERIA	KG	752,62
INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS				
REDE DE ÁGUA FRIA				
216	10-01-02	CAVALETE DE ENTRADA - 1"	UN	1,00
217	10-01-16	HV.02 - ABRIGO PARA CAVALETE DE ENTRADA D=32MM OU 50MM EM BLOCO DE CONCRETO APARENTE	UN	1,00
228	10-04-62	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 25MM (3/4")	M	926,13
229	10-04-63	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 32MM (1")	M	358,92



18-09-2019
Rua Santo Amaro, 482 - Centro - São Paulo - SP - CEP 01035-904
Tel. 55 11 3113-1500 - site www.spobras.sp.gov.br

18-09-2019
Ives Gonçalves-Escr. Autorizado
POR ATO Emplumados pago
R\$ 3,70 Por Verba

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620190008647 - 13/09/2019 14:46:32 - Autenticação Digital: UaflyA1ACCATB0Cnxs5gBzT1nnJyCK.



00105



230	10-04-64	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 40MM (1 1/4")	M	530,15
231	10-04-65	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 50MM (1 1/2")	M	75,37
232	10-04-66	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 60MM (2")	M	76,41
233	10-04-67	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 75MM (2 1/2")	M	124,06
234	10-04-68	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 85MM (3")	M	52,99
235	10-04-98	ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÃO ENTERRADA, COM CONCRETO	M	1.361,14
236	10-05-02	REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 3/4"	UN	21,00
237	10-05-03	REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 1"	UN	4,00
238	10-05-04	REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 1 1/4"	UN	5,00
239	10-05-05	REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 1 1/2"	UN	4,00
240	10-05-06	REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 2"	UN	7,00
242	10-05-41	REGISTRO DE PRESSÃO, METAL AMARELO - 3/4"	UN	2,00
245	CP329	BOMBA DE LIMPEZA - VAZÃO= 4M3/H - HMAN= 8,20MCA - POT.: 0,5CVV	un	4,00
246	CP330	BOMBA DE TRANSFERÊNCIA - VAZÃO= 3,00M3/H - HMAN= 5,00MCA - POT.: 0,5CV - ROTAÇÃO: 1750RPM	un	4,00
247	CP331	BOMBA DE TRANSFERÊNCIA - VAZÃO= 4,00M3/H - HMAN= 27,00MCA - POT.: 2CV - ROTAÇÃO: 3500RPM	un	2,00
248	CP332	BOMBA DE RECALQUE - VAZÃO= 4,00M3/H - HMAN= 17,00MCA - POT.: 1CV - ROTAÇÃO: 3500RPM	un	2,00
249	CP361A	FILTRO DE AREIA 3M3/HORA, EM AÇO INOX E SISTEMA DE RETROLAVAGEM; TAMANHO Ø470X1020MM ALTURA TOTAL 1330MM	un	2,00
250	CP386	TANQUE DE SOLUÇÃO DE HIDRÓXIDO	un	2,00
251	CP387	TANQUE DE SOLUÇÃO DE HIPOCLORITO	un	2,00
252	10-02-25	CAIXA D'ÁGUA EM ANÉIS EM CONCRETO ARMADO COM ESC/AL. GUARDA CORPO H=19,50M CI=32M3 CS=22M3	UN	1,00
259	10-02-64	TUBO DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (LINHA ÁGUA) - 50MM (1 1/2")	M	66,86
262	10-02-82	REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 1"	UN	4,00
263	10-02-84	REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 1 1/2"	UN	6,00
265	10-02-95	TORNEIRA DE BOIA, DE LATÃO - 2"	UN	10,00
266	10-03-09	CONJUNTO MOTOR-BOMBA - ATÉ 5HP	UN	4,00
269	10-03-52	REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 1"	UN	6,00



S. Paulo, 18 SET. 2020
 Avenida São João, 473 - 21º andar - Centro - São Paulo - SP - CEP 01035-904
 Tel. 55-11-3113-1500 - site www.spobras.sp.gov.br
 Iago Alves Gonçalves-Escr. Autorizado
 TA POR ATO Emolumentos pago
 R\$ 3,70 Por Verba
 Selo de Autenticidade



00106



270	10-03-54	REGISTRO DE GAVETA, METAL AMARELO - 1 1/2"	UN	6,00
273	10-03-62	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL - 1"	UN	4,00
274	10-03-90	CHAVE DE BÓIA	UN	6,00
REDE DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS				
275	10-03-06	CONJUNTO MOTOR-BOMBA - ATÉ 2HP	UN	1,00
276	10-03-76	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL - 2 1/2"	UN	1,00
277	10-08-02	TUBO DE AÇO-CARBONO GALVANIZADO, CLASSE MÉDIA (DIN2440) - 2 1/2"	M	204,08
281	10-08-49	ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÃO ENTERRADA, COM CONCRETO	M	196,05
282	10-08-50	RECALQUE DE PASSEIO COM UNIÃO ENGATE RÁPIDO - REGISTRO TIPO GLOBO 2 1/2"	UN	1,00
283	10-08-55	HIDRANTE COM UNIÃO DE ENGATE RÁPIDO - REGISTRO TIPO GLOBO 2 1/2"	UN	3,00
284	10-08-80	EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE GÁS CARBÔNICO (CO2) - 4KG	UN	2,00
285	10-08-81	EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE GÁS CARBÔNICO (CO2) - 6KG	UN	4,00
286	10-08-85	EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA - 10L	UN	11,00
287	10-08-90	EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO - 4KG	UN	15,00
288	10-08-95	SETA PARA HIDRANTE/EXTINTOR DE INCÊNDIO	UN	24,00
289	CP333	CONJUNTO MOTOR-BOMBA - POTÊNCIA 7,5 CV, VAZÃO 24,36 M³/H, PRESSÃO 38MCA	UN	1,00
290	09-10-54	ACIONADOR LIGA-DESLIGA PARA BOMBA COM MARTELO QUEBRA VIDRO	UN	2,00
291	09-10-55	ACIONADOR MANUAL TIPO "QUEBRE O VIDRO"	UN	3,00
292	09-10-62	SIRENE ELETRÔNICA SOM AGUDO ONDULANTE 24V-100 À 120DB, COM FLASH	UN	3,00
293	09-12-52	QUADRO DE ÁGUA DE REUSO	UN	2,00
294	09-12-53	QUADRO DE BOMBA DE INCÊNDIO	UN	1,00
295	09-12-54	QUADRO DE BOMBA DE RECALQUE	UN	4,00
296	10-08-60	ABRIGO DE EMBUTIR PARA HIDRANTE E MANGUEIRA - CHAPA DE AÇO N.20	UN	4,00
298	09-10-36	BATERIA ESTACIONÁRIA CHUMBO/CÁLCIO 45A - 12V	UN	1,00
299	09-10-50	CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO ATÉ 12 LAÇOS	UN	1,00
300	10-08-72	MANGUEIRA DE INCÊNDIO COM UNIÃO DE ENGATE RÁPIDO, 30M - 2 1/2"	UN	4,00
6ª TABELA DE NOTAS DE S. REDE DE ESGOTO SANITÁRIO				
301	10-09-30	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 40MM	M	31,25

6ª TABELA DE NOTAS DE S. REDE DE ESGOTO SANITÁRIO

Rua Santo Amaro, 482

Autentico a presente cópia reprográfica,
conforme original a mim apresentado,
no que dou fé.

Avenida São João, 473 - 21º andar - Centro - São Paulo - SP - CEP 01035-904

Tel. 55 11 3113-1500 - site www.spobras.sp.gov.br

Thales Gonçalves-Escr. Autorizado
POR ATO Emolumentos pago
R\$ 3,70 Por Verba



O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620190008647 - 13/09/2019 14:46:32 - Autenticação Digital: UaflyA1ACCATB0Cnxx5gBzT1nnJyCK.



302	10-09-31	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 50MM (2")	M	128,67
303	10-09-32	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 75MM (3")	M	54,55
304	10-09-33	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 100MM (4")	M	164,20
305	10-09-34	TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA (LINHA ESGOTO) - 150MM (6")	M	303,08
306	10-09-98	ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÃO ENTERRADA, COM CONCRETO	M	355,08
307	10-10-01	RALO SECO DE PVC RÍGIDO, COM SAÍDA SOLDADA DE 40MM - DIÂMETRO 100MM	UN	4,00
308	10-10-12	CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO - 150X150MM	UN	25,00
309	10-10-59	CAIXA DE GORDURA, ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS COMUNS - 60X60CM	UN	3,00
311	10-10-97	CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1 TIJOLO, REVESTIDA	M2	27,98
312	10-10-98	CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - TAMPA DE CONCRETO	M2	8,28
313	CP334	BOMBA DE RECALQUE, VAZÃO 11,00 M3/HORA, PRESSÃO 5,8 MCA, POTÊNCIA=1 CV	un	2,00
315	CP337	POÇO DE RECALQUE DE ESGOTO, Ø 2,50M X H=2,16M, VOLUME 6,40M3	un	1,00
REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS				
325	10-12-16	CONDUTOR EM TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA - 100MM (4")	M	51,87
326	10-12-17	CONDUTOR EM TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA - 150MM (6")	M	237,45
328	10-12-27	GRELHA HEMISFÉRICA DE FERRO FUNDIDO - 100MM	UN	16,00
329	10-12-28	GRELHA HEMISFÉRICA DE FERRO FUNDIDO - 150MM	UN	6,00
331	10-12-98	ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÃO ENTERRADA, COM CONCRETO	M	110,06
335	CP327	CONDUTOR EM TUBO VINILFORT - 300MM (8")	m	93,75
336	CPU 011	EXECUÇÃO DE REDE DE ÁGUA (PEAD) PELO MÉTODO NÃO DESTRUTIVO PARA TUBOS DE 125 MM	M	175,07
APARELHOS SANITÁRIOS E EQUIPAMENTOS				
337	10-13-04	BACIA SANITÁRIA INFANTIL SIFONADA, DE LOUÇA BRANCA	UN	1,00
338	10-13-05	BACIA SANITÁRIA ALTEADA PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA	UN	5,00
339	10-13-41	TANQUE DE LOUÇA BRANCA, COM COLUNA, CAPACIDADE MINIMA 30L EXCLUSIVE TORNEIRA	UN	2,00
340	10-13-53	CUBA SIMPLES DE AÇO INOXIDÁVEL CHAPA 20 - 500X400X150MM	UN	2,00



S. Paulo, 18 SET. 2020

Avenida São João, 473 - 21º andar - Centro - São Paulo - SP - CEP 01035-904

Alves Gonçalves-Escr. Autorizado

POR ATO Emolumentos pago

R\$ 3,70 Por Verba

Somente c/ Selo de Autenticidade



00108



341	10-13-55	CUBA DUPLA DE AÇO INOXIDÁVEL CHAPA 20 - 700X400X150MM	UN	2,00
342	10-13-70	BEBEDOURO ELÉTRICO COM SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO E DUAS SAÍDAS - 40L	UN	4,00
343	10-13-78	FILTRO TIPO CUNO OU SIMILAR COM ELEMENTO FILTRANTE CEL./CARVAO/CEL. 180 L/H	UN	4,00
344	CP32	BACIA CONVENCIONAL STUDIO DECA OU SIMILAR - COR BRANCO GELO CÓD. P16	un	29,00
345	CP33	BACIA TURCA CELITE OU SIMILAR, COR BRANCA CÓD. 08251	un	4,00
346	CP35	MICTORIO DECA OU SIMILAR, COR BRANCO GELO CÓD. M711	un	5,00
347	CP267	PESEIRA EM CHAPA XADRES Nº10, INCLUSIVE PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA	par	3,00
348	CP284	LAVATÓRIO PEQUENO, LOUÇA, LINHA CONFORTO DECA CÓD. L510 OU SIMILAR COR BRANCA	un	1,00
349	CP307	LAVATÓRIO CELITE FIT 520 X 430 FC SL OU SIMILAR, COM COLUNA SUSPensa, COR BRANCA	un	3,00
350	CP308	LAVATÓRIO OVAL DE EMBUTIR, L37 - LOUÇA BRANCA - EXCLUSIVE TORNEIRA	un	36,00
METAIS SANITÁRIOS E ACESSÓRIOS				
352	10-14-04	TORNEIRA DE PRESSÃO PARA USO GERAL, METAL CROMADO - 3/4"	UN	2,00
353	10-14-08	TORNEIRA DE PRESSÃO PARA PIA, COM CORPO LONGO E AERADOR - 3/4"	UN	6,00
355	10-14-23	VÁLVULA FLUXÍVEL COM REGISTRO INCORPORADO - 1 1/2"	UN	39,00
356	10-14-26	ACABAMENTO ANTIVANDALISMO PARA VÁLVULA DE DESCARGA	UN	39,00
357	10-14-91	SABONETEIRA PARA SABÃO LÍQUIDO	UN	20,00
358	10-14-97	PORTA TOALHA DE PAPEL INTER FOLHAS	UN	20,00
359	10-80-72	SIFÃO TIPO PESADO, METAL CROMADO - 1"X1 1/2"	UN	39,00
363	10-80-93	VÁLVULA AMERICANA DE METAL CROMADO - 1 1/2"X3 3/4"	UN	6,00
365	CP17	BANCADAS EM GRANITO BRANCO DALLAS OU EQUIVALENTE	m2	15,92
366	CP18	FRONTÃO EM GRANITO BRANCO DALLAS OU EQUIVALENTE	m	30,37
367	CP18A	SAIA EM GRANITO BRANCO DALLAS OU EQUIVALENTE	m	30,37
368	CP20	BANCADA PARA PIA EM GRANITO CAPÃO BONITO POLIDO, ESPESSURA 3CM	m2	12,64
369	CP21	FRONTÃO / BORDA EM GRANITO CAPÃO BONITO	m	24,92
371	CP94	PORTA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO LINHA BÁSICA DA SANTEL & BONELLI OU SIMILAR, COR BRANCO	un	39,00



Av. Paulista, 1568 - 15º andar - Centro - São Paulo - SP - CEP 01035-904
Tel. 55 11 3113-1500 - site www.spobras.sp.gov.br

João Alves Gonçalves-Escr. Autorizado
POR ATO Emolumentos pago
R\$ 3,70 Por Verba

Válido Somente c/ Selo de Autenticidade



00109



372	CP95	ASSENTO PLÁSTICO SLOW CLOSE DECA AP165 OU SIMILAR	un	29,00
373	CP96	FURAÇÃO PARA CUBA	un	40,00
375	CP305	TORNEIRA DE PAREDE DECAMATIC 1170C OU SIMILAR COM ACIONAMENTO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMÁTICO, ANTI VANDALISMO	un	38,00
376	CP323	TORNEIRA PARA IRRIGAÇÃO ANTIVANDALISMO, METAL CROMADO 3/4"	un	28,00
REDE DE GÁS				
377	10-07-11	TUBO PRETO DE AÇO-CARBONO, CLASSE SCH-40 - 3/4"	M	23,51
378	10-07-12	TUBO PRETO DE AÇO-CARBONO, CLASSE SCH-40 - 1"	M	106,53
379	10-07-13	TUBO PRETO DE AÇO-CARBONO, CLASSE SCH-40 - 1 1/4"	M	39,89
380	10-07-20	VÁLVULA ESFÉRICA MONOBLOCO EM LATÃO, 3/4" NPT	UN	2,00
383	CP335	TUBO PRETO DE AÇO-CARBONO, CLASSE SCH-40 - 1/2"	m	52,00
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / TELEFONIA / LÓGICA				
POSTO PRIMÁRIO DE MEDIÇÃO E TRANSFORMAÇÃO				
384	09-02-11	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 3/4"	M	9,00
385	09-02-29	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, TIPO SEMI-PESADO/ MÉDIO - 4"	M	9,00
386	09-02-52	ELETRODUTO DE POLIETILENO FLEXÍVEL, ALTA RESISTÊNCIA - 4"	M	6,00
387	09-03-05	CABO 2,50MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	48,00
388	09-03-34	CABO 25,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	30,00
391	09-05-29	CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE - 3/4"	UN	7,00
392	09-06-94	CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO - 35,00MM2	M	15,00
393	09-06-95	CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO - 50,00MM2	M	40,00
394	09-07-15	PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES BIPOLAR - EM CAIXA 4"X2"	UN	2,00
396	09-07-60	PONTO COM TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - 110/220V CAIXA 4"X2"	UN	119,00
397	09-09-41	LD.61 - ARANDELA BLINDADA PARA 1 LÂMPADA ATÉ 200W	UN	1,00
398	09-10-23	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA COM LÂMPADA FLUORESCENTE 15W	UN	1,00
399	09-10-26	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 8W	UN	1,00
400	09-13-07	PERFILADO LISO CHAPA 14-GE-MED. 38X38MM COM TAMPA E INSTALAÇÃO	M	374,55



18 SET 2020
Avenida São João, 473 - 21º andar - Centro - São Paulo - SP - CEP 01035-904
Tel. 55 11 3113-1500 - site www.spobras.sp.gov.br
Alves Gonçalves-Escr. Autorizado
POR ATO Emolumentos pago
R\$ 3,70 Por Verba
Semente c/ Selo de Autenticidade



00110

401	09-14-21	MUFLA UNIPOLAR INTERNA PARA CABO ATÉ 35MM2 - 15KV	UN	4,00
402	09-14-22	MUFLA UNIPOLAR EXTERNA PARA CABO ATÉ 35MM2 - 15KV	UN	4,00
403	09-14-47	CAIXA DE MEDIÇÃO A3 PADRÃO ELETROPAULO	UN	1,00
404	09-14-49	PLACA DE AVISO EM ALUMÍNIO PARA CABINE PRIMÁRIA COM MED 16X23CM (VARIAÇÃO DE +OU- 2CM)	UN	3,00
405	09-14-61	CHAVE SECCIONADORA TRIP SECA INTERNA 400A/15KV	UN	1,00
406	09-17-18	PARA-RAIO TIPO POLIMERICO CLASSE 15KV	UN	3,00
407	09-17-26	CARTUCHO PARA CONEXÃO EXOTERMICA CABO/ CABO	UN	6,00
408	09-80-22	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 35MM2	UN	84,00
409	10-08-81	EXTINTOR DE INCÊNDIO COM CARGA DE GÁS CARBÔNICO (CO2) - 6KG	UN	1,00
410	CP67	CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO COM HASTE ALTA CAMADA DE COBRE, Ø5/8" X 3,00M	un	21,00
411	CP68	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO DE 112,5KVA - 13,8KV/220-127V A SECO, NBI 95KV, 60HZ	un	1,00
412	CP243	TAPETE DE BORRACHA	un	1,00
413	CP316	ARANDELA DE USO EXTERNO EM ALUMÍNIO PINTADO NA COR BRANCA, DIFUSOR EM VIDRO LEITOSO, PARA UMA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 20W	un	2,00
414	CP379	CONJUNTO DE LINK PARA INTERLIGAÇÃO TERRA-NEUTRO	un	1,00
415	CP380	CAIXA TIPO "T" PARA OS TCS E DISJUNTOR GERAL DE BT	un	2,00
417	09-17-24	RELE DE SOBRECORRENTE DE AÇÃO INDIRETA PARA MÊDIA TENSÃO	UN	1,00
418	09-14-62	CHAVE SECCIONADORA TRIP INTERNA C/ BASE FUS HH 400A/15KV	UN	1,00
420	09-17-27	CARTUCHO PARA CONEXÃO EXOTERMICA CABO/ HASTE	UN	10,00
421	09-17-28	CARTUCHO PARA CONEXÃO EXOTERMICA ESTRUTURA METÁLICA	UN	10,00
422	09-17-29	PLACA DE AVISO DE POLIESTIRENO 30X40 E 2MM	UN	57,00
423	09-17-30	BOLSA EM LONA PARA LUVA ISOLANTE	UN	10,00
424	09-01-95	CJ. CUBICULOS P/ ENTR. MEDIÇÃO, PROTEÇÃO, CAPACITORES, TRANSF. - CLASSE 15KV	CJ	1,00
425	09-80-04	POSTE DE ENTRADA DE ENERGIA, DUPLO "T" - 7,5M/300DAN	UN	2,00
431	09-06-81	BARRAMENTO DE COBRE PARA 1000A - 10X100MM	M	2,00
432	09-06-82	BARRAMENTO DE COBRE PARA 1200A - 9,5X127MM	M	2,00



S. Paulo, 8 SET. 2020
 Avenida São João, 473 - 21º andar - Centro - São Paulo - SP - CEP 01035-904
 Tel: 11 3113-1500 - site www.spobras.sp.gov.br
 Notário Público: Augusto Alves Gonçalves - Escr. Autorizada
 Nota por Ato Emulmentos pago
 R\$ 3,70 Por Verba
 Selo de Autenticidade

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
 CAT No: 2620190008647 - 13/09/2019 14:46:32 - Autenticação Digital: UaflyA1ACCATB0Cnxs5gBzT1nnJyCK.



00111



433	09-06-83	BARRAMENTO DE COBRE PARA 1400A - 9,52X152MM	M	2,00
434	09-14-06	ISOLADOR SUPORTE TIPO PEDESTAL EM PORCELANA - 15KV	UN	4,00
435	09-17-23	TRANSFORMADOR DE CORRENTE PARA PROTEÇÃO RELAÇÃO 20:5A	UN	1,00
PAINEL DO QGBT				
439	09-05-06	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 16 DISJUNTORES	UN	1,00
440	09-04-31	CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 22A	UN	2,00
441	09-05-10	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 24 DISJUNTORES	UN	3,00
442	09-05-14	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 34 DISJUNTORES	UN	2,00
443	09-06-27	CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA, COM FUSÍVEIS NH00 - 125A/500V	UN	1,00
444	09-08-10	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - UNIPOLAR 6/25A	UN	51,00
445	09-08-12	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 6/25A	UN	39,00
446	09-08-13	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 32/50A	UN	2,00
447	09-08-14	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 6/25A	UN	10,00
448	09-08-15	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 32/50A	UN	2,00
449	09-08-16	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 63A	UN	3,00
450	09-08-17	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 80A	UN	1,00
451	09-08-18	MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - TRIPOLAR 100A	UN	1,00
452	09-08-22	DISJUNTOR AUTOMÁTICO TRIPOLAR A SECO 1000A/600V	UN	1,00
453	09-08-23	DISJUNTOR AUTOMÁTICO TRIPOLAR A SECO 1250A/600V	UN	1,00
454	09-08-53	DISJUNTOR CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 300A COM DISPARADOR TERMOMAGNÉTICO AJUSTÁVEL	UN	1,00
POSTE DE INTERLIGAÇÃO				
458	CP244A	ENTRADA DE ENERGIA	un	1,00
SPDA E ATERRAMENTO				
460	09-06-95	CABO DE COBRE NÚ, PARA ATERRAMENTO - 50,00MM2	M	580,10
462	09-11-14	CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO TIPO EMBUTIR COM TAMPA E ALÇA	UN	10,00
463	09-11-50	HASTE DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE BASE E ESTAIS - 2,4M	UN	10,00

6º Tabelião de Notas de S. Paulo
 Autenticação
 conforme original a mim apresentado,
 do que dou fé.



18 SET 2020
 Avenida São João, 473 - 21º andar - Centro - São Paulo - SP - CEP 01035-904
 Tel. 55 11 3113-1500 - site www.spobras.sp.gov.br
 Alves Gonçalves-Escr. Autorizado
 POR ATO Emolumentos pago
 R\$ 3,70 Por Verba



464	09-80-22	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 35MM2	UN	40,00
ILUMINAÇÃO E TOMADAS				
466	09-02-02	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO, ROSCÁVEL - 25MM (3/4")	M	1.252,28
468	09-03-06	CABO 4,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	972,00
469	09-03-07	CABO 6,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,7KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	216,00
471	09-07-01	PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA, EM CAIXA 4"X2"	UN	42,00
472	09-07-70	PONTO COM TOMADA SIMPLES DE EMBUTIR - PARA PISO	UN	12,00
473	09-09-41	LD.61 - ARANDELA BLINDADA PARA 1 LÂMPADA ATÉ 200W	UN	22,00
475	09-09-88	LUMINÁRIA COMERCIAL DE SOBREPOR, COM CORPO, ALETAS PLANAS E TAMPA PORTA LÂMPADAS EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTURA NA COR BRANCA, REFLETOR COM ACABAMENTO ESPECULAR DE ALTO BRILHO - 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES 32/40W	UN	69,00
477	09-13-07	PERFILADO LISO CHAPA 14-GE-MED. 38X38MM COM TAMPA E INSTALAÇÃO	M	374,55
478	09-84-21	SUORTE P/ PERFILADO 100X38MM GE	UN	622,00
481	09-84-45	CAIXA EM ALUMÍNIO P/ TOMADA FIXAÇÃO EM PERFILADO	UN	77,00
482	CP66	LUMINÁRIA DE SOBREPOR TIPO "CALHA" EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA EM EPOXI BRANCO, SEM REFLETOR, COM REATOR DUPLO PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 32W	un	24,00
483	CP316	ARANDELA DE USO EXTERNO EM ALUMÍNIO PINTADO NA COR BRANCA, DIFUSOR EM VIDRO LEITOSO, PARA UMA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 20W	un	5,00
484	CP317	TOMADA 2P+T UNIVERSAL, 10A/250V, 127V, CONFORME NORMA NBR14136, INSTALADA EM CAIXA 4"X4" NA PAREDE	un	134,00
485	CP318	PONTO PARA CHUVEIRO INSTALADO EM CAIXA 4" X 4"	un	4,00
486	CP319	TOMADA 2P+T UNIVERSAL, 25A/250V, 220V, CONFORME NORMA NBR14136, INSTALADA EM CAIXA 4"X4" NA PAREDE	un	19,00
487	CP320	VERGALHÃO DE AÇO COM ROSCA TOTAL Ø1/4"	un	622,00
488	CP338	LUMINÁRIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA EM EPOXI BRANCO, COM REFLETOR PARABÓLICO EM ALUMÍNIO ANODIZADO IMPORTADO DE ALTO BRILHO, SEM ALETAS, COM REATOR DUPLO PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 32W	un	9,00

S. Paulo, 18 SET. 2020

Avenida São João, 473 - 21º andar - Centro - São Paulo - SP - CEP 01035-904

Rgo Alves Gonçalves - Esgr. Autorizado 13-1500 - site www.spobras.sp.gov.br

A POR ATO Emolumentos pago R\$ 3,70 Por Verba

do Somente c/ Selo de Autenticidade





00113



489	CP341	BLOCO AUTÔNOMO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM 1 LÂMPADA PL 9W PARA ACLARAMENTO COM INDICAÇÃO DE SAÍDA	un	28,00
490	CP342	PROJETOR DE MÉDIO ALCANCE EM ALUMÍNIO FUNDIDO PINTADO NA COR PRETA, REFLETOR EM ALUMÍNIO IMPORTADO LAVRADO TIPO ESTUQUE, DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE TEMPERADO, PARA 1 LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 150 WATTS	un	8,00
492	CP356	BRAÇADEIRA GALVANIZADA TIPO "D", COM PORCA E PARAFUSO, PARA FIXAÇÃO DE ELETRODUTO Ø3/4"	un	20,00
493	CP357	JUNÇÃO ANGULAR DUPLA ALTA, PARA FIXAÇÃO DE PERFILADO, COMPOSTO DE CHUMBADOR UR-38 COM ROSCA INTERNA, PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA Ø1/4"X3/4" E ARRUELA LISA Ø1/4"	un	30,00
497	CP501	LUMINÁRIA DE PLAFONS - 2 LÂMPADAS HALÓGENAS PAR 40 / 75W E 1 FLUORESCENTE COMPACTA 18W CÔD. TS 29 - FABR. PROJETO OU EQUIVALENTE	un	7,00
498	09-04-68	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 25A - SENSIBILIDADE 30MA - 220V	UN	4,00
499	09-04-72	INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - 40A - SENSIBILIDADE 30MA - 380V	UN	6,00
500	09-07-02	PONTO COM INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS, EM CAIXA 4"X2"	UN	8,00
ALIMENTADORES E ILUMINAÇÃO EXTERNA				
503	09-02-53	ELETRODUTO DE POLIETILENO FLEXÍVEL, ALTA RESISTÊNCIA - 2"	M	366,70
507	09-03-31	CABO 6,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	1.320,80
508	09-03-32	CABO 10,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	1.761,00
509	09-03-33	CABO 16,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	306,40
510	09-03-34	CABO 25,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	209,60
511	09-03-35	CABO 35,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	1.016,00
512	09-03-36	CABO 50,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	64,00
513	09-03-38	CABO 95,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	600,40
514	CP64	ELETRODUTO DE POLIETILENO FLEXÍVEL, ALTA RESISTÊNCIA - 1 1/4"	m	64,70
515	CP72	ELETRODUTO DE POLIETILENO FLEXÍVEL, ALTA RESISTÊNCIA - 1 1/2"	m	70,00
516	05-90-01	CRUZETA PARA FIXAÇÃO DE TRÊS PROJETORES, FABRICADA EM CANTONEIRA DE AÇO ZINCADO E PINTADO NA COR PRETA	un	12,00



S. Paulo, 18 SET 2020

Avenida São João, 473 - 21º andar - Centro - São Paulo - SP - CEP 01035-904

Caro Aves Gonçalves Escr. Autorizado

A POR ATO Emolumentos pago

R\$ 3,70 Por Verba

Somente no Salo de Autenticidade



00114



517	CP339	ELETRODUTO DE POLIETILENO FLEXÍVEL, ALTA RESISTÊNCIA - 3/4"	m	1.283,20
519	CP344	POSTE DE AÇO GALVANIZADO E PINTADO, H=4,5M COM 1 LUMINÁRIA EM CHAPA DE AÇO PINTADA DE PRETO, REFLETOR SIMÉTRICO EM ALUMÍNIO TEXTURIZADO, DIFUSOR EM VIDRO PLANO TRANSPARENTE PARA 1 LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO DE 70W	un	56,00
520	CP345	POSTE DE AÇO GALVANIZADO E PINTADO, H=4,5M COM 2 LUMINÁRIAS EM CHAPA DE AÇO PINTADA DE PRETO, REFLETOR SIMÉTRICO EM ALUMÍNIO TEXTURIZADO, DIFUSOR EM VIDRO PLANO TRANSPARENTE, COM REATOR PARA 1 LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO DE 70W	un	12,00
521	CP346	PROJETOR DE LONGO ALCANCE EM ALUMÍNIO FUNDIDO, PINTADO NA COR PRETA, REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO COR NATURAL, COM DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE TEMPERADO, COM REATOR, PARA 1 LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 250W	un	36,00
531	09-03-30	CABO 4,00MM2 - ISOLAMENTO PARA 1,0KV - CLASSE 4 - FLEXÍVEL	M	8.957,00
CAIXAS DE PASSAGEM				
532	09-05-55	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO	M3	14,08
533	09-05-56	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - LASTRO DE BRITA (FUNDO)	M3	0,35
534	09-05-57	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO)	M3	0,35
535	09-05-58	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - PAREDE DE 1/2 TIJOLO, REVESTIDA	M2	17,60
TELEFONIA E LÓGICA				
547	CP236	RACK DE DADOS PARA DISTRIBUIÇÃO DE LÓGICA, 19"	un	2,00
551	CP363	TOMADA RJ 45 PARA INFORMÁTICA COM PLACA, INSTALADA EM CAIXA 4X4X2" NO PISO	un	30,00
PISOS				
LASTROS E ENCHIMENTOS				
562	CP25	BASE DE CACO DE TIJOLO DE BARRO COMPACTADA, ESPESSURA 20CM	m3	24,00
563	CP26	SUB-BASE DE SAIBRO E TERRA VEGETAL ESPESSURA 10CM	m3	11,00
REVESTIMENTOS DE PISOS				
564	13-02-01	CIMENTADO COMUM, DESEMPENADO - ESPESSURA 20MM	M2	2.365,23
566	13-02-04	ACABAMENTO DE PISO DE CONCRETO TIPO BAMBOLE	M2	150,00
567	13-02-47	PISO PODOTÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL, EM LADRILHO HIDRAULICO	M2	138,10

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620190008647 - 13/09/2019 14:46:32 - Autenticação Digital: UaflyA1ACCATB0Cnxs5gBzT1nnJyCK.



Avenida São João, 473 - 21º andar - Centro - São Paulo - SP - CEP 01035-904
Tel. 55 11 3113-1500 - site www.spobras.sp.gov.br

Alves Gonçalves-Escr. Autorizado
POR ATO Emolumentos pago
R\$ 3,70 Por Verba



00115



571	17-02-29	PEDRISCO - FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO COM COMPACTAÇÃO MECÂNICA	M3	4,00
573	17-02-43	PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA	M3	623,66
575	CP03	CERÂMICA PORTOBELLO ANTIDERRAPANTE (PEI4) AUTO TRÁFEGO 45 X 45 LINHA GRANILITE COR CINZA OU SIMILAR	m2	305,56
576	CP06	PISO EMBORRACHADO HIAH TIPO S OU SIMILAR - 0,18 X 0,27 X 0,06CM - COR VERDE	m2	250,55
578	CP08	PISO EM GRANITO CAPÃO BONITO FLAMEADO	m2	134,54
579	CP08A	REVESTIMENTO EM GRANITO CAPÃO BONITO POLIDO	m2	265,27
583	CP360	PISO FULGÊ ESPESSURA 0,012M, COR 674 COM JUNTAS PLÁSTICAS DE DILATAÇÃO A CADA 1,50M	m2	2.093,43
584	CP389	RODAPÉ EM CERÂMICA PORTOBELLO OU SIMILAR ANTIDERRAPANTE (PEI4) ALTO TRÁFEGO 10 X 45 LINHA GRANILITE COR CINZA	m	369,00
585	CPU 004	ACQUAPLAST BRANCO - ABNT NBR 13699 - DEMARCAÇÃO	L	1.486,56
586	CPU 005	ACQUAPLAST AMARELO - ABNT NBR 13699 - DEMARCAÇÃO	L	50,66
587	CPU 006	ACQUAPLAST VERMELHO - ABNT NBR 13699 - DEMARCAÇÃO	L	7.804,26
588	CPU 007	ACQUAPLAST AZUL - ABNT NBR 13699 - DEMARCAÇÃO	L	8.858,66
589	CPU 008	APLICAÇÃO DE TINTA ACQUAPLAST	M2	5.226,38
590	13-03-36	RODAPÉ EM GRANITO CINZA MAUA, ESP. 2CM, ALT. 7CM	M	450,19
SOLEIRAS				
591	CP19	SOLEIRA EM GRANITO BRANCO DALLAS ESPESS 3CM OU EQUIVALENTE	m	69,30
592	13-02-05	GRANILITE - ESPESSURA 8MM	M2	1.436,64
593	13-80-71	RESINA EPÓXI PARA PISO GRANILITE	M2	1.436,64
REVESTIMENTOS				
REVESTIMENTOS DE FORROS				
594	11-01-01	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	50,37
597	12-01-40	FORRO DE GESSO COMUM - PLACA CONVENCIONAL (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	M2	320,00
REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS				
600	11-02-01	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	2.366,11
601	11-02-08	EMBOCO INTERNO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4:12	M2	2.366,11

S. Paulo, 18 de SET. 2019 - 21º andar - Centro - São Paulo - SP - CEP 01035-904
Tel. 55 11 3113-1500 - site www.spobras.sp.gov.br



Alves Gonçalves - Escr. Autorizado
A POR ATO Emolumentos pago
R\$ 3,70 Por Verba
Somente c/ Selo de Autenticidade

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620190008647 - 13/09/2019 14:46:32 - Autenticação Digital: UaflyA1ACCATB0Cnxxs5gBzT1nnJyCK.



00116



602	11-02-13	REBOCO INTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA	M2	2.366,11
603	CP05	CERÂMICA PORTINARI 20 X 20 CM - LINHA BASICS, COR WIGHT BASIC LUX OU SIMILAR	m2	359,53
REVESTIMENTOS DE PAREDES EXTERNAS				
605	11-03-01	CHAPISCO COMUM - ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M2	1.712,99
606	11-03-08	EMBOÇO EXTERNO - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:4/12	M2	754,70
607	11-03-09	EMBOÇO EXTERNO DESEMPENADO PARA PINTURA - ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA 1:3/12	M2	958,29
608	11-03-13	REBOCO EXTERNO - ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA	M2	1.712,99
609	11-04-58	PEITORIL DE GRANITO POLIDO - ESP=2CM	M	63,26
PINTURA				
611	15-01-15	TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA CORRIDA	M2	1.021,84
612	15-01-16	TINTA ACRÍLICA - REBOCO COM MASSA CORRIDA	M2	2.894,21
615	15-03-10	ESMALTE SINTÉTICO - ESQUADRIAS E PEÇAS DE SERRALHERIA	M2	58,26
619	CP266	PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCA EM ESTRUTURAS METÁLICAS	kg	117.233,84
VIDROS				
624	14-01-70	ESPELHO COMUM - ESPESSURA 3MM	M2	23,37
626	CP107	VIDRO LISO DE SEGURANÇA, LAMINADO INCOLOR - ESPESSURA 10MM	m2	79,99
PAISAGISMO				
SERVIÇOS GERAIS				
627	01-01-21	CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCLUSIVE RAIZES DIÂM. > 15 E < 30CM	UN	83,00
628	18-01-01	TUTOR E AMARILHO PARA ÁRVORES	UN	10,00
629	18-01-03	PROTETOR TIPO PARQUE PARA ÁRVORES	UN	169,00
630	18-70-40	TRANSPLANTE DE ÁRVORES COM DIÂMETRO ATÉ 30CM	UN	10,00
631	01-01-20	CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORES INCLUSIVE RAIZES DIÂM. > 5 E < 15CM	UN	14,00
ÁRVORES E PALMEIRAS - FORNECIMENTO E PLANTIO				
632	18-02-25	IPÊ AMARELO (TABEBUIA CHRYSOTRICA)	UN	4,00
633	18-02-27	IPÊ ROXO (TABEBUIA IMPETIGINOSA)	UN	4,00
634	18-02-35	PAINEIRA (CHORISIA SPECIOSA)	UN	4,00
635	18-02-37	PAU-BRASIL (CAESALPINIA ECHINATA)	UN	4,00



S. Paulo, 18 SET 2020

Avenida São João, 473 - 21º andar - Centro - São Paulo - SP - CEP 01035-904

Tel. 55 11 3113-1500 - site www.spobras.sp.gov.br

Alves Gonçalves - Escr. Autorizado

POR/ATO Emolumentos pago

R\$ 3,70 Por Verba

Somente c/ Selo de Autenticidade



00117



636	18-02-40	PAU-FERRO (CAESALPINIA FERREA)	UN	4,00
637	18-02-50	SIBIPIRUNA (CAESALPINIA PELTOPHOROIDES)	UN	5,00
638	18-02-52	SUINÃ (ERYTRINA SPECIOSA)	UN	4,00
639	18-02-70	GUARIROBA (SYAGRUS OLERACEA)	UN	4,00
640	CP40	PATA DE VACA (BAUHINIA FORFICATA)	un	5,00
641	CP41	JEQUITIBÁ (CARINIANA STRELLENSIS)	un	5,00
642	CP42	CÁSSIA GRANDE (CASSIA GRANDIS)	un	4,00
643	CP43	ARARIBÁ (CENTROLOBIMUM TOMENTOSUM)	un	4,00
644	CP45	MULUNGU (ERYTHRINA FALCATA)	un	6,00
645	CP46	PITANGUEIRA (EUGENIA UNIFLORA)	un	6,00
646	CP47	UVAIA (EUGENIA UVALHA)	un	5,00
647	CP48	PALMITO-JUÇARA (EUTERPE EDULIS)	un	7,00
648	CP49	JATOBÁ (HYMENAEA COURBARIL)	un	6,00
649	CP50	INGÁ (INGA URUGUENSIS)	un	6,00
650	CP51	MIRINDIBA (LAFOENSIA GLYPTOCARPA)	un	7,00
651	CP52	DEDALEIRO (LAFOENSIA PACARI)	un	7,00
652	CP53	OITI (LICANIA TOMENTOSA)	un	7,00
653	CP54	FAVEIRA (PELTOPHORUM DUBIUM)	un	6,00
654	CP55	ALDRAGO (PTEROCARPUS VIOLACEUS)	un	6,00
655	CP56	AROEIRA-SALSA (SCHINUS MOLLE)	un	6,00
656	CP57	ALELUIA (SENNA MULTIJUGA)	un	6,00
657	CP58	IPÊ ROXO (TABEBUIA HEPTAPHYLLA)	un	6,00
658	CP59	IPÊ-BRANCO (TABEBUIA ROSEO-ALBA)	un	6,00
659	CP60	QUARESMEIRA (TIBOUCHINA GRANULOSA)	un	6,00
660	CP61	MANACÁ-DA-SERRA (TIBOUCHINA MUTABILIS)	un	5,00
661	CP62	PAU-FORMIGA (TRIPLARIS AMERICANA)	un	6,00
662	CP290	JERIVÁ (SYAGRUS ROMANZOFFIANA)	un	4,00
663	CP391	CAMBUCI (CAMPOMANESIA PHAEA)	un	4,00
ARBUSTOS, FORRAÇÕES E TREPadeiras - FORNECIMENTO E PLANTIO				
664	18-03-05	GRAMA ESMERALDA	M2	16.207,81
665	18-80-01	REVOLVIMENTO E AJUSTE DO SOLO	M2	16.207,81
666	CP75	AGAPANTO (AGAPANTHUS AFRICANUS)	m2	20,00

18 SET. 2020



Av. São João, 473 - 21º andar - Centro - São Paulo - SP - CEP 01035-904
 1500 - site www.spobras.sp.gov.br
 POR ATO Emolumentos pago
 R\$ 3,70 Por Verba
 Semente c/ Selo de Autenticidade



00118



667	CP76	ALPÍNIA (ALPINIA ZERUMBET VARIEGATA)	m2	20,00
668	CP77	BULBINE (BULBINE FRUTESCENS)	m2	15,00
669	CP78	CRINO COR DE ROSA (CRINUM ERUSBESCENS)	m2	20,00
670	CP79	MARANTA VARIEGATA (CTENANTHE OPPENHEIMIANA TRICOLOR)	m2	20,00
671	CP80	CURCULIGO (CURCULIGO CAPITULATA)	m2	15,00
672	CP81	MORÉIA (DIETES BICOLOR)	m2	20,00
673	CP82	TRIALIS (GALPHIMIA BRASILIENSIS)	m2	20,00
674	CP83	HELICÔNIA PAPAGAIO (HELICONIA PSITTACORUM)	m2	20,00
675	CP84	LANTANA CAMBARÁ (LANTANA CAMARA)	m2	20,00
676	CP85	COSTELA DE ADÃO (MONSTERA DELICIOSA)	m2	30,00
677	CP86	FALSO ÍRIS (NEOMARICA CAERULEA)	m2	20,00
678	CP87	OFIOPOGO (OPHIPOGON JABURAN VARIEGATA)	m2	20,00
679	CP88	GUAIMBÊ (PHILODENDRON BIPINNATIFIDIUM)	m2	15,00
680	CP89	JASMIM AMARELO (JASMINUM MESNYI)	m2	20,00
682	CP268	LÍRIO AMARELO (HEMERICALLIS FLAVA)	m2	4,00
683	CP269	VEDÉLIA (WEDELIA PALUDARIS)	m2	4,00
684	CP270	ALAMANDA (ALLAMANDA CATHARTICA)	m2	5,00
686	CP272	BELA-EMÍLIA (PLUMBAGO CAPENSIS)	m2	5,00
687	CP273	CAMARÃO AMARELO (PACHYSTACHYS LUTEA)	m2	5,00
688	CP274	CAETE - IMBIRI (CANNA GLAUCA)	m2	3,00
689	CP275	GUNERA (GUNNERA MANICULATA)	m2	20,00
690	CP276	CAETE (HELICONIA ACUMINATA)	m2	3,00
691	CP277	GUAIMBE-DO-BREJO (PHILODENDRO TWEEDIEANUM)	m2	3,00
692	CP278	PARIPAROBA (PIPER UMBELLATUM)	m2	3,00
693	CP279	MARIA PRETA (SENNA ALATA)	m2	5,00
694	CP280	TAIOBA (XANTHOSOMA ROBUSTUM)	m2	5,00
696	CP390	SCANDENS (PHILODENDRON SCANDENS)	m2	20,00
SERVIÇOS COMPLEMENTARES				
FECHAMENTOS				
697	17-01-32	FP 02 - GRADIL DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE COM MURETA - GPM-1/DEPAVE	M	352,74

6º TABELÃO DE NOTAS DE S. PAULO
Rua Santo Amador, 482
JARDIM PAULISTA
Autentico a presente cópia reprográfica,
conforme original a mim apresentado,
do que dou fé.

18 SET 2020
Avenida São João, 473 - 21º andar - Centro - São Paulo - SP - CEP 01035-904
Tel: 55 11 3113-1500 - site www.spobras.sp.gov.br
Colegio Notarial do Brasil
Seção São Paulo
124528
AUTENTICAÇÃO
AU1027AS0198816
Alves Gonçalves-Escr. Autorizado
A POR ATO Emolumentos pago
R\$ 3,70 Por Verba
Somente c/ Selo de Autenticidade



00119



700	17-01-91	GRADIL DE FERRO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO - BARRA 25X2MM - MALHA 65X132MM - MONTANTE COM DISTÂNCIA DE 1650MM - COM PINTURA	M2	24,43
701	CP29	TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIÂMETRO 2"	m	1.038,50
702	CP30	PERFIL DE FERRO CHATO 5/16" X 3/16"	m	601,36
703	CP111	TELA 50 X 50 MM #3,80 MM GALVANIZADA, REVESTIDA COM PVC NA COR VERDE INCLUSIVE INSTALAÇÃO	m2	741,40
704	CP500	PORTÃO DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE 8,00 X 2,51M, 2 FOLHAS	un	3,00
COMPLEMENTOS DO EDIFÍCIO				
705	17-03-83	HV.20 - ABRIGO PARA LIXO EM ALVENARIA - REVESTIMENTO EXTERNO COM ARGAMASSA E INTERNO COM AZULEJOS	UN	1,00
708	17-05-52	DP.02 - ESCADA MARINHEIRO DE FERRO GALVANIZADO COM GUARDA CORPO	M	13,00
709	17-10-18	DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.22 - DIÂMETRO 35CM	M	42,37
710	17-10-19	CURVA PARA DUTO EM CHAPA GALVANIZADA 35CM BIT.22 PARA EXAUSTÃO AR RECRAVADA A CADA 10GRAUS	UN	7,00
711	CP109	CORRIMÃO EM AÇO INOXIDÁVEL ESCOVADO, DIÂMETRO 1 1/2" COM UM TUBO SUPERIOR E UM INFERIOR PARA PNE	m	180,00
712	CP110	GUARDA-CORPO EM AÇO INOXIDÁVEL ESCOVADO, ALTURA 0,95M, COM UM TUBO SUPERIOR E DOIS TUBOS LATERAIS, DIÂMETROS 1 1/2", CONFORME DETALHE EM PROJETO	m	225,79
713	CP306	BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO - L51, 55CM	un	3,00
714	CP310	BARRA DE APOIO 90CM - CROMADA	un	12,00
715	CP311	BARRA DE APOIO 50CM - CROMADA	un	5,00
QUADRAS POLIESPORTIVAS				
716	17-03-51	QC.02 - QUADRA POLIESPORTIVA - PISO ARMADO	M2	1.720,00
717	17-03-55	QD.01 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA - VOLEIBOL	UN	3,00
718	17-03-56	QD.02 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA - FUTEBOL DE SALÃO	UN	3,00
719	17-03-58	QD.05 - DEMARCAÇÃO DE QUADRA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA - HANDBOL	UN	3,00
720	17-03-60	POSTES PARA VOLEIBOL, INCLUSIVE PINTURA E REDE	UN	3,00
721	17-03-61	TRAVE PARA FUTEBOL DE SALÃO, INCLUSIVE PINTURA E REDE	UN	6,00

S. Paulo, 18 SET. 2020

Avenida São João, 473 - 21º andar - Centro - São Paulo - SP - CEP 01035-904

Telefone: 5511-2113-1500 - site www.spobras.sp.gov.br

Rafael Alves Gonçalves Escriba Autorizado

ATA POR ATO Emolumentos pago

R\$ 3,70 Por Verba

Somente c/ Selo de Autenticidade





00120



722	17-03-63	TABELA PARA BASQUETE, ENGLOBANDO DESDE FUNDAÇÃO ATÉ A CESTA DE NYLON	UN	6,00
723	17-03-70	DEMARCAÇÃO E PINTURA DE SUPERFÍCIES - BORRACHA CLORADA	M2	1.720,00
MOBILIÁRIO				
724	18-12-04	IC.04 - BANCO EM CONCRETO APARENTE - L=50CM	M	9,00
725	CP263	CONJUNTO MESA DE CONCRETO MOD. MQ10 E BANCO BR10 - NEOREX OU SIMILAR	un	3,00
726	CP264	BANCO DE CONCRETO MOD. B5P - NEOREX OU SIMILAR	un	6,00
727	CP265	CONJUNTO LIXEIRA PLÁSTICA PARA LIXO SELETIVO - TOKITAKA MOD. BI93 OU SIMILAR	un	14,00
BRINQUEDOS				
729	CP116	ZIG-ZAG - LAO ET20 OU SIMILAR	un	2,00
732	CP119	ARVORISMO - H=60CM - SEM REDE DE PROTEÇÃO	un	1,00
733	CP120	CHAPADA DIAMANTINA - LAO BRA 16 OU SIMILAR	un	1,00
EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS				
736	CP122	PRANCHA ABDOMINAL - LAO ETAPA 11 OU SIMILAR	un	3,00
738	CP124	ESQUI DUPLO - LAL34 OU SIMILAR	un	1,00
739	CP125	LEG PRESS DUPLO - LAL13 OU SIMILAR	un	1,00
740	CP126	SIMULADOR DE CAMINHADA - LAL16 OU SIMILAR	un	1,00
742	CP128	TWISTH LATERAL - LAL11 OU SIMILAR	un	2,00
743	CP129	MASSAGEADOR DUPLO - LAL12 OU SIMILAR	un	1,00
744	CP130	PUXADOR DUPLO - AR LIVRE - LAL17 OU SIMILAR	un	1,00
745	CP131	ABDOMINAL DUPLO - LAL18 OU SIMILAR	un	1,00
746	CP302	BARRA PARALELAS - LAO M17 OU SIMILAR	un	3,00
LIMPEZA				
748	17-04-01	LIMPEZA GERAL DA OBRA	M2	25.578,59
749	17-04-14	LIMPEZA E LAVAGEM DE PISO POR HIDROJATEAMENTO	M2	4.547,19
VIGILÂNCIA				
750	CPU 012	VIGILANTE DE PRÉDIO - DIURNO (SGSP)	H	2.160,00
751	CPU 013	VIGILANTE DE PRÉDIO - NOTURNO (SGSP)	H	2.160,00
COMUNICAÇÃO VISUAL				
752	CP149	PLACA DO PARQUE (2400MM X 1100MM)	un	1,00
753	CP150	PLACA IDENTIFICADORA (1150mm x 600mm)	un	14,00

6º TABELIÃO DE NOTAS DE S. PAULO

Rua Santo Amaro, 482

Fone: (11) 3113-1500

Autentico a presente copia reprografica,

conforme original a mim apresentado.



119-SET-2020, Avenida São João, 473 - 21º andar - Centro - São Paulo - SP - CEP 01035-904

Tel. 55 11 3113-1500 - site www.spobras.sp.gov.br

Alves Gonçalves-Escr. Autorizado

POR ATO Emolumentos pago

R\$ 3,70 Por Verba

Válido Somente c/ Selo de Autenticidade



00121



754	CP164	PLACA IDENTIFICADORA TÁTIL (250mm x 250mm)	un	16,00
760	CP186	PLACA DIRECIONAL (500mm x 200mm)	un	19,00
761	CP211	PLACA REGULADORA EXTERNA (800mm x 1600mm)	un	3,00
762	CP212	PLACA REGULADORA EXTERNA (800mm x 400mm)	un	5,00
763	CP214	PLACA REGULADORA EXTERNA (500mm x 300mm)	un	4,00
765	CP222	PLACA REGULADORA INTERNA (250mm x 200mm)	un	15,00
766	CP223	PLACA IDENTIFICADORA INTERNA (160mm x 80mm)	un	29,00
767	17-30-01	PLACA INAUGURAL - 600X500X3MM - CHAPA DE AÇO INOX EM BAIXO RELEVO	UN	1,00
768	CHUV-003	MASTRO PARA BANDEIRA, INCLUSO BASE E ENGASTAMENTOS, BANDEIRA E DEMAIS ACESSÓRIOS	UN	1,00
PROJETOS E SERVIÇOS TÉCNICOS				
793	03-24-00	CONSULTOR	H	70,00
794	03-27-00	ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR	H	120,00
799	20-03-16	AS BUILT FORMATO A0	UN	1,00
800	20-03-18	DESENVOLVIMENTO DE PRANCHA TÉCNICA EM FORMATO A0	UN	4,00
802	20-05-32	PARACER TÉCNICO DE FUNDAÇÃO PARA ÁREA CONSTRUÍDA DE 5.001 À 10.000M2	GL	1,00
803	CPU 001	EXECUÇÃO DE TRABALHOS TÉCNICOS DE CADASTRAMENTO ARBÓREO E ELABORAÇÃO DO PROJETO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL	VB	1,00
804	CPU 002	CONSULTORIA / ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE FUNDAÇÕES	VB	1,00
805	20-04-42	CADASTRAMENTO/ INVENTÁRIO DE VEGETAÇÃO ARBOREA ACIMA DE 30 EXEMPLARES	UN	422,00
807	20-03-19	DESENVOLVIMENTO DE PRANCHA TÉCNICA EM FORMATO A1	UN	6,00
SERVIÇOS POR TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				
808	CHUV-001	TAXA DE CONCESSIONÁRIAS	GB	1,00
809	CHUV-002	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - CONCESSIONÁRIA AES ELETROPAULO	BG	1,00
CANTEIRO DE OBRAS				
810	01.195.0	MOBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	vb	85,00%

Equipe Técnica Responsável:

Marcelo Ortiz Gregório

6º TABELÃO DE NOTAS DE S. PAULO
Rua Santo Amaro, 482

CREA n° 5060400373 - SP - RNP n° 2605094855 - ART n° 92221220131056579

Engenheiro Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho.



18 SET 2020
Rua Santo Amaro, 473 - 21º andar - Centro - São Paulo - SP - CEP 01035-904
Tel. 55 11 3113-1500 - site www.spobras.sp.gov.br
Alves Gonçalves - Escr. Autorizado
POR ATO Emolumentos pago
R\$ 3,70 Por Verba
Válido somente no Salto de Autenticidade



00122



Edgar Barreiros Rodrigues Junior

CREA nº 5060281683 – SP – RNP nº 1405088176 – ART nº 92221220131336346

Engenheiro Civil.

Nelson Ulysses Rios Schmidt

CREA nº 0601944059 – SP – RNP nº 2603242555 – ART nº 92221220161167293

Engenheiro Eletricista, Engenheiro de Operação – Telecomunicações

Ricardo Vergara Lima

CREA nº 0682480959 – SP – RNP nº 2605613305 – ART nº 92221220161167457

Engenheiro Agrônomo

Atestamos ainda que os serviços foram executados a contento e dentro das especificações técnicas exigidas pela **SIURB/PMSP**, em conformidade com os métodos e técnicas inerentes à obra desta natureza, através de equipe e equipamentos especializados, conforme Contrato nº **061/SIURB/2013**, nada constando em nossos registros, até a presente data, que possa desaboná-los.

Este Atestado de Capacidade Técnica substitui os anteriores de nº GAC-006/2016 e GAC-009/2017.

GIOVANI OLIVEIRA DA COSTA
Diretor Técnico
CREA-SP 5069642974-SP
CPF nº 807.184.930-87

THOMAS MIGLIORINI COVELLO
Coordenador do Núcleo de Operações Urbanas
CREA-SP 5063373930
CPF nº 355.608.328-04

EDILSON REBELLO
Analista de Administração
CPF nº: 074.583.668-26

MAURICIO GUERREIRO TREVISAN
Coordenador do Núcleo de Gestão de Execução Contratual
CPF nº: 187.109.458-57

6º TABELIÃO DE NOTAS DE S. PAULO
Rua Santo Amaro, 482
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia reprográfica,
conforme original a mim apresentado,
do que dou fé.

S. Paulo, 18 SET. 2020

Thiago Alves Gonçalves-Escr. Autorizado
COTA POR ATO Emolumentos pago
R\$ 3,70 Por Verba



Retirei em 23/07/19.
Nome Francisco Leonardo de Moraes
RG 42755070-3
Assinatura [assinatura]

Avenida São João, 473 - 21º andar - Centro - São Paulo - SP - CEP 01035-904
Tel. 55 11 3113-1500 - site www.spobras.sp.gov.br

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620190008647 - 13/09/2019 14:46:32 - Autenticação Digital: UaflyA1ACCATB0Cnxxs5gBzT1nnJyCK.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620200008200

Atividade concluída

Página 1/7

00123

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional MARCELLO ORTIZ GREGORIO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MARCELLO ORTIZ GREGORIO
Registro: 5060400373-SP RNP: 2605094855
Título Profissional: Engenheiro Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho

Número ART: 28027230190189410 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 19/02/2019 Baixada em: 04/09/2020
Forma de Registro: INICIAL
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO S.A.

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
AVENIDA ENGENHEIRO FÁBIO ROBERTO BARNABÉ No.: 2800
Complemento: Bairro: JARDIM ESPLANADA II
Cidade: Indaiatuba UF: SP CEP: 13331900 . PAIS: BRASIL
Contrato: 129/19 Celebrado em: 13/02/2019
Vinculado à ART: 28027230200967605
Valor do Contrato: R\$ 5.651.396,69 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço: AVENIDA ARIO BARNABÉ No.:
Complemento: Bairro: JARDIM MORADA DO SOL
Cidade: Indaiatuba UF: SP CEP: 13348500 . PAIS: BRASIL
Data de início: 13/02/2019 Conclusão Efetiva: 17/06/2020 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA CNPJ: 44.733.608/0001-09
Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Calçada Externa. 16753,21000 metro quadrado. 2) Execução, Execução, Pavimento Flexível (CBUQ). 6579,70000 metro quadrado. 3) Execução, Execução, Pavimento Rígido. 660,00000 metro quadrado. 4) Execução, Execução, Recapeamento. 40614,04000 metro quadrado.

Observações

ART REFERENTE AO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA ARIO BARNABÉ - JD MORADA DO SOL - INDAIATUBA - SP

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.
O atestado está registrado conforme dados indicados na ART, observando que o documento informa início efetivo em 18/03/2019. ...
Valor Total com Aditivo: R\$ 6.953.120,24

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 6 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No. 2620200008200

15/09/2020 14:41:10

Autenticação Digital: CUB516kxKyCzyU5ICTzCBGaxKnA3fGa

6º TABELÃO DE NOTAS DE S. PAULO

Rua Santo Amaro, 482

AUTENTICAÇÃO

Autentico a presente cópia reprográfica, conforme original a mim apresentado, do que dou fé.



18 SET. 2020

Diogo Alves Gonçalves-Escr. Autorizado
NOTA POR ATOS Emolumentos pago
R\$ 3,70 Por Verba

Valido Somente c/ Selo de Autenticidade

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado de São Paulo



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAS PUBLICAS

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Eng. Robenilton Oliveira Lima, Secretário Municipal de Obras e Vias Públicas, usando de suas atribuições que lhe são conferidas, em atendimento ao solicitado no Processo administrativo nº 13585/2020, ATESTA que a empresa **LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.**, registro no CREA-SP nº 0684641-SP, com sede na Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, nº 1748, 11º andar, cj. 1105, Cidade Monções, São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04571-000, e-mail: comercial@lemamconstrucoes.com.br, inscrita no CNPJ sob o nº 04.002.395/0001-12 e Inscrição Estadual nº 116.770.780.117, executou para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA - SP**, com sede na Av. Eng. Fabio Roberto Barnabé, nº 2800, Jardim Esplanada II, CEP 13331-630, CNPJ 44.733.608/0001-09, através do Contrato nº 129/2019 e Concorrência Pública Nº 18/2018, de obras para execução de pavimentação, recapeamento, drenagem e serviços complementares para requalificação da Avenida Ário Barnabé – Jardim Morada do Sol – Indaiatuba/SP, conforme elementos técnicos fornecidos: projeto, memorial descritivo, planilha de custos e cronograma físico financeiro, tendo inicio no dia 18 de março de 2019 á 17 de junho de 2020, contrato no valor de totalizando o valor de R\$ R\$5.651.396,68 mais aditivo de R\$ 1.301.723,55 totalizando R\$ 6.953.120,24.

ADMINISTRAÇÃO LOCAL	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT
	Vigia noturno com encargos complementares	h	4.032,00
	Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares	h	432,00
	Mestre de obras com encargos complementares	h	1.440,00
	Almoxarife com encargos complementares	h	1.440,00
	PLACA DE OBRA		
	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m²	10,00
	EXECUÇÃO DE OBRAS		
	Execução de almoxarifado em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, incluso prateleiras	m²	24,00
	Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário	m²	20,00
	Execução de refeitório em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário e equipamentos	m²	40,00

0º TABELA DE NOTAS DE S. PAULO

Autenticação a presença conforme do que do

S. Paulo

Thiago Alex Guimarães
COTA POR ATO Emolumentos pago
R\$ 70,00 Por Verba



Profa. Maria José Mattioni, 454 – Bairro Santa Cruz - CEP 13344-635 - Indaiatuba - SP
Tel: (19) 3875-2411 / 3894-7794
obras.secretario@indaiatuba.sp.gov.br - www.indaiatuba.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

00125



Execução de escritório em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário e equipamentos	m²	12,00
SERVIÇOS TÉCNICOS		
Ensaio de regularização do subleito	m²	11.280,10
Ensaio de ponto de fulgor - material betuminoso	Unid	10,00
Ensaio de granulometria do agregado	Unid	10,00
Ensaio de tração por compressão diametral - misturas betuminosas	Unid	10,00
Ensaio de controle do grau de compactação da mistura asfáltica	Unid	10,00
Projeto Elétrico da iluminação pública	Vb	1,00
Projeto SPDA/aterramento para iluminação pública	Vb	1,00
LOCAÇÃO		
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	m²	23.992,91
TRÂNSITO E SEGURANÇA		
Sinalização de trânsito - noturna/diurna	m	7.910,00
DEMOLIÇÃO		
Demolição de pavimento asfáltico, guia, calçada, canteiro central, de forma mecanizada, sem reaproveitamento	m²	42.222,27
Carga e descarga mecanizada	m³	11.682,43
Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km (distância:5 km)	m³*Km	58.412,14
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		
Escavação de material de 2ª categoria, inclusive carga	m³	3.885,57
Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km (distância:5 km; empolamento: 25%)	m³*Km	28.786,19
Espalhamento de material em bota fora sem controle de compactação	m³	3.885,57
Escavação e carga material 1ª categoria em jazida	m³	4.352,88
Transporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km (distância:7 km; empolamento: 25%)	m³*Km	29.228,95
Espalhamento e compactação de aterro à 100% do PN	m³	5.903,72
DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS		
ESCAVAÇÃO DE VALAS		
Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (0,8 m3/111 HP), larg. de 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência	m³	330,75
Escavação manual de valas	m³	55,13
REGULARIZAÇÃO E APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS		
Lastro com preparo de fundo, largura maior ou igual a 1,5 m, com camada de brita, lançamento mecanizado, em local com nível alto de interferência	m³	66,15
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS		
Tubo concreto armado com junta elástica, classe PA-1, PB, DN 400 mm, para águas pluviais (NBR 8890)	m	172,50
Assentamento de tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com alto nível de interferências (não inclui fornecimento).	m	172,50
POÇO DE VISITA E CAIXA DE CAPTAÇÃO TIPO BOCA DE LOBO		
Poço de visita em alvenaria	un	4,00

6ª TABELA DE NOTAS DE S. PAULO

Rua Santo Amaro, 402
 AUTENTICAÇÃO
 Autentico a original e num apresentado,
 do que dou fé.
 12/2015

S. Paulo.

Thiago Alves Gonçalves, Escr. Autorizado
 COTA POR ATO Emolumentos pago
 R\$ 3,70 Por Verba



Rua Primo José Mattioni, 454 – Bairro Santa Cruz - CEP 13344-635 - Indaiatuba - SP

Tel: (19) 3875-2411 / 3894-7794

obras.secretario@indaiatuba.sp.gov.br - www.indaiatuba.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Fls. 954
Arquivo de
Rubr.

Chamine p/ pouco de visita em alvenaria, excluidos tampao e anel	un	6,00
Tampão de ferro fundido	un	4,00
Assentamento de tampao de ferro fundido 600 mm	un	4,00
Boca de lobo dupla de alvenaria	un	54,00
ATERRO / REATERRO DE VALAS		
Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m³ / potência: 111 HP), largura de 1,5 a 2,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria em locais com alto nível de interferência	m³	310,96
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS		
Carga e descarga mecanizada (empolamento 25%)	m³	93,65
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km (distância: 5 km; empolamento: 25%)	m³*Km	468,25
Espalhamento de material em bota fora, com utilização de trator de esteiras de 165 HP	m³	93,65
REBAIXAMENTO E LEVANTAMENTO DE PV		
Levantamento ou rebaixamento de tampão de poço de visita	un	30,00
ESGOTAMENTO COM BOMBA		
Esgotamento com moto-bomba autoescovante	h	720,00
GUIAS, SARJETAS E SARJETÕES		
GUIAS E SARJETAS EXTRUSADAS		
Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, guia 13 cm base x 22 cm altura, sarjeta 30 cm base x 8,5 cm altura	m	6.739,61
GUIAS E SARJETAS - MANUAL		
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário)	m	1.324,86
SARJETÃO		
Execução de sarjetão de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 100 cm base x 20 cm altura	m	1.143,43
EXECUÇÃO DE CALÇADA		
Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 8cm, armado.	m²	10.160,41
Ladrilho hidráulico, *20 x 20* cm, e= 2 cm, tatil alerta ou direcional, amarelo	m²	51,84
Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular colorido de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. Af_12/2015	m²	11.246,18
PLANTIO DE GRAMA		
Plantio de grama Esmeralda em Rolo	m²	2.901,39
PAVIMENTO FLEXÍVEL		
SUB-BASE OU BASE		
Abertura e preparo de caixa de até 40cm para pavimentação	m²	15.759,70
Regularização e compactação do sub-leito	m²	15.759,70
Agulhamento com pedra nº 04 (40L / m²)	m²	7.994,74
Execução e compactação de base e ou sub base com brita graduada simples - exclusiva carga e transporte (15cm)	m³	1.779,96
FRESAGEM		
Fresagem de pavimento asfáltico (profundidade 5,0 cm), em locais com nível alto de interferência	m²	3.939,15
Carga e descarga mecanizada	m³	146,96
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km (distância: 5 km)	m³*Km	734,79

6º TAB. DE NOTAS DE S. PAULO

Rua Santa Cruz, 454

Autenticação de cópia fotográfica

conforme o original

do qual se trata

S. Paulo, 15 de Setembro de 2020

Thiago Alves Gonçalves - Esr. Autorizado

COTA POR ATO Emolumentos pago

RS 4,70 Por Voto



Colégio Notarial do Brasil - Indaiatuba, 454 - Bairro Santa Cruz - CEP 13344-635 - Indaiatuba - SP

Tel: (19) 3875-2411 / 3894-7794

obras.secretario@indaiatuba.sp.gov.br - www.indaiatuba.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA



PINTURA BETUMINOSA		
Execução de imprimação com asfalto diluído CM-30	m ²	17.837,28
Pintura de ligação com emulsão RR-1C	m ²	20.776,43
CONCRETO BETUMINOSO		
Transporte de material asfáltico, com caminhão com capacidade de 20000 L em rodovia pavimentada(d = 50Km)	TxKm	106.777,91
Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), binder, com espessura de 4,0 cm	m ³	901,48
RECAPEAMENTO		
PINTURA BETUMINOSA		
Pintura de ligação com emulsão RR-1C	m ²	40.269,04
CONCRETO BETUMINOSO		
Transporte de material asfáltico, com caminhão com capacidade de 20000 L em rodovia pavimentada(d = 50Km)	TxKm	162.666,40
Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminosousinado a quente (CBUQ), camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm	m ³	1.310,42
PAVIMENTO RÍGIDO		
SUB-BASE OU BASE		
Abertura e preparo de caixa de até 40cm para pavimentação	m ²	660,00
Regularização e compactação do sub-leito	m ²	660,00
Agulhamento com pedra nº 04 (40L /m ²)	m ²	660,00
Execução e compactação de base e ou sub base com brita graduada simples - exclusive carga e transporte (10cm)	m ³	66,00
CONCRETO		
Concretagem de radier, piso ou laje sobre solo, fck 30 mpa, para espessura de 10 cm - lançamento, adensamento e acabamento (h=24cm)	m ³	364,07
Tela de aço soldada nervurada, CA-60, Q-196, (3,11 kg/m ²), diâmetro do fio = 5,0 mm, largura = 2,45 m, espaçamento da malha = 10 x 10 cm	kg	6.028,80
Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem	kg	110,94
Barra de Transf. - Barra Lisa - Aço CA-25 (Ø25mm)	kg	3.417,82
SERRA PARA PAVIMENTO 8HP COND. A	h	5,00
SELADORA A FRIO 15HP COND. A	h	10,00
FAIXA DE PEDESTRE ELEVADA		
PINTURA BETUMINOSA		
Pintura de ligação com emulsão RR-1C	m ²	0,00
CONCRETO BETUMINOSO		
Transporte de material asfáltico, com caminhão com capacidade de 20000 L em rodovia pavimentada(d = 50Km)	TxKm	14.985,80
Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm	m ³	110,04
GRADIL		
Gradil de ferro	m	416,00
Pintura de gradil de ferro	m ²	796,00
ILUMINAÇÃO		
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		
60 TABELA 1 - Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com retroescavadeira (0,26 m ³ /88 HP), larg. Menor que 0,8 m, em solo de 1ª categoria, em locais com alto nível de interferência	M3	814,00
Autenticação: 124628 - 15/09/2020 14:41:10 - Autenticação Digital: CUB516kxKyCzyU5ICzCBGaxKna3fGa. S. Paulo, 15/09/2020		
Reaterio mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m ³ / potência: 88 HP), largura até 0,8 m, profundidade até 1,5 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria em locais com alto nível de interferência	M3	809,88
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE DUTOS		

Thiago Alves Gonçalves - Escr. Autorizado
COTA POR ATO Emolumentos pago
R\$ 70,00 Por Verba



Colégio Notarial do Brasil - Seção São Paulo
124628
AUTENTICAÇÃO
AU1027AS0198824
José Mattioni, 454 - Bairro Santa Cruz - CEP 13344-635 - Indaiatuba - SP
Tel: (19) 3875-2411 / 3894-7794
obras.secretario@indaiatuba.sp.gov.br - www.indaiatuba.sp.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

00128



Duto espiral flexível singelo PEAD D=50mm(2") revestido com PVC com fio guia de aço galvanizado, lançado direto no solo, incl conexões	m	2.035,00
CAIXA DE INSPEÇÃO SUPORTE/BASE		
Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com retroescavadeira (0,26 m³/88 HP), larg. Menor que 0,8 m, em solo de 1ª categoria, em locais com alto nível de interferência	M3	35,52
Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 HP), largura até 0,8 m, profundidade até 1,5 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria em locais com alto nível de interferência	M3	21,31
Caixa inspeção, concreto pre moldado, circular, com tampa, D = 40 cm	UN	37,00
Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 14x19x29cm (espessura 14cm) de paredes com área líquida menor que 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira	M2	57,72
Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l	M2	57,72
Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm	M2	57,72
Tampão FOFO p/ caixa R1 padrão telebras completo - fornecimento e instalação	un	37,00
BASE DE CONCRETO ARMADO PARA POSTE		
Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com retroescavadeira (0,26 m³/88 HP), larg. Menor que 0,8 m, em solo de 1ª categoria, em locais com alto nível de interferência	M3	94,72
Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 HP), largura até 0,8 m, profundidade até 1,5 m, com solo (sem substituição) de 1ª categoria em locais com alto nível de interferência	M3	44,40
Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 8,0 mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes	KG	434,75
Concretagem de sapatas, FCK 30 MPa, com uso de bomba lançamento, adensamento e acabamento	M3	31,07
POSTE E SUPORTE PARA LUMINÁRIA		
Poste de aço cônico contínuo reto, engastado, h=9m - fornecimento e instalação	UN	75,00
BRAÇO ORNAMENTAL DE ILUMINAÇÃO LED	UN	150,00
LUMINARIA PARA LAMPADA ATÉ 200W	UN	150,00
Auxiliar de eletricista com encargos complementares	h	75,00
Eletricista com encargos complementares	h	75,00
Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 28,80 m, capacidade máxima 30 T, potência 97 KW, tração 4 x 4 - CHP diurno (12x40min)	h	49,58
INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ENTRADA PADRÃO CPFL		
Entrada Padrão CPFL - conexão direta a rede local para tensão 200V - poste de concreto comp: 7,50m - 90dan	UN	4,00
Caixa de proteção para medidor monofásico, fornecimento e instalação	UN	4,00
Contator	UN	4,00
Disjuntor termomagnético bipolar padrão NEMA (americano) 10 a 50a 240V, fornecimento e instalação	UN	4,00
Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, DN 20 mm (3/4"), aparente, instalado em parede - fornecimento e instalação	m	72,00
Cabo de cobre nu 10mm² - fornecimento e instalação (6+6+250+250X2X4)	m	4.096,00
Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação (6+6+250+250X2X4)	m	4.096,00
Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 KV, para circuitos terminais - fornecimento e instalação (2X12x4)	m	96,00
Guindaste hidráulico autopropelido, com lança telescópica 28,80 m, capacidade máxima 30 T, potência 97 KW, tração 4 x 4 - CHP diurno (6X1:00h)	h	4,00
ATERRAMENTOS		
Cordoalha de cobre nu 35 mm², não enterrada, com isolador - fornecimento e instalação	M	148,00



8 SET. 2020

Primo José Mattioni, 454 - Bairro Santa Cruz - CEP 13344-635 - Indaiatuba - SP

Alves Gonçalves-Escr. Autorizado Tel: (19) 3875-2411 / 3894-7794

A POR ATOS em 08/09/2020 @indaiatuba.sp.gov.br - www.indaiatuba.sp.gov.br

R\$ 3,70 Por Verba



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

957
Fls.
R. 001

Eletróduto PVC 40mm (1 ¼) para SPDA - fornecimento e instalação	UN	74,00
Haste de aterramento ¾" para SPDA - fornecimento e instalação	UN	74,00
SINALIZAÇÃO		
SINALIZAÇÃO VERTICAL		
Placa GT + GT	m²	28,15
Poste Tubular Galvanizado	m	327,60
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (PINTURA)		
Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro	m²	2.779,53
Tachão monodirecional refletivo de vidro	UN	50,00
Tacha monodirecional refletivo plástico	UN	50,00
IDENTIFICAÇÃO DE RUAS		
PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE RUAS		
Placas de identificação de rua	UN	48,00
Poste Tubular Galvanizado	m	86,40

ATESTA ainda que o Senhor **Marcelo Ortiz Gregorio**, engenheiro civil, CPF nº 104.797.878-40, registro no CREA/SP nº 5060400373-SP, RNP nº 2605094855, ART nº 28027230190189410 é responsável pela execução da obra

Indaiatuba, 25 de junho de 2020.

Robenilton Oliveira Lima
Engenheiro Civil
CREA/SP nº 5060.266.399 / CPF nº 073.969.528-24
Secretário Municipal de Obras e Vias Públicas.

6º TABELÃO DE NOTAS DE S. PAULO
Rua Santo Amaro, 482
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia reprográfica,
conforme original a mim apresentado,
do que dou fé.



Rua Primo José Mattioni, 454 – Bairro Santa Cruz - CEP 13344-635 - Indaiatuba - SP
Tel: (19) 3875-2411 / 3894-7794
obras.secretario@indaiatuba.sp.gov.br - www.indaiatuba.sp.gov.br



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620140013723

Atividade concluída

Página 1/1

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Conselho, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional MARCELLO ORTIZ GREGORIO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART - abaixo discriminada(s):

Profissional: MARCELLO ORTIZ GREGORIO

Registro: 5060400373-SP

RNP: 2605094855

Título Profissional: Engenheiro Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho

Número ART: 92221220141713307 Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO

Registrada em: 09/12/2014 Baixada em: 12/12/2014

Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 92221220101109127

Participação Técnica: EQUIPE

Empresa Contratada: LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

Contratante: CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA - CEETEPS CNPJ: 62.823.257/0001-09

RUA DOS ANDRADAS

Complemento: - LADO PAR

Bairro: SANTA EFIGÊNIA

Cidade: São Paulo

UF: SP CEP: 01208000 PAIS: BRASIL

Contrato: 086/2010

Celebrado em: 09/04/2010

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 64.089.759,01

Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço: AVENIDA PROFESSOR ENGENHEIRO ARDEVAN MACHADO/AV. MIGUEL INACIO No.:

Complemento:

Bairro: ITAQUERA

Cidade: São Paulo

UF: SP CEP: 08295003 PAIS: BRASIL

Data de início: 15/04/2010 Conclusão Efetiva: 15/10/2013

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: OUTRO

Proprietário:

CPF/CNPJ:

Endereço da Obra/serviço: RUA DR. LUIS AIRES

Complemento:

Bairro: ITAQUERA

Cidade: São Paulo

UF: SP CEP: 08285060 PAIS: BRASIL

Data de início: 15/04/2010 Conclusão Efetiva: 15/10/2013

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: OUTRO

Proprietário:

CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Construção, Obras civis. 22475,00 metro quadrado.

Informações Complementares

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o(s) documento(s) contendo 30 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No. 2620140013723

12/12/2014 15:04:48

0U1J6aAITFTFaxT

CREA/SP -

NILTON ROBERTO PERES DOMINGUES

ENGENHEIRO CIVIL

CREA/SP 06/00456726

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova a capacidade técnica-profissional da pessoa física ou jurídica, inscrita no CNPJ, para a execução da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Coleção Notarial do Brasil

Seção São Paulo

124628

AUTENTICAÇÃO

AU1027AS0198827

S. Paulo, 18 SET 2020

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

Rua NATANAEL TITO SALMON, 313 CENTRO Osasco-SP, CEP 06016075

Telefone: (0800) 471111 - E-mail: creasp@creasp.org.br Site: www.creasp.org.br Atendimento: link 'Faça Consulta'

Go Alves Com Alves Esc. Notarizado

TA POR ATC Emolumentos pago

R\$ 3,70 Por Verba

Somente cr Selo de Autenticidade



**Administração Central**
Unidade de Infraestrutura**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

ATESTO PARA OS DEVIDOS FINS QUE A EMPRESA LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA, SEDIADA À RUA RUI BARBOSA, 381 - 2º ANDAR - BELA VISTA - SÃO PAULO - SP, CNPJ 04.002.395/0001-12, TENDO COMO RESPONSÁVEIS TÉCNICOS O ENGENHEIRO CIVIL MARCELLO ORTIZ GREGÓRIO - CREA 5060400373, ENGENHEIRO ELETRICISTA NELSON ULYSSES RIOS SCHMIDT - CREA 0601944059, ENGENHEIRO MECÂNICO CRISTIANO RODRIGO DE ANDRADE - CREA 5061567070 E ENGENHEIRO AGRÔNOMO RICARDO VERGARA LIMA - CREA 0681480959, REALIZOU A CONTEÚTO A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 2 (DUAS) UNIDADES ESCOLARES EM ESTRUTURA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, SENDO UMA DELAS A FACULDADE DE TECNOLOGIA NO CAMPUS DE ITAQUERA "FATEC ITAQUERA", LOCALIZADA NA AV. ENGENHEIRO ADERVAN MACHADO C/ AV. MIGUEL INÁCIO CURI, S/Nº - ITAQUERA - SÃO PAULO - SP, E A OUTRA A ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL "ETEC ITAQUERA", LOCALIZADA NA RUA DR. LUIS AIRES, S/Nº - ITAQUERA - SÃO PAULO - SP., NO PERÍODO DE 15/04/2010 A 15/10/2013, ATRAVÉS DO CONTRATO 086/2010, PROCESSO ADMINISTRATIVO 252/2010, COM VALOR TOTAL DE R\$ 64.089.759,01 E ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 22.475,00 M2, SENDO 12.184,85 M2 DA FATEC E 10.290,15 M2 DA ETEC, COMPREENDENDO O QUANTO SEGUE:

FATEC ITAQUERA, COMPOSTA DE BLOCO ADMINISTRATIVO/PEDAGÓGICO COM 4 (QUATRO) PAVIMENTOS, LABORATÓRIOS E SALAS DE INFORMÁTICA, TEATRO, REFEITÓRIO, GINÁSIO DE ESPORTES COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, RESERVATÓRIO ELEVADO, GUARITA, ABRIGOS DE LIXO, GÁS E ENERGIA, ESTACIONAMENTO E ÁREA EXTERNA COM PAISAGISMO, COMPREENDENDO TODOS OS SERVIÇOS ABAIXO RELACIONADOS:

1 - SERVIÇOS PRELIMINARES: 1.1 - PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA M² 48,00; 1.2 - LOCAÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO M² 6.271,42; 1.3 - PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA - PRANCHA TECNICA (ELEV/PLAT) UN 149,00; 1.4 - PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA - PRANCHA TECNICA (ELEV/PLAT) UN 134,00; 1.5 - PROJETO EXECUTIVO DE HIDRAULICA - PRANCHA TECNICA (ELEV/PLAT) UN 36,00; 1.6 - PROJETO EXECUTIVO DE ELETRICA - PRANCHA TECNICA (ELEV/PLAT) UN 94,00 - 1.7 - ANDAIME - FACHADA - ALUGUEL MENSAL M2 6.000,00; 1.8 - ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL M 10.000,00; 1.10 - RETIRANDOAVEGETACAO,TRONCOS ATE 5CM DE DIAMETRO E RASPAGEM M2 28.605,00; 1.11 - CORTE COM RETIRADA POR CAMINHAO NOS PRIMEIROS 100 M M3 62.722,02; 1.12 - ATERRO COM TRANSPORTE POR CAMINHAO NOS PRIMEIROS 100 M M3 30.987,42; 1.13 - TRANSPORTE POR CAMINHAO M3XKM 2.493.956,58; 1.14 - RETIRADA DE ENTULHO M3 5.029,94; 1.15 - CANTEIRO DE OBRAS - LARG 3,30M M2 1.111,82; 1.16 - DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO, CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1,0 QUILOMETRO E DESCARREGAMENTO M³ 301,10; 1.17 - DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO M³ 85,71; 1.18 - ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM ALTURA ALÉM DE 4,00 M COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA M³ 6.329,32; 1.19 - COMPACTAÇÃO DE ATERRO MECANIZADO MÍNIMO DE 95%PN, SEM FORNECIMENTO DE SOLO EM CAMPO ABERTO (SERVIÇO AUXILIAR DO ATERRO) M³ 4.137,77; 1.20 - COMPACTAÇÃO DE ATERRO MECANIZADO MÍNIMO DE 95%PN, SEM FORNECIMENTO DE SOLO EM CAMPO ABERTO (SERVIÇO AUXILIAR DO ATERRO) M³ 5.324,35; 1.21 - INSTALAÇÃO E TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO TOPOGRÁFICO TX 60,00; 1.22 - ESCORAMENTO DE SOLO DESCONTÍNUO M² 1.200,89; 1.23 - TUBO DE CONCRETO (PA-1), DN= 800MM M 119,81; 1.24 - TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO DE 600MM PADRÃO PMSP TRÁFEGO MÉDIO UN 4,00; 1.E1 - GRUPO GERADOR 50 KVA MÊS 15,00; 2 - INFRAESTRUTURA: 2.1 - ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA-FORA COM COMPACTAÇÃO SEM CONTROLE (SERVIÇO AUXILIAR) M³ 68.668,25; 2.2 - ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATÉ 3,00 M M3 1.000,00; 2.3 - APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZACAO M2



S. Paulo, 18 SET. 2020

www.centropaulasouza.sp.gov.br

Alves Gonçalves Escrivão Autorizado
POR ATO Emolumentos pago
R\$ 3,70 Por Verba

Assinatura do Seio de Autenticidade

Fone: (11) 3324-3300 • 01208-000 • São Paulo • SP • Tel.: (11) 3324.3300

**Administração Central**
Unidade de Infraestrutura

7.686,01; 2.4 - LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM M2 7.815,93; 2.5 - LASTRO DE CONCRETO - 5 CM M2 5.998,05; 2.6 - REATERRO INTERNO APILOADO M3 4.868,89; 2.7 - REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO M³ 57,00; 2.8 - BROCA DE CONCRETO DE DIAMETRO 20CM - INCL ARRANQUES M 495,00; 2.9 - TAXA DE MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO HELICE UM 3,00; 2.10 - ESTACA TIPO HELICE DN 30CM PARA CARGAS ATE 35 TF M 4.967,41; 2.11 - ESTACA TIPO HELICE DN 35CM PARA CARGAS ATE 50 TF M 3.295,05; 2.12 - ESTACA TIPO HELICE DN 40CM PARA CARGAS ATE 60 TF M 2.465,86; 2.13 - ESTACA TIPO HELICE DN 50CM PARA CARGAS ATE 100 TF M 1.946,89; 2.14 - ESTACA TIPO HELICE DN 60CM PARA CARGAS ATE 150 TF M 2.405,61; 2.15 - FORMA DE MADEIRA MACICA M2 4.627,21; 2.16 - FORMAS DE MADEIRA MACICA - MURO DE ARRIMO M2 650,54; 2.17 - ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA KG 165.798,28; 2.18 - ACO CA 60 (A OU B) FYK = 600 M PA KG 532,50; 2.19 - CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25MPA M3 1.328,59; 2.20 - CONCRETO DOSADO, BOMBEADO E LANCADO FCK=30MPA M3 216,85; 2.21 - MANTA GEOTEXTIL DE 300GR/M2 M2 1.237,50; 2.22 - DRENAGEM COM PEDRA BRITADA M3 665,50; 2.23 - DRENAGEM COM AREIA GROSSA M3 221,83; 2.24 - ESGOTAMENTO DE ÁGUAS SUPERFICIAIS COM BOMBA DE SUPERFÍCIE OU SUBMERSA HPXH 9.000,00; 2.25 - LASTRO E/OU FUNDAÇÃO EM RACHÃO MECANIZADO M3 912,50; 2.26 - ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE ATE 1.80 M M3 176,59; 2.27 - CONCRETO USINADO, FCK=20,0MPA- PARA BOMBEAMENTO EM ESTACA HÉLICE CONTÍNUA M3 494,68; 3 - SUPERESTRUTURA: 3.1 - FORMAS DE MADEIRA MACICA M2 84,25; 3.2 - FORMAS PLANAS PLASTIFICADA PARA CONCRETO APARENTE M2 13.894,36; 3.3 - FORMAS CURVAS PLASTIFICADA PARA CONCRETO APARENTE M2 8.096,15; 3.4 - FORMA EM TUBO DE PAPELÃO COM DIÂMETRO DE 40 CM M 15,00; 3.5 - AÇO PARA PROTENSÃO KG 13.131,84; 3.6 - ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 MPA KG 274.586,41; 3.7 - ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA KG 665,00; 3.8 - TELA ARMADURA (MALHA ACO CA 60 FYK= 600 M PA) KG 32.992,03; 3.9 - CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=25 MPA M3 10,88; 3.10 - CONCRETO DOSADO E LANCADO FCK=30MPA M3 1.282,30; 3.11 - CONCRETO DOSADO, BOMBEADO E LANCADO FCK=30MPA M3 3.087,48; 3.12 - FORNECIMENTO DE ESTMET-ACO ESTRUTURAL ASTM OU ABNT - NÃO PATINAVEL KG 16.124,94; 3.14 - MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA KG 16.124,94; 3.15 - CIMBRAMENTO TUBULAR METÁLICO M³ 24.046,15; 3.17 - PLACAS, VIGAS E PILARES EM CONCRETO ARMADO, PRÉ-MOLDADO - FCK= 35 MPA M³ 2.234,06; 3.18 - ARGAMASSA GRAUTE EXPANSIVA AUTONIVELANTE DE ALTA RESISTÊNCIA M³ 6,30; 3.19 - LAJES TEEL DECKE=0,95MM PARA PISO E=15CMC / CAPA CONCRETO FCK=25 M2 262,50; 3.E2 - SERVIÇOS DE PROTENSÃO - CORTE, ALONGAMENTO E INJEÇÃO VB 1,25; 3.E23 - FORMAS PLANA PLASTIFICADA PARA CONCRETO APARENTE - 1 UTILIZACAO M2 3.455,01; 4 - ALVENARIA E ELEMENTOS DIVISÓRIOS: 4.1 - ALVENARIA DE TIJOLO DE BARRO MACICO E=1/2 TIJOLO M2 753,06; 4.2 - ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E=14CM M2 1.383,91; 4.3 - ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO E=19CM M2 9.896,10; 4.4 - VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA - 14 CM M 1.085,95; 4.5 - VERGA/CINTA EM BLOCO DE CONCRETO CANALETA - 19 CM M 6.047,50; 4.6 - ELEMENTO VAZADO REF NEO REX 19B/19C / REF UNICA 5/5B M2 124,34; 4.7 - DV-01 DIVISORIA DE GRANILITE - LATERAL ABERTA M 30,00; 4.8 - DV-02 DIVISORIA DE GRANILITE - LATERAL FECHADA M 35,00; 4.9 - DV-03 DIVISORIA DE GRANILITE - FRONTAL M 25,00; 4.10 - DV-04 DIVISORIA DE GRANILITE - ANTEPARO M2 17,50; 4.11 - DIVISORIAS DE GESSO ACARTONADO M2 208,46; 4.12 - DIVISÓRIA EM PLACAS DE GRANITO COM ESPESSURA DE 3 CM M² 376,76; 4.13 - DIVISÓRIA EM VIDRO TEMPERADO 10MM, COM PORTA M2 12,50; 4.E5 - DIVISÓRIA ANTICHAMA, TIPO FIBRAROC M2 86,18; 4.E6 - FECHAMENTO DE VAO COM CHAPA DE ACO GALVANIZADA #20 M2 109,69; 4.E21 - PAINEL LEVE EM MADEIRA E GESSO M2 68,25; 5 - COBERTURA: 5.1 - FORNECIMENTO DE ESTMET-ACO ESTRUTURAL ASTM OU ABNT-NAOPATINAVEL KG 43.748,78; 5.2 - MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA; KG 43.748,78; 5.3 - TELHA DE ACO GALV PINT 1 FACE PO OU COIL - COATING ONDULADA E=0,5 MM M2 2.459,37; 5.4 - TELHA ACO GALV TRAP SAND POLIURETANO, PINT 1 FACE CHAPA 0,5MM E=30MM M2 368,04 5.5 - ISOLACAO TERMOACUSTICA DE LAJA DE ROCHA E=2" M2 1.080,57; 5.6 - DOMO DE ACRILICO EM PERFIS DE ALUMINIO UN 3.003,22; 6 - CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLAR - E = 10 MM M2

S. Paulo, 18-SET-2020

www.centropaulasouza.sp.gov.br

Rua Santa Vitoria, 155 - Jd. Santa Vitoria - 01208-000 - São Paulo - SP - Tel.: (11) 3324.3300

COPIA AUTENTICADA
POR ATTO Emolumentos pago
R\$ 3,70 Por Verba

Valido somente c/ Selo de Autenticidade

**Administração Central**
Unidade de Infraestrutura

670,76; 5.E11 - TELHA TERMO ACÚSTICA E MAÇO GALVANIZADO, CHAPA SUPERIOR TRAPEZOIDAL E=0,65MM, COR BRANCA; CHAPA INFERIOR LISA PERFURADA NA COR PRETA E MIOLO EM POLIURETANO E=50MM M2 1.080,57; 5.E19 - PLACAS DE SOMBREAMENTO M2 1.230,30; 8 - REVESTIMENTOS DE PAREDE E TETO: 6.1 - CHAPISCO M2 26.140,58; 6.2 - EMBOCO M2 4.254,14; 6.3 - EMBOCO DESEMPENADO; M2 19.755,04; 6.4 - REBOCO M2 16.852,56; 6.5 MASSA RASPADA M2 161,64; 6.6 - CERÂMICA ESMALTADA 20X20CM M2 2.298,53; 6.7 - PERFIL SEXTAVADO EM ALUMÍNIO PARA AZULEJO M 659,86; 6.8 - REVESTIMENTO DE GRANITO BRANCO POLAR M2 67,75; 6.9 - REVESTIMENTO COM PEDRA MADEIRA M2 667,08; 6.10 - PASTILHA DE VIDRO BRANCA M2 46,58; 6.11 - PASTILHA DE VIDRO - MESCLADA M2 89,41; 6.12 - REVESTIMENTO EM PASTILHA DE PORCELANA NATURAL OU ESMALTADA DE 5 X 5 CM, ASSENTADO E REJUNTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA M2 263,83; 7 - FORRO: 7.1 - FORRO DE GESSO ACARTONADO INCL ESTRUTURA M2 1.337,00; 7.E3 - PAINEL EM CHAPA DE ALUMÍNIO ESTRUTURADO - TIPO REY NOBOND OU SIMILAR M2 232,61; 8 - REVESTIMENTOS DE PISO: 8.1 - LASTRO DE CONCRETO C/ HIDROFUGO E=5CM M2 19,28; 8.2 - ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO CIM/AREIA 1:3 ESP=2,50CM M2 15.103,78; 8.3 - ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO CIM/AREIA 1:3 C/ IMPERM. ESP=2,50CM M2 63,06; 8.4 - CIMENTADO DESEMPENADO E ALISADO C/CORANTE E=3,5CM INCL ARG REG M2 45,50; 8.5 - PISO DE CONCRETO LISO-FUNDAÇÃO DIRETA FCK-25 MPA M2 251,61; 8.6 - FAIXA ANTIDERRAPANTE A BASE DE RES. E AREIA QUARTZOSA L=4CM M 1.129,11; 8.7 - PISO DE ALTA RESISTÊNCIA TIPO MEDIO, POLIDO E=8MM CINZA/CIMENTO COMUM M2 9.723,19; 8.8 - PLACA DE ALTA RESISTÊNCIA TIPO MEDIO, POLIDO E=8MM CINZA/CIMENTO COMUM M2 2.762,45; 8.9 - PISO PLACA DE ALTA RESISTÊNCIA (40 X 40) CM COR CINZA M2 1.933,71; 8.10 - TRATAMENTO SELADOR PARA GRANILITE - BASE AGUA M2 13.223,16; 8.11 - SINALIZAÇÃO VISUAL DE DEGRAUS-FITA ADESIVA CJ 31,25; 8.12 - SOALHO DE TABUAS DE PERoba DE 20X2,0CM SOBRE LASTRO/LAJE M2 192,80; 8.13 - DEGRAUS COM MASSA GRANITICA ALTA RESISTENCIA TIPO MEDIO 8 MM M 1.058,60; 8.14 - RODAPE DE CIMENTADO DE 15 CM M 53,35; 8.15 - RODAPES DE PERoba DE 5X1,5CM M 47,80; 8.16 - RODAPES DE MASSA GRANIT ALTA RESISTENCIA DE 10 CM TIPO MEDIO SIMPLES M 5.024,68; 8.17 - RODA PE EM PLACAS ALTA RESIST. DE 7CM TIPO MEDIO SIMPLES FORN/APLIC M 177,50; 8.18 - RODAPE DE ALTA RESISTENCIA 7-CM TIPO MEDIO PARA ESCADA INCL TRIANGULO M 337,50; 8.19 - DEGRAU EM ALTA RESISTÊNCIA 8 MM M 26,05; 8.20 - SO-23 SOLEIRA DE GRANITO EM NIVEL (L=19 A 22CM) M 310,78; 8.21 - PE-02 PEITORIL M 53,75; 8.22 - PISO CERÂMICO NÃO ESMALTADO EXTRUDADO ALTA RESISTÊNCIA QUÍMICA E MECÂNICA, ESPESSURA 14MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA M2 1.044,76; 8.23 - RODAPÉ CERÂMICO NÃO ESMALTADO EXTRUDADO ALTA RESISTÊNCIA QUÍMICA E MECÂNICA, ALTURA DE 10CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA M 935,58; 8.24 - REJUNTAMENTO DE PISO CERÂMICO EXTRUDADO ANTIÁCIDO DE 14MM, COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA À BASE RESINA FURÂNICA, JUNTAS ACIMA DE 3 ATÉ 6 MM M2 1.044,76; 8.25 - REJUNTAMENTO DE RODAPÉ CERÂMICO EXTRUDADO ANTIÁCIDO DE 9MM, COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA À BASE RESINA FURÂNICA, JUNTAS ACIMA DE 3 ATÉ 6 MM M 935,58; 8.26 - RODAPÉ EM GRANITO COM 7 CM DE ALTURA M 422,90; 8.27 - REVESTIMENTO EM GRANITO COM 3CM DE ESPESSURA, ASSENTE COM MASSA M2 1.042,25; 8.28 - DEGRAU E ESPELHO DE GRANITO M 7,50; 8.29 - PISO ELEVADO DRENANTE COM JUNTAS SECAS DE 3MM M2 58,60; 8.30 - SOALHO DE TABUAS DE IPE DE 10X2CM SOBRE LASTRO/LAJE M2 159,84; 8.31 - RODAPES DE IPÊ DE 7X2CM M 171,74; 8.32 - PISO BORRACHA SINT PASTILHADO PRETO ESPESS. 4/5MM - COLADO M2 22,38; 8.33 - LADRILHO HIDRAULICO 25X25 E=2CM - PISO TATIL DE ALERTA M2 66,89; 8.34 - ENCHIMENTO DE REBAIXO DE LAJE COM CACOS DE CONCR CELULAR M3 67,10; 8.35 - PISO DE BORRACHA SINT PASTILHADA COR PRETA ESP 7MM FIXAVEL C/AR M2 262,50; 8.36 - CANTONEIRA DE FERRO DE 1"X1"X1/8" M 1.058,60; 8.37 - REVESTIMENTO COM CARPETE PARA TRÁFEGO INTENSO, USO COMERCIAL, TIPO BOUCLÉ DE 6 MM M2 3,20; 8.38 - RODAPE DE BORRACHA SINT COR PRETA FAIXA 7CM E=7MM FIXAVEL C/ARG M 25,26; 8.39 - SOALHO EM TÁBUA DE MADEIRA APARELHADA M2 400,00; 8.40 - PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA DE 2CM E LARGURA ATÉ 20 CM M 132,30; 8.E14 - CARPETE ALTO



www.centropaulasouza.sp.gov.br

• Santa Ifigênia • 01208-000 • São Paulo • SP • Tel.: (11) 3324.3300
Nunes Gonçalves-Escr. Autorizado
POR ATO Emolumentos pago
R\$ 3,70 Por Verba

Documento de Sala de Autenticidade

**Administração Central**
Unidade de Infraestrutura

TRÁFEGO (CLASSES), COM ESPESSURA 10MM, 100% NYLON 6.6 ANTRON, ANTIALÉRGICO, TIESTÁTICO, ANTICHAMA, REF: LINHA ASTRA LANTO NDABEAULIEU, STA MONICA OU EQUIVALENTE, NA COR TABACO M2 575,15; 9 - **ELEMENTOS DE MADEIRA E COMPONENTES ESPECIAIS:** 9.1 - PM-05 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA L=92CM UN 8,00; 9.2 - PM-05 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/PINT. BAT. MADEIRA L=102CM UN 12,00; 9.3 - PM-8 PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/PINT. BAT. MADEIRA L=124CM UN 18,00; 9.4 - PM-67 PORTA DE MADEIRA MACHO/FEMEA P/ PINT. BAT. MET. L=82CM UN 24,00; 9.5 - PM-74 PORTA DE SARRAFEADO MACIÇO P/BOXES L=62CM-COMPLETA UN 89,00; 9.6 - PM-75 PORTA SARRAFEADO MACICO SANIT. ACESSIVEL BAT. MET. UN 10,00; 9.7 - PORTA COMPENS LISA IMBUIA P/ PINTURA M2 10,00; 9.8 - PORTA DE MADEIRA SARRAFEADA P/ PINT. BAT. MADEIRA - PIVOTANTE M2 8,00; 9.9 - PORTA COMPENS LISA IMBUIA P/ PINTURA - FIXO M2 200,43; 9.10 - BATENTE METALICO - PERFIL CHAPA 14 DOBRADA 57X30X42 MM M 8,00; 9.11 - ACRÉSCIMO DE VISOR COMPLETO EM PORTA DE MADEIRA UN 26,00; 9.12 - CHAPA LAMINADO MELAMINICO ACAB TEXTURIZADO E=1MM M2 585,09; 9.13 - FECHADURA COMPLETA, CILINDRICA DE EMBUTIR JG 8,00; 9.14 - DOBRADICA DE 3 1/2" X 3" CROMADO, COM EIXO E BOLA DE LATAO UN 16,00; 9.15 - LG-01 LOUSA QUADRICULADA L=4.61M UN 47,00; 9.16 - LOUSA EM LAMINADO MELAMINICO, BRANCO - LINHA COMERCIAL M² 60,00; 9.17 - FP-01 FAIXA DE PROTECAO EM MDF M 120,00; 9.18 - PR-03 PRATELEIRA DE GRANILITE - L=30CM M 48,00; 9.19 - GS-03 GUICHE PARA SECRETARIA (REVESTIMENTO LAMINADO) UN 4,00; 9.20 - CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLAR E=6MM M2 16,00; 9.21 - TAMPO DE PIA EM GRANITO E=2CM M 4,00; 9.22 - TAMPO DE PIA EM GRANITO E=2CM M 4,00; 9.23 - PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRILICO COM TEXTO EM VINIL M2 0,23; 10 - **ELEMENTOS METÁLICOS E COMPONENTES ESPECIAIS:** 10.1 - CAIXILHOS DE FERRO -FIXOS M2 86,48; 10.2 - CAIXILHOS DE ALUMINIO - BASCULANTES M2 127,40; 10.3 - CAIXILHOS DE ALUMINIO - FIXO M2 561,67; 10.4 - CAIXILHO FIXO EM ALUMINIO ANODIZADO M2 14,39; 10.5 - CAIXILHO MAXIMAR EM ALUMINIO ANODIZADO M2 1.165,28; 10.6 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO - PIVOTANTE M2 133,95; 10.7 - PORTA DE ENTRADA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA M² 32,45; 10.8 - PORTA DE ENTRADA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA M² 208,14; 10.9 - CAIXILHO EM FERRO TIPO VENEZIANA SOB MEDIDA M² 8,76; 10.10 - PORTA/PORTÃO DE ABRIR EM VENEZIANA DE FERRO, SOB MEDIDA M² 65,02; 10.11 - PORTA CORTA-FOGO CLASSE P.90 DE 100X210CM COMPLETA, COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA UN 10,00; 10.12 - VENEZIANA INDUSTRIAL - ALETAS FIBRA DE VIDRO MONTANTES ACO GALV REF 100 M2 54,02; 10.13 - PORTA DE FERRO M2 4,00; 10.14 - PORTA EM CHAPA DE AÇO M2 3,70; 10.15 - TI-01 TAMPA DE INSPECAO - ACO UN 1,00; 10.16 - AF-01 ALCAPAO PARA LAJE DE FORRO UN 3,00; 10.17 - PORTÃO EM GRADIL ELETROFUNDIDO M2 8,00; 10.18 - GRADIL METALGRADE PINT ELETROSTATICA 65X132MM BARRA 25X2MM M2 26,70; 10.19 - CO-06 CORRIMAO TUBULAR M 12,83; 10.20 - CO-13 CORRIMAO TUBULAR INTERMEDIARIO M 25,60; 10.21 - CO-14 CORRIMAO E GUARDA CORPO EM AÇO GALVANIZADO M 4,20; 10.22 - CO-15 GUARDA CORPO TUBULAR H=1,10M (USO INTERNO) M 418,88; 10.23 - CO-18 CORRIMÃO DUPLO M 385,29; 10.24 - BANCO ARTICULADO PARA ACESSIBILIDADE UN 4,00; 10.25 - BARRA DE APOIO P/DEFICIENTES EM LATAO CROMADO CJ 8,00; 10.26 - FECHADURA COM CHAVE PARA PORTA CORTA-FOGO UN 6,00; 10.27 - BATENTE METALICO - PERFIL CHAPA 14 DOBRADA 57X30X42 MM M 481,38; 10.28 - PORTA DE ABRIR EM TELA ONDULADA DE AÇO GALVANIZADO, COMPLETA M2 7,92; 10.29 - CAIXILHO FIXO EM TELA DE AÇO GALVANIZADO, TIPO ONDULADA COM MALHA DE 1", FIO 12, COM REQUADRO EM CANTONEIRA DE AÇO CARBONO, SOB MEDIDA M2 93,59; 10.30 - TELA DE PROTEÇÃO EM MALHA ONDULADA DE 1", FIO10(BWG), COM REQUADRO M2 3,50; 10.31 - ESCADA MARINHEIRO (GALVANIZADA) M 34,40; 10.32 - PORTA DE ENROLAR MANUAL, CEGA OU VAZADA M2 7,06; 10.33 -CAIXILHO FIXO EM TELA DE AÇO GALVANIZADO, TIPO ONDULADA COM MALHA DE 1/2", FIO12, COM REQUADRO EM CANTONEIRA DE AÇO CARBONO, SOB MEDIDA (AL10, AL10A, AL9, AL17) M2 44,26; 10.34 - CAIXILHO EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA, SOB MEDIDA M2 23,04; 10.35 - CO-26 GUARDA CORPO METÁLICO C/CHAPAPERFURADA (H=110CM) M 3,10; 10.36 - CO-17 CORRIMAO TUBULAR DUPLO LATERAL M 76,19; 10.37 - FERRAGEM COMPLETA COM MAÇANETA CJ 78,00; 10.38 - BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2" X 800 MM

Colégio Notarial
do Brasil
Seção Paulista
124628AUTENTICAÇÃO
AU1027AS0198831

18 SET. 2020

www.centropaulasouza.sp.gov.br

Aline Gonçalves, Esc. Autorizada
POR ATO Emolumentos pago
R\$ 3,70 Por Verba

Válido Somente c/ Selo de Autenticidade

Santo Amaro, 482 - São Paulo - SP - Tel.: (11) 3324.3300



Administração Central

Unidade de Infraestrutura

UN 42,00; 10.39 - BARRA DE APOIO EM ÂNGULO DE 90°, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2" X 800 X 800 MM UN 12,00; 10.40 - FERRAGEM COMPLETA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA PARA PORTA EXTERNA COM 2 FOLHAS CJ 23,00; 10.41 - PORTA EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO COM ACABAMENTO LISO, BATENTE METÁLICO - 124 X 210CM - M1 UN 1,00; 10.42 - PORTA EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO COM ACABAMENTO LISO, BATENTE METÁLICO - 62 X 160 CM - M5 - BOX DE BANHEIRO UN 2,00; 10.43 - PORTA EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO COM ACABAMENTO LISO, BATENTE METÁLICO - 92 X 210 CM - M4 UN 13,00; 10.44 - PORTA EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA, SOB MEDIDA M2 29,17; 10.45 - CAIXILHO DE MADEIRA FIXO M2 19,79; 10.E7 - M7 - PAINEL EM PORTAS PIVOTANTES DE MADEIRA IPÊ CJ 1,00; 10.E15 - CHAPA DE ALUMÍNIO DOBRADA EM PADRÃO GREGO (PARA BANDEIRA DE CAIXILHO DE ALUMÍNIO - AL 01,) M2 53,36; 10.E16 - MY3 - CAIXILHO FIXO EM FERRO E MADEIRA PARA FIXAÇÃO DE VIDRO M2 166,85; 10.E17 - MY2 - PAINEL EM MDF EM CAIXILHO FIXO EM FERRO E MADEIRA M2 277,98; 10.E18 - MY1 - PAINEL EM MDF, EM CAIXILHO FIXO EM MADEIRA M2 251,32; 10.E20 - M14 FERRAGEM DE PORTA DE MADEIRA DE CORRER, 3,80X4,00M, COMPLETA CJ 1,00; 10.E22 - GRADIL EM BARRAS TUBULARES M2 21,26; 10.E24 - CORRIMÃO DUPLO EM AÇO ESCOVADO M 50,78; 10.E25 - M4 - PORTA PARA SANITÁRIO ACESSÍVEL, 0,92 X 2,10 M COMPLETA CJ 23,00; 10.E26 - M13 - PORTA DE MADEIRA DE ABRIR, 1,79 X 2,10 M, 2 FOLHAS, COMPLETA CJ 1,00; 10.E27 - BARRA ANTI-PÂNICO EM AÇO INOX - UN 10,00; 10.E28 - CVT1 - FERRAGENS PARA PORTA UN 2,00; 11 - VIDROS: 11.1 - VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 4MM M2 214,41; 11.2 - VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 6MM M2 2,00; 11.4 - VIDRO LISO LAMINADO COLORIDO DE 6 MM M² 31,63; 11.5 - VIDRO LISO LAMINADO INCOLOR DE 10 MM M² 834,70; 11.6 - VIDRO LISO LAMINADO COLORIDO DE 10 MM M² 740,00; 11.7 - VIDRO TEMPERADO INCOLOR 6 MM M² 8,10; 11.8 - VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 10 MM M² 5,10; 11.9 - VIDRO TEMPERADO CINZA OU BRONZE 8 MM M² 12,68; 11.10 - VIDRO TEMPERADO CINZA OU BRONZE 10 MM M² 15,88; 11.11 - VIDRO LISO TEMPERADO E LAMINADO LAMINADO INCOLOR DE 10 MM M² 10,75; 11.12 - ESPELHO DE CRISTAL M² 41,69; 11.13 - VIDRO LISO LAMINADO INCOLOR DE 8 MM M² 57,25; 11.14 - VIDRO LISO TEMPERADO 8MM M² 25,94; 11.15 - PELÍCULA DE CONTROLE SOLAR REFLETIVA PARA APLICAÇÃO EM VIDRO M² 25,94; 11.E8 - VIDRO LISO LAMINADO COLORIDO DE 8 MM M² 387,09; 11.E9 - VIDRO LISO LAMINADO INCOLOR DE 12 MM M² 488,58; 12 - IMPERMEABILIZAÇÃO: 12.1 - JUNTA ESTRUTURAL COM PERFIL ELASTOMÉRICO PARA FISSURAS, PAINÉIS E ESTRUTURAS EM GERAL, MOVIMENTAÇÃO MÁXIMA 15 MM M 97,75; 12.2 - IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARGAM POLIMÉRICA P/CORTINAS E POCOS DE ELEV - 4 DEMAOS M2 343,13; 12.3 - IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFALTICA PRE FABRICADA 4MM M2 6.772,69; 12.4 - IMPERMEABILIZAÇÃO EMULSAO ASFALTICA ELASTOMERICA 4 DEMAOS M2 196,86; 12.5 - PINTURA C/ EMULSAO ACRILICA - 3 DEMAOS M2 63,06; 12.6 - REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE P/ PREPARO IMPERM 1:3 E=2,5CM M2 6.772,69; 12.7 - ARGAMASSA P/PROT MECANICA EM SUPERFÍCIE IMPERM TRACO 1:7E=3CM M2 4.682,44; 12.8 - IMPERMEABILIZAÇÃO EM MEMBRANA À BASE DE RESINA TERMO PLÁSTICA E CIMENTOS ADITIVADOS COM REFORÇO EM TELA POLIÉSTER M² 197,05; 12.9 - IMPERMEABILIZAÇÃO ARGAMASSA POLIMÉRICA P/RESEVATORIO - 4 DEMAOS M² 1.701,26; 12.E10 - GEOCOMPOSTO DRENANTE COM BIDIM M² 2.263,50; 13 - PINTURA: 13.1 - ESMALTE ALQUÍDICO EM ESTRUTURAS METÁLICAS KG 76.740,80; 13.2 - VERNIZ SEM APARELHAMENTO E EMAS PREVIO SEM ESTRUT DE MADEIRA APARENTE M2 192,80; 13.3 - MASSA CORRIDA PVA M2 16.459,96; 13.4 - LATEX M2 428,03; 13.5 - TINTA ACRILICA M2 15.174,16; 13.6 - LATEX EM ELEMENTO VAZADO M2 203,20; 13.7 - ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCAO M2 1.850,58; 13.8 - TRATAMENTO DE CONCRETO COM ESTUQUE E LIXAMENTO M2 22.707,23; 13.9 - VERNIZ ACRILICO M2 22.730,46; 13.10 - SINTEKO - DUAS DEMAOS INCLUSIVE RASPAGEM - APLICADO M2 159,84; 13.11 - TINTA EPOXICA COM MASSA CORRIDA M2 1.265,60; 13.123 - ESMALTE COM MASSA CORRIDA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA M2 53,73; 14 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: 14.1 - DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X300A UN 12,00; 14.2 - DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 125A A 225A UN 18,00; 14.3 - QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMO MAGNETICO 3X400A UN 3,00; 14.4 - CHAPA DE AÇO 16 COM PORTA E FECHO M2 65,00;



8 SET. 2020
www.centropaulasouza.sp.gov.br
Santos, 08-000 • São Paulo • SP • Tel.: (11) 3324.3300
R\$ 3,70 Por Verba
Válido Somente c/ Selo de Autenticidade

**Administração Central**
Unidade de Infraestrutura

14.5 - QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 60 A M 96,00; 14.6 - PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ESP=5MM PROTECAO A CONTATO ACIDENTAL M2 77,51; 14.7 - ELETRODUTO E MAÇO GALVANIZADO ELETROLITICAMENTE FORNECIDO EM BARRAS DE 3 METROS, COM EXTREMIDADES ROSCADAS, COM ACESSÓRIOS PARA CONEXÃO, INTERLIGAÇÃO, FIXAÇÃO, Ø 3/4" M 11.852,57; 14.8 - ELETRODUTO E MAÇO GALVANIZADO ELETROLITICAMENTE FORNECIDO EM BARRAS DE 3 METROS, COM EXTREMIDADES ROSCADAS, COM ACESSÓRIOS PARA CONEXÃO, INTERLIGAÇÃO, FIXAÇÃO DE Ø 1" M 897,00; 14.9 - ELETRODUTO E MAÇO GALVANIZADO ELETROLITICAMENTE FORNECIDO EM BARRAS DE 3 METROS, COM EXTREMIDADES ROSCADAS, COM ACESSÓRIOS PARA CONEXÃO, INTERLIGAÇÃO, FIXAÇÃO DE Ø 1.1/4" M 693,00; 14.10 - ELETRODUTO E MAÇO GALVANIZADO ELETROLITICAMENTE FORNECIDO EM BARRAS DE 3 METROS, COM EXTREMIDADES ROSCADAS, COM ACESSÓRIOS PARA CONEXÃO, INTERLIGAÇÃO, FIXAÇÃO DE Ø 1.1/2" M 876,00; 14.11 - ELETRODUTO E MAÇO GALVANIZADO ELETROLITICAMENTE FORNECIDO EM BARRAS DE 3 METROS, COM EXTREMIDADES ROSCADAS, COM ACESSÓRIOS PARA CONEXÃO, INTERLIGAÇÃO, FIXAÇÃO DE Ø 2" M 1.345,00; 14.12 - ELETRODUTO E MAÇO GALVANIZADO ELETROLITICAMENTE FORNECIDO EM BARRAS DE 3 METROS, COM EXTREMIDADES ROSCADAS, COM ACESSÓRIOS PARA CONEXÃO, INTERLIGAÇÃO, FIXAÇÃO, INCLUSIVE CONDULETES: Ø 2.1/2" M 37,29; 14.13 - ELETRODUTO E MAÇO GALVANIZADO ELETROLITICAMENTE FORNECIDO EM BARRAS DE 3 METROS, COM EXTREMIDADES ROSCADAS, COM ACESSÓRIOS PARA CONEXÃO, INTERLIGAÇÃO, FIXAÇÃO DE Ø 3" M 81,00; 14.14 - ELETRODUTO AÇO GALV A FOGO Ø1" TIPO PESADO (INSTALAÇÕES INTERNAS) BR 67,00; 14.15 - ELETRODUTO AÇO GALV A FOGO Ø1.1/2" TIPO PESADO (INSTALAÇÕES INTERNAS) BR 78,00; 14.16 - ELETRODUTO AÇO GALV A FOGO Ø4" TIPO PESADO (INSTALAÇÃO NO POSTE/CP) BR 34,00; 14.17 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ANTI-CHAMA, FORNECIDO EM BARRAS DE 3 METROS, INCLUSIVE CONEXÕES M 15.195,00; 14.18 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ANTI-CHAMA, FORNECIDO EM BARRAS DE 3 METROS, INCLUSIVE CONEXÕES M 3.902,00; 14.19 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ANTI-CHAMA, FORNECIDO EM BARRAS DE 3 METROS, INCLUSIVE CONEXÕES M 321,00; 14.20 - ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ANTI-CHAMA, FORNECIDO EM BARRAS DE 3 METROS, INCLUSIVE CONEXÕES DE Ø1.1/2" M 125,00; 14.21 - ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ANTI-CHAMA, FORNECIDO EM BARRAS DE 3 METROS, INCLUSIVE CONEXÕES DE Ø2" M 660,00; 14.22 - QUADRO DISTRIBUIÇÃO, DISJ. GERAL 30A P/ 4 A 8 DISJS. UN 5,00; 14.23 - QUADRO DISTRIBUIÇÃO, DISJ. GERAL 50A P/ 10 A 12 DISJS. UN 19,00; 14.24 - QUADRO DISTRIBUIÇÃO, DISJ. GERAL 60A P/ 14 A 20 DISJS. UN 4,00; 14.25 - QUADRO DISTRIBUIÇÃO, DISJ. GERAL 80A P/ 22 A 26 DISJS. UN 9,00; 14.26 - QUADRO DISTRIBUIÇÃO, DISJ. GERAL 100A P/ 28 A 42 DISJS. UN 3,00; 14.27 - DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A - QUADRO DISTRIBUIÇÃO UN 230,00; 14.28 - DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A A 2X100A - QUADRO DISTRIBUIÇÃO UN 78,00; 14.29 - DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A - QUADRO DISTRIBUIÇÃO UN 571,00; 14.30 - DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A - QUADRO DISTRIBUIÇÃO UN 156,00; 14.31 - DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A - QUADRO DISTRIBUIÇÃO UN 128,00; 14.32 - INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 40A/30 MA UN 141,00; 14.33 - CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO - 10X10X08 CM UN 15,00; 14.34 - CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO- 20X20X10 CM UN 15,00; 14.35 - CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO- 30X30X15 CM UN 15,00; 14.36 - CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 60X60X80CM, COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO, COM PINTURA ESMALTE CONFORME PROJETO E MEMORIAL UN 50,00; 14.37 - CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 80X80X80CM, COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO, COM PINTURA ESMALTE CONFORME PROJETO E MEMORIAL UN 30,00; 14.38 - CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 100X100X100CM, COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO, COM PINTURA ESMALTE CONFORME PROJETO E MEMORIAL UN 20,00; 14.39 - CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO 10X10X6CM UN 1,00; 14.40 - CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO 15X15X12 CM UN 4,00; 14.41 - CAIXA DE PASSAGEM A PROVA DE UMIDADE EM ALUMÍNIO 10X10X20CM UN 2,00; 14.42 - CABO DE ISOLAÇÃO EM

S. Paulo, 18 SET. 2020

www.centropaulasouza.sp.gov.br



Os Alts. Gm. Escri. Autorizado
A POR ATO Emolumentos pago
R\$ 3,70 Por Verba
Somente c/ Selo de Autenticidade

6/30

Administração Central
Unidade de Infraestrutura

PVC 750V-70°, ANTI-CHAMA, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 5, SEÇÃO: # 2,5MM² M 52.962,16; 14.43 - CABO DE ISOLAÇÃO EM PVC 750V -70°, ANTI-CHAMA, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 5, SEÇÃO: # 4MM² M 6.540,00; 14.44 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO CLASSE DE ENCORDOAMENTO 5, CLASSE DE ISOLAÇÃO EM PVC 750 V 70°, ANTI-CHAMA, SEÇÃO: # 6MM² M 2.654,00; 14.45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO CLASSE DE ENCORDOAMENTO 5, CLASSE DE ISOLAÇÃO EM PVC 750 V 70°, ANTI-CHAMA, SEÇÃO: # 10MM² M 225,00; 14.46 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO COM 1 CONDUTOR, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 5, ANTI-CHAMA, CLASSE DE ISOLAÇÃO 0,6/1KV, 70° SEÇÃO: # 6MM² M 65,00; 14.47 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO COM 1 CONDUTOR, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 5, ANTI-CHAMA, CLASSE DE ISOLAÇÃO 0,6/1KV, 70° SEÇÃO: # 10MM² M 3.245,00; 14.48 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO COM 1 CONDUTOR, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 5, ANTI-CHAMA, CLASSE DE ISOLAÇÃO 0,6/1KV, 70° SEÇÃO: # 16MM² M 276,00; 14.49 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO COM 1 CONDUTOR, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 5, ANTI-CHAMA, CLASSE DE ISOLAÇÃO 0,6/1KV, 70° SEÇÃO: # 25MM² M 465,00; 14.50 - LUMINÁRIA DE SOBREPOR PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 32W. CORPO/REFLETOR EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. ALOJAMENTO DO REATOR NO PRÓPRIO CORPO. EQUIPADA COM PORTA-LÂMPADA ANTIVIBRATÓRIO UN 77,00; 14.51 - LUMINÁRIA DE SOBREPOR PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 40W. CORPO E REFLETOR REMOVÍVEL EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE, COM MOLDURA BASCULANTE EM CHAPA UN 12,00; 14.52 - LUMINÁRIA VEDADA DE SOBREPOR PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 32W. CORPO E REFLETOR REMOVÍVEL EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE, COM MOLDURA BASCULANTE UN 9,00; 14.53 - ARANDELA DE SOBREPOR TIPO "TARTARUGA" PARA UMA LÂMPADA INCANDESCENTE DE 100W, CORPO E GRADE EM FERRO FUNDIDO PINTADO NA COR CINZA MARTELADO. DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE FRISADO. UN 11,00; 14.54 - ARANDELA DE SOBREPOR, PARA UMA LÂMPADA COMPACTA DE 26W, CORPO EM ALUMÍNIO REPUXADO PINTADO NA COR BRANCA, DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO E ANEL CILÍNDRICO TRANSPARENTE UN 5,00; 14.55 - ARANDELA EM VIDRO TEMPERADO FOSCO COM CORPO EM ALUMÍNIO, PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ELETRÔNICA 26W UN 119,00; 14.56 - LUMINÁRIA TIPO ARANDELA COM 1 LÂMPADA COMPACTA 26W/220V. UN 39,00; 14.57 - LUMINÁRIA DE EMBUTIR, CORPO, REFLETOR E COBRE-SOQUETE EM CHAPA DE AÇO TRATADA, PINTURA NA COR BRANCA C/02 LÂMP. FLUORESCENTES TUBULARES DE 32W/220V, REATOR AFP. UN 481,00; 14.58 - LUMINÁRIA PENDENTE, CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA, PINTURA NA COR BRANCA E REFLETOR COM ACABAMENTO ESPECULAR DE ALTO BRILHO C/02 LÂMP FLUORESCENTES TUBULARES DE 32W/220V COM REATOR AFP. UN 762,00; 14.59 LUMINÁRIA DE EMBUTIR PARA BALIZAMENTO COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15W, CORPO EM ALUMÍNIO PINTADO NA COR BRANCA E REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO. DIFUSOR RECUADO EM VIDRO TEMPERADO. UN 92,00; 14.60 - PROJETO DE SOBREPOR ORIENTÁVEL PARA UMA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO DE 150W COM FACHO SIMÉTRICO, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO, COM ALETAS DE RESFRIAMENTO. REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO MARTELADO E MALTA PUREZA. DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO. POSSUI ALOJAMENTO PAR UN 104,00; 14.61 - PROJETO DE SOBREPOR ORIENTÁVEL PARA UMA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO DE 250W COM FACHO SIMÉTRICO, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO, COM ALETAS DE RESFRIAMENTO. REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO MARTELADO E MALTA PUREZA. DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO. POSSUI ALOJAMENTO PAR UN 15,00; 14.62 - PROJETO DE SOBREPOR ORIENTÁVEL PARA UMA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO DE 250W COM FACHO SIMÉTRICO, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO, COM ALETAS DE RESFRIAMENTO. REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO MARTELADO E MALTA PUREZA. DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO. POSSUI ALOJAMENTO PAR UN 4,00; 14.63 - POSTE TELEFÔNICO TIPO SEMPES COM LUMINÁRIA PÚBLICA TIPO PÉTELA

6º GAB. DE NOTAS DE S. PAULO
Autenticado a presente cópia reprográfica,
conforme original a mim apresentado,
do que dou fé.

S. Paulo, 18 SET. 2020

www.centropaulasouza.sp.gov.br

Santa Ifigênia • 01208-000 • São Paulo • SP • Tel.: (11) 3324.3300
Aves Gonçalves-Escr. Autorizado
POR ATO Emolumentos pago
R\$ 3,70 Por Verba

AU1027AS0198834

Somente c/ Selo de Autenticidade

2/30

**Administração Central**
Unidade de Infraestrutura

FECHADA, REFLETOR EM ALUMÍNIO POLIDO QUIMICAMENTE, ANODIZADO E SELADO, TAMPADO ALOJAMENTO EM ALUMÍNIO ESTAMPADO COM ALTURA DE 9 METROS E LÂMPADA EM A VAPOR DE SÓDIO 400W. UN 1,00; 14.64 - LUMINÁRIA DECORATIVA COM CORPO EM ALUMÍNIO, DIFUSOR EM ACRÍLICO LEITOSO, FIXADO EM TOPO DE POSTE COM ALTURA DE 3 METROS E LÂMPADA EM VAPOR METÁLICO 150W UN 19,00; 14.65 - BARRA PARA CAMARIM COM 8 LÂMPADAS BOLINHAS DE 20W. UN 4,00; 14.66 - VARA DE ILUMINAÇÃO PARA 8 REFLETORES. UN 6,00; 14.67 - APARELHO BLINDADO EMBUTIDO A PROVA DE TGVP, CORPO E GRADE DE PROTEÇÃO EM LIGA DE ALUMÍNIO SILÍCIO, LENTE DE VIDRO TEMPERADO, REFLETOR EM CHAPA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COM LÂMPADA MISTA 160W UN 21,00; 14.68 - POSTE TELEFÔNICO CURVO SIMPLES COM LUMINÁRIA PÚBLICA TIPO PÉTELA FECHADA, REFLETOR EM ALUMÍNIO POLIDO QUIMICAMENTE, ANODIZADO E SELADO, TAMPA DO ALOJAMENTO EM ALUMÍNIO ESTAMPADO COM ALTURA DE 6 METROS E LÂMPADA EM A VAPOR DE SÓDIO 250W. UN 24,00; 14.69 - LUMINÁRIA TIPO ARANDELA PARA LÂMPADA INCANDESCENTE DE 150W-220V UN 6,00; 14.70 - PROJETO EM POLÍMERO TÉCNICO COM ACABAMENTO NA COR CINZA, LENTE EM VIDRO PLANO TEMPERADO RESISTENTE A CHOQUE TÉRMICO COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 250W UN 14,00; 14.71 - LUMINÁRIA TIPO PROJETO, CORPO EM POLÍMERO TÉCNICO COM ACABAMENTO NA COR CINZA, REFLETOR EM ALUMÍNIO LISO DE ELEVADA PUREZA, SUPORTE EM AÇO GALV. JUNTA DE VEDAÇÃO EM BORRACHA EPDM, DIFUSOR DE VIDRO PLANO TEMPERADO RESISTENTE A CHOQUES TÉRMICOS COM LÂMPADA UN 37,00; 14.72 - LUMINÁRIA CILÍNDRICA DE EMBUTIR, COM CORPO ALUMÍNIO PINTADO NA COR BRANCA. REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS EM ALUMÍNIO COM ACABAMENTO ESPECULAR EM ALTO BRILHO C/ 01 LÂMP. FLUORESCENTE COMPACTA DE 26W/220V COM REATOR AFP. UN 242,00; 14.73 - LUMINÁRIA CILÍNDRICA DE SOBREPOR, COM CORPO EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA, PINTADA ELETROSTATICAMENTE, COM REFLETOR REPUXADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO C/01 LÂMP. FLUORESCENTE COMPACTA DE 26W/220V E REATOR 220V AFP. UN 54,00; 14.74 - LUMINÁRIA CIRCULAR DE SOBREPOR, PARA 1 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 26W, DUPLA, 2PINOS. CORPO EM ALUMÍNIO REPUXADO COM ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI-PÓ NA COR BRANCA REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO. FORNECIDA COM REATOR ELETROMAGNÉTICO. UN 155,00; 14.75 - LUMINÁRIA PENDENTE, CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA, PINTURA NA COR BRANCA E REFLETOR COM ACABAMENTO ESPECULAR DE ALTO BRILHO C/02 LÂMP FLUORESCENTES TUBULARES DE 16W/220V COM REATOR AFP. UN 8,00; 14.76 - LUMINÁRIA CIRCULAR DE EMBUTIR ORIENTÁVEL COM 1 LÂMPADA DICROICA DE 50W. CORPO EM ALUMÍNIO PINTADO NA COR BRANCA E REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO. DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO. FORNECIDO COM REATOR ELETROMAGNÉTICO. UN 24,00; 14.77 - ILUMINAÇÃO CÊNICA GL 1,00; 14.78 - BLOCO AUTÔNOMO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM DUAS LÂMPADAS FLUORESCENTES COMPACTAS DE 9 W. UN 5,00; 14.79 - BARRA DE ATERRAMENTO 1/8"X3/4", COM FIXADORES (PARAF., BUCHA S6 E ARRUELA) M 15,00; 14.80 - BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8"X1/8"X 3,00M BR 459,00; 14.81 - CAIXA DE INSPEÇÃO DE Ø300X300MM COM CORPO EM PVC E TAMPA DE FERRO FUNDIDO COM INSCRIÇÃO "ATERRAMENTO", INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO. UN 16,00; 14.82 - BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8"X1/8"X 3,00M M 440,00; 14.83 - CABO DE COBRE NÚ 35MM² M 59,00; 14.84 - CABO DE COBRE NÚ #50MM² (MALHA INTERNA DO PRÉDIO) M 250,00; 14.85 - CABO DE COBRE NÚ 50MM² M 2.040,00; 14.86 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HASTE DE ATERRAMENTO DO TIPO COPPERWELD, COM ALTA CAMADA 254 MICRONS, DE DIÂMETRO 5/8"X 3000MM UN 16,00; 14.87 - CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO COM HASTE COM ALTA CAMADA DE COBRE Ø5/8"X3M UN 10,00; 14.88 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HASTE DE ATERRAMENTO DO TIPO COPPERWELD, COM ALTA CAMADA 254 MICRONS, DE DIÂMETRO 5/8"X 3000MM UN 61,00; 14.89 - CONEXÃO EXOTÉRMICA PARA CABO/CABO #50MM² UN 42,00; 14.90 - PLACA DE ADVERTÊNCIA "PERIGO ALTA TENSÃO" COM SIMBOLOS ADEQUADOS UN 5,00; 14.91 - TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE ATERRAMENTO #35/50MM² UN 20,00; 14.92

TABELÃO DE NOTAS DE S. PAULO

AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia reprográfica,
conforme original a mim apresentado,
do qual dou fé.

S. Paulo,

18 SET 2020

www.centropaulasouza.sp.gov.br

Santa Ifigênia • 01208-000 • São Paulo • SP • Tel.: (11) 3324.3300

Alves Gonçalves - Escr. Autônoma
POR ATO Emolumentos pago
R\$ 3,70 Por Verba

Somente o Selo de Autenticidade

8/30

Administração Central
Unidade de Infraestrutura

TERMINAL À COMPRESSÃO ESTANHADO DE #50MM². UN 40,00; 14.93 - INTERRUPTOR BIPOLAR, COM 1 TECLA DUPLA - 10A/250V UN 142,00; 14.94 - INTERRUPTOR BIPOLAR COM 1 TECLA 25A/250V UN 22,00; 14.95 - INTERRUPTOR BIPOLAR COM 1 TECLA DUPLA - 10A/250V UN 28,00; 14.96 - INTERRUPTOR SIMPLES, 2 TECLAS 10A/220V, MONTADO EM CONDULETE "E" UN 3,00; 14.97 - TOMADA 2P+T UNIVERSAL COM SUPORTE PARA MONTAGEM E PLACA CONFORME MEMORIAL E PROJETO UN 4.710,00; 14.98 - ESPELHO COM FURO NO MEIO 4X2" UN 18,00; 14.99 - ESPELHO CEGO PARA CONDULETE DE Ø3/4" UN 140,00; 14.100 - CONDULETE MÚLTIPLO DE ALUMÍNIO 4"X2"X2" DE ALUMÍNIO TIPO "X" Ø1" UN 14,00; 14.101 - CONDULETE MÚLTIPLO DE ALUMÍNIO 4"X2"X2" DE ALUMÍNIO TIPO "X" Ø1.1/2" UN 3,00; 14.102 - CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE MÚLTIPLO "X" Ø 3/4" UN 38,00; 14.103 - CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE MÚLTIPLO "X" Ø 1" UN 1,00; 14.104 - CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE "LL" Ø 1.1/4" UN 2,00; 14.105 - CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE "LL" Ø 1.1/2" UN 23,00; 14.106 - CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE "LL" Ø 2" UN 1,00; 14.107 - CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE "LL" Ø 3/4" UN 185,00; 14.108 - CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE "LL" Ø 3" UN 3,00; 14.109 - CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE "C" Ø 2" UN 2,00; 14.110 - CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE "C" Ø 3/4" UN 1.695,00; 14.111 - CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE "C" Ø 3" UN 2,00; 14.112 - CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE "LR" Ø 3/4" UN 53,00; 14.113 - CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE "LB" Ø 1" UN 1,00; 14.114 - CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE "LB" Ø 3/4" UN 11,00; 14.115 - CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE "TB" Ø 1" UN 4,00; 14.116 - CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE "TB" Ø 3/4" UN 28,00; 14.117 - CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE "T" Ø 3/4" UN 14,00; 14.118 - CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE "T" Ø 1" UN 3,00; 14.119 - CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE "T" Ø 3/4" UN 47,00; 14.120 - CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE "T" Ø 3" UN 3,00; 14.121 - CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE "E" Ø 3/4" UN 37,00; 14.122 - TRANSFORMADOR TRIFÁSICO, 75KVA 380V/220V A SECO, BLINDADO, EQUIPADO COM RELÉ TÉRMICO, E OUTROS ACESSÓRIOS INDICADOS NO DIAGRAMA, GRAU DE PROTEÇÃO IP-51. UN 1,00; 14.123 - TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 50KVA 380V/220V A SECO, BLINDADO, EQUIPADO COM RELÉ TÉRMICO, E OUTROS ACESSÓRIOS INDICADOS NO DIAGRAMA, GRAU DE PROTEÇÃO IP-51. UN 1,00; 14.124 - TRANSFORMADOR TRIFÁSICO, 750KVA 13,8KV/380V A SECO, BLINDADO, EQUIPADO COM RELÉ TÉRMICO, E OUTROS ACESSÓRIOS INDICADOS NO DIAGRAMA. UN 1,00; 14.125 - TRANSFORMADOR TRIFÁSICO, 500KVA 380KV/220V A ÓLEO, BLINDADO, EQUIPADO COM RELÉ TÉRMICO, E OUTROS ACESSÓRIOS UN 1,00; 14.126 - BRAÇADEIRAS GALVANIZADAS DO TIPO "B", COM PORCAS E ARRUELAS (FIX. DA CRUZETA) PC 7,00; 14.127 - FITAS PERFURADAS GALVANIZADAS, DE FIXAÇÃO DO ELETRODUTO NO POSTE, COM PORCAS E ARRUELAS PC 3,00; 14.128 - CRUZETA DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, PADRÃO ELETROPAULO PARA FIXAÇÃO DAS TERMINAÇÕES DE MT EM POSTE DE LIGAÇÃO PC 2,00; 14.129 - TAPETE DE BORRACHA UN 2,00; 14.130 - DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA, TÉRMICO AJUSTÁVEL E MAGNÉTICO FIXO, TRIPOLAR 1250 A/690 V, FAIXA DE AJUSTE DE 800 ATÉ 1250 A UN 5,00; 14.131 - SUPRESSOR DE SURTO MONOFÁSICO, FASE - TERRA, IN<OU=20KA, IMAX. DE SURTO DE 65 ATÉ 80 KA UN 42,00; 14.132 - SUPORTE DE TOMADA PADRÃO BRASILEIRO PARA INSTALAÇÃO EM CANALETA UN 256,00; 14.133 - SUPORTE DE TOMADA P/ 2 TOMADAS RJ 45 CAT. 6 PARA INSTALAÇÃO EM CANALETA UN 337,00; 14.134 - CANALETA METÁLICA 2 VIAS PARA PASSAGEM DE CIRCUITOS ELÉTRICOS E CABEAMENTO ESTRUTURADO DIM. 28X90X2000MM UN 145,00; 14.135 - ELETROCALHA LISA EM AÇO GALVANIZADO CHAPA 14MSG E TAMPA DE ENCAIXE 100X100MM EM BARRAS DE 3M COM CONEXÕES E SUSTENTAÇÕES. M 27,00; 14.136 - ELETROCALHA LISA EM AÇO GALVANIZADO CHAPA 14MSG E TAMPA DE ENCAIXE 200X100MM EM BARRAS DE 3M DE 3 VIAS COM CONEXÕES E SUSTENTAÇÕES. M 2.760,00; 14.137 - ELETROCALHA LISA EM AÇO GALVANIZADO CHAPA 14MSG E TAMPA DE ENCAIXE 200X150MM EM BARRAS DE 3M COM CONEXÕES E SUSTENTAÇÕES. M 39,00; 14.138 - FORNECIMENTO DE ELETROCALHA, LISA, COM VIROLA E TAMPA, CHAPA#14, COM ACESSÓRIOS PARA INTERLIGAÇÃO, FIXAÇÃO E DERIVAÇÃO: 100X300MM M 100,00; 14.139 - TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L=300MM M 100,00; 14.140 - CASO DE COBRE, 1IN #35MM2 EPR 0,5/1KV AZUL M 21,00; 14.141



S. Paulo, 18 SET. 2020

www.centropaulasouza.sp.gov.br

Rua Santo Amaro, 482 - Vila São Carlos - São Paulo - SP - Tel.: (11) 3324.3300
A POR ATO Emolumentos pago R\$ 3,70 Por Verba

Só Semente c/ Selo de Autenticidade

9/30

Administração Central
Unidade de Infraestrutura

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO CLASSE DE ENCORDOAMENTO 5, ANTI-CHAMA, CLASSE DE ISOLAÇÃO 0,6/1KV, EPR 90° SEÇÃO: # 4MM² M 7.900,00; 14.142 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO CLASSE DE ENCORDOAMENTO 5, ANTI-CHAMA, CLASSE DE ISOLAÇÃO 0,6/1KV, EPR 90° SEÇÃO: # 6MM² M 1.550,00; 14.143 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO CLASSE DE ENCORDOAMENTO 5, ANTI-CHAMA, CLASSE DE ISOLAÇÃO 0,6/1KV, EPR 90° SEÇÃO: #10MM² M 1.350,00; 14.144 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO CLASSE DE ENCORDOAMENTO 5, ANTI-CHAMA, CLASSE DE ISOLAÇÃO 0,6/1KV, EPR 90° SEÇÃO: #16MM² M 458,00; 14.145 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO CLASSE DE ENCORDOAMENTO 5, ANTI-CHAMA, CLASSE DE ISOLAÇÃO 0,6/1KV, EPR 90° SEÇÃO: #25MM² M 2.130,00; 14.146 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO CLASSE DE ENCORDOAMENTO 5, ANTI-CHAMA, CLASSE DE ISOLAÇÃO 0,6/1KV, EPR 90° SEÇÃO: #35MM² M 1.390,00; 14.147 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO CLASSE DE ENCORDOAMENTO 5, ANTI-CHAMA, CLASSE DE ISOLAÇÃO 0,6/1KV, EPR 90° SEÇÃO: M 657,00; 14.148 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO COM 4 CONDUTORES CLASSE DE ENCORDOAMENTO 5, ANTI-CHAMA, CLASSE DE ISOLAÇÃO 0,6/1KV, EPR 90° SEÇÃO: # 50MM² M 530,00; 14.149 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO CLASSE DE ENCORDOAMENTO 5, ANTI-CHAMA, CLASSE DE ISOLAÇÃO 0,6/1KV, EPR 90° SEÇÃO: #70MM² M 110,00; 14.150 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO COM 4 CONDUTORES CLASSE DE ENCORDOAMENTO 5, ANTI-CHAMA, CLASSE DE ISOLAÇÃO 0,6/1KV, EPR 90° SEÇÃO: # 70MM² M 115,00; 14.151 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO CLASSE DE ENCORDOAMENTO 5, ANTI-CHAMA, CLASSE DE ISOLAÇÃO 0,6/1KV, EPR 90° SEÇÃO: #95MM² M 950,00; 14.152 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO COM 4 CONDUTORES CLASSE DE ENCORDOAMENTO 5, ANTI-CHAMA, CLASSE DE ISOLAÇÃO 0,6/1KV, EPR 90° SEÇÃO: # 95MM² M 25,00; 14.153 - CABOS DE BTEPR 90°ISOL.1KV,3X(F3X240+N1X240MM2), INST. EM CANALETA PARA LIGAÇÃO DO TRAFÓ 1 COM O QTA (LANÇE DE 10M) M 252,00; 14.154 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO CLASSE DE ENCORDOAMENTO 5, ANTI-CHAMA, CLASSE DE ISOLAÇÃO 0,6/1KV, EPR 90° SEÇÃO: #120MM² M 812,00; 14.155 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO CLASSE DE ENCORDOAMENTO 5, ANTI-CHAMA, CLASSE DE ISOLAÇÃO 0,6/1KV, EPR 90° SEÇÃO: #150MM² M 750,00; 14.156 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO CLASSE DE ENCORDOAMENTO 5, ANTI-CHAMA, CLASSE DE ISOLAÇÃO 0,6/1KV, EPR 90° SEÇÃO: #185MM² M 805,00; 14.157 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO CLASSE DE ENCORDOAMENTO 5, ANTI-CHAMA, CLASSE DE ISOLAÇÃO 0,6/1KV, EPR 90° SEÇÃO: #240MM² M 3.100,00; 14.158 - TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 2,5 MM² UN 311,00; 14.159 - TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 6,0 ATÉ 10,0 MM² UN 81,00; 14.160 - TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 16,0 MM² UN 76,00; 14.161 - TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 25,0 MM² UN 27,00; 14.162 - TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 35,0 MM² UN 17,00; 14.163 - TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 50,0 MM² UN 2,00; 14.164 - TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 95,0 MM² UN 2,00; 14.165 - TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 150,0 MM² UN 2,00; 14.166 - TERMINAIS DE COMPRESSÃO P/ CABOS 240MM² UN 40,00; 14.167 - CABO TIPO PP 3X2,5MM² 750V M 2.068,80; 14.168 - CABO UTP CAT. 6, 24 AWG, QUATRO PARES M 39.000,00; 14.169 - PRENSA CABO PARA CABO MULTIPOLAR 3X1,5MM² UN 48,00; 14.170 - CABO DE ISOLAÇÃO 0,6/1KV,90C°, ANTI-CHAMA, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 5, SEÇÃO: # 2,5MM² M 12.763,51; 14.171 - CABO DE ISOLAÇÃO 0,6/1KV,90C°, ANTI-CHAMA, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 5, SEÇÃO: # 6MM² M 8.420,00; 14.172 - CABO DE ISOLAÇÃO 0,6/1KV,90C°, ANTI-CHAMA, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 5, SEÇÃO: # 10MM² M 5.970,00; 14.173 - CABO DE ISOLAÇÃO 0,6/1KV,90C°, ANTI-CHAMA, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 5, SEÇÃO: # 16MM² M 2.975,00; 14.174 - CABO DE ISOLAÇÃO 0,6/1KV,90C°, ANTI-CHAMA, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 5, SEÇÃO: # 25MM² M 2.200,00; 14.175 - CABO DE ISOLAÇÃO 0,6/1KV,90C°, ANTI-CHAMA, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 5, SEÇÃO: # 35MM² M 85,00; 14.176 - CABO DE ISOLAÇÃO 0,6/1KV,90C°, ANTI-CHAMA, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 5, SEÇÃO: # 50MM² M 685,00; 14.177 - CABO DE ISOLAÇÃO 0,6/1KV,90C°, ANTI-CHAMA, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 5, SEÇÃO: # 95MM² M 360,00; 14.178 - CABO DE ISOLAÇÃO 0,6/1KV,90C°, ANTI-CHAMA, CLASSE DE

S. Paulo,

18 SET. 2020

www.centropaulasouza.sp.gov.br

Carta de Encargos, Autorizado

POR ATO Emolumentos pago

R\$ 3,70 Por Verba

Comente c/ Selo de Autenticidade



S. Paulo, 18 SET. 2020

Carta de Encargos, Autorizado

POR ATO Emolumentos pago

Comente c/ Selo de Autenticidade

10/30

Administração Central
Unidade de Infraestrutura

ENCORDOAMENTO 5, SEÇÃO: # 120MM² M 230,00; 14.179 - CABO DE ISOLAÇÃO 0,6/1KV, 90Cº, ANTI-CHAMA, CLASSE DE ENCORDOAMENTO 5, SEÇÃO: # 240MM² M 1.095,00; 14.180 - CABO ÓPTICO MULTI MODO M 918,37; 14.181 - CAIXA DE ALUMÍNIO 4"X4" EMBUTIDA NO PISO COM TAMPA DE LATÃO E POSTO PARA TOMADA 2P+T UN 9,00; 14.182 - CAIXA DE PASSAGEM EM PVC 4"X2" INSTALADA SOBRE O FORRO UN 161,00; 14.183 - CAIXA DE PASSAGEM EM PVC 4"X2" INSTALADA EM ALVENARIA UN 991,00; 14.184 - CAIXA DE PASSAGEM EM PVC 4"X4" INSTALADA EM ALVENARIA UN 141,00; 14.185 - CAIXA DE PASSAGEM EM PVC 4"X4" INSTALADA SOBRE O FORRO UN 31,00; 14.186 - CAIXA DE PASSAGEM EM FERRO ESTAMPADO 4"X4"X2" OCTOGONAL EM ALVENARIA UN 71,00; 14.187 - PLUG MACHO - 2P+T - 10A/250V - PRETO-PADRÃO BRASILEIRO UN 2.202,00; 14.188 - PLUG MACHO E FÊMEA EM LINHA - 2P+T - 10A/250V - PRETO UN 44,00; 14.189 - LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR DE 32W/220V INSTALADA EM SANCA DE GESSO UN 34,00; 14.190 - REATOR ELETRÔNICO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR COM ALTO FATOR DE POTÊNCIA, PARTIDA ULTRA-RÁPIDA PARA 2X32W/220V UN 34,00; 14.191 - POSTE CONDUTOR METÁLICO 2 VIAS PARA PASSAGEM DE CIRCUITOS ELÉTRICOS E CABEAMENTO ESTRUTURADO H=3000MM UN 10,00; 14.192 - CONJUNTO DE FIXAÇÃO DA BARRA DE ATERRAMENTO C/ ESPAÇADOR CONF. DET. UN 5,00; 14.193 - CAIXA DE EQUALIZAÇÃO P/ ATERRAMENTO DE SOBREPOR CONFORME DETALHE UN 1,00; 14.194 - SOLDA EXOTÉRMICA TIPO HCL-5/8".50 E SEUS ACESSÓRIOS UN 128,00; 14.195 - ELETRODUTO TIPO "PEAD" DE Ø5" ENVELOPADO EM CONCRETO CONF. DET.(SUBTERRÂNEO ENTRE O POSTE DE LIGAÇÃO E O CUBÍCULO DE ENTRADA) M 42,00; 14.196 - ACIONADOR MANUAL, TIPO QUEBRA VIDRO UN 25,00; 14.197 - SINALIZADOR ÁUDIO VISUAL, ABRIGADO EM CAIXA METÁLICA NA COR VERMELHA, 24VCC, MONTAGEM NA PAREDE, H=220CM UN 25,00; 14.198 - BLOCO AUTÔNOMO PARA BALIZAMENTO COM INDICAÇÃO DE SAÍDA EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO NA COR BRANCA, DIFUSOR PRISMÁTICO, COM BATERIA SELADA DE 6,0VX4,0AH E AUTONOMIA DE 1H, 220V, COM DUAS LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 9W/600LÚMENS CADA. COM BOTÃO "ATI" UN 121,00; 14.199 - BLOCO AUTÔNOMO PARA ACLARAMENTO, EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO NA COR BRANCA, DIFUSOR PRISMÁTICO, COM BATERIA SELADA DE 6,0V X 4,0 AH E AUTONOMIA DE 1H, 220 V, COM DUAS LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 9W / 600 LÚMENS CADA. COM BOTÃO "ATIVAR / TESTAR", COM CIRCUITO INTERNO UN 86,00; 14.200 - ABERTURA E PREPARO DE CAIXA ATÉ 40CM, COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO MÍNIMO DE 95% DO PN E TRANSPORTE ATÉ O RAIO DE 1,0 KM M² 2.456,32; 14.201 - CÂMERA FIXA UN 42,00; 14.202 - RACK FECHADO PADRÃO METÁLICO, 19 X 20 US X 470 MM UN 17,00; 14.203 - CÂMERA MINI DOME COLORIDA UN 28,00; 14.204 - GUIA ORGANIZADORA DE CABOS PARA RACK, 19" 1 U UN 17,00; 14.205 - SWITCH 24 PORTAS COM CAPACIDADE DE 10/100/1000/MBPS CJ 17,00; 14.206 - TOMADA RJ-45+PLUG+ ESPELHO PARA CABO UTP CAT 6 - DADOS UN 376,00; 14.207 - TOMADA RJ45 CAT. 6, 8 POSIÇÕES UN 674,00; 14.208 - TOMADA RJ-45+PLUG+ ESPELHO PARA CABO UTP CAT 6 - TELEFONE UN 6,00; 14.209 - PATCH CORDS DE 1,50 OU 3,00 M - RJ-45 / RJ-45 - CATEGORIA 6 UN 1.348,00; 14.210 - PATCH PANEL DE 24 PORTAS - CATEGORIA 6 UM 17,00; 14.211 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ELETRODUTO DE PEAD CORRUGADO, INCLUSIVE CONEXÕES, TRANSPORTE, ABERTURA DE VALAS, COLOCAÇÃO NA VALA, MONTAGEM ENVELOPAMENTO EM CONCRETO E REATERRO, CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO: Ø1 1/4" M 646,27; 14.212 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ELETRODUTO DE PEAD CORRUGADO, INCLUSIVE CONEXÕES, TRANSPORTE, ABERTURA DE VALAS, COLOCAÇÃO NA VALA, MONTAGEM ENVELOPAMENTO EM CONCRETO E REATERRO, CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO: Ø1 1/2" M 600,00; 14.213 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ELETRODUTO DE PEAD CORRUGADO, INCLUSIVE CONEXÕES, TRANSPORTE, ABERTURA DE VALAS, COLOCAÇÃO NA VALA, MONTAGEM ENVELOPAMENTO EM CONCRETO E REATERRO, CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO: Ø3" M 1.600,00; 14.214 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ELETRODUTO DE PEAD CORRUGADO, INCLUSIVE CONEXÕES, TRANSPORTE, ABERTURA DE VALAS, COLOCAÇÃO NA VALA, MONTAGEM ENVELOPAMENTO EM CONCRETO E REATERRO, CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO: Ø4" M 3.100,00; 14.215 - SUPORTE PARA TELHA GELCAN OU EQUIVALENTE UN 650,00; 14.216

Colégio Notarial
do Brasil
Sociedade Limitada
124628AUTENTICAÇÃO
AU1027AS0198838

S. Paulo, 18 SET. 2020

www.centropaulasouza.sp.gov.br

Rgo. Albes Gonçalves Escr. Autorizado
Pela PGR-ATO Emolumentos pago
R\$ 3,70 Por Verba

Lido Somente c/ Selo de Autenticidade

Rua Santo Amaro, 482 • 01209-000 • São Paulo • SP • Tel.: (11) 3324.3300

**Administração Central**
Unidade de Infraestrutura

- CABO DE COBRE (3F+1RESERVA #35MM2 EPR 90° 8,7/15KV PRETO M 84,00; 14.217 - TERMINAL TERMOCONTRÁTIL OU POLIMÉRICO PARA CABO #35MM2 / 15 KV USO INTERNO UN 10,00; 14.218 - TERMINAL TERMOCONTRÁTIL OU POLIMÉRICO PARA CABO #35MM2 / 15 KV PARA USO EXTERNO UN 4,00; 14.219 - QUADRO DE MEDIÇÃO CONFORME DES. PADRÃO ELETROPAULO UN 1,00; 14.220 - CUBÍCULO COMPACTO DE MT-SF6-MÓDULO DE ENTRADA (GAM-2) CLASSE15KV-60HZ, DIM. 1600X750X1020MM (FABRICANTE SCHNEIDER) UN 1,00; 14.221 - CUBÍCULO COMPACTO DE MT-SF6-MÓDULO DE MEDIÇÃO (GBC-1) CLASSE15KV-60HZ, DIM. 1600X750X1020MM (FABRICANTE SCHNEIDER) UN 1,00; 14.222 - CUBÍCULO COMPACTO DE MT-SF6-MÓDULO DE TRANSIÇÃO (GBM) CLASSE15KV-60HZ, DIM. 1600X375X870MM (FABRICANTE SCHNEIDER) UN 1,00; 14.223 - CUBÍCULO COMPACTO DE MT-SF6-MÓDULO DE PROTEÇÃO (DM1-DC)CLASSE15KV-60HZ, DIM. 1600X750X1220MM (FABRICANTE SCHNEIDER) UN 1,00; 14.224 - CUBÍCULO COMPACTO DE MT-SF6-MÓDULO DE SAÍDA (QM) CLASSE15KV-60HZ, DIM.1600X375X500MM (FABRICANTE SCHNEIDER) UN 2,00; 14.225 - E.T.E (REF :SISTEMA MIZUNO PLUS MP50) CJ 2,00; 14.226 - EQUIPAMENTOS PARA SOM GL 1,00; 14.227 - ISOLADOR TIPO ROLDANA PARA BAIXA TENSÃO DE 76 X 79 MM UN 1,00; 14.228 - LUVA DE BORRACHA PARA A.T. 20 KV PR 1,00; 14.229 - PÁRA-RAIOS DE DISTRIBUIÇÃO, CLASSE 12KV/10KA,COMPLETO,ENCAPSULADO COM POLÍMERO UN 3,00; 14.230 - POSTE DE CONCRETO TUBULAR CÔNICO - 7,5/200; UN 1,00; 14.231 - SIFÃO DE METAL CROMADO DE 1" X 1 1/2" UN 126,00; 14.232 - SUPORTE PARA 1 ISOLADOR DE BAIXA TENSÃO UN 1,00; 14.233 - TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 2,5 MM UN 7,00; 14.234 - TERMINAL MODULAR (MUFLA) UNIPOLAR INTERNOPARA CABO ATÉ 120 MM²/25 KV CJ 8,00; 14.235 - TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO, ACIONAMENTO HIDROMECAÂNICO, COM REGISTRO INTEGRADO REGULADOR DE VAZÃO, EM LATÃO CROMADO, DN= 1/2" UN 10,00; 14.236 - TORNEIRA DE MESA, ACIONAMENTO HIDROMECAÂNICO COM ALAVANCA, REGISTRO INTEGRADO, REGULADOR DE VAZÃO, EM LATÃO CROMADO, DN= 1/2" UN 7,00; 14.237 - PERFILADO PERFURADO 38 X 38 MM EM AÇO GALVANIZADO, CHAPA Nº 14 MSG - COM ACESSÓRIOS M 20,00; 14.238 - VERGALHÃO COM ROSCA, PORCA E ARRUELA DEDIÂMETRO 3/8" (TIRANTE) M 60,00; 14.239 - ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 4" - COM ACESSÓRIOS M 21,00; 14.240 - CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE Ø 3/4" UN 12,00; 14.241 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO COM 1 CONDUTOR, CLASSE DE ENCORDAMENTO 5, ANTICHAMA, CLASSE DE ISOLAÇÃO 0,6/1KV,70°SEÇÃO: # 4MM² M 65,00; 14.242 - CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE Ø 3/4" UN 15,00; 14.243 - CABO DE COBRE DE 16,0 MM², ISOLAMENTO 750 V -ISOLAÇÃO EM PVC 70°C M 75,00; 14.244 - CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE "LR" Ø 1" UN 12,00; 14.245 - CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE "LB" Ø 1 1/4 UN 5,00; 14.246 - CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE "TB" Ø 1 1/4 UN 19,00; 14.247 - CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE "LR" Ø 1 1/4 UN 10,00; 14.248 - CAIXA DE PASSAGEM TIPO CONDULETE "LR" Ø 1 1/2 UN 10,00; 14.900 - PERFILADO PERFURADO 38 X 38 MM EM AÇO GALVANIZADO, CHAPA Nº M 12,00; 14.902 - ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 4" - COM ACESSÓRIOS M 28,00; 14.903 - ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO A QUENTE, PESADO DE 4" - M 42,00; 14.950 - CABO DE COBRE DE 50,0 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM M 35,00; 14.951 - CABO DE COBRE DE 4,0 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO EM M 534,00; 14.E12 - MANGUEIRA DE LÂMPADA NEON, COR BRANCA,POTÊNCIA 18W A CADA METRO M 95,00; SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS; 14.952 - CABO DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 35 MM² M 750,00; 14.953 - CABO DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 50 MM² M 450,00; 14.954 - CONECTOR SPLIT-BOLT PARA CABO DE 35 MM² UN 32,00; 14.955 - CONECTOR SPLIT-BOLT PARA CABO DE 50 MM² UN 32,00; 14.956 - CONECTOR SPLIT-BOLT PARA CABO DE 95 MM² UN 58,00; 14.957 - SINALIZADOR DE OBSTÁCULO DUPLO, COM CÉLULA FOTOELÉTRICA UN 1,00; 14.958 - MASTRO PARA SINALIZADOR DE OBSTÁCULO, DE 1,50 M X 3/4" UN 1,00; 14.959 - HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" X 2,40 M UM 58,00; 14.960 - CAIXA DE INSPEÇÃO DO TERRA CILÍNDRICA EM PVC RÍGIDO, DIÂMETRO DE 300 MM - H= 400 MM UM 40,00; 14.961 - CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE EMBUTIR EM AÇO COM BARRAMENTO, DE 400 X 400 MM E TAMPA UN 12,00; 14.962 - BARRA CONDUTORA CHATA DE ALUMÍNIO, 7/8" X 1/8" - INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO M 75,00; 14.963 - CAPTOR TIPO TERMINAL AÉRIO, H= 600 MM,

Autentico a presente cópia reprográfica,
conforme original a mim apresentado,
do que dou fé.



13 SET 2020
www.tppaulasouza.sp.gov.br

Santa Ifigênia • 01208-000 • São Paulo • SP • Tel.: (11) 3324.3300

Alves Gonçalves-Escr. Autorizado
POR ATO Emolumentos pago
R\$ 3,70 Por Verba

12/30

Administração Central
Unidade de Infraestrutura

DIÂMETRO DE 3/8" GALVANIZADO A FOGO UN 120,00; 14.964 - SISTEMA ININTERRUPTO DE ENERGIA, TRIFÁSICO ON LINE SENOIDAL DE 10 KVA (220 V/110 V), COM AUTONOMIA DE 2 HORAS UN 10,00; 14.965 - SISTEMA ININTERRUPTO DE ENERGIA, TRIFÁSICO ON LINE DE 20 KVA (220/127 V), COM AUTONOMIA DE 15 MINUTOS UN 6,00; 15 - **INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS / INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO:** 15.1 - AG-04 ABRIGO PARA GAS COM 2 CILINDROS DE 45 KG UN 1,00; 15.2 - TUBO DE COBRE P/ GAS CLASSE A S/COST DN=3/4 (22) SOLDA FOSCOPER M 170,00; 15.3 - TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 25MM (3/4") INCL CONEXOES M 267,20; 15.4 - TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 32MM (1") INCL CONEXOES M 336,50; 15.5 - TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 40MM (1 1/4") INCL CONEXOES M 869,00; 15.6 - TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 50MM (1 1/2") INCL CONEXOES M 231,00; 15.7 - TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 60MM (2") INCL CONEXOES M 386,00; 15.8 - TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 75MM (2 1/2") INCL CONEXOES M 403,00; 15.9 - TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 85MM (3") INCL CONEXOES M 78,00; 15.10 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 25MM (1") UN 10,00; 15.11 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 32MM (1 1/4") UN 14,00; 15.12 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 40MM 1 1/2" UN 45,00; 15.13 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 50MM (2") UN 34,00; 15.14 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 65MM (2 1/2") UN 89,00; 15.15 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 80MM (3") UN 8,00; 15.16 - REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4") UN 21,00; 15.17 - REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 25MM (1") UN 45,00; 15.18 - TUBO ACO GALVANIZ NBR5580 - CL MEDIA, DN65MM(2 1/2") - INCL CONEXOES M 1.528,09; 15.19 - TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN80MM (3")-INCL CONEXOES M 121,14; 15.20 - AH-03 ABRIGO P/HIDRANTE COMPLETO C/MANGUEIRA-ESGUICHO 16MM UN 32,00; 15.21 - EXTINTOR DE INCÊNDIO-GÁS CARBONICO 60KG C/ COBERTURA DE PROTEÇÃO UN 1,00; 15.22 - EXTINTOR PORTATIL DE PO QUIMICO BC CAPACIDADE 6 KG UN 19,00; 15.23 - EXTINTOR PORTATIL DE AGUA PRESSURIZADA CAP 10 L UN 19,00; 15.24 - PRESSURIZAÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL (BARRILETE), VAZÃO 16M³/H, ATM16MCA, POTÊNCIA, 2CV, REF.: GRUNDFOS MODELO HYDROSOLOS CR20-2 PÇ 1,00; 15.25 - PRESSURIZAÇÃO DE ÁGUA NÃO POTÁVEL (BARRILETE), VAZÃO 35M³/H, ATM 20MCA, POTÊNCIA, 5,5CV, REF.: GRUNDFOS MODELO HYDROSOLOS CR 20-2 PÇ 1,00; 15.26 - COMPRESSOR DE AR COMPRIMIDO GX7 (10HP) ATLAS PÇ 1,00; 15.27 - TUBO DE FERRO FUNDIDO DN 50MM (2") - INCLUSIVE CONEXOES - DESC M 37,00; 15.28 - TUBO DE FERRO FUNDIDO DN 75MM (3") - INCLUSIVE CONEXOES - DESC M 43,00; 15.29 - TUBO DE FERRO FUNDIDO DN 100MM (4") - INCLUSIVE CONEXOES - DESC M 67,00; 15.30 - TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 40MM (1 1/2") INCL CONEXOES M 189,00; 15.31 - TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 50MM (2") INCL CONEXOES M 783,84; 15.32 - TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 75MM (3") INCL CONEXOES M 930,00; 15.33 - TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 100MM (4") INCL CONEXOES M 1.273,50; 15.34 - TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 150MM (6") INCL CONEXOES M 1.560,00; 15.35 - CAIXA SIFONADA DE PVC DN 100X150X50MM C/GRELHA PVC CROMADO UN 81,00; 15.36 - CI-01 CAIXA DE INSPECAO 60X60CM PARA ESGOTO UM 45,00; 15.37 - TUBO DE FERRO FUNDIDO DN 100MM (4") - INCLUSIVE CONEXOES M 26,00; 15.38 - TUBO DE FERRO FUNDIDO DN 150MM (6") - INCLUSIVE CONEXOES M 39,00; 15.39 - TUBO DE CONCRETO - CLASSE C1 - DN 300MM M 67,50; 15.40 - TUBO DE CONCRETO - CLASSE C1 - DN 400MM M 200,00; 15.41 - TUBO DE CONCRETO - CLASSE C1 - DN 500MM M 30,00; 15.42 - CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 - CORTE 0,33M M 210,00; 15.43 - CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 - CORTE 1,00M M 350,00; 15.44 - RUFO EM CHAPA GALVANIZADA N 24 - CORTE 0,50 M M 670,00; 15.45 - GRELHA HEMISFERICA DE F F DE 6" UN 36,00; 15.46 - CAIXA DE RETARDO VAZÃO: 27M³/H PC 2,00; 15.47 - CAIXA INSPECAO DE ALVENARIA DE TIJ DE 0,70X0,70X1,00 M UN 45,00; 15.48 - VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL DE BRONZE DE 1 1/4" UN 2,00; 15.49 - VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL DE BRONZE DE 1 1/2" UN 2,00; 15.50 - RA-09 RESERVATORIO METALICO ACOPLADO 40M3 H=7,00M UN 2,00; 15.51 - LAJE PRE-MOLDADA D=3,00M E=15CM P/ RESERVATORIO UN 2,00; 15.52 - QUEBRADOR DE PASSAGEM PÇ 2,00; 15.53 - CONJUNTO MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 2CV MONOESTÁGIO, HMAN=30A 70 MCA, Q= 7,9 A 4,9 M³/H UN 6,00; 15.54 - CONJUNTO MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 2CV MONOESTÁGIO, HMAN=12 A 27 MCA, Q= 25 A 8

conforme original a mim apresentado,
do que dou fé.



S. Paulo, 18 SET. 2020

www.centropaulasouza.sp.gov.br

São Paulo, 18 de Setembro de 2020 • 01208-000 • São Paulo • SP • Tel.: (11) 3324.3300

P. O. G. G. S. E. S. C. Aut. 000000000000
POR ATO Emolumentos pago
R\$ 3,70 Por Verba

Somente c/ Selo de Autenticidade

13/30

Administração Central
Unidade de Infraestrutura

M³/H UN 6,00; 15.55 - BOMBA DE PRESSURIZAÇÃO DE INCÊNDIO JOCKEY, VAZÃO 1,2 M³/H, ATMA 55MCA, POTÊNCIA 5CV, REFERÊNCIA KSB MEGA NORM, MODELO BLOC 25-200 PÇ 1,00; 15.56 - BOMBA DE PRESSURIZAÇÃO DE INCÊNDIO PRINCIPAL, VAZÃO 20M³/H, ATMA 50MCA, POTÊNCIA 7,5CV, REFERÊNCIA KSB MEGA NORM, MODELO BLOC 32-160.1 PÇ 1,00; 15.57 - CONJUNTO MOTOR-BOMBA SUBMERSÍVEL VERTICAL PARA ESGOTO, Q=5A 20 M³/H, HMAN= 42 A 25 MCA, POTÊNCIA DE 6,25 CV, 4,6 KW, 60 HZ UN 1,00; 15.58 - CONJUNTO MOTOR-BOMBA SUBMERSÍVEL VERTICAL PARA ESGOTO, Q=9,1 A 113,6M³/H, HMAN= 20 A 15 MCA, POTÊNCIA 10 CV UN 1,00; 15.59 - CONJUNTO MOTOR-BOMBA SUBMERSÍVEL VERTICAL PARA ESGOTO, Q=9,3A69, 0M³/H, HMAN=15A7MCA, POTÊNCIA3CV, DIÂMETRO DE SÓLIDOS 50/65MM UN 5,00; 15.60 - ENGATE FLEXÍVEL DE PVC DN= 1/2" UN 147,00; 15.61 - TUBO PVC RÍGIDO, JUNTA ELÁSTICA, TIPO VINILFORT, DN=150MM, INCLUSIVE CONEXÕES M 22,50; 15.62 - TUBO PVC RÍGIDO, JUNTA ELÁSTICA, TIPO VINILFORT, DN=200MM, INCLUSIVE CONEXÕES M 845,50; 15.63 - TUBO PVC RÍGIDO, JUNTA ELÁSTICA, TIPO VINILFORT, DN=250MM, INCLUSIVE CONEXÕES M 45,00; 15.64 - TUBO DE COBRE CLASSE A, DN= 22MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES M 167,00; 15.65 - TUBO DE COBRE CLASSE A, DN= 28MM (1"), INCLUSIVE CONEXÕES M 102,00; 15.66 - POÇO DE RECALQUE (VOL.: 1 M³) UN 1,00; 15.67 - FILTRO WFF300 PARA ÁGUAS PLUVIAIS PÇ 4,00; 15.68 - BOMBA DE RECIRCULAÇÃO SISTEMA SOLAR, VAZÃO 4M³/H, ATM12MCA, POTENCIA 0,25CV, REF.: GRUNDFOS, MODELO MONOESTÁGIO ROSQUEADA SR-5-16 PÇ 1,00; 15.69 - BOILER 1000 LITROS, MKF HELIOTEC PÇ 1,00; 15.70 - LAVA-OLHOS UN 3,00; 15.71 - LT-06 LAVATORIO COLETIVO C/ TAMPO DE GRANITO L=50CM M 4,00; 15.72 - CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR, SEM PERTENCES UN 100,00; 15.73 - BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (VDR 6L) C/ ASSENTO UN 84,00; 15.74 - MICTORIO DE LOUCA SIFONADO/AUTO ASPIRANTE BRANCO UN 37,00; 15.75 - TANQUE DE LOUCA BRANCA, PEQUENO C/COLUNA UN 11,00; 15.76 - SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA DE 7,5X15 CM UN 10,00; 15.77 - PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15CM UN 91,00; 15.78 - CABIDE DE LOUCA BRANCA COM 2 GANCHOS UN 14,00; 15.79 - BR-03 CONJUNTO LAVATORIO E BACIA ACESSÍVEL CJ 19,00; 15.80 - CHUVEIRO ELETRICO DE 220V/5400W UN 21,00; 15.81 - BEBEDOURO ELETRICO COM CAPACIDADE DE 40 L UN 5,00; 15.82 - EX-01 EXAUSTOR AXIAL DN 40CM UN 2,00; 15.83 - TAMPO/BANCADA EM GRANITO ESPESSURA DE 3 CM M² 491,00; 15.84 - TAMPO/BANCADA EM CONCRETO ARMADO, REVESTIDO EM AÇO INOXIDÁVEL FOSCO POLIDO, COM LARGURA DE 601 ATÉ 700 MM M² 33,60; 15.85 - SABONETEIRA GLOBO EM VIDRO, GIRATÓRIA PARA 500ML DE SABÃO LÍQUIDO UN 27,00; 15.86 - DISPENSER TOALHEIRO EM ABS, PARA FOLHAS UN 15,00; 15.87 - TORNEIRA DE LAVAGEM COM CANOPLA DE 1/2" UN 2,00; 15.88 - TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMATICO DE MESA UN 101,00; 15.89 - TORNEIRA CURTA COM ROSCA PARA USO GERAL, EM LATÃO FUNDIDO CROMADO, DN= 3/4" UN 29,00; 15.90 - APARELHO MISTURADOR DE PAREDE, PARAPIA, COMBICA MÓVEL, ACABAMENTO CROMADO UN 26,00; 15.91 - CUBASIMPLESACOINOX(304)-CHAPA22560X330X140MM-SEMPERTENCES UN 4,00; 15.92 - CUBA DE AÇO INOXIDÁVEL, 600X500X350MM, SIMPLES Nº60, LINHA COMERCIAL, SEM PERTENCES UN 6,00; 15.93 - SIFAO METALICO TIPO COPO DN 1 1/2 X 1 1/2" UN 28,00; 15.94 - VALVULA AMERICANA UN 17,00; 15.95 - BEBEDOURO ELÉTRICO DE PRESSÃO EM AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 4 L/H - CONJUGADO UN 5,00; 15.96 - TUBO DE COBRE Ø6.35MM M 225,00; 15.97 - TUBO DE COBRE Ø9.53MM M 405,00; 15.98 - TUBO DE COBRE Ø12.7MM M 585,00; 15.99 - TUBO DE COBRE Ø15.88MM M 832,50; 15.100 - TUBO DE COBRE Ø19.05MM M 1.035,00; 15.101 - TUBO DE COBRE Ø22.2MM M 1.395,00; 15.102 - TUBO DE COBRE Ø25.4MM M 2.250,00; 15.103 - TUBO DE COBRE Ø28.6MM M 2.475,00; 15.104 - TUBO DE COBRE Ø31.75MM M 2.655,00; 15.105 - TUBO DE COBRE Ø38.1MM M 2.970,00; 15.106 - BORRACHA ELASTOMÉRICA DE ESPESSURA 13 MMM PARA TUBO DE COBRE Ø6.35MM M 2.115,00; 15.107 - BORRACHA ELASTOMÉRICA DE ESPESSURA 13 MMM PARA TUBO DE COBRE Ø19.05MM M 2.350,00; 15.108 - BORRACHA ELASTOMÉRICA DE ESPESSURA 13 MMM PARA TUBO DE COBRE Ø31.75MM M 2.585,00; 15.109 - BORRACHA ELASTOMÉRICA DE ESPESSURA 13 MMM PARA TUBO DE COBRE Ø38.1MM M 2.937,50; 15.110 - AMORTECEDOR DE VIBRAÇÃO P/ EVAPORADORAS CJ 2,00; 15.111 - AMORTECEDOR DE VIBRAÇÃO P/ EXAUSTORES E VENTILADORES CJ 2,00; 15.112 - BOMBA DE

S. Paulo, 18 SET. 2020

www.centropaulasouza.sp.gov.br

Colegio Notarial
do Brasil
Seção São Paulo
124628AUTENTICAÇÃO
AU1027AS0198841340 Alameda Santa Ifigênia, nº 1208-000 • São Paulo • SP • Tel.: (11) 3324.3300
ATA POR ATO Emolumentos pago
R\$ 3,70 Por Verba

Somente c/ Selo de Autenticidade

14/30

Administração Central
Unidade de Infraestrutura

CONDENSADO PARA EVAPORADORA TIPO CASSETE CJ 2,00; 15.113 - BORRACHA ELASTOMÉRICA DE ESPESSURA 13 MMM PARA TUBO DE COBRE Ø1 5/8" M 120,00; 15.114 - BORRACHA ELASTOMÉRICA DE ESPESSURA 13 MMM PARA TUBO DE COBRE Ø3/4" M 120,00; 15.115 - CHAPA GALVANIZADA #20-PARA AR CONDICIONADO DO TEATRO, SISTEMAS DE EXAUSTÃO E VENTILAÇÃO KG 220,00; 15.116 - CHAPA GALVANIZADA #22 KG 420,00; 15.117 - CHAPA GALVANIZADA #22 - PARA AR CONDICIONADO DO TEATRO, SISTEMAS DE EXAUSTÃO E VENTILAÇÃO KG 450,00; 15.118 - CHAPA GALVANIZADA #24 KG 897,00; 15.119 - CHAPA GALVANIZADA #24 - PARA AR CONDICIONADO DO TEATRO, SISTEMAS DE EXAUSTÃO E VENTILAÇÃO KG 2.950,00; 15.120 - CHAPA GALVANIZADA #26 KG 3.950,00; 15.121 - CHAPA GALVANIZADA #26 - PARA AR CONDICIONADO DO TEATRO, SISTEMAS DE EXAUSTÃO E VENTILAÇÃO KG 4.754,00; 15.122 - CONJUNTO DE CONTROLES COM TERMOSTATO ELETRÔNICO DIGITAL COM DISPLAY P/SPLITÃO UE-AUD-TE-01/02 CJ 2,00; 15.123 - CONJUNTO DE CONTROLES COM TERMOSTATO ELETRÔNICO DIGITAL COM DISPLAY P/SPLITÃO UE-AUD-TE-03 CJ 4,00; 15.124 - CONTROLE REMOTO COM FIO PARA UNIDADES EVAPORADORAS TIPO CASSETE CJ 2,00; 15.125 - CONTROLE UNIFICADO - COM RECURSO DE CONTROLAR TODAS UNIDADES DE FORMA CENTRALIZADA, POR REDE LOCAL OU REMOTA (WEB), COM FUNÇÕES DE MONITORAMENTO E CONTROLE. CJ 2,00; 15.126 - DAMPER DE LÂMINAS OPOSTAS PARA REGULAGEM DO AR - MODELO RL-B - 135 X 35 PÇ 1,00; 15.127 - DAMPER DE LÂMINAS OPOSTAS PARA REGULAGEM DO AR - MODELO RL-B - 40 X 150 PÇ 2,00; 15.128 - DAMPER DE LÂMINAS OPOSTAS PARA REGULAGEM DO AR - MODELO RL-B - 40 X 20 PÇ 1,00; 15.129 - DAMPER DE LÂMINAS OPOSTAS PARA REGULAGEM DO AR - MODELO RL-B - 40 X 35 PÇ 1,00; 15.130 - DAMPER DE LÂMINAS OPOSTAS PARA REGULAGEM DO AR - MODELO RL-B - 55 X 35 PÇ 7,00; 15.131 - DAMPER DE LÂMINAS OPOSTAS PARA REGULAGEM DO AR - MODELO RL-B - 60 X 40 PÇ 7,00; 15.132 - DAMPER DE LÂMINAS OPOSTAS PARA REGULAGEM DO AR - MODELO RL-B - 70 X 70 PÇ 1,00; 15.133 - DAMPER DE LÂMINAS OPOSTAS PARA REGULAGEM DO AR - MODELO RL-B - 75 X 35 PÇ 3,00; 15.134 - DIFUSOR ALTA INDUÇÃO - MODELO VD-H-K-600 PÇ 33,00; 15.135 - DIFUSOR ALTA INDUÇÃO - MODELO VD-V-K-425 PÇ 10,00; 15.136 - DIFUSOR ALTA INDUÇÃO - MODELO VD-V-K-600 PÇ 8,00; 15.137 - DIFUSOR RETANGULAR DE 1 VIA - MODELO ADQ-1-AG PC 1,00; 15.138 - DUTO FLEXÍVEL Ø 25 M 10,00; 15.139 - DUTO FLEXÍVEL Ø 30 M 18,00; 15.140 - DUTO PVC Ø 15CM M 26,00; 15.141 - EXAUSTOR - TAG EX-AUD-SS-01A/01B/01C/01D/01E/01F PC 1,00; 15.142 - EXAUSTOR - TAG EX-FTC-1P-01/02; PC 1,00; 15.143 - EXAUSTOR - TAG EX-FTC-2P-01/02 PÇ 1,00; 15.144 - EXAUSTOR - TAG EX-FTC-3P-01/02 PÇ 1,00; 15.145 - EXAUSTOR - TAG EX-FTC-SS-01 PÇ 1,00; 15.146 - EXAUSTOR - TAG EX-FTC-TE-01/02 PÇ 1,00; 15.147 - EXAUSTOR - TAG EX-FTC-TE-03 PÇ 1,00; 15.148 - EXAUSTOR - TAG VE-AUD-SS-01 PÇ 1,00; 15.149 - FILTRO PARA DUTO CLASSE F5 - MODELO F74BSB26 - 140 X 110 PÇ 1,00; 15.150 - FILTRO TIPO BOLSA PARA DUTO - CLASSE F5 - MODELO F74BSB50- MODULO 80X40CM PC 24,00; 15.151 - GRELHA INDEVASSÁVEL COM DUPLA MODURA - MODELO AGS-T - 30 X 15 PÇ 4,00; 15.152 - GRELHA INDEVASSÁVEL COM DUPLA MODURA - MODELO AGS-T - 50 X 20 PÇ 39,00; 15.153 - GRELHA INDEVASSÁVEL COM DUPLA MOLDURA - MODELO AGS-T - 80 X 50 PÇ 10,00; 15.154 - GRELHA SIMPLES DE FLEXÃO COM ALETAS FIXAS E REGISTRO - MODELO AR-AG-20X15-P/EXAUSTÃO DE SANITÁRIOS PC 22,00; 15.155 - GRELHA SIMPLES DE FLEXÃO COM ALETAS FIXAS E REGISTRO - MODELO AR-AG - 30 X 15 PÇ 3,00; 15.156 - GRELHA SIMPLES DE FLEXÃO COM ALETAS FIXAS E REGISTRO - MODELO AR-AG - 40 X 15 PÇ 38,00; 15.157 - INTERLIGAÇÕES ELÉTRICAS DE CONTROLE E COMANDO P/ CONDICIONADORES UN 12,00; 15.158 - INTERLIGAÇÕES ELÉTRICAS DE CONTROLE E COMANDO P/ VENTILADORES UN 8,00; 15.159 - INTERLIGAÇÕES ELÉTRICAS DE FORÇA P/ CONDICIONADORES UN 5,00; 15.160 - INTERLIGAÇÕES ELÉTRICAS DE FORÇA P/ EXAUSTORES / VENTILADORES UN 1,00; 15.161 - ISOLAMENTO ACÚSTICO - TIPO FLEXILINER - ESP. 1" M2 6,00; 15.162 - MANTA DE FIBRA LÃ DE VIDRO - ESP. 2" M2 12,00; 15.163 - MULTI KIT - MODELO E102SNB PC 2,00; 15.164 - MULTI KIT - MODELO E162SNB PC 2,00; 15.165 - MULTI KIT - MODELO E242SNB PC 9,00; 15.166 - MULTI KIT - MODELO E302SNB PC 9,00; 15.167 - QUADRO ELÉTRICO CONDENSADOR TIPO VRF- TAG UC-FTC-CO-01/02/03/04/05/06 PÇ 2,00; 15.168 - QUADRO ELÉTRICO CONDICIONADOR TIPO SPLITÃO FC-AUD-TE-01 PÇ 2,00; 15.169 - QUADRO



S. Paulo, 18 SET. 2020

www.centropaulasouza.sp.gov.br

Ponto de Venda: 100208
A POR ATO Emolumentos pago
R\$ 3,70 Por Verba

Somente c/ Selo de Autenticidade

15/30



Administração Central Unidade de Infraestrutura

ELÉTRICO CONDICIONADOR TIPO SPLITÃO FC-AUD-TE-02 PÇ 2,00; 15.170 - QUADRO ELÉTRICO CONDICIONADOR TIPO SPLITÃO FC-AUD-TE-03 PÇ 2,00; 15.171 - QUADRO ELÉTRICO EXAUSTORES / VENTILADORES PC 4,00; 15.172 - SUPORTE P/ CONDICIONADORES CJ 8,00; 15.173 - SUPORTE P/ EXAUSTORES E VENTILADORES CJ 56,00; 15.174 - SUPORTE PARA TUBULAÇÃO M 350,00; 15.175 - TUBO DE COBRE Ø1 5/8" M 350,00; 15.176 - TUBO DE COBRE Ø3/4" M 350,00; 15.177 - UNIDADE CONDENSADORA - TAG UC-AUD-SS-01/02 - CAPACIDADE NOMINAL 25 TR PC 1,00; 15.178 - UNIDADE CONDENSADORA - TAG UC-AUD-SS-03 - CAPACIDADE NOMINAL 10 TR PC 1,00; 15.179 - UNIDADE CONDENSADORA - TAG UC-FTC-CO-01 - CAPACIDADE NOMINAL 42 HP PC 1,00; 15.180 - UNIDADE CONDENSADORA - TAG UC-FTC-CO-02 - CAPACIDADE NOMINAL 38 HP PC 1,00; 15.181 - UNIDADE CONDENSADORA - TAG UC-FTC-CO-03 - CAPACIDADE NOMINAL 26 HP PC 1,00; 15.182 - UNIDADE CONDENSADORA - TAG UC-FTC-CO-04 - CAPACIDADE NOMINAL 26 HP PC 1,00; 15.183 - UNIDADE CONDENSADORA - TAG UC-FTC-CO-05 - CAPACIDADE NOMINAL 26 HP PC 1,00; 15.184 - UNIDADE CONDENSADORA - TAG UC-FTC-CO-06 - CAPACIDADE NOMINAL 30 HP PC 1,00; 15.185 - UNIDADE EVAPORADORA TAG UE-AUD-SS-01/02 - CAPACIDADE NOMINAL 25 TR PC 1,00; 15.186 - UNIDADE EVAPORADORA TAG UE-AUD-SS-03 - CAPACIDADE NOMINAL 10 TR PC 1,00; 15.187 - UNIDADE EVAPORADORA TAG UE-FTC-1P-01A/01B/01C PC 1,00; 15.188 - UNIDADE EVAPORADORA TAG UE-FTC-1P-02A/02B/02C PC 1,00; 15.189 - UNIDADE EVAPORADORA TAG UE-FTC-1P-03A/03B/03C PC 1,00; 15.190 - UNIDADE EVAPORADORA TAG UE-FTC-1P-04A/04B/04C PC 1,00; 15.191 - UNIDADE EVAPORADORA TAG UE-FTC-1P-05A/05B/05C PC 1,00; 15.192 - UNIDADE EVAPORADORA TAG UE-FTC-1SS-01A/01B PC 1,00; 15.193 - UNIDADE EVAPORADORA TAG UE-FTC-1SS-02A/02B PC 1,00; 15.194 - UNIDADE EVAPORADORA TAG UE-FTC-1SS-03A/03B PC 1,00; 15.195 - UNIDADE EVAPORADORA TAG UE-FTC-1SS-04A/04B/04C/04D PC 1,00; 15.196 - UNIDADE EVAPORADORA TAG UE-FTC-2P-01A/01B/01C PC 1,00; 15.197 - UNIDADE EVAPORADORA TAG UE-FTC-2P-02A/02B/02C PC 1,00; 15.198 - UNIDADE EVAPORADORA TAG UE-FTC-2P-03A/03B/03C PC 1,00; 15.199 - UNIDADE EVAPORADORA TAG UE-FTC-2P-04A/04B/04C PC 1,00; 15.200 - UNIDADE EVAPORADORA TAG UE-FTC-2P-05A/05B/05C PC 1,00; 15.201 - UNIDADE EVAPORADORA TAG UE-FTC-3P-01A/01B/01C/01D PC 1,00; 15.202 - UNIDADE EVAPORADORA TAG UE-FTC-3P-02A/02B/02C/02D PC 1,00; 15.203 - UNIDADE EVAPORADORA TAG UE-FTC-3P-03A/03B/03C PC 1,00; 15.204 - UNIDADE EVAPORADORA TAG UE-FTC-3P-04A/04B/04C PC 1,00; 15.205 - UNIDADE EVAPORADORA TAG UE-FTC-3P-05A/05B/05C/05D PC 1,00; 15.206 - UNIDADE EVAPORADORA TAG UE-FTC-3P-06A/06B/06C/06D PC 1,00; 15.207 - UNIDADE EVAPORADORA TAG UE-FTC-3P-07A/07B/07C PC 1,00; 15.208 - UNIDADE EVAPORADORA TAG UE-FTC-3P-08A/08B/08C PC 1,00; 15.209 - UNIDADE EVAPORADORA TAG UE-FTC-TE-01A/01B PC 1,00; 15.210 - UNIDADE EVAPORADORA TAG UE-FTC-TE-02A/02B/02C/02D/02E/02F/02G/02H PC 1,00; 15.211 - UNIDADE EVAPORADORA TAG UE-FTC-TE-03A/03B PC 1,00; 15.212 - UNIDADE EVAPORADORA TAG UE-FTC-TE-04 PC 1,00; 15.213 - UNIDADE EVAPORADORA TAG UE-FTC-TE-05 PC 1,00; 15.214 - UNIDADE EVAPORADORA TAG UE-FTC-TE-06 PC 1,00; 15.215 - UNIDADE EVAPORADORA TAG UE-FTC-TE-07 PC 1,00; 15.216 - UNIDADE EVAPORADORA TAG UE-FTC-TE-08A/08B PC 1,00; 15.217 - VENEZIANA PARA ADMISSÃO OU DESCARGA DE AR - MODELO AWG - 165 X 60 PÇ 40,00; 15.218 - VENTILADOR - TAG VE-FTC-1P-01A/01B PC 1,00; 15.219 - VENTILADOR - TAG VE-FTC-1P-02A/02B PC 1,00; 15.220 - VENTILADOR - TAG VE-FTC-1P-03A/03B PC 1,00; 15.221 - VENTILADOR - TAG VE-FTC-1P-04A/04B PC 1,00; 15.222 - VENTILADOR - TAG VE-FTC-1P-05A/05B PC 1,00; 15.223 - VENTILADOR - TAG VE-FTC-2P-01A/01B PC 1,00; 15.224 - VENTILADOR - TAG VE-FTC-2P-02A/02B PC 1,00; 15.225 - VENTILADOR - TAG VE-FTC-2P-03A/03B PC 1,00; 15.226 - VENTILADOR - TAG VE-FTC-2P-04A/04B PC 1,00; 15.227 - VENTILADOR - TAG VE-FTC-2P-05A/05B PC 1,00; 15.228 - VENTILADOR - TAG VE-FTC-3P-01A/01B/01C PC 1,00; 15.229 - VENTILADOR - TAG VE-FTC-3P-02A/02B/02C PC 1,00; 15.230 - VENTILADOR - TAG VE-FTC-3P-03A/03B PC 1,00; 15.231 - VENTILADOR - TAG VE-FTC-3P-04A/04B PC 1,00; 15.232 - VENTILADOR - TAG VE-FTC-3P-05A/05B/05C PC 1,00; 15.233 - VENTILADOR - TAG VE-FTC-3P-06A/06B/06C PC 1,00; 15.234 - VENTILADOR - TAG VE-FTC-3P-07A/07B PC 1,00; 15.235 - VENTILADOR - TAG VE-FTC-3P-08A/08B PC 1,00; 15.236 - VENTILADOR - TAG VE-FTC-SS-01A/01B PC 1,00; 15.237 - VENTILADOR - TAG VE-FTC-SS-02A/02B PC 1,00; 15.238 - VENTILADOR - TAG VE-FTC-

6º TABELADO DE NOTAS DE S. PAULO
da São Paulo, 482
Autentico a presente cópia reprográfica,
conforme original a mim apresentado,
do que dou fé.



Paulo, 18 SET 2020

www.centropaulasouza.sp.gov.br

Santa Ifigênia • 01208-000 • São Paulo • SP • Tel.: (11) 3324.3300
R. Gonçalves-Escr. Autorizado
P. ATO Emolumentos pago
R\$ 3,70 Por Verba

Válida Somente c/ Selo de Autenticidade

1430

Administração Central
Unidade de Infraestrutura

SS-03A/03B PC 1,00; 15.239 - VENTILADOR - TAG VE-FTC-SS-04A/04B PC 1,00 15.240 - VENTILADOR - TAG VE-FTC-TE-01A/01B PC 1,00; 15.241 - VENTILADOR - TAG VE-FTC-TE-02A/02B/02C/02D PC 1,00; 15.242 - RUFO DENTADO ACO GALV PINT PO/COIL-COATINGE=0,50MM CORTE ACIMA 600MM M 108,80; 15.243 - REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 32MM (1 1/4") UN 12,00; 15.244 - REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 40MM (1 1/2") UN 20,00; 15.245 - REGISTRO DE PRESSAO C/ CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4") UN 2,00; 15.246 - TC-06 TAMPA EM GRELHA DE FERRO GALVANIZADO P/ CANALETA (20CM) M 7,60; 15.247 - TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 200MM (8") INCL CONEXOES M 20,20; 15.248 - TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 300MM(12") INCL CONEXOES M 16,00; 15.249 - VALVULA DE DESCARGA C/REC INCORP DN=40MM(1 1/2) ACAB ANTIVANDALISMO UN 82,00; 15.250 - VÁLVULA DE METAL CROMADO DE 1" UN 97,00; 15.251 - VÁLVULA DE METAL CROMADO DE 1 1/2" UN 11,00; 15.252 - REGISTRO DE PRESSAO C/ CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4") UN 12,00; 15.253 - VENEZIANA PARA ADMISSÃO OU DESCARGA DEAR-MODELO AWG-165X 60 PÇ 6,00; 15.254 - CHAPA DE FERRO Nº 14, INCLUSIVE SOLDAGEM M2 150,00; 15.255 - CUBA DE AÇO INOXIDÁVEL, 500 X 400 X 200 MM, SIMPLES Nº 40, LINHA COMERCIAL, SEM PERTENCES UN 1,00; 15.E13 - CUBA DE AÇO INOXIDÁVEL, 500 X 400 X 400 MM UN 17,00; 15.E14 - CUBA DE AÇO INOXIDÁVEL, 500 X 400 X 400 MM UN 8,00; 15.E30 CUBA DE AÇO INOX. Ø 40CM UN 1,00; INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) REGISTRO, VÁLVULAS E ACESSÓRIOS; 15.256 REGISTRO DE RECALQUE NO PASSEIO UN 2,00; 15.257 VALVULA DE RETENCAO VERT. BRONZE TIPO LEVE DE 2 1/2" UN 8,00; 15.258 REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN= 1/2" UN 5,00; 15.259 REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN= 2 1/2" UN 15,00; 15.260 CHAVE DE FLUXO DE ÁGUA COM RETARDO PARA TUBULAÇÕES COM DIÂMETRO NOMINAL DE 1" A 6" - CONEXÃO BSP UN 15,00; 15.261 REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN= 3" UN 12,00; 15.262 PRESSOSTATO DE DIFERENCIAL AJUSTÁVEL, MONTAGEM INFERIOR DIÂMETRO 1/2", FAIXA DE OPERAÇÃO ENTRE 32,00 E 45,00 MCA UN 2,00; 15.263 MANÔMETRO COM MOSTRADOR DE 4" ESCALAS: 0-4 / 0-7 / 0-10 / 0-17 / 0-21 / 0-28 KG/CM² UN 2,00; 15.264 BICO DE SPRINKLER CROMADO PENDENTE COM ROMPIMENTO DA AMPOLA A 68°C UN 180,00; 15.265 VÁLVULA DE GOVERNO (RETENÇÃO E ALARME) COMPLETA, CORPO EM FERRO FUNDIDO, CLASSE 125 LIBRAS, DN= 4" CJ 5,00; 15.266 ESMALTE EM SUPERFÍCIE GALVANIZADA E/OU DE ALUMÍNIO, INCLUSIVE PREPARO M2 1,00; 15.267 TUBO AÇO GALVANIZADO SEM COSTURA SCHEDULE 40, DN= 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES M 5,00; 15.268 TUBO AÇO GALVANIZADO SEM COSTURA SCHEDULE 40, DN= 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES M 1.080,00; 15.269 TUBO AÇO GALVANIZADO SEM COSTURA SCHEDULE 40, DN= 1", INCLUSIVE CONEXÕES M 360,00; 15.270 TUBO AÇO GALVANIZADO SEM COSTURA SCHEDULE 40, DN= 1 1/4", INCLUSIVE CONEXÕES M 410,00; 15.271 TUBO AÇO GALVANIZADO SEM COSTURA SCHEDULE 40, DN= 1 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES M 220,00; 15.272 TUBO AÇO GALVANIZADO SEM COSTURA SCHEDULE 40, DN= 2", INCLUSIVE CONEXÕES M 85,00; 15.273 TUBO AÇO GALVANIZADO SEM COSTURA SCHEDULE 40, DN= 2 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES M 273,00; 15.274 TUBO AÇO GALVANIZADO SEM COSTURA SCHEDULE 40, DN= 3", INCLUSIVE CONEXÕES M 131,00; 15.275 TUBO AÇO GALVANIZADO SEM COSTURA SCHEDULE 40, DN= 4", INCLUSIVE CONEXÕES M 30,00; 15.276 EXTINTOR MANUAL DE PÓ QUÍMICO SECO ABC - CAPACIDADE DE 6 KG UN 23,00; 15.277 EXTINTOR MANUAL DE ÁGUA PRESSURIZADA - CAPACIDADE DE 10 LITROS UN 23,00; 15.278 EXTINTOR PORTÁTIL DE GÁS CARBÔNICO 5BC - CAPACIDADE DE 06 KG UN 12,00; 15.279 ABRIGO DE HIDRANTE DE 2 1/2" COMPLETO - INCLUSIVE MANGUEIRA DE 30 M (2 X 15 M) UN 23,00; 15.280 ABRIGO PARA REGISTRO DE RECALQUE TIPO COLUNA - COMPLETO - INCLUSIVE TUBULAÇÕES E VÁLVULAS UN 3,00; 15.281 CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO COMPLETA, AUTONOMIA DE 1 HORA PARA 12 LAÇOS, 220 V/12 V UN 1,00; 15.282 BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 1 HORA, EQUIPADO COM 2 LÂMPADAS DE 11 W UN 78,00; 15.283 ACIONADOR MANUAL TIPO QUEBRA VIDRO, EM CAIXA PLÁSTICA UN 26,00; 15.284 SINALIZADOR VISUAL TIPO ENDEREÇÁVEL UN 23,00; 15.285 DETECTOR ÓPTICO DE FUMAÇA COM BASE ENDEREÇÁVEL UN 234,00; 15.286 PAINEL REPETIDOR DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO TIPO ENDEREÇÁVEL UN 13,00; 15.287 MÓDULO ISOLADOR,

conforme o
do que dou fé

8 SET 2020

www.centropaulasouza.sp.gov.br

San Genesio S.p.A. Autorizzata

R\$ 3,70 Por Verba

Válido Somente c/ Selo de Autenticidade



Colégio Notarial
do Brasil
Seção São Paulo
124628
AUTENTICAÇÃO

AU1027AS0198844



Administração Central Unidade de Infraestrutura

MÓDULO ENDEREÇADOR PARA ÁUDIO VISUAL UN 23,00; 15.288 ADESIVO VINÍLICO, PADRÃO REGULAMENTADO, PARA SINALIZAÇÃO DE INCÊNDIO UN 250,00; 15.289 CONJUNTO MOTOR BOMBA (CENTRÍFUGA) 5 CV MONOESTÁGIO, HMAM= 14 A 26 MCA, Q= 56 A 30 M³/H UN 2,00; 5.290 ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,50 M M3 10,20; 15.291 - ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM ALTURA ATÉ 2,00M M3 93,60; 15.292 TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 20º KM M3XKM 1.674,00; 15.293 ATERRO MANUAL APILOADO DE ÁREA INTERNA COM MAÇO DE 30 KG M3 36,00; 15.294 - FÔRMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO M2 70,50; 15.295 LASTRO DE PEDRA BRITADA M3 1,80; 15.296 LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO (SERVIÇO AUXILIAR) M3 1,80; 15.297 ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA KG 162,00; 15.298 CONCRETO USINADO, FCK = 25,0 MPA M3 16,28; 15.299 IMPERMEABILIZAÇÃO COM CIMENTO CRISTALIZANTE M2 93,00; 15.300 REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM COMPACTADO M3 71,10; 15.301 TUBO CORRUGADO TIPO KANAFLEX Ø 1,½" M 174,00; 15.302 CONJUNTO MOTOR-BOMBA DE 2,00HP UN 2,00; 15.303 QUADRO DE COMANDO UN 1,00; 15.304 CABO DE COBRE DE 4,0 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C M 522,00; 15.305 TUBO PVC RÍGIDO DE 1,½" M 63,00; 15.306 TUBO PVC RÍGIDO DE 2,½" M 102,00; 15.307 TERRA VEGETAL ORGÂNICA COMUM M3 6,00; 15.308 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS (PRAÇAS E ÁREAS ABERTAS) M2 90,00; 15.309 CANALETA A CÉU ABERTO EM CONCRETO 1,00X0,70M M 18,00; 15.310 SISTEMA BÓIA AUTOMÁTICA COM DIÂMETRO DE 1,½" UN 1,00; 15.311 TAMPA PARA CAIXA DE INSPEÇÃO CILÍNDRICA, AÇO GALVANIZADO UN 1,00; 15.312 ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÃO EM CONCRETO M 102,00; 15.313 REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN= 1 1/2" UN 2,00; 15.314 REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN= 2 1/2" UN 2,00; 15.315 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL EM BRONZE, DN= 1 1/2" UN 1,00; 15.316 RESERVATÓRIO ELEVADO EM ANÉIS DE CONCRETO COM DIÂMETRO DE 3,00 M, COM CAPACIDADE DE 100M3 (100.000 LITROS), COM 4 CELULAS UN 1,00; 16. SERVIÇOS COMPLEMENTARES: 16.1 - PLATAFORMA 2 PARADAS PORTAS UNILATERAIS UN 2,00; 16.2 - ELEVADOR 5 PARADAS MAQUINA CONJUGADA COM PORTAS UNILATERAIS UN 2,00; 16.3 MONTA CARGA CAIXA DE 1,40X1,40 C/ 2 PARADAS CJ. 1,00; 16.4 COZINHA INDUSTRIAL COMPLETA, COM CAPACIDADE PARA ATENDIMENTO DE 1.200 REFEIÇÕES DIÁRIAS CJ. 1,00; 16.5 TERRA VEGETAL ORGÂNICA COMUM M³ 521,21; 16.6 LIMPEZA E REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS PARA A JARDINAMENTO (JARDINS E CANTEIROS) M² 5.575,98; 16.7 PAVIMENTAÇÃO ARTICULADA SOBRE BASE AREIA GROSSA E=5A6CM M2 1.846,80; 16.8 GA-01 GUIA LEVE OU SEPARADOR DE PISOS M 2.669,13; 16.9 GA-03 GUIA E SARJETA TIPO PMSP M 1.803,66; 16.10 GRAMA BATATAIS EM PLACAS M2 5.575,98; 16.11 ARVORE ORNAMENTAL H=1.50 A 2.00M - IPE AMARELO UN 39,00; 16.12 FORRAÇÃO - HERA INGLESA UM 26,00; 16.13 CANALETA DE CONCRETO 1/2 CANA DN 30CM P/ AGUAS PLUVIAIS M 200,00; 16.14 TC-09 TAMPA DE CONCRETO PRE-MOLDADA PERF. P/ CANALETA L=20CM M 38,00; 16.15 TC-10 TAMPA DE CONCRETO PRE-MOLDADA PERF. P/ CANALETA L=25CM M 33,30; 16.16 BC-22 BANCO DE CONCRETO M 56,20; 16.17 MB-03 MASTRO PARA BANDEIRAS CJ 1,00; 16.18 LIMPEZA DA OBRA M2 12.184,85; 16.19 BLOCO DIAGONAL EM CONCRETO TIPO PISO DRENANTE PARA PLANTIO DE GRAMA-50X50X10 CM UM 84,00; 16.20 CA-21 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (20CM) M 38,00; 16.21 POLTRONAS RECLINÁVEIS REVESTIDAS DE TECIDO EM NYLON HJ9623 PARA TEATRO E CINEMA UN 450,00 16.22 INSTALAÇÕES DE TV / CFTV / VIGILÂNCIA CJ 1,00; 16.23 TOMADA PARA TV, TIPO PINO JACK, COM PLACA CJ 216,00; 16.24 QUADRO DE EMBUTIR DE 800 X 800 X 120 MM UN 1,00; 16.25 CABO COAXIAL TIPO RG 59 M 1.725,00; 16.25 - CÂMERA DE VIGILÂNCIA UN 216,00; 16.26 - FIAÇÃO E CABEAMENTO ESTRUTURADO M 2.056,00.

ETEC ITAQUERA, COMPOSTA DE BLOCO ADMINISTRATIVO/PEDAGÓGICO COM 4 (QUATRO) PAVIMENTOS, LABORATÓRIOS E SALAS DE INFORMÁTICA, ANFITEATRO, REFEITÓRIO, GINÁSIO DE ESPORTES COM QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, RESERVATÓRIO ELEVADO, GUARITA,



Colégio Rotariano
do Brasil
São Paulo
124628
AUTENTICAÇÃO
AU1027AS0198845

18 SET 2020
www.centropaulasouza.sp.gov.br
Santa Ifigênia - 01208-000 • São Paulo • SP • Tel.: (11) 3324.3300
Alves Gonçalves Escl. Autorizado
POR ATO Emolumentos pago
R\$ 3,70 Por Verba
Somente c/ Selo de Autenticidade

18/30

Administração Central
Unidade de Infraestrutura

ABRIGOS DE LIXO, GÁS E ENERGIA, ESTACIONAMENTO E ÁREA EXTERNA COM PAISAGISMO, COMPREENDENDO TODOS OS SERVIÇOS ABAIXO RELACIONADOS:

1 - SERVIÇOS PRELIMINARES: 1.01 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE OBRA M2 48,00; 1.02 TAPUME FIXO M2 355,20; 1.03 CANTEIRO DE OBRAS - LARG 3,30M M2 1.109,42; 1.04 PROJETO FORMATO A1 - AS BUILT UN 28,00; 1.05 PROJETO FORMATO A0 - AS BUILT UN 95,00; 1.06 INSTALAÇÃO E TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM TX 1,00; 1.07 SONDAGEM DO TERRENO À PERCUSSÃO (MÍNIMO DE 30 M) M 270,00; 1.08 LOCAÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO M² 4.775,98; 1.09 INSTALAÇÃO E TRANSPORTE DE EQUIPAMENTO TOPOGRÁFICO TX 50,00; **2 - INFRA-ESTRUTURA:** 2.01 RETIRANDO A VEGETAÇÃO, TRONCOS ATÉ 5CM DE DIÂMETRO E RASPAGEM M2 150,00; 2.02 TRANSPORTE POR CAMINHAO M3X KM 21.450,00; 2.03 CORTE COM RETIRADA POR CAMINHAO NOS PRIMEIROS 100 M M3 24.061,64; 2.04 ATERRO COM TRANSPORTE POR CAMINHAO NOS PRIMEIROS 100 M M3 205,63; 2.05 TRANSPORTE POR CAMINHAO M3X KM 940.959,98; 2.06 ESCAVAÇÃO MANUAL - PROFUNDIDADE ATÉ 1.80 M M3 4.633,50; 2.07 ESCAVAÇÃO MANUAL - PROFUNDIDADE ALEM DE 1.80 M M3 277,70; 2.08 REATERRO INTERNO APILOADO M3 1.261,60; 2.09 APILOAMENTO PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO M2 2.508,70; 2.10 LASTRO DE PEDRA BRITADA - 5CM M2 1.047,39; 2.11 LASTRO DE CONCRETO - 5 CM M2 1.077,60; 2.12 REATERRO INTERNO APILOADO M3 736,39; 2.13 REATERRO INTERNO APILOADO M3 1.900,30; 2.14 REATERRO COM ADIÇÃO DE 2% DE CIMENTO M3 154,40; 2.15 ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA KG 202.189,26; 2.16 BROCA DE CONCRETO DE DIÂMETRO 20CM - INCL ARRANQUES M 611,25; 2.17 BROCA DE CONCRETO DE DIÂMETRO 30CM - INCL ARRANQUES M 546,25; 2.18 ESTACA TIPO HELICE DN 25CM PARA CARGAS ATÉ 20TF M 2.160,00; 2.19 ESTACA TIPO HELICE DN 30CM PARA CARGAS ATÉ 35 TF M 210,00; 2.20 ESTACA TIPO HELICE DN 50CM PARA CARGAS ATÉ 100 TF M 2.040,00; 2.21 ESTACA TIPO HELICE DN 60CM PARA CARGAS ATÉ 150 TF M 1.500,00; 2.22 TAXA DE MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO HELICE UN 2,00; 2.23 FORMA DE MADEIRA MACICA M2 2.331,34; 2.24 ACO CA 60 (A OU B) FYK= 600 M PA KG 12.220,93; 2.25 CONCRETO DOSADO, BOMBEADO E LANÇADO FCK= 20 M PA M3 15,44; 2.26 CONCRETO DOSADO, BOMBEADO E LANÇADO FCK=30MPA M3 292,76; 2.27 ALVENARIA DE EMBASAMENTO: BLOCO DE CONCRETO E=14CM CLASSE A M3 116,69; 2.28 FORMAS PLANAS PLASTIFICADA PARA CONCRETO APARENTE M2 157,03; 2.29 FORMAS CURVAS PLASTIFICADA PARA CONCRETO APARENTE M2 19,46; 2.30 CONCRETO DOSADO E LANÇADO FCK=30MPA M3 20,53; 2.31 COM ARGAMASSA COM AREIA 1:3 COM HIDROFUGO (APLICAÇÃO INTERNA) M2 15,55; 2.32 ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA-FORA COM COMPACTAÇÃO SEM CONTROLE M³ 17.573,40; 2.33 REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM ROLO, MÍNIMO DE 95% PN M³ 2.056,73; 2.34 COMPACTAÇÃO DE ATERRO MECANIZADO MÍNIMO DE 95%PN, SEM FORNECIMENTO DE SOLO EM ÁREAS FECHADAS M³ 3.070,90; 2.35 ESGOTAMENTO DE ÁGUAS SUPERFICIAIS COM BOMBA DE SUPERFÍCIE OU SUBMERSA HPXH 9.300,00; 2.36 ARGAMASSA GRAUTE EXPANSIVA AUTONIVELANTE DE ALTA RESISTÊNCIA M³ 5,68; 2.37 LASTRO E/OU FUNDAÇÃO EM RACHÃO MECANIZADO M³ 6.713,39; 2.38 LASTRO E/OU FUNDAÇÃO EM RACHÃO MANUAL M³ 150,50; 2.39 IMPERMEABILIZAÇÃO EM PINTURA DE ASFALTO OXIDADO COM SOLVENTES ORGÂNICOS, SOBRE METAL M² 30,70; 2.42 CONCRETO DOSADO, BOMBEADO E LANÇADO FCK=35MPA M3 435,71; 2.43 LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR BOMBEAMENTO M3 435,71; 02.02.026 BROCA DE CONCRETO DE DIÂMETRO 25CM - INCL ARRANQUES M 585,00; **3 - SUPERESTRUTURA:** 3.01 ACO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA KG 12.885,45; 3.02 CONCRETO DOSADO, BOMBEADO E LANÇADO FCK= 20 M PA M3 4,45; 3.03 CONCRETO DOSADO, BOMBEADO E LANÇADO FCK=30MPA M3 94,20; 3.04 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA PRE-MOLDADA DE CONCRETO M3 2.316,41; 3.05 FORMAS DE MADEIRA MACICA M2 85,13; 3.06 FORMAS PLANAS PLASTIFICADA PARA CONCRETO APARENTE M2 5.703,30; 3.07 FORMAS CURVAS PLASTIFICADA PARA CONCRETO APARENTE M2 974,98; 3.08 ACO CA 50 (A OU B) FYK= 500 M PA KG 51.483,55; 3.09 TELA ARMADURA (MALHA ACO CA 60 FYK= 600 M PA) KG 425,20; 3.10 CONCRETO DOSADO, BOMBEADO E LANÇADO



18 SET 2020

www.centropaulasouza.sp.gov.br

• Santa Ifigênia • 01208-000 • São Paulo • SP • Tel.: (11) 3324.3300

• Alvinos Gonçalves-Escr. Autorizado

POR ATO Emolumentos pago

R\$ 3,70 Por Verba

Válido Somente c/ Selo de Autenticidade

19/30

Administração Central
Unidade de Infraestrutura

DE 10CM TIPO MEDIO SIMPLES M 4.527,99; 7.18 RODAPE CERAMICA ANTIDERRAPANTE (TP MONOQUEIMA) DE 8CM M 2,69; 7.19 SO-16 SOLEIRA EM GRANILITE L=15,5CM DESNIVEL 1,5CM M 81,45; 7.20 SO-23 SOLEIRA DE GRANITO EM NIVEL (L=19 A 22CM) M 69,50; 7.21 PE-02 PEITORIL M 3,50; 7.22 LASTRO DE CONCRETO M3 274,50; 7.23 NIVELAMENTO DE PISO EM CONCRETO COM ACABADORA DE SUPERFÍCIE M² 915,50; 7.24 LONA PLÁSTICA M² 1.397,41; 7.25 CORTE DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM SERRA DE DISCO DIAMANTADO PARA PISOS M 814,50; 7.26 REGULARIZAÇÃO DE PISO COM NATA DE CIMENTO M² 1,63; 7.27 PISO CERÂMICO NÃO ESMALTADO EXTRUDADO ALTA RESISTÊNCIA QUÍMICA E MECÂNICA, ESPESSURA 14MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA M² 783,43; 7.28 RODAPÉ CERÂMICO NÃO ESMALTADO EXTRUDADO ALTA RESISTÊNCIA QUÍMICA E MECÂNICA, ALTURA DE 10CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA M 766,45; 7.29 REJUNTAMENTO DE PISO CERÂMICO EXTRUDADO ANTIÁCIDO DE 14MM, COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA À BASE RESINA FURÂNICA, JUNTAS ACIMA DE 3 ATÉ 6 MM M² 783,43; 7.30 REJUNTAMENTO DE RODAPÉ CERÂMICO EXTRUDADO ANTIÁCIDO DE 9MM, COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA À BASE RESINA FURÂNICA, JUNTAS ACIMA DE 3 ATÉ 6 MM M 766,45; 7.31 RODAPÉ EM GRANITO COM 7 CM DE ALTURA M 3,48; 7.32 REVESTIMENTO EM GRANITO COM 2CM DE ESPESSURA, ASSENTE COM MASSA M² 6,95; 7.33 PEITORILE/ OU SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATÉ 20 CM M 150,24; 7.34 RODAPÉ DE MADEIRA 7 X 1,5 CM M 82,93; 7.36 PISO VINÍLICO DE 3,2MM DE ESPESSURA M2 72,61; 7.37 RODAPÉ VINÍLICO DE 7,5 CM, COM IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO M2 38,15; 7.38 CANTONEIRA DE FERRO DE 1"X1"X1/8" M 726,16; 7.39 PISO DE BORRACHA SINT PASTILHA DA COR PRETA E SP 7MM FIXAVEL C/AR M2 262,50 8 FORRO; 8.01 FORRO DE GESSO ACARTONADO INCL ESTRUTURA M2 2.066,29; 8.02 FORRO SPACIAL TILES M2 883,13; 9 - ELEMENTOS DE MADEIRA E COMPONENTES ESPECIAIS: 9.01 DIVISORIA CHAPA FIBRA MAD PRENS BP/PAINEL CEGO 1,20X2,11ME=35MM M2 12,40; 9.02 PM-19 PORTA DE MADEIRA MACHO/FEMEA P/PINT. BAT. MADEIRA L=62CM UN 6,00; 9.03 PM-34 PORTA DE MADEIRA MACHO/FEMEA AP/PINT. C/BAND. BAT. MET. L=72CM UN 8,00; 9.04 PM-35 PORTA DE MADEIRA MACHO/FEMEA P/PINT. C/BAND. BAT. MET. L=82CM UN 33,00; 9.05 PM-36 PORTA DE MADEIRA MACHO/FEMEA P/PINT. C/BAND. BAT. MET. L=92CM UN 47,00; 9.06 PM-74 PORTA DE SARRAFEADO MACIÇO P/BOXES L=62CM-COMPLETA UN 73,00; 9.07 GS-03 GUICHE DE SECRETARIA/JANELA DE 2 FOLHAS UN 1,00; 9.08 RP-02 REFORÇO DE FECHADURAS PARA PORTAS (RP-02) UN 1,00; 9.09 LG-01 LOUSA QUADRICULADA L=4,61M UN 31,00; 9.10 FP-01 FAIXA DE PROTEÇÃO EM MDF M 1,00; 9.11 CHAPA LAMINADO MELAMINICO ACAB TEXTURIZADO E=1MM M2 631,83; 9.12 CAIXILHO DE MADEIRA FIXO M² 1,60; 9.13 LOUSA EM LAMINADO MELAMINICO, BRANCO - LINHA COMERCIAL M² 115,20; 9.14 ACRÉSCIMO DE VISOR COMPLETO EM PORTA DE MADEIRA UN 31,00; 9.15 FOLHA DE PORTA LISA FOLHEADA COM MADEIRA, SOB MEDIDA M² 6,72; 9.16 FERRAGEM COMPLETA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA PARA PORTA EXTERNA COM 1 FOLHA CJ 1,00; 9.17 FERRAGEM COMPLETA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA PARA PORTA EXTERNA COM 2 FOLHAS CJ 1,00; 9.18 FERRAGEM COMPLETA PARA PORTA DE BOX DE WC TIPO LIVRE/ OCUPADO CJ 1,00; 9.19 ADESIVO VINÍLICO, PADRÃO REGULAMENTADO, PARASINALIZAÇÃO DE INCÊNDIO UN 1,00; 9.20 BARRA DE APOIO EM AÇO INOX, Ø 32MM, COMPRIMENTO = 0,45M UN 20,00; 9.21 PM-69 PORTA DE MADEIRA MACHO/FEMEA P/ PINT. BAT. MET. L=124CM UN 24,00; 9.E1 PORTA TIPO CORRER B - 090,X2,10 - LARANJA CJ 1,00; 10 - ELEMENTOS METÁLICOS E COMPONENTES ESPECIAIS: 10.01 CAIXILHOS DE FERRO -FIXO COM VENTILAÇÃO PERMANENTE M2 8,74; 10.02 VENEZIA NA INDUSTRIAL-ALETAS FIBRA DE VIDRO MONTANTES ACO GALV REF 100 M2 72,14; 10.03 CO-13 CORRIMÃO TUBULAR INTERMEDIÁRIO M 25,60; 10.04 CO-15 GUARDA CORPO TUBULAR H=1,10M (USO INTERNO) M 294,34; 10.05 CO-17 CORRIMÃO TUBULAR DUPLO LATERAL M 5,62; 10.06 CO-18 CORRIMÃO DUPLO M 295,10; 10.07 CO-26 GUARDA CORPO METÁLICO C/CHAPA PERFURADA (H=110CM) M 601,24; 10.08 CAIXILHO MAXIMAR DE FERRO M2 6,47; 10.09 TELA DE PROTECP/ CAIXILHO C/ REQ DE PERFIL DE FERRO E TELA ARAME GALV M2 15,45; 10.10 CAIXILHO FIXO EM ALUMINIO ANODIZADO M2 1.265,70; 10.11 CAIXILHO MAXIMAR EM ALUMINIO ANODIZADO M2 408,18; 10.12 CAIXILHO EM FERRO FIXO SOB MEDIDA M 10,13 CAIXILHO EM FERRO TIPO VENEZIANA SOB MEDIDA M²



18 SET. 2020

www.centropaulasouza.sp.gov.br

• Santa Ifigênia • 01208-000 • São Paulo • SP • Tel.: (11) 3324.3300

• R. Gonçalves Esdr. Autorizado

R\$ 3,70 Por Verba

Válida Somente c/ Selo de Autenticidade

21/30

**Administração Central**
Unidade de Infraestrutura

1,36; 10.14 CAIXILHO REMOVÍVEL, EM TELA DE AÇO GALVANIZADO, TIPO ONDULADA COM MALHA DE 1", FIO 12, COM REQUADRO TUBULAR DE AÇO CARBONO, SOB MEDIDA M² 0,80; 10.15 CAIXILHO FIXO EM TELA DE AÇO GALVANIZADO, TIPO ONDULADA COM MALHA DE 1/2", FIO 12, COM REQUADRO EM CANTONEIRA DE AÇO CARBONO, SOB MEDIDA M² 94,88; 10.16 PORTA/ PORTÃO DE ABRIR EM VENEZIANA DE FERRO, SOB MEDIDA M² 39,59; 10.17 PORTÃO TUBULAR REM TELA DE AÇO GALVANIZADO ATÉ 2,50M DE ALTURA, COMPLETO M² 8,32; 10.18 PORTACORTA-FOGO CLASSE P.90 DE 100X210 CM COMPLETA, COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA UM 6,00; 10.19 PORTA DE ABRIR EM TELA ONDULADA DE AÇO GALVANIZADO, COMPLETA M² 45,71; 10.20 PORTA DE ENROLAR MANUAL, CEGA OU VAZADA M² 17,94; 10.21 ESCADA MARINHEIRO (GALVANIZADA) M 6,65; 10.22 ALÇAPÃO/TAMPA EM CHAPA DE FERRO COM PORTA CADEADO M² 1,20; 10.23 TELA DE PROTEÇÃO EM MALHA ONDULADA DE 1", FIO 10 (BWG), COM REQUADRO M² 1,20; 10.24 CAIXILHO EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA, SOB MEDIDA M² 48,69; 10.25 PORTA DE ENTRADA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA M² 17,03; 10.26 PORTA TIPO VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA M² 47,40; 10.28 PORTA DE ARMARIOS OBPIA REVEST LAMINADO FENOL-MELAMINICO DE ABRIR M² 32,83; 10.29 CANTONEIRA DE FERRO 11/2"x11/2"x1/8" - (VEDAÇÃO PILAR X PEITORIL PRÉ-MOLDADO H=1,00M) M 252,00; 10.30 GRADIL TIPO PARQUE H=2,21M M² 1.449,34; 10.31 M7 - PAINEL EM PORTAS PIVOTANTES DE MADEIRA IPÊ UN 1,00; 10.32 PORTA TIPO SAUNA - 1,00M X 2,10M UM 1,00; 10.33 PORTÃO - GRADIL TIPO PARQUE H=2,21M; M² 65,20; 10.34 MOLA AÉREA UN 1,00; 10.E1 TRAVAMENTO EM ALUMÍNIO DAS DIVISÓRIAS LAB SOLDAGEM VB 1,00; 11 - VIDROS: 11.01 VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 4MM M2 56,40; 11.02 VIDRO LISO COMUM INCOLOR DE 6MM M2; 181,07; 11.03 ESPELHO DE CRISTAL M2 38,15; 11.04 VIDRO LISO LAMINADO COLORIDO DE 6 MM M² 18,20; 11.05 VIDRO LISO LAMINADO INCOLOR DE 10 MM M² 1.020,90; 11.06 VIDRO LISO LAMINADO COLORIDO DE 10 MM M² 597,00; 11.07 PELÍCULA DE CONTROLE SOLAR REFLETIVA PARA APLICAÇÃO EM VIDRO M² 88,76; 26.02.04 VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 8 MM M² 73,84; 12 - IMPERMEABILIZAÇÃO: 12.01 IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFALTICA PRE FABRICADA 4MM M2 1.793,73; 12.02 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE P/ PREPARO IMPERM 1:3 E=2,5CM M2 1.091,80; 12.03 ARGAMASSA P/ PROT MECANICA EM SUPERFÍCIE IMPERM TRACO 1:7 E=3CM; M2 1.091,80; 12.04 ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO CIM/AREIA 1:3 ESP=2,50CM M2 528,18; 12.05 PISO DE CONCRETO LISO-FUNDAÇÃO DIRETA FCK-25 MPA M2 64,80; 12.06 MANTA GEOTÊXTIL DE 600 G/M² M² 64,80; 12.07 IMPERMEABILIZAÇÃO ARGAMASSA POLIMERICA - 4 DEMAOS M² 1.084,07; 12.08 GEOCOMPOSTO DRENANTE COM BIDIM M2 1.477,24; 12.09 IMPERM RESPALV EMBASAMENTO C/CIM-AREIA 1:3 HIDROFUGO/ TINTA BETUMINOSA M2 600,15; 12.10 TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO Ø 90CM UM 5,00; 13 - PINTURA: 13.01 SINTEKO - DUAS DEMAOS INCLUSIVE RASPAGEM - APLICADO M2 31,59; 13.02 MASSA CORRIDA PVA M2 14.876,13; 13.03 LATEX M2 2.066,29; 13.04 LATEX EM ELEMENTO VAZADO M2 151,33; 13.05 MASSA CORRIDA A OLEO M2 3,41; 13.06 TINTA ACRILICA M2 13.480,58; 13.07 TINTA ACRILICA COM MASSA CORRIDA M2 705,40; 13.08 ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO M2 1.601,76; 13.22 ESMALTE EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO M2 1.039,68; 13.23 ESMALTE EM CERCAS PORTÕES E GRADIS M2 4.439,18; 13.09 LATEX EM ELEMENTO VAZADO M2 312,80; 13.10 TRATAMENTO DE CONCRETO COM ESTUQUE E LIXAMENTO M2 54.457,84; 13.11 VERNIZ ACRILICO M2 54.457,84; 13.12 PINTURA DE LINHAS DEMARCATORIAS DE QUADRA DE ESPORTES M 713,10; 13.13 ESMALTE EM ESQUADRIAS DE MADEIRA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE MASSA M2 6,81; 13.14 ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO INCLUSIVE PREPARO E RETOQUES DE ZARCAO M2 431,75; 13.15 ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE ZARCAO M2 120,50; 13.16 APLICAÇÃO PINTURA IMPERM DUAS DEMAOS VERNIZ POLIUR ALIF BICOMPONENTES M2 46,00; 13.17 MASSA RASPADA M² 141,90; 13.18 ESMALTE ALQUÍDICO EM ESTRUTURAS METÁLICA KG 128.160,21; 13.19 TINTA EPOXICA COM MASSA CORRIDA M2 265,40; 13.21 PISO FLEXÍVEL DE POLIURETANO, SEM JUNTAS OU EMENDAS, COR TIJOLO, TIPO LISOLAC OU SIMILAR M² 753,75; 14 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: 14.01 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X300A UN 1,00; 14.02 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A UM 1,00; 14.03 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO AUTENTICAÇÃO 225A UN 8,00; 14.04 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO



www.centropaulasouza.sp.gov.br

0 • Santa Ifigênia • 01208-000 • São Paulo • SP • Tel.: (11) 3324.3300

go Alves Gonçalves-Escr. Autorizado
A POR ATO Emolumentos pago
R\$ 3,70 Por Verba

Válido Somente c/ Selo de Autenticidade

22/30

Administração Central
Unidade de Infraestrutura

ROSCAVEL DE 40MM - INCL CONEXOES M 10,00; 14.05 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 50MM - INCL CONEXOES M 2,00; 14.06 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 60MM - INCL CONEXOES M 38,00; 14.07 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 110MM - INCL CONEXOES M 52,00; 14.08 CAIXA EM CHAPA DE AÇO 16 COM PORTA E FECHO M2 17,33; 14.09 QUADRO GERAL - CHAVE SECCIONADORA NH C/ FUSIVEL 3X125A UM 2,00; 14.10 QUADRO GERAL - DISJUNTOR TERMO MAGNETICO 3X400A UN 2,00; 14.11 INTERRUPTOR AUTOM. DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 40A/30MA UN 2,00; 14.12 QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 200 A M 4,00; 14.13 PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ESP=5MM PROTECAO A CONTATO ACIDENTAL M2 23,32; 14.14 DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A 1X30A UN 1,00; 14.15 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A UN 1,00; 14.16 ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 20 MM (3/4") - INCL CONEXOES M 9.836,24; 14.17 ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 25 MM (1") - INCL CONEXOES M 1.562,90; 14.18 ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR5624) 32MM (1 1/4") - INCL CONEXOES M 10,00; 14.19 ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR5624) 40MM (1 1/2") - INCL CONEXOES M 64,50; 14.20 ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR 5624) 50 MM (2") - INCL CONEXOES M 181,15; 14.21 ELETROD ACO GALV QUENTE (NBR5624) 80MM (3") INCL CONEXOES M 2,00; 14.22 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 25MM - INCL CONEXOES M 1.022,30; 14.23 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 32MM - INCL CONEXOES M 26,00; 14.24 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 40MM - INCL CONEXOES M 32,00; 14.25 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 50MM - INCL CONEXOES M 49,00; 14.26 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 60MM - INCL CONEXOES M 68,00; 14.27 QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 30A P/ 4 A 8 DISJS. UN 12,00; 14.28 QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 50A P/ 10 A 12 DISJS. UM 9,00; 14.29 QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 60A P/ 14 A 20 DISJS. UN 13,00; 14.30 QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 80A P/ 22 A 26 DISJS. UN 3,00; 14.31 QUADRO DISTRIBUICAO, DISJ. GERAL 100A P/ 28 A 42 DISJS. UM 4,00; 14.32 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X10A A 2X50A UN 198,00; 14.33 DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A UN 193,00; 14.34 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X10A A 3X50A UN 127,00; 14.35 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X60A A 3X100A UN 25,00; 14.36 INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL (DISPOSITIVO DR) 40A/30 MA UM 118,00; 14.37 CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE 10X10X8 CM UN 2,00; 14.38 CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE 15X15X8 CM UN 2,00; 14.39 CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE 20X20X10 CM UN 2,00; 14.40 CAIXA DE PASSAGEM CHAPA TAMPA PARAFUSADA DE 30X30X12 CM UN 2,00; 14.41 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,60X0,60X0,60 M UN 39,00; 14.42 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,80X0,80X0,80 M UN 19,00; 14.43 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 1,00X1,00X1,00 M UN 2,00; 14.44 CAIXA DE PASSAGEM A PROVA DE UMIDADE EM ALUMINIO 15X15X10CM UN 2,00; 14.45 FIO DE 2,50 MM2 - 750 V DE ISOLACAO M 65.731,63; 14.46 FIO DE 4 MM2 - 750 V DE ISOLACAO M 1.840,85; 14.47 CABO DE 4 MM2 - 1000V DE ISOLACAO M 1.932,89; 14.48 CABO DE 6 MM2 - 1000V DE ISOLACAO M 2.029,53; 14.49 CABO DE 10 MM2 - 1000V DE ISOLACAO M 2.333,96; 14.50 CABO DE 16 MM2 - 1000V DE ISOLACAO M 2.684,06; 14.51 CABO DE 25 MM2 - 1000V DE ISOLACAO M 3.086,67; 14.52 CABO DE 35 MM2 - 1000V DE ISOLACAO M 3.549,59; 14.53 CABO DE 50 MM2 - 1000V DE ISOLACAO M 4.082,12; 14.54 CABO DE 70 MM2 - 1000V DE ISOLACAO M 4.694,44; 14.55 CABO DE 95 MM2 - 1000V DE ISOLACAO M 5.398,60; 14.56 CABO DE 120 MM2 - 1000V DE ISOLACAO M 6.208,40; 14.57 CABO DE 150 MM2 - 1000V DE ISOLACAO M 7.139,66; 14.58 CABO DE 185 MM2 - 1000V DE ISOLACAO M 5.037,00; 14.59 CABO DE 240 MM2 - 1000V DE ISOLACAO M 2.070,00; 14.60 INTERRUPTOR DE 1 TECLA SIMPLES EM CX.4"X2"-ELETROD. AÇO GALV. A QUENTE UN 8,00; 14.61 INTERRUPTOR DE 2 TECLAS SIMPLES EM CX.4"X2"-ELETROD. AÇO GALV. A QUENTE UN 14,00; 14.62 INTERRUPTOR DE 1 TECLA BIPOLAR SIMPLES EM CX.4"X2"- ELETROD. DE AÇO GALV. A QUENTE UM 18,00; 14.63 TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136, CORRENTE 10A-250V-ELETR. AÇO GALV. A QUENTE UN 22,00; 14.64 TOMADA DE PISO 2P + T PADRAO NBR 14136 CORRENTE 10A-250V-ELETR. PVC RIGIDO UN 36,00; 14.65 IL-42 LUMINARIA C/ DIFUSOR P/ LAMPADA FLUOR (2X32W) UN 52,00; 14.66 IL-45 LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE (2X32W) UN 87,00; 14.67 IL-48 LUMINARIA ABERTA C/ REFLETOR E PEND P/FLUOR



6º Tabelado de Notas de S. Paulo
Autentico a presente cópia reprográfica,
conforme original a mim apresentado,
em 18 de Setembro de 2020.

18 SET 2020

www.centropaulasouza.sp.gov.br

Santa Ifigênia • 01208-000 • São Paulo • SP • Tel. (11) 3324.3300

Alves Gonçalves-Escr. Autorizado
COTA POR ATO Emolumentos pago
R\$ 3,70 Por Verba

Válido Somente c/ Selo de Autenticidade

23/30

Administração Central
Unidade de Infraestrutura

(2X32W) UN 1.123,00; 14.68 IL-61 LUMINARIA DE EMBUTIR C/ REFLETOR E ALETAS P/LAMP FLUORESCENTE (2X32W) UN 120,00; 14.69 CENTRO DE LUZ EM CAIXA FM ELETRODUTO DE PVC UN 140,00; 14.70 BARRA CHATA ACO GALVANIZADO (3/4"x1/8") - DESCIDA P/ PARA RAIOS M 969,60; 14.71 CABO DE COBRE NU DE 50 MM² - SOB A TERRA M 402,00; 14.72 TERRA SIMPLES - 1 HASTE UN 28,00; 14.73 CAIXA ESTAMPADA 4" X 2" UN 16,00; 14.74 CAIXA ESTAMPADA 4" X 4" UN 22,00; 14.75 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 10MM UN 74,00; 14.76 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 16MM UN 37,00; 14.77 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 25MM UN 46,00; 14.78 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 35MM UN 28,00; 14.79 PERFILADO EM CHAPA DE ACO 38X38MM M 156,00; 14.80 INTERRUPTOR DE 1 TECLA UN 181,00; 14.81 TOMADA TRIPOLAR 15A - 125/250V - 2P+TERRA UN 1.425,00; 14.82 ESPELHO DE 4'X2' UN 46,00; 14.83 ESPELHO CEGO DE CHAPA DE FERRO 4'X2' UN 756,00; 14.84 REATOR SIMPLES PARTIDA RAPIDA P/ LAMP FLUOR 220V/20W UN 36,00; 14.85 REATOR SIMPLES PARTIDA RAPIDA P/ LAMP FLUOR 110V/40W UN 44,00; 14.86 ARANDELA SIMPLES C/ REFLETOR ESMALTE BRACO F G C/ BASE DE FIXACAO UN 102,00; 14.87 CONDULETE DE 1" UN 533,00; 14.88 CONDULETE DE 3/4" UN 3.278,00; 14.89 ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 9 A 12 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 1/4" (COBRE) M 135,00; 14.90 ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 9 A 12 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 1/2" (COBRE) M 168,00; 14.91 ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 9 A 12 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 5/8" (COBRE) OU 1/4" (FERRO) M 192,00; 14.92 ISOLAMENTO TÉRMICO EM ESPUMA ELASTOMÉRICA, ESPESSURA DE 9 A 12 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 1" (COBRE) M 2.725,51; 14.93 SUPORTE PARA 2 ISOLADORES DE BAIXA TENSÃO UN 5,00; 14.94 DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA, TÉRMICO AJUSTÁVEL E MAGNÉTICO FIXO, TRIPOLAR 1250 A/690 V, FAIXA DE AJUSTE DE 800 ATÉ 1250 A UN 3,00; 14.95 SUPRESSOR DE SURTO MONOFÁSICO, FASE TERRA, IN > OU = 20KA, IMAX. DE SURTO DE 65 ATÉ 80 KA UN 2,00; 14.96 SUPORTE DE TOMADA PARA CAIXAS COM 2, 3 OU 4 VIAS UN 206,00; 14.97 PRATELEIRA PARA CABOS EM AÇO GALVANIZADO DE 300 X 100MM - COM ACESSÓRIOS M 225,00; 14.98 ELETROCALHA LISA TIPO 'U', GALVANIZADA A FOGO, 100 X 100MM, COM ACESSÓRIOS M 180,00; 14.99 ELETROCALHA LISA TIPO 'U', GALVANIZADA A FOGO, 250X100MM, COM ACESSÓRIOS M 2.760,00; 14.100 ELETROCALHA LISA TIPO 'U', GALVANIZADA A FOGO, 300 X 100MM, COM ACESSÓRIOS M 220,00; 14.101 TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 2,5 MM² UN 848,00; 14.102 TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 6,0 ATÉ 10,0 MM² UN 98,00; 14.103 TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 16,0 MM² UN 47,00; 14.104 TERMINAL DE PRESSÃO / COMPRESSÃO PARA CABO DE 25,0 MM² UN 62,00; 14.105 TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 95,0 MM² UN 89,00; 14.106 CABO DE COBRE FLEXÍVEL PP'3X2,5MM², ISOLAMENTO 750V, ISOLAÇÃO EM PVC 70°C M 1.603,00; 14.107 CABO PARA REDE 24 AWG COM 4 PARES - CATEGORIA 6 M 42.351,00; 14.108 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C M 2.368,00; 14.109 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 6,0MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV-ISOLAÇÃO HEPR 90°C M 4.314,75; 14.110 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 10MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV-ISOLAÇÃO HEPR 90°C M 15.934,60; 14.111 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 16MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV-ISOLAÇÃO HEPR 90°C M 1.462,25; 14.112 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 25MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C M 1.185,00; 14.113 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 35MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C M 1.165,45; 14.114 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 50MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C M 1.524,05; 14.115 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 95MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C M 1.951,95; 14.116 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 120MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C M 2.065,80; 14.117 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 240MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C M 1.623,45; 14.118 CABO ÓPTICO MULTI MODO, 6 FIBRAS, 50/125MM - USO INTERNO/EXTERNO M 1.200,00; 14.119 CABO ÓPTICO MULTI MODO, NÚCLEO GELEADO, 6 FIBRAS, 50/125MM - USO EXTERNO M 430,00; 14.120 TOMADA RJ 11 PARA TELEFONE, SEM PLACA UN 8,00; 14.121 TOMADA RJ 45 PARA REDE DE DADOS, COM PLACA UN 12,00; 14.122 TOMADA 2P+T, 10A 250V, COMPLETA CJ 1.078,00; 14.123 CONDULETE METÁLICO DE 3' CJ 5,00; 14.124 CAIXA EM

Autentico a presente cópia reprográfica,
conforme original a mim apresentado,
do que dou fé.



www.centropaulasouza.sp.gov.br
28 SET 2020
Santa Ifigênia • 01208-000 • São Paulo • SP • Tel.: (11) 3324.3300

Vives Gonçalves-Escr. Autorizado
POR ATO Emolumentos pago
R\$ 3,70 Por Verba

24/30



Administração Central

Unidade de Infraestrutura

PVC DE 4' X 2' UN 373,00; 14.125 CAIXA EM PVC DE 4' X 4' UN 66,00; 14.126 CAIXA EM PVC SEXTAVADA DE 3' X 3' UN 25,00; 14.127 RELÉ FOTOELÉTRICO 50/60 HZ 110/220 V - 1200 VA COMPLETO UN 40,00; 14.128 PLUGUE COM 2P+T DE 10A, 250V UN 1.425,00; 14.129 LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO ELIPSOIDAL, BASE E40 DE 400 W UN 19,00; 14.130 LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR, BASE BIPINO BILATERAL DE 16 W UN 48,00; 14.131 LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR, BASE BIPINO BILATERAL DE 32 W UN 36,00; 14.132 LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR, BASE BIPINO BILATERAL DE 40 W UN 12,00; 14.133 LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR, BASE BIPINO BILATERAL DE 32W, COM CAMADA TRIFÓSFORO UN 48,00; 14.134 REATOR ELETROMAGNÉTICO DE ALTO FATOR DE POTÊNCIA, PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W / 220 V UN 19,00; 14.135 REATOR ELETROMAGNÉTICO DE ALTO FATOR DE POTÊNCIA COM PARTIDA RÁPIDA, PARA UM LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR, BASE BIPINO BILATERAL, 32 / 40 W - 127 V / 220 V UN 22,00; 14.136 REATOR ELETROMAGNÉTICO DE ALTO FATOR DE POTÊNCIA COM PARTIDA RÁPIDA, PARA DUAS LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES BASE BIPINO BILATERAL, 32 / 40 W - 127 V / 220V UN 34,00; 14.137 REATOR ELETRÔNICO DE ALTO FATOR DE POTÊNCIA COM PARTIDA INSTANTÂNEA, PARA DUAS LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES, BASE BIPINO BILATERAL, 16 W - 127 V / 220 V UN 24,00; 14.138 POSTE TELEFÔNICO EM AÇO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO, COM ESPERA PARA UMA LUMINÁRIA, ALTURA DE 3,00 M UN 24,00; 14.139 POSTE TELEFÔNICO EM AÇO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO, COM ESPERA PARA DUAS LUMINÁRIAS, ALTURA DE 3,00 M UN 16,00; 14.140 POSTE TELEFÔNICO CURVO DUPLO PARA DUAS LUMINÁRIAS, EM AÇO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO, ALTURA DE 10,00 METROS UN 10,00; 14.141 LUMINÁRIA ARANDELA RETANGULAR FECHADA PARA ILUMINAÇÃO EXTERNA, TIPO PÉTALA PEQUENA UN 24,00; 14.142 PROJETO RETANGULAR FECHADO, COM ALOJAMENTO PARA REATOR, PARA LÂMPADAS VAPOR METÁLICO E SÓDIO 250/400W UN 38,00; 14.143 LUMINÁRIA BLINDADA PLAFONIER PARA LÂMPADA INCANDESCENTE 300W E MISTA 250W UN 8,00; 14.144 LUMINÁRIA DE SOBREPOR OU PENDENTE EM CALHA FECHADA PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 32/40W UN 12,00; 14.145 LUMINÁRIA INDUSTRIAL PENDENTE PARA INSTALAÇÃO EM PERFILADO COM REFLETOR ACRÍLICO REDONDO, PARA 1 LÂMPADA VAPOR METÁLICO ATÉ 400W UN 6,00; 14.146 LUMINÁRIA INDUSTRIAL PENDENTE COM REFLETOR EM CHAPA DE AÇO CILÍNDRICO, PARA 1 LÂMPADA MULTIVAPOR METÁLICO DE 70/150W UN 6,00; 14.147 LUMINÁRIA DE SOBREPOR, TIPO SPOT ORIENTÁVEL RETANGULAR PARA 1 LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO DE 70/150W UN 37,00; 14.148 LUMINÁRIA DE SOBREPOR OU PENDENTE EM CALHA ABERTA PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 16 W UN 24,00; 14.149 LUMINÁRIA CIRCULAR DE EMBUTIR, COM FOCO ORIENTÁVEL E ACESSÓRIO ANTIOFUSCANTE, PARA 1 LÂMPADA DICRÓICA DE 50 W UN 18,00; 14.150 SOLDA EXOTÉRMICA TIPO 'X' UN 65,00; 14.151 TUBO DE COBRE CLASSE A, DN= 15MM (1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES M 245,00; 14.152 TUBO DE COBRE CLASSE A, DN= 15MM (1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES M 387,00; 14.153 TUBO DE COBRE CLASSE A, DN= 22MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES M 459,00; 14.154 TUBO DE COBRE CLASSE A, DN= 28MM (1"), INCLUSIVE CONEXÕES M 950,00; 14.155 TUBO DE COBRE CLASSE A, DN= 35MM (1 1/4"), INCLUSIVE CONEXÕES M 1.421,53; 14.156 TUBO DE COBRE CLASSE A, DN= 42MM (1 1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES M 353,98; 14.157 ACIONADOR MANUAL TIPO QUEBRA VIDRO, EM CAIXA PLÁSTICA UN 23,00; 14.158 SIRENE AUDIOVISUAL TIPO ENDEREÇÁVEL UM 23,00; 14.159 LUMINÁRIA PARA BALIZAMENTO OU ACLARAMENTO DE SOBREPOR COMPLETA COM LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 9 W UN 24,00; 14.160 BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 1 HORA, EQUIPADO COM 2 LÂMPADAS DE 11 W/15 W UN 164,00; 14.161 BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS, EQUIPADO COM 2 FARÓIS DE LÂMPADAS DE 21/55W UN 24,00; 14.162 RACK FECHADO PADRÃO METÁLICO, 19 X 20 US X 470 MM UN 14,00; 14.163 CÂMERA FIXA COM DOMO DE POLICARBONATO E SENSOR CCD DE 1/3" COLORIDA UN 18,00; 14.164 CÂMERA FIXA COM DOMO DE POLICARBONATO ANTI-VAZAMENTO DE SENSOR CCD DE 1/3" COLORIDA UN 18,00; 14.165 GUIA ORGANIZADORA DE CABOS PARA RACK 19" 1 U UN 18,00; 14.166 SWITCH 24 PORTAS COM CAPACIDADE DE 10/100/1000Mbps UN 50,00; 14.167 CONECTOR RJ-45 - FÊMEA - CATEGORIA 5 UN

conforme original a mim apresentado,
do que cou fe.

8 SET. 2020

www.centropaulasouza.sp.gov.br

Rua Santo Amaro, 462 • São Paulo • SP • Tel.: (11) 3324.3300

A POR ATO Emolumentos pago

R\$ 3,70 Por Verba

Somente c/ Selo de Autenticidade

AUTENTICAÇÃO
AUT027AS0198852

25/30



Administração Central

Unidade de Infraestrutura

43,00; 14.168 CONECTOR RJ-45 - FÊMEA, CATEGORIA 6 UN 734,00; 14.169 PATCH CORDS DE 1,50 OU 3,00 M - RJ-45 / RJ-45 - CATEGORIA 6 UN 1.554,00; 14.170 PATCH PANEL DE 24 PORTAS - CATEGORIA 6 UN 35,00; 14.171 LUMINÁRIA DE EMBUTIR EM CALHA COM ALETAS PLANAS PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES COMPACTAS DE 9W/18W/26W UN 66,00; 14.171A LUMINÁRIA DE EMBUTIR EM CALHA COM ALETAS PLANAS PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES COMPACTAS DE 9W/18W/26W UN 85,00; 14.172 LÂMPADA DE VAPOR DE SÓDIO ELIPSÓIDAL OU TUBULAR, BASE E40 DE 250 W UN 47,00; 14.173 LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO TUBULAR, BASE G12 DE 150 W UN 19,00; 14.174 REATOR ELETROMAGNÉTICO DE ALTO FATOR DE POTÊNCIA, PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO 150 W / 220 V UN 19,00; 14.175 LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO ELIPSÓIDAL, BASE E40 DE 250 W UN 20,00; 14.176 REATOR ELETROMAGNÉTICO DE ALTO FATOR DE POTÊNCIA, PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250 W / 220 V UN 47,00; 14.177 LUMINÁRIA COM CORPO EM TUBO DE ALUMÍNIO TIPO BALIZADOR PARA USO EXTERNO P/ LÂMPADA 15W UN 14,00; 14.178 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ELETRÔNICA '3U', BASE E27 DE 15 W - 110 OU 220 V UN 14,00; 14.179 LUMINÁRIA DESOBREPORA OU PENDENTE EM CALHA COM ALETAS PLANAS PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES COMPACTAS DE 18W/26W UN 150,00; 14.180 LUMINÁRIA DE SOBREPORA OU PENDENTE EM CALHA COM ALETAS PLANAS PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES COMPACTAS DE 18W/26W UN 48,00; 14.180A POSTE TELEFÔNICO RETO EM AÇO SAE1010/1020 GALVANIZADO A FOGO, ALTURA DE 6,00 M UN 22,00; 14.181 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA '2U', BASE G-24D-3 DE 26 W UN 387,00; 14.182 IL-05 ARANDELA BLINDADA UN 27,00; 14.183 LUMINÁRIA RETANGULAR FECHADA PARA ILUMINAÇÃO EXTERNA EM POSTE, TIPO PÉTALA GRANDE UN 47,00; 14.184 REATOR ELETROMAGNÉTICO DE ALTO FATOR DE POTÊNCIA, PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO 250 W / 220 V UN 20,00; 14.185 CAIXA SUBTERRÂNEA DE ENTRADA DE TELEFONIA TIPO R2 (107X52X50, PADRÃO TELEBRAS, COM TAMPA UN 7,00; 14.186 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,40 X 0,40 X 0,40 M UN 72,00; 14.187 POSTE DE CONCRETO DUPLO T 7,5/200 UN 1,00; 14.188 CABO TELEFÔNICO CI COM 50 PARES M 228,65; 14.189 CABO CI 10 PARES M 459,43; 14.190 QUADRO TELEBRAS 120X120X120 MM UN 1,00; 14.191 RACK FECHADO DE PIS PADRÃO MET. 19X240X570 MM UN 1,00; 14.192 BANDEJA FIXA PARA RACK 19" X 500 UN 16,00; 14.193 CORDÃO ÓPTICO DUPLEX UN 32,00; 14.194 VOICE PANEL UN 3,00; 14.195 DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO UN 2,00; 14.196 TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA TRIFÁSICO DE 500KVA, CLASSE 15KV, A SECO UN 1,00; 14.197 TRANSFORMADOR TRIFÁSICO A SECO DE 150KVA, ENCAPSULADO EM RESINA EPÓXI SOB VÁCUO UN 1,00; 14.198 RACK FECHADO DE PISO PADRÃO METÁLICO, 19 X 44US X 770 MM UN 1,00; 14.199 DISJUNTOR SÉRIE UNIVERSAL, EM CAIXA MOLDADA, TÉRMICO FIXO E MAGNÉTICO AJUSTÁVEL, TRIPOLAR 600V, CORRENTE DE 300A ATÉ 400A UN 3,00; 14.200 DISJUNTOR SÉRIE UNIVERSAL, EM CAIXA MOLDADA, TÉRMICO FIXO E MAGNÉTICO AJUSTÁVEL, TRIPOLAR 600V, CORRENTE DE 500A ATÉ 630A UN 2,00; 14.201 DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA, TÉRMICO AJUSTÁVEL E MAGNÉTICO FIXO, TRIPOLAR 250 A/690 V, FAIXA DE AJUSTE DE 80 ATÉ 250 A UN 6,00; 14.202 BARRAMENTO DE COBRE NU KG 89,84; 14.203 CABO DE COBRE DE 4MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C M 611,60; 14.204 CABO DE COBRE DE 70MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C M 1.197,90; 14.205 CABO DE COBRE DE 150MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C M 545,60; 14.206 ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN=30 MM, COM ACESSÓRIOS M 2.367,00; 14.207 ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN=40 MM, COM ACESSÓRIOS M 83,00; 14.208 ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN=50 MM, COM ACESSÓRIOS M 625,00; 14.209 ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN=75 MM, COM ACESSÓRIOS M 75,00; 14.210 ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN=100 MM, COM ACESSÓRIOS M 2.382,08; 14.211 TOMADA 3P+T DE 63 A, BLINDADA INDUSTRIAL DE EMBUTIR CJ 19,00; 14.212 PLUGUE E TOMADA 3P+T DE 125 A DE SOBREPORA - 380 / 440 V CJ 19,00; 14.213 CABO DE COBRE FLEXÍVEL 'PP' 2X1,5MM², ISOLAMENTO 750V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C M 4.598,40; 14.214 QUADRO COMANDO PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA TRIFÁSICO DE 1 1/2 A 2 HP UN 6,00; 14.215 TERMINAL OU CONECTOR

ATA DE ABERTURA DE NOTAS DE S. PAULO
Rua Santa Amara, 462
11.000-000 - São Paulo - SP
Autentico a presente cópia reprográfica,
conforme original a mim apresentado,
do que dou fé.



S. Paulo, 18 SET 2020

www.centropaulasouza.sp.gov.br

Santa Ifigênia • 01208-000 • São Paulo • SP • Tel.: (11) 3324.3300
Alves Gonçalves - Escr. Autorizado
POR ATO Emolumentos pago
R\$ 3,70 Por Verba

Somente c/ Selo de Autenticidade

26/30



Administração Central Unidade de Infraestrutura

DE PRESSAO PARA CABO 50MM UN 20,00; 14.216 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 70MM UN 12,00; 14.217 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 95MM UN 19,00; 14.218 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 120MM UN 4,00; 14.219 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 150MM UN 12,00; 14.220 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO 185MM UN 8,00; 14.221 LÂMPADA MISTA, BASE E27 DE 160 W UN 37,00; 14.222 SWITCH 48 PORTAS COM CAPACIDADE DE 10/100/1000/MBPS UN 12,00; 14.223 CONVERSOR 10/100/1000 RJ45/8C UN 16,00; 14.224 AT-01 ENTRADA AEREA PARA TELEFONE UN 2,00; 14.225 CONJ ENTRADA P/ TELEFONE EM ENTRADA DE ENERGIA UN 2,00; 14.226 FIO TRANCADO PARA TELEFONE - PAD. TELEBRAS M 7.452,38; 14.227 PONTO SECO PARA TELEFONE-ELETRODUTO DE POLIETILENO UM 48,00; 14.228 PONTO SECO PARA TELEFONE-ELETRODUTO DE PVC UN 56,00; 14.229 TOMADA DE PISO PARA TEL/LOGICA - ELETRODUTO DE PVC UN 128,00; 14.230 PONTOS E COP/INSTALACAO DE SOM/TV/ALARME/LOGICA-ELETRODUTO PVC UN 64,00; 14.231 PONTO SECO P/ INSTALACAO DE SOM/TV/ALARME-ELETR.POLIETILENO UN 78,00; 14.232 INSTALACAO DE SUPORTE TV/VIDEO UN 142,00; 14.233 PP-02 PARA RAO FRANKLIN COM HASTE 3MX2" UN 14,00; 14.234 PP-03 PARA-RAIO FRANKLIN COM HASTE 6,00M E DIAM=2" UN 14,00; 14.235 BARRA CHATA ACO GALVANIZADO (3/4"X1/8") - CAPTOR P/ PARA RAIOS M 56,00; 14.236 BARRA CHATA ACO GALVANIZADO (3/4"X1/8") - DESCIDA P/ PARA RAO M 56,00; 14.237 PARA-RAIO TIPO CRISTAL-VALVE PARA 15 KV EM POSTE OU CABINE UN 4,00; 14.238 CABO DE COBRE NU DE 25 MM2 PARA PARA-RAIOS M 84,00; 14.239 CABO DE COBRE NU DE 35 MM2 PARA PARA-RAIOS M 120,00; 14.240 CABO DE COBRE NU DE 95 MM2 PARA PARA-RAIOS M 78,00; 14.241 CORDOALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 50MM2 (3/8") C/SUP.DE FIXAÇÃO M 56,00; 14.242 CORDOALHA DE AÇO GALV. A QUENTE 80MM2 (7/16") SOB A TERRA M 56,00; 14.243 TUBO DE PVC 2"X 3M PARA PROTECAO DE CORDOALHA UN 80,00; 14.244 CABO DE COBRE NU DE 35 MM2 - COM SUPORTES DE FIXACAO M 46,00; 14.245 CABO DE COBRE NU DE 50 MM2 - SOB A TERRA M 46,00; 14.246 TERRA COMPLETO - 3 HASTES COM CAIXA DE INSPEÇÃO UM 18,00; 14.247 TERRA SIMPLES - 1 HASTE COM CAIXA DE INSPEÇÃO UN 18,00; 14.248 CONEXAO EXOTERMICA CABO/CABO UN 18,00; 14.249 CONEXAO EXOTERMICA CABO/HASTE UN 18,00; 14.250 CONEXAO EXOTERMICA EM ESTRUTURA METALICA UN 18,00; 15 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS: 15.01 CC-01 CUBA INOX (60X50X30 CM) INCL VALV. AMERICANA - GRANITO UN 11,00; 15.02 AG-04 ABRIGO PARA GAS COM 2 CILINDROS DE 45 KG UN 1,00 15.03 TUBO DE COBRE P/ GAS CLASSE A S/COSTDN = 3/4 (22) SOLDA FOSCOPE M 32,95; 15.04 TUBO DE COBRE P/ GAS CLASSE A S/COST DN=1 (28) SOLDA FOSCOPE M 71,80; 15.05 TUBO DE COBRE P/ GAS CLASSE A S/COSTDN = 1 1/4 (35) SOLDA FOSCOPE M 16,72; 15.06 TUBO DE COBRE P/ GAS CLASSE A S/COSTDN = 1 1/2 (42) SOLDA FOSCOPE M 69,45; 15.07 TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 25MM (3/4") INCL CONEXOES M 739,68; 15.08 TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 32MM (1") INCL CONEXOES M 304,41; 15.09 TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 40MM (1 1/4") INCL CONEXOES M 161,45; 15.10 TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 50MM (1 1/2") INCL CONEXOES M 101,00; 15.11 TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 60MM (2") INCL CONEXOES M 143,45; 15.12 TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 75MM (2 1/2") INCL CONEXOES M 114,34; 15.13 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 20MM (3/4") UN 2,00; 15.14 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 40MM 1 1/2" UN 4,00; 15.15 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 50MM (2") UN 2,00; 15.16 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DN 65MM (2 1/2") UN 4,00; 15.17 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4") UN 57,00; 15.18 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 25MM (1") UN 14,00; 15.19 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 32MM (1 1/4") UN 9,00; 15.20 REGISTRO DE PRESSAO C/ CANOPLA CROMADA DN 20MM (3/4") UN 30,00 15.21 VALVULA DE DESCARGA C/ REG INCORP DN=40MM (1 1/2) ACAB ANTIVANDALISMO UN 67,00 15.22 VALVULA DE DESCARGA DE FECHAMENTO AUTOMATICO PARA MICTORIO UN 23,00; 15.23 TUBO ACO GALVANIZ NBR5580 - CLMEDIA, DN 65MM (2 1/2") - INCL CONEXOES M 554,86 15.24 TUBO ACO GALVANIZ NBR5580-CL MEDIA, DN80MM (3")-INCL CONEXOES M 18,00; 15.25 AH-03 ABRIGO PARA HIDRANTE COMPLETO COM MANGUEIRA DE 2 1/2" - 30M UN 25,00; 15.26 EXTINTORES MANUAIS DE CO2 COM CAPACIDADE DE 6 KG UN 18,00 15.27 EXTINTORES MANUAIS PO QUIMICO SECO COM CAPACIDADE DE 4 KG UN



www.centropaulasouza.sp.gov.br

• Santa Ifigênia • 01208-000 • São Paulo • SP • Tel.: (11) 3324.3300

• J. Alves Gonçalves-Escr. Autorizado

• POR ATO Emolumentos pago

• R\$ 3,70 Por Verba

• Válida somente c/ Selo de Autenticidade

27/30

**Administração Central**
Unidade de Infraestrutura

18,00; 15.28 EXTINTOR PORTATIL DE PO QUIMICO BC CAPACIDADE 6 KG UN 19,00; 15.29 EXTINTORES MANUAIS DE AGUA PRESSURIZADA CAP DE 10 L UN 20,00; 15.30 CONJ MOTOR BOMBA (CENTRIFUGA) 2 HP (13900 L/H - 20 MCA) UN 1,00; 15.31 CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 5 HP (31200 L/H - 20 MCA) UN 1,00; 15.32 CONJ MOTOR-BOMBA (CENTRIFUGA) 10 HP (40000 L/H 20MCA) UN 1,00; 15.33 TUBO DE FERRO FUNDIDO DN 150MM(6") - INCLUSIVE CONEXOES - ESGOTO M 70,00; 15.34 TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDADA VELD40MM(1.1/2") INCL CONEXOES M 46,70; 15.35 TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 50MM (2") INCL CONEXOES M 328,85; 15.36 TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 75MM (3") INCL CONEXOES M 407,64; 15.37 TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA ELASTICA DN 100MM (4") INCL CONEXOES M 442,26; 15.38 TUBO DE PVC "R" 100MM INCL CONEXOES - COL ESGOTO M 779,16; 15.39 TUBO DE PVC "R" 150MM INCL CONEXOES - COL ESGOTO M 300,37; 15.40 CAIXA SIFONADA DE PVC DN 100X150X50MM C/GRELHA PVC CROMADO UN 19,00; 15.41 CAIXA SIFONADA DE PVC DN 150X150X50MM C/GRELHA METALICA UN 103,00; 15.42 RALO SIFONADO CONICO PVC DN 100MM C/GRELHA PVC CROMADO UN 20,00; 15.43 TUBO DE FERRO FUNDIDO DN 100MM (4") - INCLUSIVE CONEXOES M 81,60; 15.44 CALHA OU AGUA FURTADA EM CHAPA GALV. N 24 - CORTE 0,33M M 42,00; 15.45 GRELHA HEMISFERICA DE F F DE 6" UN 40,00 15.46 BACIA SIFONADA DE LOUCA BRANCA (VDR 6L) C/ ASSENTO UN 67,00 15.47 BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA BRANCA UN 32,00; 15.48 LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA C/ TORNEIRA DE FECHAM AUTOMATICO UN 12,00 15.49 MICTORIO DE LOUCA SIFONADO/AUTO ASPIRANTE BRANCO UN 23,00; 15.50 TANQUE DE LOUCA BRANCA, PEQUENO C/COLUNA UM 11,00; 15.51 SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA DE 7,5X15 CM UN 14,00; 15.52 PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA DE 15X15CM UN 67,00; 15.53 BR- 01 BACIA P/SANITARIO ACESSIVEL, INCLUSIVE TAMPA, VÁLVULA, BARRAS DE APOIO, PAPELEIRA E DUCHA HIGIÊNICA CJ 2,00; 15.54 BR-03 CONJUNTO LAVATORIO E BACIA ACESSIVEL CJ 12,00; 15.55 CHUVEIRO ELETRICO COM RESISTENCIA BLINDADA UN 2,00; 15.56 TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMATICO DE MESA UN 50,00; 15.57 SIFAO METALICO TIPO COPO DN 1 1/2 X 1 1/2" UN 12,00; 15.58 VALVULA AMERICANA UN 12,00; 15.59 VALVULA DE METAL CROMADO DE 1 1/2" UN 8,00; 15.60 CA-21 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (20CM) M 95,90; 15.61 TC-09 TAMPA DE CONCRETO PRE-MOLDADA PERF. P/ CANALETA L=20CM M 95,90; 15.62 CONJUNTOMOTOR-BOMBA(CENTRIFUGA)5CVMONOESTÁGIOHMAN=24 A 33 MCA, Q= 41,6 A 35,2 M³/H UN 1,00; 15.63 CONJUNTO MOTOR - BOMBA (CENTRIFUGA) 7,5 CV MULTIESTÁGIO, HMAN=30 A 80 MCA, Q= 21,6 A 12,0 M³/H UM 1,00; 15.64 LAVATÓRIO EM LOUCA COM COLUNA SUSPENSÁ UN 1,00; 15.65 TAMPO/BANCADA EM GRANITO ESPESSURA DE 3 CM M² 316,28; 15.66 DISPENSER PAPEL HIGIENICO EM ABS PARA ROLÃO 300/600M, COM VISOR UN 12,00; 15.67 SABONETEIRA TIPO DISPENSER, PARA REFIL DE 800 ML UN 47,00; 15.68 DISPENSER TOALHEIRO EM ABS, PARA FOLHAS UN 33,00; 15.69 TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO, ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO, COM REGISTRO INTEGRADO REGULADOR DE VAZÃO, EM LATÃO CROMADO, DN= 1/2" UN 29,00; 15.70 TORNEIRA CURTA COM ROSCA PARAUSO GERAL, EM LATÃO FUNDIDO CROMADO, DN= 3/4" UN 29,00; 15.71 APARELHO MISTURADOR DE PAREDE, PARA PIA, COM BICA MÓVEL, ACABAMENTO CROMADO UN 2,00; 15.72 ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO DN= 1/2" UN 93,00; 15.73 ENGATE FLEXÍVEL DE PVC DN= 1/2" UN 2,00; 15.74 SIFÃO DE METAL CROMADO DE 1" X 1 1/2" UN 79,00; 15.75 CUBA DE AÇO INOXIDÁVEL, 500 X 400 X 200MM, SIMPLESNº40, LINHA COMERCIAL, SEM PERTENCES UM 6,00; 15.76 CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR, SEM PERTENCES UN 67,00; 15.77 VÁLVULA DE METAL CROMADO DE 1 1/2" UN 11,00; 15.78 VÁLVULA DE METAL CROMADO DE 1" UN 68,00; 15.79 TUBO AÇO GALVANIZADO SEM COSTURA SCHEDULE 40, DN=21/2", INCLUSIVE CONEXÕES M 2,53; 15.80 TUBO DE COBRE CLASSE A, DN= 54MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES M 1,40; 15.81 ADESIVO VINÍLICO, PADRÃO REGULAMENTADO, PARA SINALIZAÇÃO DE INCÊNDIO UM 220,00; 15.82 GRELHA EM FERRO FUNDIDO PARA CAIXAS E CANALETAS M2 10,32; 15.83 CAIXA COLETORA EM CONCRETO ARMADO 0,30 X 0,70 X 1,00 M UM 1,00; 15.84 TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA COM BICA MÓVEL E AQUECIMENTO UN 4,00; 15.85 RESERVATÓRIO DE FIBRA DE VIDRO, CAPACIDADE DE 250 LITROS UN 1,00; 15.86 CAIXADEALVENARIA-ESCAVAÇÃO MANUAL COM APOLOAMENTO DO FUNDO M3 40,33; 15.87 CAIXA



S. Paulo, 18 SET. 2020

www.centropaulasouza.sp.gov.br

S. Paulo, 18 SET. 2020

ATA POR ATO Emolumentos pago

R\$ 3,70 Por Verba

do Somente cf Selo de Autenticidade

S. Paulo • SP • Tel.: (11) 3324.3300

28/30


Administração Central
Unidade de Infraestrutura

DE ALVENARIA - LASTRO DE CONCRETO M3 1,29; 15.88 CAIXA DE ALVENARIA - PAREDE TIJOLO REVESTIDO M2 164,75; 15.89 CAIXA DE ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO M2 25,68; 15.90 CHUVEIRO SIMPLES C/ARTICULACAO, LATAO CROMADO DN 15MM (1/2") UN 10,00; 15.91 BR-06 CHUVEIRO ACESSIVEL CJ 2,00; 15.92 BEBEDOURO ELETRICO COM CAPACIDADE DE 40 L CJ 7,00; 15.93 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DN 40MM (1 1/2") UN 16,00; 15.94 ANEL PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO COM DIÂMETRO DE 1,50 M M 8,00; 15.95 CI-01 CAIXA DE INSPECAO 60X60CM PARA ESGOTO UN 27,00; 15.96 CONJUNTOMOTOR- BOMBA SUBMERSIVEL VERTICAL PARA ESGOTO, Q=4,6A57,2M³/H, H MAN=13 A 4M CA, POTÊNCIA 2A3,5 CV, DIÂMETRO DE SÓLIDOS ATÉ 50MM UM 14,00; 15.97 TUBO DE AÇO CARBONO PRETO SEM COSTURAS CHEDULE 40,DN=11/2' - INCLUSIVE CONEXÕES M 130,45; 15.98 TUBO DE AÇO CARBONO PRETO SEM COSTURA SCHEDULE 40,DN=1'-INCLUSIVE CONEXÕES M 71,80; 15.99 TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTAS LISAS, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES M 124,73; 15.100 TUBO DE PVC RÍGIDO JUNTA ELÁSTICA DN 150MM (6") INCL CONEXOES M 60,55; 15.101 TUBO DE PVC RÍGIDO JUNTA SOLDÁVEL DN 85MM (3") INCL CONEXOES M 31,30; 15.102 TUBO PVC RÍGIDO, JUNTA ELÁSTICA, TIPO VINIL FORT,DN=200MM,INCLUSIVE CONEXÕES M 21,90; 15.103 TUBO PVC RÍGIDO, JUNTA ELÁSTICA, TIPO VINIL FORT, DN=250MM, INCLUSIVE CONEXÕES M 29,51; 15.104 VÁLVULA DE ESFERA MONOBLOCO EM LATÃO FUNDIDO PASSAGEM PLENA, ACIONAMENTO COM ALAVANCA, DN= 3/4" UN 12,00; 15.105 CONJUNTO PARA AQUECIMENTO DO VESTIÁRIO CJ 1,00; 15.106 CONJUNTO PARA CAIXA DE REUSO CJ 1,00; 15.107 CAIXA E GRELHA EM INOX PARA COZINHA CJ 1,00; 15.108 AI-01 ABRIGO PARA BOMBA DE INCENDIO UN 7,00; 15.109 EXTINTOR DE INCENDIO DE AGUA PRESSURIZADA 10L RECARGA UN 7,00; 15.110 QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO TRIFASICO DE 3/4 A 2 HP UN 1,00; 15.111 QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO TRIFASICO DE 2 A 4 HP UN 1,00; 15.112 QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO TRIFASICO DE 5 HP UN 1,00; 15.113 QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO TRIFASICO DE 7,5 HP UN 1,00; 15.114 QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO TRIFASICO DE 10 HP UN 1,00; 15.115 QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO BIFASICO DE 3/4 A 1 HP UN 1,00; 15.116 QUADRO COMANDO PARA BOMBA DE INCENDIO BIFASICO DE 11/2A2HP UN 1,00; 15.117 BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DA BOMBA DE INCENDIO UN 7,00; 15.118 ACIONADOR DO ALARME DE INCENDIO UN 7,00; 15.119 SISTEMA PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUA DE REUSO; 15.120 ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,50 M M3 8,16; 15.121 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM ALTURA ATÉ 2,00M M3 74,88; 15.122 TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª. E 2ª. CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 20º KM M3XKM 1.339,20; 15.123 ATERRO MANUAL APILOADO DE ÁREA INTERNA COM MAÇO DE 30 KG M3 28,80; 15.124 FÔRMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO M2 56,40; 15.125 LASTRO DE PEDRA BRITADA M3 1,44; 15.126 LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO (SERVIÇO AUXILIAR) M3 1,44; 15.127 ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA KG 129,60; 15.128 CONCRETO USINADO, FCK = 25,0 MPA M3 13,02; 15.129 IMPERMEABILIZAÇÃO COM CIMENTO CRISTALIZANTE M2 74,40; 15.130 REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM COMPACTADOR M3 56,88; 15.131 TUBO CORRUGADO TIPO KANAFLEX Ø 1,½" M 139,20; 15.132 CONJUNTO MOTOR-BOMBA DE 2,00HP UN 2,00; 15.133 QUADRO DE COMANDO UN 1,00; 15.134 CABO DE COBRE DE 4,0 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C M 417,60; 15.135 TUBO PVC RÍGIDO DE 1,½" M 50,40; 15.136 TUBO PVC RÍGIDO DE 2,½" M 81,60; 15.137 TERRA VEGETAL ORGÂNICA COMUM M3 4,80; 15.138 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS (PRAÇAS E ÁREAS ABERTAS) M2 72,00; 15.139 CANALETA A CÉU ABERTO EM CONCRETO 1,00X0,70M M 14,40; 15.140 SISTEMA BÓIA AUTOMÁTICA COM DIÂMETRO DE 1,½" UN 1,00; 15.141 TAMPA PARA CAIXA DE INSPEÇÃO CILÍNDRICA, AÇO GALVANIZADO UN 1,00; 15.142 ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÃO EM CONCRETO M 81,60; 15.143 REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN= 1 1/2" UN 2,00; 15.144 REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN= 2 1/2" UN 2,00; 15.145 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL EM TUBO DE 1 1/2" UN 1,00; 15.146 RESERVATÓRIO ELEVADO EM ANÉIS DE CONCRETO COM DIÂMETRO DE 3,00M, COM CAPACIDADE DE 100M3 (100.000 LITROS),

SE TABELA DE NOTAS DE S. PAULO
Rua Santa Amara, 882
Jardim São Paulo
05066-000
Contato: 011-3324-3300
do que dou fe.

S. Paulo, 18 SET. 2020

www.centropaulasouza.sp.gov.br

Alvaro Gonçalves Enc. Autorizado
ATA POR ATO Emolumentos pago
R\$ 3,70 Por Verba



Colegio Notarial
do Brasil
Seção São Paulo
124628
AUTENTICAÇÃO

79/20

Administração Central
Unidade de Infraestrutura

COM 4 CELULAS UN 1,00; 16 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES: 16.01 QE-38 TABELA DE BASQUETE (FUNDACAO DIRETA) UN 2,00; 16.02 QE-42 POSTE PARA REDE DE VOLEIBOL (FUNDACAO DIRETA) PR 1,00; 16.03 QE-45 TRAVE DE FUTEBOL DE SALAO (FUNDACAO DIRETA) UN 2,00; 16.04 GRADIL METALGRADE PINT ELETROSTATICA 62X132MM BARRA 25X2MM M2 48,72; 16.05 PAVIMENTACAO ARTICULADA SOBRE BASE AREIA GROSSA E=5A6CM M2 8.309,96; 13.20 PISO DRENANTE M² 5.213,71; 16.06 GA-01 GUIA LEVE OU SEPARADOR DE PISOS M 20,00; 16.07 GA-03 UIA E SARJETA TIPO PMSP M 100,00; 16.08 ARVORE ORNAMENTAL H=1.50 A 2.00M - IPE AMARELO UN 42,00; 16.09 ARVORE ORNAMENTAL H=1.50 A 2.00M - IPE ROXO UN 36,00; 16.10 ARVORE ORNAMENTAL H=1.50 A 2.00M - PAU BRASIL UN 26,00; 16.11 ARBUSTO H=0.50 A 0.70M - AZALEA UM 64,00; 16.12 ARBUSTO H=0.50 A 0.70M - JASMIM MANGA (FRANGIPANI) UN 80,00; 16.13 LIMPEZA DA OBRA M2 10.290,15; 16.14 FORMAS DE MADEIRA MACICA M2 470,64; 16.15 CONCRETO DOSADO, BOMBEADO E LANCADO FCK=30MPA M3 25,58; 16.16 MANTA GEOTEXTIL DE 300GR/M2 M2 28,40; N16.17 DRENAGEM COM PEDRA BRITADA M3 119,28; 16.18 DRENAGEM COM AREIA GROSSA M3 39,76; 16.19 ELEVADOR 5 PARADAS MAQUINA CONJUGADA COMPORTAS UNILATERAIS UN 2,00; 16.20 COZINHA INDUSTRIAL COMPLETA, COM CAPACIDADE PARA ATENDIMENTO DE 1.200 REFEIÇÕES DIÁRIAS CJ.1,00; 16.21 ESPALHAMENTO DE SOLO EM BOTA-FORA COM COMPACTAÇÃO SEM CONTROLE M³ 17.980,39; 16.22 TERRA VEGETAL ORGÂNICA COMUM M³ 586,01; 16.23 LIMPEZA E REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS PARA AJARDINAMENTO (JARDINS E CANTEIROS) M² 5.860,14; 16.24 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS (JARDINS E CANTEIROS) M² 5.860,14; 16.25 TELA EM POLIAMIDA (NYLON), MALHA 10 X 10 CM, FIO 2 MM M² 1.055,77; 16.26 ABERTURA E PREPARO DE CAIXA ATÉ 40 CM, COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO MÍNIMO DE 95% DO PN E TRANSPORTE ATÉ O RAIO DE 1,0 KM M² 14.225,52; 16.27 DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES CAPEADO M³ 80,44; 16.28 DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO M³ 60,55; 16.29 DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO (MURO EXISTENTE) M3 101,90; 16.30 MB-03 MASTRO PARA BANDEIRAS CJ 1,00; 16.31 DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO KG 5.816,40; 16.32 GRELHA SIMPLES DE FLEXÃO COM ALETAS FIXAS E REGISTRO-MODELO AR-AG 40X15 UN 19,00; 16.33 GRELHA INDEVASSÁVEL COM DUPLA MOLDURA MODELO AGS-T 50X20 UM 24,00; 16.34 FILTRO BOLSA CLASSE F5 MODELO F74BSB50 UN 24,00; 16.35 REFINETE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 148,00; 16.36 POLTRONAS RECLINÁVEIS REVESTIDAS DE TECIDO EM NYLON HJ9623 PARA TEATRO E CINEMA UN 200,00; 16.37 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ARCONDICIONADO PARA CLIMATIZAÇÃO DO ANFITEATRO VB 1,00.

OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS TOTALMENTE A CONTENTO DE FORMA SATISFATÓRIA, SEM QUE NENHUM ÔNUS OU FATOR DESABONE A EMPRESA CONTRATADA E SEUS RESPECTIVOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS, E QUE OS MESMOS FORAM SUPERVISIONADOS PELO FISCAL DA CONTRATANTE O SR. HAMILTON PACIFICO DA SILVA, ENGENHEIRO CIVIL, CREA Nº 068.259.918-2, O QUAL FIRMA O PRESENTE ATESTADO.

6º TABELIÃO DE NOTAS DE SÃO PAULO 02 DE DEZEMBRO DE 2014
Rua Santo Amaro, 462

AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia reprografiada,
conforme original a mim apresentado,
do que dou fé.

CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
PAULA SOUZA - CEETEPS
HAMILTON PACIFICO DA SILVA
DIRETOR DE DEPARTAMENTO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº: 068.259.918-2

S. Paulo, 18 SET. 2020

Thiago Alves Gonçalves-Escr. Autorizado
COTA POR ATOS Emolumentos pago
Por Verba



20/30



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620160012251
Atividade concluída

Página 1/1

00161

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional MARCELLO ORTIZ GREGORIO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MARCELLO ORTIZ GREGORIO

Registro: 5060400373-SP

RNP: 2605094855

Título Profissional: Engenheiro Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho

Número ART: 92221220160755898 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . Registrada em: 14/07/2016 Baixada em: 19/07/2016

Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 92221220140166261

Participação Técnica: EQUIPE

Empresa Contratada: LEMAM CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS

PRAÇA PRAÇA VISCONDE DE MAUÁ, S/N

No.: 0

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: Santos

UF: SP CEP: 11010900 . PAIS: BRASIL

Contrato: 029/2014 - PROCESSO Nº 108.079/2013-96

Celebrado em: 24/01/2014

Vinculado à ART: 92221220160757520, 92221220160757886, 92221220160758125

Valor do Contrato: R\$ 25.831.201,84 . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço: AVENIDA CONSELHEIRO NÉBIAS

No.: 401

Complemento: RUA CONSELHEIRO NÉBIAS x RUA JOÃO GUERRA - BAIRRO MACUCO.... Bairro: ENCRUZILHADA

Cidade: Santos

UF: SP CEP: 11045001 . PAIS: BRASIL

Data de início: 12/02/2014 Conclusão Efetiva: 12/02/2016

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: SAÚDE

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS

CNPJ: 58.200.015/0001-83

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Reforma com Ampliação, Edificação de Alvenaria, 12501,55000 metro quadrado, 2) Elaboração, Projeto, Reforma com Ampliação, Edificação de Alvenaria, 12501,55000 metro quadrado.

Observações

EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL DE CLINICAS E MATERNIDADE (ANTIGO HOSPITAL DOS ESTIVADORES), LOCALIZADO NA AV. CONSELHEIRO NÉBIAS x RUA JOÃO GUERRA - MACUCO - SANTOS - SP., ENVOLVENDO A ELABORAÇÃO DE TODOS OS PROJETOS EXECUTIVOS.

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil e Engenharia de Segurança do Trabalho.

Foram celebrados Termos Aditivos Contratuais de prazo e valor. Valor do Contrato inicial: R\$ 25.831.201,84. Valor total do contrato com aditivos: R\$ 51.419.747,02.

Houve a participação de outros profissionais das áreas da Engenharia Mecânica, Civil, Elétrica e Agronomia.

A presente certidão substitui e cancela a anteriormente registrada por este Conselho sob nº 2620160008640.

A presente Certidão de Acervo Técnico foi analisada e expedida sob responsabilidade da unidade abaixo informada.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o Atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 31 fls, expedido pelo contratante da obra/serviço em 30/06/2016, devidamente assinado por Nilson da Piedade Barreiro CREA/SP 0601097728, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No. 2620160012251

21/11/2016 14:53:41

Autenticação Digital: s16snCyJs6nUkfxBC1z5sFTCfBFUUUxK

Autentico a presente cópia reprográfica, conforme original a mim apresentado, do que dou fe.

S. Paulo, 18 SET. 2020

Thiago Alves Gonçalves-Escr. Autorizado
COTA POR ATO em nome do pago
Colado no Livro de Atas
do Brasil
124828
124828
Autenticidade



AUTENTICAÇÃO
AU1027AS0198859

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constitui prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Rua JOAO PENTEADO, 2237 JARDIM SÃO LUIZ Ribeirão Preto-SP, CEP 14020180
Telefone: 0800 171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'





PREFEITURA DE

Santos**Secretaria de Infraestrutura e Edificações
DEOB-SIEDI**

00162



Santos, 30 de junho de 2016

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Processo: nº 108.079/2013-96

Contrato: 29/2014

Objeto: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL DE CLÍNICAS E MATERNIDADE (ANTIGO HOSPITAL DOS ESTIVADORES), INCLUINDO MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO-DE-OBRA




Contratada: LEMAM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

ATESTADO

Atesto para os devidos fins que a empresa Lemam Construções e Comércio Ltda, sediada à Rua Rui Barbosa, 381 – 2º andar – Bela Vista – São Paulo – SP, CNPJ 04.002.395/0001-12, tendo como responsáveis técnicos o Engenheiro Civil Marcello Ortiz Gregório – CREA 5060400373, Engenheiro Civil Edgar Barreiros Rodrigues Junior – CREA 5060281683, Engenheiro Eletricista Nelson Ulysses Rios Schmidt – CREA 0601944059, Engenheiro Mecânico Cristiano Rodrigo de Andrade – CREA 5061567070 e Engenheiro Agrônomo Ricardo Vergara Lima – CREA 0681480959, realizou a contento a execução das obras de reforma e ampliação do Hospital de Clínicas e Maternidade (antigo Hospital dos Estivadores), localizado na Av. Conselheiro Nêbias x Rua João Guerra - Macuco - Santos - SP, envolvendo a elaboração de todos projetos executivos, no período de 12/02/2014 a 12/02/2016, através do Contrato 029/2014 e seus Termos de Aditamentos, Processo nº 108.079/2013-96, com valor total de R\$ 51.419.747,02 e área total construída de 12.501,55 m², compreendendo Centro Cirúrgico, Centro Obstétrico, Unidade de Terapia Intensiva com IT Médico, Pronto Atendimento/Emergência, Unidade de Radiologia, Laboratório, Farmácia, Quartos de Internação e outros demais ambientes internos e externos, englobando todos os serviços necessários o quanto segue:

6º TABELÃO DE NOTAS DE S. PAULO		Un	Qtde
Item	Descrição das Etapas e Serviços		
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Placa de Obra	m ²	6,00
1.2	Tapume metálico	m ²	275,26
1.3	Portão metálico de obra	m ²	22,00
1.4	Locação de obra de edificação	m ²	156,00

Praça Mauá, s/nº, 3º andar - Cer





PREFEITURA DE

Santos

00103

**Secretaria de Infraestrutura e Edificações
DEOB-SIEDI**

1.5	Balancim (80 conjuntos)	un x mês	22,50
1.6	Montagem e desmontagem de balancim duplo (80 conjuntos)	un	80,00
1.7	Plataforma de proteção	m	1.637,32
1.8	Transporte, carga e descarga de elevador de obra (entrega e devolução)	cj	1,00
1.9	Montagem e desmontagem de elevador de obra tipo cremalheira	cj	1,00
1.10	Elevador de obra - Tipo Cremalheira (inclusive manutenção)	mês	18,00
1.11	Andaime tubular fachadeiro (bloco A e D)	m² x mês	38.052,70
1.12	Montagem e desmontagem de andaime tubular fachadeiro com altura até 10m (bloco A e D)	m²	21.306,67
1.13	Andaime tubular fachadeiro (bloco B e C)	m² x mês	16.165,15
1.14	Montagem e desmontagem de andaime tubular fachadeiro com altura até 10m (bloco B e C)	m²	23.230,44
1.15	Proteção de fachada com tela de nylon	m²	19.144,40
1.16	Abrigo provisório metálico tipo container (container depósito 2 un)	mês	56,00
2.	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES		
2.1.	Remoções e Demolições internas		
2.1.1	Retirada de tapume existente	m²	286,00
2.1.2	Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5cm de diâmetro	m²	85,00
2.1.3	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	m³	2.357,40
2.1.4	Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto (interior da caixa d'água)	m²	760,71
2.1.5	Demolição manual de concreto armado	m³	819,05
2.1.6	Demolição manual de forro qualquer, inclusive sistema de fixação/ tarugamento	m²	917,30
2.1.7	Retirada de soalho inclusive vigamento	m²	327,83
2.1.8	Demolição mecanizada de concreto simples, inclusive fragmentação e acomodação do material	m³	1.178,98
2.1.9	Retirada de piso em pedra, granito ou mármore	m²	3.346,87
2.1.10	Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro	m²	2.638,41
2.1.11	Retirada de telhamento em barro	m²	25,00
2.1.12	Retirada de estrutura metálica com cobertura em policarbonato, inclusive luminárias	un	1,00
2.1.13	Remoção de esquadrias de madeira, inclusive batente	m²	1.194,80
2.1.14	Remoção de esquadrias metálica	m²	1.117,48
2.1.15	Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios	un	130,00
2.1.16	Remoção de quadro de distribuição, chamada ou caixa de passagem	m²	26,15
2.1.17	Remoção de interruptores e tomadas	un	1.568,00
2.1.18	Remoção de aparelho de iluminação	un	185,00
2.1.19	Remoção de tubulação elétrica aparente	m	500,00
2.1.20	Retirada de divisória em placa de concreto, granito, granilite ou mármore	m²	67,90

Praça Mauá



Colégio Notarial
do Brasil
Largo São João
124628
AUTENTICAÇÃO
AU1027AS0198861

Palácio José Bonifácio

Histórico - Santos/SP - Cep: 11010-900 - Tel. (13) 3201-5457

João Alves Gonçalves - Escr. Autorizado

Pela POR ATO Empenhamento pago

R\$ 3,70 Por Verba

Somente c/ Selo de Autenticidade

2/31



PREFEITURA DE

Santos

00164

**Secretaria de Infraestrutura e Edificações
DEOB-SIEDI**

2.1.21	Retirada de bancada incluindo pertences	m²	15,00
2.1.22	Demolição manual de revestimento em ladrilho hidráulico, incluindo base	m²	466,91
2.1.23	Carga e descarga mecanizadas de entulho em caminhão basculante 6 m³	m³	7.589,57
2.1.24	Transporte de entulho em caminhão basculante 6 m³ (25 km)	m³ x km	189.738,50
2.1.25	Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base	m²	7.415,73
2.1.26	Transporte Manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo	m³	7.589,54
2.1.28	Remoção de tubulação hidráulica em geral, incluindo conexões, caixas e ralos	m	3.042,81
2.1.29	Descarga de material em Bota-Fora Licenciado	m³	7.589,54
2.1.30	Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto	m³	37,41
2.2.	Remoções e demolições externas		
2.2.1	Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base	m²	9.304,70
2.2.2	Demolição mecanizada de concreto simples, inclusive fragmentação e acomodação do material (inclusive brises)	m³	528,66
2.2.3	Demolição manual de concreto armado (inclusive reservatório)	m³	282,22
2.2.4	Carga e descarga mecanizadas de entulho em caminhão basculante 6 m³	m³	1.538,00
2.2.5	Transporte de entulho em caminhão basculante 6 m³ (25 km)	m³ x km	38.450,00
2.2.6	Descarga de material em Bota-Fora Licenciado	m³	1.538,00
2.2.7	Transporte Manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo	m³	1.538,00
3.	MOVIMENTOS DE TERRA (inclusive reservatórios inferiores)		
3.1	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m	m³	4.347,81
3.2	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação	m³	3.123,21
3.3	Escoramento com estacas pranchas metálicas - profundidade até 4,00 m	m²	290,00
3.4	Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhão basculante 5,0 m³/ 11T	m³	1.424,46
3.5	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão (25 km)	m³ x km	44.353,75
3.6	Descarga de material em Bota-Fora Licenciado	m³	1.424,46
3.7	Fornecimento de terra, inclusive corte, carga descarga e transporte até 1 km	m³	193,55
4.	ESTRUTURA		
4.1	Estruturas de concreto (inclusive reservatórios inferiores)		
4.1.1	Fundação		
4.1.1.1	Taxa de mobilização para estaca tipo hélice contínua em solo	tx	3,00
4.1.1.2	Estaca tipo hélice contínua, diâmetro de 40 cm para 130 t, em solo (70 x 26m)	m	5.827,40
4.1.1.3	Taxa de mobilização de equipamento- estaca reação	Tx	1,00
4.1.1.4	Estaca reação p/20t cravada até 5,00m prof	un	6,00
4.1.1.5	Lastro de pedra britada e = 5cm	m³	17,97
4.1.1.6	Lastro de concreto magro	m³	232,63
4.1.1.7	Forma em madeira comum para fundação	m²	1.698,79

Praça Mauá, s/nº, 3º ar

S. Paulo, 18 SET. 2020
José BonifácioSantos/SP, 18/09/2020
ATA POR ATO Emolumentos pago
R\$ 3,70 Por Verba

Só Somente c/ Selo de Autenticidade

900 - Tel. (13) 3201-5457

3/31