



	até 2,00 m com solo de 1ª categoria		
5.16	VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO - VRP - (fornecimento do material e instalação)		
5.16.1	Caixa em alvenaria - 1,40x1,60x1,60	un	1,00
5.16.2	Válvula Redutora de Pressão DN 100 mm	un	1,00
5.16.3	Tubulações, válvulas e conexões de montagem da VRP	vb	1,00
5.17	Teste de estanqueidade	vb	1,00
5.18	Reservatório - completo (incluso interligações, urbanização da implantação)	vb	1,00
5.19	REDE DISTRIBUIDORA DE ÁGUA POTÁVEL - LIGAÇÃO DOMICILIAR - (fornecimento do material e instalação)		
5.19.1	Escavação vertical a céu aberto, em obra de infraestrutura urbana, incluso carga, descarga e transporte, em solo de 1ª categoria com escavadeira hidráulica, nivelamento do fundo para tubo de PVC Ø 50 mm com profundidade até 2,00 m	m³	313,88
5.19.2	Colar de tomada para PVC Ø 50 mm	un	5,00
5.19.3	Colar de tomada para PVC Ø 100 mm	un	88,00
5.19.4	Tubo de polietileno Ø 20 mm - PEAD	m	697,50
5.19.5	CAP PEAD Ø 20 mm	un	93,00
5.19.6	Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira e compactador, com diferentes larguras, com profundidade até 2,00 m com solo de 1ª categoria	m³	313,88
6	GUIAS E SARGETAS		
6.1	Guia e sarjeta moldada "in loco" por extrusão com fornecimento de máquinas, equipamentos e concreto FCK 20,0 MPa, perfil 450mm.	m	1.286,33
7	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA		
7.1	Reforço de sub-base com solo selecionado na espessura compactada de 0,20 m a 95% do PM.	m²	6.366,81
7.2	Fornecimento e aplicação de base em brita graduada - espessura compactada 12 cm.	m²	5.722,69
7.3	Pintura betuminosa impermeabilizante CM 30-taxa 1,5 l/m²	m²	5.722,69
7.4	Pintura betuminosa ligante - RR 1C - taxa de 1,0 l/m²	m²	5.722,69
7.5	Usinagem, transporte e aplicação de concreto asfáltico usinado à quente - CAUQ - faixa "III" do DER/SP, espessura de 0,03 m compactado.	m²	5.722,69

JB ASSESSORIA EMPRESARIAL E PARTICIPAÇÕES LTDA

Rua Santa Filomena, 130 - Vila Bianchi - Mogi Mirim/SP - CEP. 13.801-474
3806.4546 / 3806.4547



10	SERVIÇOS EXTRAS		
10.1	Laje para PV de DRENAGEM 1,60x1,60x0,20m	un	4,00
10.2	Fornecimento corte, dobra e aplicação de aço CA-50	kg	204,80
10.3	Execução de forma em madeira - uso 5x	m ²	26,62
10.4	Fornecimento e aplicação de concreto FCK 30,0 MPa - laje	m ³	2,05
	RUA DE ACESSO – ÁREA EXTERNA		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Mobilização de máquinas, equipamentos e pessoal	vb	1,00
1.2	Desmobilização de máquinas e equipamentos	vb	1,00
2	TERRAPLANAGEM		
2.1	Abertura de arruamento (ruas + calçadas) e limpeza da área, incluso carga, transporte e descarga (espalhamento dentro da área) com espessura mínima de 0,20 m	m ²	2.400,00
2.2	Demolição de pavimento asfáltico existente, inclusive carga e transporte até 15 km	m ³	480,00
2.3	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria	m ³	2.630,00
2.4	Homogeneização, umedecimento e compactação à 95% do PN com material de 1ª categoria	m ³	2.630,00
3	REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS - (fornecimento do material e instalação)		
3.1	Escavação vertical a céu aberto, em obra de infraestrutura urbana, incluso carga, descarga e transporte, em solo de 1ª categoria com escavadeira hidráulica, nivelamento do fundo para tubo de concreto com profundidade até 2,00 m	m ³	292,50
3.2	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto Ø 500 mm - PS1	m	150,00
3.3	Muro ala para tubo Ø 500 mm	un	5,00
3.4	Parede ala para tubo Ø 500 mm	un	2,00
3.5	Caixa de passagem para tubo até Ø 600 mm - h=2,00m, com dimensões de 1,60 x 1,60m	un	4,00
3.6	Fornecimento corte, dobra e aplicação de aço CA-50	kg	135,00
3.7	Execução de forma em madeira - uso 5x	m ²	17,55
3.8	Fornecimento e aplicação de concreto FCK 30,0 MPa - caixas	m ³	1,35

JB ASSESSORIA EMPRESARIAL E PARTICIPAÇÕES LTDA

Rua Santa Filomena, 130 – Vila Bianchi – Mogi Mirim/SP – CEP. 13.801-474
3806.4546 / 3806.4547



3.9	Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira e compactador, com diferentes larguras, com profundidade até 2,00 m com solo de 1ª categoria	m³	246,00
4	GUIAS E SARGETAS		
4.1	Guia e sarjeta moldada "in loco" por extrusão com fornecimento de máquinas, equipamentos e concreto FCK 20,0 MPa, perfil 450mm.	m	528,00
5	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA		
5.1	Reforço de sub-base com solo selecionado na espessura compactada de 0,20 m a 95% do PM.	m²	2.520,00
5.2	Fornecimento e aplicação de pedra tipo rachão para reforço e estabilização de base	ton	306,24
5.3	Fornecimento e aplicação de base em brita graduada - espessura compactada 15 cm.	m²	2.520,00
5.4	Pintura betuminosa impermeabilizante CM 30-taxa 1,5 l/m²	m²	2.520,00
5.5	Pintura betuminosa ligante - RR 1C - taxa de 1,0 l/m²	m²	2.520,00
5.6	Usinagem, transporte e aplicação de concreto asfáltico usinado à quente - CAUQ - faixa "III" do DER/SP, espessura de 0,04 m compactado.	m²	2.520,00

Atestamos ainda, que todos os serviços foram executados dentro dos melhores padrões técnicos da engenharia em vigor, tendo sido atendidas as especificações, condições e prazos contratuais, não havendo até a presente data qualquer registro que desabone a capacidade técnica da referida Empresa, nada tendo a reclamar ou a reivindicar a qualquer título, dando a fase da obra como concluída e sem quaisquer restrições.

Mogi Mirim, 17 de Agosto de 2020.

1º Cartório de Notas
de Mogi-Mirim

ENGº AGRIMENSOR JOÃO PAULO GONÇALVES DOS SANTOS

CREA 5069255822
CPF 309.644.388-28
RG 43.486.120-0 SSP/SP

1º Tabelião de Notas e Protesto - Mogi Mirim
Rua Marciliano, nº 301 - Mogi Mirim - SP - Fone/Fax: (0xx19) 3862-3156 - CEP 13800-000
Tabelião: Karine Marçola Scanduzzi

Reconheço por SEMELHANÇA a firma de: **JOAO PAULO GONCALVES DOS SANTOS. DOU FÉ.**

MOGI MIRIM - SP 21/08/2020 EM TESTO DA VERDAD

V. unit. R\$ 6,46 V. Tot. R\$ 6,46

Válido somente com o selo de autenticidade s/ emendas ou rasuras

1º TABELIÃO DE NOTAS E
PROTESTO MOGI MIRIM - SP
Sabrina de M. Cagnin Manhi
Escritora

Colégio Notarial
do Brasil
S16609AA0170920

JB ASSESSORIA EMPRESARIAL E PARTICIPAÇÕES LTDA

Rua Santa Filomena, 130 - Vila Bianchi - Mogi Mirim/SP - CEP. 13.801-474
3806.4546 / 3806.4547




Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620170000166

Atividade em andamento



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional IVAN APARECIDO CARMONA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: IVAN APARECIDO CARMONA
Registro: 5060756613-SP RNP: 2602454060
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 92221220151608253 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . Registrada em: 11/12/2015
Forma de Registro: INICIAL
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: CONSTEL CONSTRUTORA E PAVIMENTAÇÃO EIRELLI - EPP

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA
PRAÇA CORNÉLIO PROCÓPIO No.: 90
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Porto Ferreira UF: SP CEP: 13660000 . PAIS: BRASIL
Contrato: 073/2015 Celebrado em : 10/12/2015
Vinculado à ART: 28027230171424248
Valor do Contrato: R\$ 3.313.333,75 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço: RUA DO BAIRRO "PARQUE RESIDENCIAL JOSÉ GOMES" No.:
Complemento: Bairro:
Cidade: Porto Ferreira UF: SP CEP: 13660000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 14/12/2015 Situação: Atividade em andamento Coordenadas Geográficas:
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Galeria. 2149,50000 metro. 2) Execução, Execução, Pavimentação, Asfáltica. 45261,65000 metro quadrado. 3) Execução, Execução, Meio Fio. 5396,87000 metro.

Observações

ART INICIAL - EXECUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM RUAS DO BAIRRO "PARQUE RESIDENCIAL JOSÉ GOMES", NOS LIMITES URBANOS DO MUNICÍPIO, OBJETO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2015, CONTRATO Nº 073/2015.

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

Esta certidão refere-se aos serviços realizados parcialmente conforme período (14/12/2015 até 17/10/2016) e quantitativos constantes do atestado vinculado.

Valor inicial do contrato nº 073/2015 - R\$ 3.313.333,75;

Primeiro Termo de Aditamento ao Contrato nº 073/2015 no valor de R\$ 188.796,27 - ART nº 28027230171424248;

Valor global com aditivo - R\$ 3.502.130,02.

A presente Certidão de Acervo Técnico foi analisada e expedida sob responsabilidade da unidade abaixo informada.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o Atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 3 fls, expedido pelo contratante da obra/serviço em 24/10/2016, devidamente assinado por ENG. JOSÉ GILBERTO FADEL DUZ - CREA-SP Nº 5060309475, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

PESSOAS NATURAIS
RUA DR. ULHÓIA CINTRA, 618-CENTRO-MOGI-MIRIM-SP
Certidão de Acervo Técnico No.2620170000166
A presente cópia reprográfica, confere com o original a mim apresentado, que dou fé.
10/01/2017 08:45:35
Autenticação Digital: 0as1sggC6ABg3G530kFGF1AnJfA0zGs1

Mogi-Mirim
27 AGO 2020
[Handwritten signature]

Gabriele Gomes Batista-Oficial Suporte
Nathália G.B. Lanza-Escritora
Cristiane de Souza Lima-Escritora
Larissa Rafaela das Dores Carretero



A CAT a qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT a qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.


A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



[Handwritten signatures and marks]



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA – PARCIAL

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **CONSTEL CONSTRUTORA E PAVIMENTAÇÃO EIRELLI - EPP** estabelecida à Rodovia SP 147 Mogi Mirim – Itapira s/nº – Km 54,2 – Sala 02, Bairro Pinheiros, na cidade de Mogi Mirim - SP, inscrita no CNPJ/MF sob nº 52.770.039/0001-91 e Inscrição Estadual nº 456.063.368-115, e registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo – CREA, sob nº 0309607, tendo como responsável técnico o Eng. Civil Ivan Aparecido Carmona, CREA nº 5060756613, **EXECUTOU PARCIALMENTE** para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA**, a obra de GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM RUAS DO BAIRRO "PARQUE RESIDENCIAL JOSÉ GOMES" - PORTO FERREIRA - SP, CEP 13660-000 - Município de Porto Ferreira - SP, referente ao PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9.982/2015 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2015 - CONTRATO Nº 073/2015, com fornecimento de materiais, máquinas, equipamentos, mão-de-obra e todo o aparelhamento necessário, de acordo com as normas e especificações exigidas, no valor global de **RS 3.502.130,00 (Três Milhões, Quinhentos e Dois Mil, Cento e Trinta Reais e Dois Centavos)**, sendo as obras executadas no período de **14/12/2015 até 07/10/2016**.

SERVIÇOS EXECUTADOS:

ÍTEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTID.
	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado e letreiros em adesivos.	m ²	6,00
1.2	Barracão de canteiro de obra edificado em madeira ou contêiner incluindo instalação hidro sanitária e elétrica (guarda de materiais), incluindo administração local com escritório.	m ²	20,00
2	TERRAPLENAGEM		
2.1	Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal, utilizando motoniveladora.	m ²	29.987,26
2.2	Transporte de material - bota fora DMT=2Km (Calculo de Volume 29.987,26m ² x 0,10m = 2.987,23 m ³ ## 2.987,23 m ³ + 30 % empolamento = 3.883,39 m ³).	m ³	3.883,39
3	GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS		
3.1	Escavação mecanizada de vala em qualquer terreno exceto rocha de 0 a 4 metros com retroescavadeira.	m ³	1.063,40
3.2	Regularização e compactação de fundo de vala.	m ²	632,24
3.3	Lastro de pedra britada para assentamento de tubos.	m ³	63,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA

Departamento de Obras e Serviços Municipais
Avenida João Martins da Silveira Sobrinho nº 653, Porto Ferreira – Jardim Primavera
CEP 13660-000 - Fone / Fax (19) 3589.3600
CNPJ nº 45.339.363/0001-94



3.4	Reaterro das valas de drenagem.	m ³	1.007,08
3.5	Fornecimento e Assentamento de Tubo de Concreto Armado PA-1		
3.5.1	Diam. de 400 mm.	m	67,60
3.5.2	Diam. de 600 mm.	m	395,30
3.5.3	Diam. de 800 mm.	m	-
3.6	Caixas de Encontro / Passagem / P.V.		
3.6.1	Poço de visita aguas pluviais armado 1,50x1,50x1,6 metros, coletor d=1,0m, parede esp.15cm, base de concreto Fck 10Mpa revestido com argamassa de cimento e areia, incluindo tampão de Ferro Fundido Padrão Perf. Municipal	un	6,00
3.6.2	Caixa ralo (boca de lobo) em alvenaria com grelha de ferro e guia tipo chapéu, dimensões 1,00x1,00x2,00, grelha de ferro 135Kg, alvenaria de tijolos maciço 1 vez, revestimento com argamassa de cimento e areia(devido as dimensões do produto serem menores foi acrescentado 20% a mais para novas dimensões).	un	-
4	GUIAS E SARJETAS		
4.1	Serviços topográficos para pavimentação incluindo, notas de serviços e acompanhamento de greide.	m ²	25.953,68
4.2	Meio fio com sarjeta executado com extrusora (sarjeta 30x8 cm meio fio 15x10 cm H 23, inclui escavação e acerto de faixa larg. 0,45 m.	ml	5.098,58
5	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA		
5.1	Escavação e carga de material em 1º categoria utilizando pá carregadeira, incluindo transporte de e descarga de material DMT 5Km (Calculo de Volume 45.261,65m ² x 0,18m = 8.147,09 m ³ ## 8.147,09 m ³ + 30 % empolamento = 10.591,23 m ³).	m ³	10.591,23
5.2	Regularização e compactação de subleito, esp. 20 cm, abrangendo escarificação, homogeneização, umedecimento e compactação.	m ²	28.215,01
5.3	Sub-base de solo brita 50 brita com 12 cm esp.	m ³	2.875,95
5.4	Base de brita graduada simples com 10 cm esp.	m ³	2.396,63
5.5	Execução de Imprimadura impermeabilizante com CM-30.	m ²	18.699,93
5.6	Execução de imprimadura ligante com RR-1C.	m ²	18.699,93
5.7	Camada de rolamento em concreto asfáltico usinado a quente-(CBUQ), espessura=4,00 cm compactado.	m ³	748,00
6	SINALIZAÇÕES		
6.1	Fornecimento e instalação de suporte tubular galvanizado 2 1/2".	m	-
6.2	Fornecimento e instalação de placa de aço com adesivo refletivo padrão DER-SP.	m ²	-
6.3	Colocação de placa em suporte madeira/metálica-solo.	m ²	-
6.4	Sinalização horizontal com termoplástico extrusado a quente.	m ²	-
7	CALÇAMENTO / ACESSIBILIDADE		
7.1	Passeio público - em concreto não estrutural, preparo mecânico, e espessura de 5 cm.	m ²	3.534,43
7.2	Alvenaria de blocos de concreto vedação 9X19X39 cm, espessura 9 cm, assentados com argamassa traço 1:0,5:11 (cimento, cal e areia) - somente na área Institucional.	m ²	-
7.3	Rampa de acessibilidade pré-fabricada em concreto nas dimensões 2,20x1,80x1,20	un	-
7.4	Piso em ladrilho hidráulico tipo rampa varias cores (30x30 cm) antiderrapante assentado com argamassa mista.	m ²	-
7.5	Grama batatais em placas.	m ²	-

Serviço de Registro Civil Pessoas Naturais
 Autenticação
 Nº 2272720924
 Autenticação nº 1188088
 Validade 180 dias
 Gabrielle Gomes Batista-Oficial
 Nathalia G.B. Lanza-Escreve
 Cristiane de Souza Lima-Esc
 Larissa Rafaela das Dores C. m



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA

Departamento de Obras e Serviços Municipais
Avenida João Martins da Silveira Sobrinho nº 653, Porto Ferreira – Jardim Primavera
CEP 13660-000 - Fone / Fax (19) 3589.3600
CNPJ nº 45.339.363/0001-94

333
F
Rubr.

8	DERIVAÇÕES DE ÁGUA E ESGOTO		
8.1	Escavação mecanizada de vala em qualquer terreno exceto rocha de 0 a 4 metros com retroescavadeira. (8,00 x 0,80 x 2,50 x 250)	m ³	2.896,00
8.2	Regularização e compactação de fundo de vala. (8,00 x 0,80 x 250)	m ²	1.158,40
8.3	Reaterro das valas de drenagem.	m ³	2.896,00
8.4	TE PP integrado NTS-175 - 63mm x 20 mm.	un	181,00
8.5	TE PP integrado NTS-175 - 160mm x 20 mm.	un	-
8.6	Registro de esfera borboleta em metal 20 X 20mm	un	181,00
8.7	União PEAD	un	181,00
8.8	Tubo PEAD de 20mm (8,00 m x 250 unidade)	m	1.448,00
8.9	Adaptador	un	181,00
8.10	Cap de compressão PP para PEAD de 20mm.	un	181,00
8.11	Mão de Obra para ligação de água	un	181,00
8.12	Selim elástico com trava para rede 150 X 100mm	un	181,00
8.13	Curva 45° PVC coletor 100 BB	un	181,00
8.14	Tubo PVC ocre DN 100mm ((8,00 m + 0,90 m) x 250 unidades)/6=371	barra	200,53
8.15	Anel de borracha coletor ocre 100 mm	un	1.086,00
8.16	Plug PVC coletor 100 mm	un	181,00
8.17	Til PVC ocre 100 X 100mm	un	181,00
8.18	CAP ocre 100mm	un	181,00
8.19	Tampão PVC coletor para TIL	un	181,00
8.20	Pasta lubrificante 900 g	un	33,00
8.21	Mão de Obra de instalação de ramal de esgoto	un	181,00
8.22	Limpeza final de obra	m ²	1.187,20

Atestamos ainda, que todos os serviços foram executados dentro dos melhores padrões técnicos da engenharia em vigor, tendo sido atendidas as especificações, condições e prazos contratuais, não havendo até a presente data qualquer registro que desabone a capacidade técnica da referida Empresa, nada tendo a reclamar ou a reivindicar a qualquer título, dando a fase da obra como concluída e sem quaisquer restrições.

Porto Ferreira, 24 de Outubro de 2016.

TABELIÃO
BIANCARDI

Eng. Civil José Gilberto Fader Duz

CREA 5060309475 D

C.P.F. nº 094.834.148-30

R.G. nº 17.550.862 SSP/SP

Assessor Técnico

Serviço Registro Civil Pessoas Naturais
Rua Dr. Ulhoa Cintra, 618 - Centro - Mogi-Mirim
A presente cópia reprográfica contém o mesmo conteúdo original a mim apresentado

Mogi-Mirim

27 AGO 2020

Gabriele Gomes Batista - Oficial S.	
Nathália C.B. Lanza - Escrevente	
Cristiane de Souza Lima - Escrevente	
Carissa Rafaela das Dores - Escrevente	



TABELIÃO DE NOT... 0796AA0098090... FERREIRA

RECONHECO POR SEMELHANÇA a(s) firma(s) de
JOSE GILBERTO FADER DUZ
doutor José Gilberto Fader Duz, inscrito no Conselho de Engenharia nº 5060309475 D, C.P.F. nº 094.834.148-30, R.G. nº 17.550.862 SSP/SP, Assessor Técnico, residente e domiciliado em Porto Ferreira, SP, em 20/12/2016. Em testemunho da verdade.
ZILDA ANTONIA MASS BIANCARDI - Escrevente Substituta
12:06 Por Firma: R\$ 5,42 - Selos pagos por guia
***** VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE *****



Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-MG

Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1420190003269

Atividade concluída



OK

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - CREA-MG, o Acervo Técnico do profissional IVAN APARECIDO CARMONA..... referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descrita(s):

Profissional: IVAN APARECIDO CARMONA.....
Registro: 06.0.5060756613..... RNP: 2602454060.....
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL.....

Número ART: 1420170000003911219.. Tipo de ART: Obra/Serviço - Nova ART.....
Registrada em: 7/7/2017..... Baixada em: 22/6/2018.....
Forma de Registro: Inicial..... Participação Técnica: Individual.....
Empresa Contratada: CONSTEL CONSTRUTORA E PAVIMENTACAO EIRELI - EPP.....

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO..... CPF/CNPJ: 18671271000134
Logradouro: AVENIDA CYRO GONÇALVES..... Nº: 173...
Complemento: Bairro: CENTRO.....
Cidade: OURO FINO..... UF: MG..... CEP: 37570-000
Contrato: 057/17..... celebrado em Vinculado à ART:
Valor do contrato: R\$ 2399954,61..... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO.....
Ação institucional: ÓRGÃO PÚBLICO.....
Endereço da obra/serviço: ESTRADA MUNICIPAL OURO FINO/BAIRRO ALBERTÃO..... Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: OURO FINO..... UF: MG..... CEP: 37570-000

Data Início: 22/6/2017. Conclusão efetiva: 22/6/2018. Coord. Geográficas:

Finalidade: INFRAESTRUTURA..... Código:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO..... CPF/CNPJ: 18671271000134
Atividade Técnica: EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO DE TRANSPORTES..... Quantidade: 81445,00, Unidade m².....

Serviço Registro Civil Pessoas Naturais
RUA DR. OLHO AZUL, 618 - CENTRO - MOGI MIRIM - SP
A presente cópia reprográficada confere com o original a mim apresentado, que de...
Mogi-Mirim 21 AGO 2020
Gabrielle Gomes Batista-Oficial Suporte
Nathalia G.G. Tanza-Escritor(a)-Art.20 §4.º LNR
Cristiane de Souza Lima-Escritor(a)
Larissa Rafaela das Dóras Carreiro-Escritor(a)

Observações
ART INICIAL - EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA QUE LIGA OURO FINO AO BAIRRO ALBERTÃO, OBJETO DA CONCORRÊNCIA Nº 001/2017, PROC 126/17.....

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 371775 a 371776, o documento contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.....

Certidão de Acervo Técnico nº 1420190003269/2019
31/05/2019, 09:31:57
1420190003269

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MG (www.crea-mg.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Handwritten signatures and marks at the bottom right of the page.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OURO FINO

SEDE I - Av. Cyro Gonçalves, 173 - Fone/Fax: (035) 3441-9401
SEDE II - Av. Barão do Rio Branco, 145 - Fone/Fax: (035) 3441-9400
CEP 37570 - 000 CGC nº 18.671.271/0001-34

Departamentos e
335
Fator.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA



Atestamos para os devidos fins, que a empresa **CONSTEL CONSTRUTORA E PAVIMENTAÇÃO EIRELLI - EPP** estabelecida à Rodovia SP 147 Mogi Mirim – Itapira s/nº – Km 54,2 – Sala 02, Bairro Pinheiros, na cidade de Mogi Mirim - SP, inscrita no CNPJ/MF sob nº 52.770.039/0001-91 e Inscrição Estadual nº 456.063.368-115, e registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo – CREA, sob nº 0309607, tendo como responsável técnico o Eng. Civil Ivan Aparecido Carmona, CREA nº 5060756613, através da ART nº 1420170000003911219, **EXECUTOU E CONCLUIU** para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO**, sito à Avenida Cyro Gonçalves, 173, Centro - CEP 37.570-000, inscrita no CNPJ/MF 18.671.271/0001-34, a obra da estrada que liga Ouro Fino ao Bairro Abertão - Município de Ouro Fino - MG, referente a **CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 001/2017, Contrato nº 057/2017**, com fornecimento de materiais, máquinas, equipamentos, mão-de-obra e todo o aparelhamento necessário, de acordo com as normas e especificações exigidas, no valor global de **R\$ 2.399.954,61 (Dois Milhões Trezentos e Noventa e Nove Mil Novecentos e Quatro Reais e Sessenta e Um Centavos)**, sendo as obras executadas no período de 22/06/2017 até 22/06/2018.

SERVIÇOS EXECUTADOS:




ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1	PAVIMENTAÇÃO (TRÁFEGO MÉDIO)		
1.1	Compactação mecânica a 95% do proctor normal no reforço no subleito e no cascalho (minério controlado) esp.=21 cm	m ³	17.403,45
1.2	Base para pavimentação com brita graduada inclusive compactação - esp=15,00cm	m ³	12.216,75
1.3	Transporte comercial de brita DMT acima de 80km	m ³ xKm	977.340,00
1.4	Pintura de ligação com emulsão RR-1C	m ²	81.445,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OURO FINO

SEDE I - Av. Cyro Gonçalves, 173 - Fone/Fax: (035) 3441-9401
SEDE II - Av. Barão do Rio Branco, 145 - Fone/Fax: (035) 3441-9400
CEP 37570 - 000 CGC nº 18.671.271/0001-34



1.5	Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) com CAP 50/70, camada de rolamento, com espessura de 4,0 cm exclusive transporte. Af_03/2017	m ³	3.257,80
1.6	Transporte com caminhão basculante 10 m ³ de massa asfáltica para pavimentação urbana DMT acima de 80km	m ³ xKm	260.624,00
2	DEMOLIÇÃO DE ROCHA		
2.1	Marroamento em material de 3ª categoria, rocha viva para redução a pedra-de-mão.	m ³	2.200,32
2.2	Carga, manobras e descarga de areia, brita, pedra de mão e solos com caminhão basculante 6 m ³ (descarga livre).	m ³	2.200,32
2.3	Transporte com caminhão basculante 6 m ³ em rodovia com leito natural - DMT 10 km.	m ³ xkm	22.003,20
3	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL		
3.1	Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro	m ²	2.045,25
4	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
4.1	Engenheiro de obra Júnior - R\$ 79,81/h para acompanhamento da execução da base /meio período	mês	12,00

Atestamos ainda, que todos os serviços foram executados dentro dos melhores padrões técnicos da engenharia em vigor, tendo sido atendidas as especificações, condições e prazos contratuais, não havendo até a presente data qualquer registro que desabone a capacidade técnica da referida Empresa, nada tendo a reclamar ou a reivindicar a qualquer título, dando a fase da obra como concluída e sem quaisquer restrições.

Ouro Fino, 06 de Maio de 2019.



REGISTRO CIVIL PESSOAS NATURAIS
R. ULHÔA CINTRA, 618-CENTRO-MOGI-MIRIM-SP
AUTENTICAÇÃO
presente cópia reprográfica, confere com o original a mim apresentado, que dou fé.

27 AGO 2020
GABRIELE GOMES BATISTA-Oficial Substituto
NATHALIA G.B. LANZA-Escritor- Art. 20 §4.º LNR
CRISTIANE DE SOUZA LIMA-Escritor
LARISSA RAFAELA DAS DORES CARREIRO-Escritor

2º OFÍCIO

Eng. Civil Henrique Rossi Wolf
CREA 28.265/D
C.P.F. nº 354.171.456-53
R.G. nº 1.424.340 SSP/MG
Engenheiro Fiscal de Obras

CUSTAS
R\$ 3,74



DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS



Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-MG

Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1420190003458

Atividade concluída

337
Rubr.
P.º de Engenharia e Agronomia

OK

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - CREA-MG, o Acervo Técnico do profissional IVAN APARECIDO CARMONA..... referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descrita(s):

Profissional: **IVAN APARECIDO CARMONA**.....
Registro: 06.0.5060756613..... RNP: 2602454060.....
Título Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**.....

Número ART: 1420190000005261166.. Tipo de ART: **Obra/Serviço - Nova ART**.....
Registrada em: Baixada em: 25/2/2019.....
Forma de Registro: **Substituição**..... Participação Técnica: **Individual**.....
Empresa Contratada: **CONSTEL CONSTRUTORA E PAVIMENTACAO EIRELI**.....

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO**..... CPF/CNPJ: 18671271000134
Logradouro: **AVENIDA CYRO GONÇALVES**..... Nº: 173...
Complemento: Bairro: **CENTRO**.....
Cidade: **OURO FINO**..... UF: **MG**..... CEP: 37570-000
Contrato: 012/18..... celebrado em Vinculado à ART: 1420180000004731079
Valor do contrato: R\$ 1840989,01..... Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO**.....
Ação institucional:
Endereço da obra/serviço: **ESTRADA MUNICIPAL QUE LIGA OURO FINO /SANTA RITA DE CALD**.... Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: **OURO FINO**..... UF: **MG**..... CEP: 37570-000

Data Início: 29/8/2018. Conclusão efetiva: 25/2/2019. Coord. Geográficas:
Finalidade: **INFRAESTRUTURA**..... Código:
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO**..... CPF/CNPJ: 18671271000134
Atividade Técnica: **EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO TRANSPORTES PAVIMENTACAO**..... Quantidade 42458,40 , Unidade m².....



SERVIÇO REGISTRO CIVIL DE TRANSPORTES PAVIMENTACAO
AUTENTICAÇÃO
Original nesta serventeia; que dou fe.
22 JUL 2020
CUSTAS R\$ 374

Observações
EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA QUE LIGA OURO FINO A SANTA RITA DE CALDAS, OBJETO DA CONCORRÊNCIA 01/2018 PROCESSO LICITATÓRIO 30/18.....

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 371792 a 371793, o documento contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.....

Certidão de Acervo Técnico nº 1420190003458/2019
07/06/2019, 10:31:55
1420190003458

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MG (www.crea-mg.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Handwritten signatures and marks at the bottom right of the page.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OURO FINO

SEDE I - Av. Cyro Gonçalves, 173 - Fone/Fax: (035) 3441-9401
SEDE II - Av. Barão do Rio Branco, 145 - Fone/Fax: (035) 3441-9400
CEP 37570 - 000 CGC nº 18.671.271/0001-34



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **CONSTEL CONSTRUTORA E PAVIMENTAÇÃO EIRELLI - EPP** estabelecida à Rodovia SP 147 Mogi Mirim – Itapira s/nº – Km 54,2 – Sala 02, Bairro Pinheiros, na cidade de Mogi Mirim - SP, inscrita no CNPJ/MF sob nº 02.770.039/0001-91 e Inscrição Estadual nº 456.063.368-115, e registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo – CREA, sob nº 0309607, tendo como responsável técnico o Eng. Civil Ivan Aparecido Carmona, CREA nº 5060756613, através da ART nº 14201800000004731079, **EXECUTOU E CONCLUIU** para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO**, sito à Avenida Cyro Gonçalves, 173, Centro - CEP 37 570-000 inscrita no CNPJ/MF 18.671.271/0001-34 a obra de Pavimentação Asfáltica da II Etapa da Estrada Municipal que liga Ouro Fino a Santa Rita de Caldas - Município de Ouro Fino - MG, referente a **CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 001/2018, Contrato nº 012/2018**, com fornecimento de materiais, máquinas, equipamentos, mão-de-obra e todo o aparelhamento necessário, de acordo com as normas e especificações exigidas no valor global de **R\$ 1.840.989,01 (Um Milhão Oitocentos e Quarenta Mil Novecentos e Oitenta e Nove Reais e Um Centavo)**, sendo as obras executadas no período de 29/08/2018 até 28/09/2020.

SERVIÇOS EXECUTADOS:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Fornecimento e colocação de placa de obra (3,00 m x 1,50 m) em chapa galvanizada	un	1,00
2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		
2.1	Obras com valor entre 1.000.000,01 e 3.000.000 = 0,50%	un	1,00
3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
3.1	Engenheiro de Obra Junior - meio período- R\$ 78,96/h	mês	6,00
4	EXECUÇÃO DE BASE COM BICA CORRIDA E APLICAÇÃO DE C.B.U.Q.		
4.1	Compactação mecânica à 95% do PN no reforço no subleito e no cascalho (minério controlado) esp. 0,21 cm	m²	9 631,76



22 JUL 2020

CUSTAS R\$ 3,74



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OURO FINO

SEDE I - Av. Cyro Gonçalves, 173 - Fone/Fax: (035) 3441-940

SEDE II - Av. Barão do Rio Branco, 145 - Fone/Fax: (035) 3441-9

CEP 37570 - 000 CGC nº 18.671.271/0001-34



371793

4.2	Execução e compactação de base e ou sub-base com brita graduada simples - exclusive carga e transporte	m³	6.368,76
4.3	Transporte comercial de brita DMT acima de 80 km	m³xkm	509.500,80
4.4	Pintura de ligação com emulsão RR-1C	m²	42.458,40
4.5	Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) com CAP 50/70, camada de rolamento, com espessura de 4,0 cm exclusive transporte. Af. 03/2017	m³	1.698,34
4.6	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, de massa asfáltica para pavimentação urbana DMT acima de 80 km.	m³xkm	135.867,20
5	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL		
5.1	Sinalização horizontal com tinta retro refletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro	m²	7.455,75
6	SEGURANÇA		
6.1	Ancoragem de defesa maleável simples - fornecimento e implantação	m	645,00

Atestamos ainda, que todos os serviços foram executados dentro dos melhores padrões técnicos da engenharia em vigor, tendo sido atendidas as especificações, condições e prazos contratuais, não havendo até a presente data qualquer registro que desabone a capacidade técnica da referida Empresa, nada tendo a reclamar ou a reivindicar a qualquer título, dando a fase da obra como concluída e sem quaisquer restrições.

Ouro Fino, 06 de Maio de 2016

SERVICO REGISTRO CIVIL PESSOAS NATURAIS
RUA DR. ULHÓIA CINTRA, 618-CENTRO-MOGI-MIRIM-SP
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia reprográfica, extraída do original nesta serventia, que dou fe

Mogi-Mirim

22 JUL



Colégio Notarial do Brasil
Inscrição nº 116160

AUTENTICAÇÃO
AU0607AA0704362

<input type="checkbox"/>	Gabriele Gomes Barros - Oficial
<input type="checkbox"/>	Nathália G.B. Lanza - Escrevente Art. 2º, § 2º, NR
<input type="checkbox"/>	Cristiane de Souza Lima - Escrevente
<input type="checkbox"/>	Larissa Rafaela das Dolores Carreiro - Escrevente

Eng. Civil Henrique Rossi Wolf

CREA 28.265/D

C.P.F. nº 354.171.456-53

R.G. nº 1.424.340 SSP/MG

Engenheiro Fiscal de Obras



Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-MG

Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1420180006091

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - CREA-MG, o Acervo Técnico do profissional IVAN APARECIDO CARMONA..... referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descrita(s):

Profissional: **IVAN APARECIDO CARMONA**.....
Registro: **06.0.5060756613**..... RNP: **2602454060**.....
Título Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**.....

Número ART: **1420160000003065561**.. Tipo de ART: **Obra/Serviço - Nova ART**.....
Registrada em: **15/4/2016**..... Baixada em: **31/12/2016**.....
Forma de Registro: **Inicial**..... Participação Técnica: **Individual**.....
Empresa Contratada: **CONSTEL CONSTRUTORA E PAVIMENTACAO EIRELI - EPP**.....

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO**..... CPF/CNPJ: **18671271000134**
Logradouro: **AVENIDA CYRO GONÇALVES**..... Nº: **173**...
Complemento: Bairro: **CENTRO**.....
Cidade: **OURO FINO**..... UF: **MG**..... CEP: **37570-000**
Contrato: **042/16**..... celebrado em Vinculado à ART:
Valor do contrato: **R\$ 773545,61**..... Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO**.....
Ação institucional: **ÓRGÃO PÚBLICO**.....
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA NOSSA SENHORA DA PIEDADE**..... Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: **OURO FINO**..... UF: **MG**..... CEP: **37570-000**

Data Início: **30/3/2016**. Conclusão efetiva: **31/12/2016** Coord. Geográficas:
Finalidade: **INFRAESTRUTURA**..... Código:
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO**..... CPF/CNPJ: **18671271000134**
Atividade Técnica: **EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO TRANSPORTES PAVIMENTACAO**, Quantidade **24769,80**, Unidade **m²**.....

Observações
ART INICIAL - EXECUÇÃO DE OBRA PARA RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA AV. NOSSA SENHORA DA PIEDADE, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA, OBJETO DA TP 005/2016, CONTRATO Nº 042/16.....

Informações Complementares
.....

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 344442 a 344444, o documento conterdo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.....

Certidão de Acervo Técnico nº 1420180006091/2018

17/08/2018, 10:17:03

1420180006091

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MG (www.crea-mg.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Av. Álvares Cabral, 1600 - Belo Horizonte - Minas Gerais - O
Telefone: (31)3299-8700 - Ouvidoria: 0800 288 081



Átido somente com o selo de segurança

Mogi-Mirim 03 ABR 2019

Gabrielle Gomes Batista - Oficial Substituta
Nathalia G.B. Lanza - Escrevente - Art. 20
Marco Filipe Lessa Benasse - Escrevente
Lais Cristine Ribeiro - Escrevente



AH0607AA0687300



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OURO FINO

SEDE I - Av. Cyro Gonçalves, 173 - Fone/Fax: (035) 3441-9401
SEDE II - Av. Barão do Rio Branco, 145 - Fone/Fax: (035) 3441-9400
CEP 37570 - 000 CGC n° 18.671.271/0001-34



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **CONSTEL CONSTRUTORA E PAVIMENTAÇÃO EIRELI - EPP** estabelecida à Rodovia SP 147 Mogi Mirim – Itapira s/nº – Km 54,2 – Sala 02, Bairro Pinheiros, na cidade de Mogi Mirim - SP, inscrita no CNPJ/MF sob nº 52.770.039/0001-91 e Inscrição Estadual nº 456.063.368-115, e registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo – CREA, sob nº 0309607, tendo como responsável técnico o Eng. Civil Ivan Aparecido Carmona, CREA nº 5060756613, através da ART nº 14201600000003065561, **EXECUTOU E CONCLUIU** para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO**, sito à Avenida Cyro Gonçalves, 173, Centro - CEP 37.570-000, inscrita no CNPJ/MF 18.671.271/0001-34, a obra para recapeamento e pavimento asfáltico da Avenida Nossa Senhora da Piedade - Município de Ouro Fino - MG, referente a **TOMADA DE PREÇOS nº 005/2016, Contrato nº 042/2016**, com fornecimento de materiais, máquinas, equipamentos, mão-de-obra e todo o aparelhamento necessário, de acordo com as normas e especificações exigidas, no valor global de **R\$ 773.545,61 (Setecentos e Setenta e Três Mil Quinhentos e Quarenta e Cinco Reais e Sessenta e Um Centavos)**, sendo as obras executadas no período de 30/03/2016 até 31/12/2016.

SERVIÇOS EXECUTADOS:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Fornecimento e colocação de placa de obra em chapa galvanizada (3,00x1,50m) - em chapa galvanizada 0,26 afixadas com rebites 540 e para fusos 3/8, em estrutura metálica viga U 2" enrijecida com metalon 20 x 20.	un	1,00
1.2	Patrolamento (regularização do leito estradal).	m ²	8.601,00
2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		
2.1	Mobilização e desmobilização de equipamentos = 0,50%.	un	1,00
3	MEIO FIO E SARJETA C/ EXTRUSORA		
3.1	Locação topográfica.	pt	140,00

SERVIÇO REGISTRO CIVIL PESSOAS NATURAIS
RUA DR. ULHÓA CINTRA, 618 - CENTRO - MOGI MIRIM - S.P.
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente Declaração de OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
do original nesta serventia, que é ou fe.
Mogi-Mirim 03 ABR 2019
CUSTAS R\$ 3,60
COLÉGIO NOTARIAL DO BRASIL
(Estado de São Paulo)
116160
AUTENTICAÇÃO
AU0607AA0687309

Gabrielle Gomes Batista - Oficial Substituta
Nathália G.B. Lanza - Escrevente - Art. 20, §4º LNR
Marco Filipe Lessa Benasse - Escrevente



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL-REI

SEDE I - Av. Cyro Gonçalves, 173 - Fone/Fax: (035) 3441-9
SEDE II - Av. Barão do Rio Branco, 145 - Fone/Fax: (035) 344-
CEP 37570 - 000 CGC nº 18.671.271/0001-34



Selo de Controle
344443

3.2	Regularização mecanizada (motoniveladora).	m ²	8.601,00
3.3	Meio fio com sarjeta, executado c/extrusora (sarjeta 30x8 cm e meio fio 15x10 cm x h=23 cm) incluindo escavação e acerto faixa 0,45 m.	m ²	2.785,00
4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA		
4.1	Escavação mecânica (caixa) de 50 cm de profundidade de material de 1ª categoria, incluindo remoção para bota fora do leito estradal.	m ³	4.300,50
4.2	Carga, transporte e descarga de material de 1ª categoria, com caminhão DMT 1.800 a 2000 m.	m ³	2.150,25
4.3	Regularização do subleito e compactação com proctor normal.	m ²	8.601,00
4.4	Reconfecção de sub-base com 25 cm com reaproveitamento do material (proctor intermediário).	m ³	2.150,25
4.5	Regularização de sub-base com proctor intermediário.	m ²	8.601,00
4.6	Execução de base de minério com 15 cm incluindo carga, descarga, espalhamento e compactação do material, exclusivamente aquisição e transporte do material 1ª camada.	m ³	1.290,15
4.7	Transporte de agregado DMT de 15 km.	m ³ xkm	19.352,25
4.8	Regularização de sub-base com proctor intermediário.	m ²	8.601,00
4.9	Execução de imprimação com material betuminoso, incluindo fornecimento e transporte do material betuminoso dentro do canteiro de obras, exclusive transporte do material betuminoso até a obra.	m ²	8.601,00
4.10	Execução de base de brita graduada, incluindo fornecimento da bica, carga, descarga, espalhamento e compactação do material (proctor intermediário), exclusive transporte do material - 6,00cm.	m ³	516,06
4.11	Transporte de brita graduada DMT de 1 km.	m ³ xkm	516,06
4.12	Execução de pintura de ligação com material betuminoso, incluindo fornecimento e transporte do material, betuminoso dentro do canteiro de obras, exclusive transporte do material betuminoso até a obra.	m ²	8.601,00
4.13	Transporte de material betuminoso DMT acima de 68 km.	m ³ xkm	1.754,60
4.14	Execução de concreto betuminoso a quente (C.B.U.Q.) com material betuminoso, incluindo fornecimento dos agregados e transporte do material betuminoso dentro do canteiro de obras, exclusive transporte do material betuminoso e agregados até a usina / esp. 4,00 cm.	m ³	344,04
4.15	Compactação com rolo vibratório.	m ²	8.601,00

SERVIÇO REGISTRO CIVIL PESSOAS NATURAIS
RUA DR. ULHOA CINTRA, 618-CENTRO-MOGI-MIRIM-S.P.
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia reprográfica, extraída do original nesta serventia, que dou fé.
Mogi-Mirim **03 ABR 2019**
CUSTAS R\$ 3,60
Gabrielle Gomes Batista - Oficial Substituta
Nathalia G.B. Lanza - Escrevente - Art. 20, 14º LNR
Marco Filipe Lessa Benasse - Escrevente
Cristine Ribeiro - Escrevente

DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OURO FINO

SEDE I - Av. Cyro Gonçalves, 173 - Fone/Fax: (035) 3441-9401
SEDE II - Av. Barão do Rio Branco, 145 - Fone/Fax: (035) 3441-9400
CEP 37570 - 000 CGC nº 18.671.271/0001-34



4.16	Transporte de PMF/C.B.U.Q. para conservação DMT de 68 km.	m ³ xkm	23.394,72
5	ACESSIBILIDADE		
5.1	Capina manual do terreno.	m ²	40,95
5.2	Forma desforma em tábuas de pinho.	m ²	7,56
5.3	Execução de calçadas em concreto 1:3:5 (FCK 12,0 MPa) preparo mecânico.	m ²	40,95
5.4	Piso tátil direcional de borracha, assentado com cola e= 5 cm.	m ²	5,25
5.5	Piso tátil de alerta de borracha, assentado com cola E= 5 cm.	m ²	7,00

Atestamos ainda, que todos os serviços foram executados dentro dos melhores padrões técnicos da engenharia em vigor, tendo sido atendidas as especificações, condições e prazos contratuais, não havendo até a presente data qualquer registro que desabone a capacidade técnica da referida Empresa, nada tendo a reclamar ou a reivindicar a qualquer título, dando a fase da obra como concluída e sem quaisquer restrições.

Ouro Fino, 11 de Dezembro de 2017.

SERVIÇO NOTARIAL DO 2º OFÍCIO - OURO FINO - MG
Rua 13 de Maio, 429, Centro - Tel. (35) 3441-6231
Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de
(CLV16025) HENRIQUE ROSSI WOLF
Ouro Fino, 06/03/2018 14:29:21 22656
Em Tes. Jo da verdade.

Luana

Luana Aparecida de Lima - Escrevente Autorizada
Emol.: R\$4,53 T.F.J.: R\$1,49 Rec. 27 Total R\$6,29



2º OFÍCIO

Eng. Civil Henrique Rossi Wolf
CREA 28.265/D
C.P.F. nº 354.171.456-53
R.G. nº 1.424.340 SSP/MG
Engenheiro Fiscal de Obras

SERVIÇO REGISTRO CIVIL PESSOAS NATURAIS
RUA DR. ULHÓA CINTRA, 618-CENTRO-MOGI-MIRIM-S.P.
AUTENTICAÇÃO
Autenticó a presente cópia reprográfica, extraída do original nesta serventia, que dou fé.
Mogi-Mirim **03 ABR 2019**
CUSTAS R\$ 3,60

Valido somente com o selo de segurança

<input type="checkbox"/>	Gabrielle Gomes Batista - Oficial Substituta
<input type="checkbox"/>	Nathália G.B. Lanza - Escrevente - Art. 20, §4º LNR
<input type="checkbox"/>	Marco Filipe Lessa Benasse - Escrevente
<input type="checkbox"/>	Lais Cristine Ribeiro - Escrevente
<input type="checkbox"/>	Carissa Natália das Dores - Escrevente

COLEGIO NOTARIAL DO BRASIL
Estado de São Paulo
116160
AUTENTICAÇÃO
AU0607AA0687305




Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-MG

Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

142020000277

Atividade concluída



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - CREA-MG, o Acervo Técnico do profissional IVAN APARECIDO CARMONA..... referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descrita(s):

Profissional: **IVAN APARECIDO CARMONA**
Registro: **06.0.5060756613** RNP: **2602454060**
Título Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **1420150000002578608** Tipo de ART: **Obra/Serviço - Nova ART**
Registrada em: **14/7/2015** Baixada em: **30/11/2019**
Forma de Registro: **Inicial** Participação Técnica: **Individual**
Empresa Contratada: **CONSTEL CONSTRUTORA E PAVIMENTACAO EIRELI - EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO** CPF/CNPJ: **18671271000134**
Logradouro: **AVENIDA CYRO GONÇALVES** Nº: **173**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **OURO FINO** UF: **MG** CEP: **37570-000**

Contrato: **047/15** celebrado em Vinculado à ART:
Valor do contrato: **R\$ 4073121,41** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO**
Ação institucional: **ÓRGÃO PÚBLICO**
Endereço da obra/serviço: **RUA DIVERSAS RUAS** Nº:
Complemento: Bairro: UF: **MG** CEP: **37570-000**
Cidade: **OURO FINO**

Início: **13/7/2015** Conclusão efetiva: **30/11/2019** Coord. Geográficas:
Finalidade: **INFRAESTRUTURA** Código:

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO** CPF/CNPJ: **18671271000134**
Atividade Técnica: **EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO SANEAMENTO DRENAGEM**, Quantidade **2396,00**,
Unidade m; **EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO SANEAMENTO DISTRIBUICAO DE AGUA**, Quantidade **1667,00**,
Unidade m; **EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO SANEAMENTO REDE DE ESGOTO**,
Quantidade **1646,00**, Unidade m; **EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO TRANSPORTES PAVIMENTACAO**,
Quantidade **36324,11**, Unidade m²; **EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO TRANSPORTES CALCAMENTO**,
Quantidade **14384,90**, Unidade m².

SERVIÇO REGISTRO CIVIL PESSOAS NATURAIS
RUA DR. ULHOA CENTRA, 518-CENTRO-MOGLAURIM-SP
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia tépográfica, extraída do original nesta servente, que dou fe.
Mogi-Mirim 30 JUN 2020
Gabrielle Gomes Batista - Oficial Distrital
Nathália G.B. Lanza-F.
Cristiane
Larissa F. Lanza-F.
Conselho Regional do Brasil
116160
AUTENTICAÇÃO
AU0607AA0703580

Observações

ART INICIAL - EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM, REDE DE ESGOTO E REDE DE ÁGUA DE DIVERSAS RUAS, OBJETO DA CP 01/15





Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-MG

Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais



CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

142020000277

Atividade concluída

Número da ART: 1420200000005785936 Tipo de ART: Obra/Serviço - Nova ART.....
 Registrada em: 8/1/2020..... Baixada em: 30/11/2019.....
 Forma de Registro: Complementar..... Participação Técnica: Individual.....
 Empresa Contratada: CONSTEL CONSTRUTORA E PAVIMENTACAO EIRELI.....
 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO..... CPF/CNPJ: 18671271000134
 Logradouro: AVENIDA CYRO GONÇALVES..... Nº: 173...
 Complemento: Bairro: CENTRO.....
 Cidade: OURO FINO..... UF: MG..... CEP: 37570-000
 Contrato: 047/15..... celebrado em Vinculado à ART: 1420150000002578608
 Valor do contrato: R\$ 660685,16..... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO.....
 Ação institucional: ÓRGÃO PÚBLICO.....
 Endereço da obra/serviço: RUA DIVERSAS RUAS..... Nº:
 Complemento: Bairro:
 Cidade: OURO FINO..... UF: MG..... CEP: 37570-000
 Início: 22/4/2016. Conclusão efetiva: 30/11/2019.. Coord. Geográficas:
 Finalidade: INFRAESTRUTURA..... Código:
 Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO..... CPF/CNPJ: 18671271000134
 Atividade Técnica: EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO TRANSPORTES PAVIMENTACAO , Quantidade
 14388,81 , Unidade m².....

SERVIÇO REGISTRO CIVIL PESSOAS NATURAIS
RUA PR. ULHÓA CINTRA, 518-CENTRO-MOGI-MIRIM-SP

AUTENTICAÇÃO
Autentico, a presente cópia, reprográfica, extraída do original nesta serventia, que dou fé.

Mogi-Mirim 30 JUN 2020

Valido somente com o selo de Segurança

Gabriele Gomes Br
 Wanalia G.B. Lan...
 Cristiane da Souza L...
 Larissa Rafaela das D...

Colégio Notarial do Brasil
 São João Paulo
 146160
AUTENTICAÇÃO
 AU0607AA0703581

Observações

ART COMPLEMENTAR - EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM, REDE DE ESGOTO E REDE DE ÁGUA DE DIVERSAS RUAS, OBJETO DA CP 01/15.....

Informações Complementares

CERTIFICAMOS MAIS, QUE CONTA DA PRESENTE CERTIDÃO A SEGUINTE RESSALVA: A ART Nº 1420200000005785936 É COMPLEMENTAR A ART 1420150000002578608 CITADA NO ATESTADO EMITIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO, DATADO DE 09/12/19.....

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 0372635 a 0372649, o documento contendo 15 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.....

Certidão de Acervo Técnico nº 142020000277/2020

22/01/2020, 10:01:55

142020000277

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MG (www.crea-mg.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Av Álvares Cabral, 1600 - Santo Agostinho - Belo Horizonte, CEP:30170-917
 Telefone: (31)3299-8700 - Ouvidoria: 0800 283 0273 - Atendimento: 0800 031 2732 - www.crea-mg.org.br



[Handwritten signatures and marks]



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO

SEDE I - Av. Cyro Gonçalves, 173 - Fone/Fax: (035) 3441-9401
SEDE II - Av. Barão do Rio Branco, 145 - Fone/Fax: (035) 3441-9400
CEP 37570 - 000 CGC nº 18.671.271/0001-34



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **CONSTEL CONSTRUTORA E PAVIMENTAÇÃO EIRELLI - EPP** estabelecida à Rodovia SP 147 Mogi Mirim – Itapira s/nº – Km 54,2 – Sala 02, Bairro Pinheiros, na cidade de Mogi Mirim - SP, inscrita no CNPJ/MF sob nº 52.770.039/0001-91 e Inscrição Estadual nº 456.063.368-115, e registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo – CREA, sob nº 0309607, tendo como responsável técnico o Eng. Civil Ivan Aparecido Carmona, CREA nº 5060756613, através da ART nº 14201500000002578608, **EXECUTOU E CONCLUIU** para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO**, sito à Avenida Cyro Gonçalves, 173, Centro - CEP 37.570-000, inscrita no CNPJ/MF 18.671.271/0001-34, a obra conforme instrumento **CONTRATUAL nº 047/15, PROCESSO LICITATÓRIO nº 059/2015 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 001/2015**, sendo o objeto consiste em execução de obra pública, incluindo material e mão de obra de pavimentação asfáltica, drenagem, rede de esgoto e rede água de diversas ruas do município, com recursos do Contrato de **Financiamento nº 0400.342 – 91/13 – PROGRAMA PRÓ TRANSPORTE** no Município de Ouro Fino - MG, com fornecimento de materiais, máquinas, equipamentos, mão-de-obra e todo o aparelhamento necessário, de acordo com as normas e especificações exigidas, no valor global de **R\$ 4.733.806,57 (Quatro Milhões Setecentos e Trinta e Três Mil Oitocentos e Seis Reais e Cinquenta e Sete Centavos)**, sendo as obras executadas no período de 13/07/2015 até 30/11/2019.

SERVIÇOS EXECUTADOS:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTDES
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado (3,00 x 1,50 m) (em 8 localidades)	m²	36,00
2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		
2.1	Obras com valores acima de 3.000.000,01 / %=0,20	un	1,00
3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		

DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS



PREFEITURA DOMUNICÍPIO DE OURO FINO

SEDE I - Av. Cyro Gonçalves, 173 - Fone/Fax: (035) 3441-9401
SEDE II - Av. Barão do Rio Branco, 145 - Fone/Fax: (035) 3441-9400
CEP 37570 - 000 CGC nº 18.671.271/0001-34



30 JUN 2020
mes 12,00
mes 12,00
mes 12,00
h 1.320,00
un 1,00

3.1	Engenheiro de obra júnior - meio período		
3.2	Vigia noturno		
3.3	Mestre de obra		
3.4	Locação de 1 veículo		
3.5	ART de execução da obra (acima de R\$ 15.000,01)		
4	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA VIA DE LIGAÇÃO (SAÍDA P/A B. DO PIÃO)		
4.1	DRENAGEM		
4.1.1	Locação topográfica	m	848,00
4.1.2	Escavação mecânica de vala em material de 2ª categoria até 2,00 m de profundidade com utilização de escavadeira hidráulica.	m³	805,94
4.1.3	Reaterro e compactação mecânico de vala com compactador manual tipo soquete vibratório.	m³	390,59
4.1.4	Transporte local com caminhão basculante 6 m³, rodovia em leito natural, DMT 800 a 1.000 m (sobra do material)	m³	415,35
4.1.5	Tubo concreto armado classe PA-2 PB NBR-8890/2007 DN 400 mm para águas pluviais	m	256,40
4.1.6	Assentamento de tubo de concreto diâmetro 400 mm, juntas com anel de borracha, montagem com auxílio de equipamentos	m	256,40
4.1.7	Tubo concreto armado classe PA-2 PB NBR-8890/2007 DN 600 mm para águas pluviais	m	96,00
4.1.8	Assentamento de tubo de concreto diâmetro 600 mm, juntas com anel de borracha, montagem com auxílio de equipamentos	m	96,00
4.1.9	Brita p/ assentamento de tubo	m³	334,85
4.1.10	Transporte comercial de brita DMT de 5 km.	m³xkm	1.674,23
4.1.11	Boca de lobo em alvenaria tijolo maciço, revestida c/argamassa de cimento e areia 1:3, sobre lastro de concreto 10 cm e tampa de concreto armado	un	20,00
4.1.12	Caixa de passagem para tubos de concreto	un	5,00
4.1.13	Poço de visita para drenagem pluvial, em concreto estrutural, dimensões internas de 90x150x80cm (largxcompxalt), para rede de 400 mm, exclusos tampão e chaminé	un	4,00
4.1.14	Tampão de ferro fundido, d = 60 cm, 175kg, p = chaminé cx areia/poço visita assentado com arg/cim/areia 1:4, fornecimento e assentamento	un	4,00
4.1.14.1	DRENO		
4.1.14.1.1	Fornecimento/instalação manta bidim RT-16	m²	1.746,44
4.1.14.1.2	Tubo PVC DN 100 mm para drenagem - fornecimento e instalação	m	495,60
4.1.15	04 PONTO DE LANÇAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS		
4.1.15.1	Capina manual do terreno	m²	6,00
4.1.15.2	Preparo manual de terreno	m²	6,00
4.1.15.3	Concreto armado dosado 15 MPa, incluindo material, preparo, formas, escoramento e mão de obra	m³	2,10
4.2	REDE DE ESGOTO		
4.2.1	Escavação mecânica de vala em material de 2ª categoria até 2,00 m de profundidade com utilização de escavadeira hidráulica.	m³	604,44
4.2.2	Tubo PVC EB-644 p/ rede coletora esgoto JE DN 150mm	m	839,50
4.2.3	Areia media para assentamento - posto jazida / fornecedor (sem frete)	m³	30,22
4.2.4	Transporte comercial com caminhão basculante 6 m³, rodovia em leito natural DMT de 5km	txkm	302,22
4.2.5	Assentamento tubo PVC com junta elástica, DN 150 mm	m	839,50
4.2.6	Reaterro e compactação mecânico de vala com compactador manual tipo soquete vibratório	m³	590,17
4.2.7	Poço de visita para rede de esgoto sanitário, em anéis de concreto, diâmetro = 60 cm e 110 cm, prof=120 cm, incluindo degrau, excluindo tampão ferro fundido	un	10,00

DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OURO FINO

SEDE I - Av. Cyro Gonçalves, 173 - Fone/Fax: (035) 3441-9401
SEDE II - Av. Barão do Rio Branco, 145 - Fone/Fax: (035) 3441-9400
CEP 37570 - 000 CGC nº 18.671.271/0001-34

348
4
Rubr.

4.2.8	Tampão ferro fundido p/ poço de visita, 79,5 kg, tipo T-100 - fornecimento e instalação	un	10,00
4.3	REDE DE ÁGUA		
4.3.1	Escavação mecânica de vala em material de 2ª categoria até 2,00 m de profundidade com utilização de escavadeira hidráulica.	m³	513,00
4.3.2	Tubo PVC PBA 20 JE NBR 5647 p/rede água DN 50 de 60 mm	m	855,00
4.3.3	Areia media para assentamento - posto jazida / fornecedor (sem frete)	m³	30,77
4.3.4	Transporte comercial com caminhão basculante 6 m³, rodovia em leito natural DMT de 5km	txkm	307,70
4.3.5	Assentamento tubo PVC com junta elástica, DN 50 mm - (ou RPVC, ou PVC para água	m	855,00
4.3.6	Tê PVC PBA NBR 10351 p/ rede água 90° BBB DN 50 de 60 mm	un	2,00
4.3.7	Reaterro e compactação mecânica de vala com compactador manual tipo soquete vibratório.	m³	511,21
4.3.8	Registro D = 50 mm	pç	1,00
4.3.9	Caixa de ferro fundido p/ registro na rua - 38,5 x 38,5 x 22 cm - 59kg	un	1,00
4.4	MEIO-FIO E SARJETA C/ EXTRUSORA		
4.4.1	Locação topográfica	m	1.680,39
4.4.2	Meio-fio com sarjeta, executado c/extrusora (sarjeta 30x8cm e meio-fio 15x10cm x h=23 cm), incluindo escavação e acerto faixa 0,45m	m	1.680,39
4.5	PAVIMENTAÇÃO (TRÁFEGO MÉDIO)		
4.5.1	Escavação com escavadeira hidráulica na espessura de 30 cm para melhoria do subleito, inclusive transporte do bota fora com caminhão basculante 6 m³, DMT 800 até 1.000 m	m³	1.838,64
4.5.2	Escavação e carga de material escolhido de 1ª categoria para reforço no subleito	m³	674,17
4.5.3	Transporte de material de 1ª categoria DMT = 3 km	m³xkm	2.022,50
4.5.4	Compactação de aterro maior/igual 95% PS	m³	674,17
4.5.5	Base para pavimentação de bica corrida	m³	805,89
4.5.6	Execução de imprimação com material betuminoso, imprimação de base de pavimentação com emulsão CM-30	m²	5.372,61
4.5.7	Pintura de ligação com emulsão RR-1C	m²	5.372,61
4.5.8	Fabricação e aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), CAP 50/70, exclusive transporte. esp=4cm	t	515,77
4.5.9	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente.	t	515,77
4.5.10	Transporte local de massa asfáltica DMT acima de 68+5 km	m³xkm	15.688,02
4.6	ACESSIBILIDADE		
4.6.1	Capina e limpeza manual de terreno	m²	
4.6.2	Piso (calçada) em concreto 12 MPa traço 1:3:5 (cimento/areia/brita) preparo mecânico, espessura 7cm, com junta de dilatação em madeira	m²	
4.6.3	Pintura acrílica em piso cimentado duas demãos	m²	36,00
4.7	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (LINHA DE DIVISÃO DE FLUXOS)		
4.7.1	Sinalização horizontal - tinta para pouco tráfego	m²	126,01
4.8	SINALIZAÇÃO VERTICAL		
4.8.1	Fornecimento e implantação de placa de sinalização semirefletiva	m²	3,54
4.8.2	Suporte tubular galvanizado 2 1/2"	m²	24,00
4.9	CALÇADA (PASSEIO)		
4.9.1	Capina manual do terreno	m²	2.497,64
4.9.2	Preparo manual de terreno	m²	2.497,64
4.9.3	Piso (calçada) em concreto 12 MPA traço 1:3:5 (cimento/areia/brita) preparo mecânico, espessura 7cm, com junta de dilatação em madeira	m²	2.497,64
5	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA DONA OLÍMPIA DE BARROS		
5.1	DRENAGEM		
5.1.1	Locação topográfica	m	499,00

DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OURO FINO

SEDE I - Av. Cyro Gonçalves, 173 - Fone/Fax: (035) 3441-9401
SEDE II - Av. Barão do Rio Branco, 145 - Fone/Fax: (035) 3441-9400
CEP 37570 - 000 CGC nº 18.671.271/0001-34

319
P. Br.

5.1.2	Escavação mecânica de vala em material de 2ª categoria até 2,00 m de profundidade com utilização de escavadeira hidráulica.	m³	662,66
5.1.3	Reaterro e compactação mecânica de vala com compactador manual tipo soquete vibratório.	m³	530,55
5.1.4	Transporte local com caminhão basculante 6 m3, rodovia em leito natural, DMT 800 a 1.000 m (sobra do material)	m³	132,11
5.1.5	Tubo concreto armado classe PA-2 PB NBR-8890/2007 DN 400 mm para águas pluviais	m	364,00
5.1.6	Assentamento de tubo de concreto diâmetro 400 mm, juntas com anel de borracha, montagem com auxílio de equipamentos	m	364,00
5.1.7	Tubo concreto armado classe PA-2 PB NBR-8890/2007 DN 600 mm para águas pluviais	m	135,00
5.1.8	Assentamento de tubo de concreto diâmetro 600 mm, juntas com anel de borracha, montagem com auxílio de equipamentos	m	135,00
5.1.9	Brita p/ assentamento de tubo	m³	23,79
5.1.10	Transporte comercial de brita DMT de 2 km.	m³xkm	47,58
5.1.11	Boca de lobo em alvenaria tijolo maciço, revestida c/ argamassa de cimento e areia 1:3, sobre lastro de concreto 10 cm e tampa de concreto armado		
5.1.12	Caixa de passagem para tubos de concreto	un	20,00
5.1.13	Poço de visita para drenagem pluvial, em concreto estrutural, dimensões internas de 90x150x80cm (largxcompxalt), para rede de 400 mm, excluído tampão e chaminé	un	10,00
5.1.14	Tampão de ferro fundido, D = 60 cm, 175kg, p = chaminé cx areia/poço visita assentado com arg/cim/areia 1:4, fornecimento e assentamento	un	1,00
5.1.2	04 PONTO DE LANÇAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS		
5.1.2.1	Capina manual do terreno	m²	4,00
5.1.2.2	Preparo manual de terreno	m²	4,00
5.1.2.3	Concreto armado dosado 15 MPa, incluindo material, preparo, formas, escoramento e mão de obra	m³	1,40
5.2	REDE DE ESGOTO		
5.2.1	Escavação mecânica de vala em material de 2ª categoria até 2,00 m de profundidade com utilização de escavadeira hidráulica.	m³	367,92
5.2.2	Tubo PVC EB-644 p/ rede coletora esgoto JE DN 150mm	m	511,00
5.2.3	Areia media para assentamento - posto jazida / fornecedor (sem frete)	m³	18,39
5.2.4	Transporte comercial com caminhão basculante 6 m3, rodovia em leito natural DMT de 2km	txkm	73,56
5.2.5	Assentamento tubo PVC com junta elástica, DN 150 mm	m	511,00
5.2.6	Reaterro e compactação mecânica de vala com compactador manual tipo soquete vibratório	m³	359,23
5.2.7	Poço de visita para rede de esgoto sanitário, em anéis de concreto, diâmetro = 60 cm e 110 cm, prof = 120 cm, incluindo degrau, excluindo tampão ferro fundido.	un	6,00
5.2.8	Tampão ferro fundido p/ poço de visita, 79,5 kg, tipo T-100 - fornecimento e instalação	un	6,00
5.3	REDE DE ÁGUA		
5.3.1	Escavação mecânica de vala em material de 2ª categoria até 2,00 m de profundidade com utilização de escavadeira hidráulica.	m³	291,60
5.3.2	Tubo PVC PBA 20 JE NBR 5647 p/rede água DN 50/de 60 mm	m³	486,00
5.3.3	Areia media para assentamento - posto jazida / fornecedor (sem frete)	m³	17,50
5.3.4	Transporte comercial com caminhão basculante 6 m3, rodovia em leito natural DMT de 2km	txkm	70,00
5.3.5	Assentamento tubo PVC com junta elástica, DN 50 mm - (ou RPVC, ou PVC para água	m³	486,00
5.3.6	Tê PVC PBA NBR 10351 p/ rede água 90° BBB DN 50 de 60 mm	un	

DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OURO FINO

SEDE I - Av. Cyro Gonçalves, 173 - Fone/Fax: (035) 3441-9401
SEDE II - Av. Barão do Rio Branco, 145 - Fone/Fax: (035) 3441-9400
CEP 37570 - 000 CGC nº 18.671.271/0001-34

350
F

5.3.7	Reaterro e compactação mecânico de vala com compactador manual tipo soquete vibratório.	m³	290,58
5.3.8	Registro d = 50 mm	pç	
5.3.9	Registro p/a descarga d = 50 mm	pç	
5.3.10	Caixa de ferro fundido p/ registro na rua - 38,5 x 38,5 x 22cm - 59kg	un	
5.4	MEIO-FIO E SARJETA C/ EXTRUSORA		
5.4.1	Locação topográfica	m	942,78
5.4.2	Meio-fio com sarjeta, executado c/extrusora (sarjeta 30x8cm e meio-fio 15x10cm x h=23 cm), incluindo escavação e acerto faixa 0,45m	m	942,78
5.5	PAVIMENTAÇÃO (TRÁFEGO MÉDIO)		
5.5.1	Escavação com escavadeira hidráulica na espessura de 30 cm para melhoria do subleito, inclusive transporte do bota fora com caminhão basculante 6 m³, DMT 800 até 1.000 m	m³	1.022,09
5.5.2	Escavação e carga de material escolhido de 1ª categoria para reforço no subleito	m³	374,77
5.5.3	Transporte de material de 1ª categoria DMT = 3 km	m³xkm	1.124,30
5.5.4	Compactação de aterro maior/igual 95% PS	m³	374,77
5.5.5	Base para pavimentação de bica corrida	m³	447,41
5.5.6	Execução de imprimação com material betuminoso, imprimação de base de pavimentação com emulsão CM-30	m²	2.982,71
5.5.7	Pintura de ligação com emulsão RR-1C	m²	2.982,71
5.5.8	Fabricação e aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), CAP 50/70, exclusive transporte. esp=4cm	t	286,34
5.5.9	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente.	t	286,34
5.5.10	Transporte local de massa asfáltica DMT acima de 68 km	m³xkm	8.112,97
5.6	ACESSIBILIDADE		
5.6.1	Capina e limpeza manual de terreno	m²	
5.6.2	Piso (calçada) em concreto 12 MPa traço 1:3:5 (cimento/areia/brita) preparo mecânico, espessura 7cm, com junta de dilatação em madeira	m²	
5.6.3	Pintura acrílica em piso cimentado duas demãos	m²	13,50
5.7	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (LINHA DE DIVISÃO DE FLUXOS)		
5.7.1	Sinalização horizontal - tinta para pouco tráfego	m²	72,06
5.8	SINALIZAÇÃO VERTICAL		
5.8.1	Fornecimento e implantação de placa de sinalização semirefletiva	m²	2,21
5.8.2	Suporte tubular galvanizado 2 1/2"	m²	15,00
5.9	CALÇADA (PASSEIO)		
5.9.1	Capina manual do terreno		
5.9.2	Preparo manual de terreno	m²	1.313,31
5.9.3	Piso (calçada) em concreto 12 MPa traço 1:3:5 (cimento/areia/brita) preparo mecânico, espessura 7cm, com junta de dilatação em madeira	m²	1.313,31
5.9.4	Demolição de calçadas	m³	2,05
5.9.5	Transporte local com caminhão basculante 6 m³, rodovia em leito natural, DMT 800 a 1.000 m	m³	2,05
5.10	ESCALA HIDRÁULICA		
5.10.1	Locação topográfica		
5.10.2	Escavação mecânica de vala em material de 2ª categoria até 2,00 m de profundidade com utilização de escavadeira hidráulica	m³	179,35
5.10.3	Escavação manual de valas. AF_03/2016 - escada hidráulica	m³	348,50
5.10.4	Calha concreto simples D=60 cm p/ águas pluviais.	m	12,00
5.10.5	Assentamento de tubos de concreto diâmetro = 600 mm, simples ou armado, junta em argamassa 1:3 cimento:areia	m	12,00
5.10.6	Tubo concreto armado classe PA-2 PB NBR-8890/2007 DN 600 mm para águas pluviais	m	105,50

DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OURO FINO

SEDE I - Av. Cyro Gonçalves, 173 - Fone/Fax: (035) 3441-9401
SEDE II - Av. Barão do Rio Branco, 145 - Fone/Fax: (035) 3441-9400
CEP 37570 - 000 CGC nº 18.671.271/0001-34



5.10.7	Assentamento de tubo de concreto diâmetro 600 mm, juntas com anel de borracha, montagem com auxílio de equipamentos	m	105,50
5.10.8	Brita p/ assentamento de tubo		
5.10.9	Transporte comercial de brita DMT de 2 km.	m³xkm	16,18
5.10.10	Caixa de passagem para tubos de concreto	un	3,00
5.10.11	Poço visita águas pluviais em concreto armado 1,50x1,50x1,60m coletor D=1m parede e=15cm base conc FCK=10 MPa revest c/arg cim/areia 1:4 incl forn todos materiais	un	2,00
5.10.12	Poço visita águas pluviais em concreto armado 1,70x1,70x1,80m coletor D=1,20m parede e=15cm base conc FCK=10 MPa revest c/arg cim/areia 1:4 degraus FF incl forn todos materiais	un	1,00
5.10.13	Tampão de ferro fundido, D = 60 cm, 175kg, p = chaminé cx areia/poço visita assentado com arg cim/areia 1:4, fornecimento e assentamento	un	3,00
5.10.14	Forma tabua para concreto em fundação, c/ reaproveitamento 2x.	m²	78,32
5.10.15	Corte e dobra de aço CA-60, diâmetro de 5.0 mm, utilizado em estruturas diversas, exceto lajes. AF_12/2015	kg	982,40
5.10.16	Concreto usinado bombeado, FCK 35,0 MPA.	m³	12,28
5.10.17	Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações	m³	12,28
5.10.18	Enrocamento com pedra argamassada traço 1:4 com pedra de mão	m³	10,80
5.11	DRENO		
5.11.1	Locação topográfica		
5.11.2	Escavação mecânica de vala em material de 2ª categoria até 2,00 m de profundidade com utilização de escavadeira hidráulica.	m³	38,64
5.11.3	Tubo concreto armado classe PA-2 PB NBR-8890/2007 DN 400 mm para águas pluviais	m	59,00
5.11.4	Assentamento de tubo de concreto diâmetro 400 mm, juntas com anel de borracha, montagem com auxílio de equipamentos	m	59,00
5.11.5	Brita p/ assentamento de tubo	m³	26,13
5.11.6	Transporte comercial de brita DMT de 2 km.	m³xkm	52,26
5.11.7	Fornecimento/instalação manta bidim RT-16	m²	230,80
6	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA BENEDITO SANTOS MACIEL		
6.1	DRENAGEM		
6.1.1	Locação topográfica	m	357,00
6.1.2	Escavação mecânica de vala em material de 2ª categoria até 2,00 m de profundidade com utilização de escavadeira hidráulica.	m³	479,91
6.1.3	Reaterro e compactação mecânico de vala com compactador manual tipo soquete vibratório.	m³	383,17
6.1.4	Transporte local com caminhão basculante 6 m³, rodovia em leito natural, DMT 800 a 1.000 m (sobra do material)	m³	96,74
6.1.5	Tubo concreto armado classe PA-2 PB NBR-8890/2007 DN 400 mm para águas pluviais	m	249,00
6.1.6	Assentamento de tubo de concreto diâmetro 400 mm, juntas com anel de borracha, montagem com auxílio de equipamentos	m	249,00
6.1.7	Tubo concreto armado classe PA-2 PB NBR-8890/2007 DN 600 mm para águas pluviais	m	108,00
6.1.8	Assentamento de tubo de concreto diâmetro 600 mm, juntas com anel de borracha, montagem com auxílio de equipamentos	m	108,00
6.1.9	Brita p/ assentamento de tubo	m³	17,25
6.1.10	Transporte comercial de brita DMT de 2 km.	m³xkm	34,50
6.1.11	Boca de lobo em alvenaria tijolo maciço, revestida c/ argamassa de cimento e areia 1:3, sobre lastro de concreto 10 cm e tampa de concreto armado	un	20,00
6.1.12	Caixa de passagem para tubos de concreto	un	9,00

DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OURO FINO

SEDE I - Av. Cyro Gonçalves, 173 - Fone/Fax: (035) 3441-9401
SEDE II - Av. Barão do Rio Branco, 145 - Fone/Fax: (035) 3441-9400
CEP 37570 - 000 CGC nº 18.671.271/0001-34



6.1.13	Poço de visita para drenagem pluvial, em concreto estrutural, dimensões internas de 90x150x80cm (largxcompxalt), para rede de 400 mm, excluídos tampão e chaminé	un	1,00
6.1.14	Tampão de ferro fundido, d = 60 cm, 175kg, p = chaminé cx areia/poço visita assentado com arg cim/areia 1:4, fornecimento e assentamento	un	1,00
6.1.15	04 PONTO DE LANÇAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS		
6.1.15.1	Capina manual do terreno	m ²	8,00
6.1.15.2	Preparo manual de terreno	m ²	8,00
6.1.15.3	Concreto armado dosado 15 MPa, incluindo material, preparo, formas, escoramento e mão de obra	m ³	2,80
6.2	REDE DE ESGOTO		
6.2.1	Poço de visita para rede de esgoto sanitário, em anéis de concreto, diâmetro = 60 cm e 110 cm, prof = 120cm, incluindo degrau, excluindo tampão ferro fundido.	un	12,00
6.2.2	Tampão ferro fundido p/ poço de visita, 79,5 kg, tipo t-100 - fornecimento e instalação	un	12,00
6.3	MEIO-FIO E SARJETA C/ EXTRUSORA		
6.3.1	Locação topográfica	m	1.163,68
6.3.2	Meio-fio com sarjeta, executado c/extrusora (sarjeta 30x8cm e meio-fio 15x10cm x h=23 cm), incluindo escavação e acerto faixa 0,45m	m	1.163,68
6.4	PAVIMENTAÇÃO (TRÁFEGO MÉDIO)		
6.4.1	Escavação com escavadeira hidráulica na espessura de 30 cm para melhoria do subleito, inclusive transporte do bota fora com caminhão basculante 6 m3, DMT 800 até 1.000 m	m ³	1.175,00
6.4.2	Escavação e carga de material escolhido de 1ª categoria para reforço no subleito	m ³	430,83
6.4.3	Transporte de material de 1ª categoria DMT = 3 km	m ³ xkm	1.292,50
6.4.4	Compactação de aterro maior/igual 95% PS	m ³	430,83
6.4.5	Base para pavimentação de bica corrida	m ³	508,95
6.4.6	Execução de imprimação com material betuminoso, imprimação de base de pavimentação com emulsão CM-30	m ²	3.393,00
6.4.7	Pintura de ligação com emulsão RR-1C	m ²	3.393,00
6.4.8	Fabricação e aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), CAP 50/70, exclusive transporte. esp=4cm	t	325,72
6.4.9	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente.	t	325,72
6.4.10	Transporte local de massa asfáltica DMT acima de 68 km	m ³ xkm	9.228,96
6.5	ACESSIBILIDADE		
6.5.1	Capina e limpeza manual de terreno	m ²	
6.5.2	Piso (calçada) em concreto 12 MPa traço 1:3:5 (cimento/areia/brita) preparo mecânico, espessura 7cm, com junta de dilatação em madeira	m ²	
6.5.3	Pintura acrílica em piso cimentado duas demãos	m ²	4,50
6.6	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (LINHA DE DIVISÃO DE FLUXOS)		
6.6.1	Sinalização horizontal - tinta para pouco tráfego	m ²	87,75
6.7	SINALIZAÇÃO VERTICAL		
6.7.1	Fornecimento e implantação de placa de sinalização semirefletiva	m ²	2,65
6.7.2	Suporte tubular galvanizado 2 1/2"	m ²	18,00
6.8	CALÇADA (PASSEIO)		
6.8.1	Capina manual do terreno	m ²	1.745,52
6.8.2	Preparo manual de terreno	m ²	1.745,52
6.8.3	Piso (calçada) em concreto 12 MPa traço 1:3:5 (cimento/areia/brita) preparo mecânico, espessura 7cm, com junta de dilatação em madeira	m ²	1.745,52
6.9	DRENAGEM - DRENO PROFUNDO		
6.9.1	Locação topográfica	m	61,88



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OURO FINO

SEDE I - Av. Cyro Gonçalves, 173 - Fone/Fax: (035) 3441-9401
SEDE II - Av. Barão do Rio Branco, 145 - Fone/Fax: (035) 3441-9400
CEP 37570 - 000 CGC nº 18.671.271/0001-34

Suprimido e
Fls. 353
Rubr.

6.9.2	Escavação mecânica de vala em material de 2ª categoria até 2,00 m de profundidade com utilização de escavadeira hidráulica.	m³	19,80
6.9.3	Reaterro e compactação mecânica de vala com compactador manual tipo soquete vibratório.	m³	
6.9.4	Trânsporte local com caminhão basculante 6 m³, rodovia em leito natural, DMT 800 a 1.000 m (sobra do material)	m³	
6.9.5	Brita p/ assentamento de tubo	m³	19,80
6.9.6	Transporte comercial de brita DMT de 2 km.	m³xkm	39,60
6.9.7	Fornecimento/instalação manta bidim RT-16	m²	167,08
6.9.8	Tubo PVC DN 100 mm para drenagem - fornecimento e instalação	m	61,88
6.10	REDE DE ESGOTO		
6.10.1	Assentamento tampão ferro fundido (fofo), 30 x 90 cm para caixa de ralo, c/ arg cim/areia 1:4 em volume, exclusive tampão	un	4,00
6.11	MEIO-FIO E SARJETA C/ EXTRUSORA		
6.11.1	Locação topográfica	m	120,38
6.11.2	Meio-fio com sarjeta, executado c/extrusora (sarjeta 30x8cm e meio-fio 15x10cm x h=23 cm), incluindo escavação e acerto faixa 0,45m	m	120,38
6.11.3	Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 15 cm altura. AF_06/2016	m	838,09
6.12	PAVIMENTAÇÃO (TRÁFEGO MÉDIO)		
6.12.1	Recomposição de pavimentação tipo blokret sobre colchão de areia com reaproveitamento de material	m	824,22
6.12.2	Limpeza de superfícies com jato de alta pressão de ar e água	m	4.742,01
6.12.3	Pintura de ligação com emulsão RR-1C	m	9.484,02
6.12.4	Reperfilamento da via - fabricação e aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), CAP 50/70, exclusive transporte. esp=3cm	m	341,42
6.12.5	Fabricação e aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), CAP 50/70, exclusive transporte. esp=3cm	m	341,42
6.12.6	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente.	m	682,84
6.12.7	Transporte local de massa asfáltica DMT acima de 68 km	m	19.347,40
6.13	ACESSIBILIDADE		
6.13.1	Capina e limpeza manual de terreno	m²	
6.13.2	Piso (calçada) em concreto 12 MPa traço 1:3:5 (cimento/areia/brita) preparo mecânico, espessura 7cm, com junta de dilatação em madeira	m²	
6.13.3	Pintura acrílica em piso cimentado duas demãos	m²	18,00
6.14	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (LINHA DE DIVISÃO DE FLUXOS)		
6.14.1	Sinalização horizontal - tinta para pouco trafego	m²	67,88
6.15	SINALIZAÇÃO VERTICAL		
6.15.1	Fornecimento e implantação de placa de sinalização semirefletiva	m²	2,21
6.15.2	Suporte tubular galvanizado 2 1/2"	m²	15,00
6.16	CALÇADA (PASSEIO)		
6.16.1	Capina manual do terreno	m²	965,51
6.16.2	Preparo manual de terreno	m²	965,51
6.16.3	Piso (calçada) em concreto 12mpa traço 1:3:5 (cimento/areia/brita) preparo mecânico, espessura 7cm, com junta de dilatação em madeira	m²	965,51
7	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA SÉRGIO BENEDITO GOMES		
7.1	DRENAGEM		
7.1.1	Locação topográfica	m	362,00
7.1.2	Escavação mecânica de vala em material de 2ª categoria até 2,00 m de profundidade com utilização de escavadeira hidráulica.	m³	481,27
7.1.3	Reaterro e compactação mecânica de vala com compactador manual tipo soquete vibratório.	m³	385,22



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OURO FINO

SEDE I - Av. Cyro Gonçalves, 173 - Fone/Fax: (035) 3441-9401
SEDE II - Av. Barão do Rio Branco, 145 - Fone/Fax: (035) 3441-9400
CEP 37570 - 000 CGC nº 18.671.271/0001-34



7.1.4	Transporte local com caminhão basculante 6 m ³ , rodovia em leito natural, DMT 800 a 1.000 m (sobra do material)	m ³	96,05
7.1.5	Tubo concreto armado classe PA-2 PB NBR-8890/2007 DN 400 mm para águas pluviais	m	263,00
7.1.6	Assentamento de tubo de concreto diâmetro 400 mm, juntas com anel de borracha, montagem com auxílio de equipamentos	m	263,00
7.1.7	Tubo concreto armado classe PA-2 PB NBR-8890/2007 DN 600 mm para águas pluviais	m	99,00
7.1.8	Assentamento de tubo de concreto diâmetro 600 mm, juntas com anel de borracha, montagem com auxílio de equipamentos	m	99,00
7.1.9	Brita p/ assentamento de tubo	m ³	17,28
7.1.10	Transporte comercial de brita DMT de 5 km.	m ³ xkm	34,56
7.1.11	Boca de lobo em alvenaria tijolo maciço, revestida c/argamassa de cimento e areia 1:3, sobre lastro de concreto 10 cm e tampa de concreto armado	un	12,00
7.1.12	Caixa de passagem para tubos de concreto	un	6,00
7.1.13	Poço de visita para drenagem pluvial, em concreto estrutural, dimensões internas de 90x150x80cm (largxcompxalt), para rede de 400 mm, excluídos tampão e chaminé	un	4,00
7.1.14	Tampão de ferro fundido, d = 60 cm, 175kg, p = chaminé cx areia/poço visita assentado com arg cim/areia 1:4, fornecimento e assentamento	un	4,00
7.1.15	04 PONTO DE LANÇAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS		
7.1.15.1	Capina manual do terreno	m ²	2,00
7.1.15.2	Preparo manual de terreno	m ²	2,00
7.1.15.3	Concreto armado dosado 15 MPA, incluindo material, preparo, formas, escoramento e mão de obra	m ³	0,70
7.2	MEIO-FIO E SARJETA C/ EXTRUSORA		
7.2.1	Locação topográfica	m	874,00
7.2.2	Meio-fio com sarjeta, executado c/extrusora (sarjeta 30x8cm e meio-fio 15x10cm x h=23 cm), incluindo escavação e acerto faixa 0,45m	m	874,00
7.3	PAVIMENTAÇÃO (TRÁFEGO MÉDIO)		
7.3.1	Escavação com escavadeira hidráulica na espessura de 30 cm para melhoria do subleito, inclusive transporte do bota fora com caminhão basculante 6 m ³ , DMT 800 até 1.000 m	m ³	814,41
7.3.2	Escavação e carga de material escolhido de 1ª categoria para reforço no subleito	m ³	298,62
7.3.3	Transporte de material de 1ª categoria DMT = 3 km	m ³ xkm	895,85
7.3.4	Compactação de aterro maior/igual 95% PS	m ³	298,62
7.3.5	Base para pavimentação de bica corrida	m ³	348,21
7.3.6	Execução de imprimação com material betuminoso, imprimação de base de pavimentação com emulsão CM-30	m ²	2.321,40
7.3.7	Pintura de ligação com emulsão RR-1C	m ²	2.321,40
7.3.8	Fabricação e aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), CAP 50/70, exclusive transporte. esp=4cm	t	222,85
7.3.9	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente.	t	222,85
7.3.10	Transporte local de massa asfáltica DMT acima de 68 km	m ³ xkm	6.314,20
7.4	ACESSIBILIDADE		
7.4.1	Capina e limpeza manual de terreno	m ²	
7.4.2	Piso (calçada) em concreto 12 MPa traço 1:3:5 (cimento/areia/brita) preparo mecânico, espessura 7cm, com junta de dilatação em madeira	m ²	
7.4.3	Pintura acrílica em piso cimentado duas demãos	m ²	18,00
7.5	SINALIZAÇÃO VERTICAL		
7.5.1	Fornecimento e implantação de placa de sinalização semirefletiva	m ²	2,65
7.5.2	Suporte tubular galvanizado 2 1/2"	m ²	18,00

DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OURO FINO

SEDE I - Av. Cyro Gonçalves, 173 - Fone/Fax: (035) 3441-9401
SEDE II - Av. Barão do Rio Branco, 145 - Fone/Fax: (035) 3441-9400
CEP 37570 - 000 CGC nº 18.671.271/0001-34



7.6	CALÇADA (PASSEIO)		
7.6.1	Capina manual do terreno	m ²	1.311,00
7.6.2	Preparo manual de terreno	m ²	1.311,00
7.6.3	Piso (calçada) em concreto 12 MPa traço 1:3:5 (cimento/areia/brita) preparo mecânico, espessura 7cm, com junta de dilatação em madeira	m ²	1.311,00
8	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA DOS PEREIRAS		
8.1	DRENAGEM		
8.1.1	Locação topográfica	m	105,50
8.1.2	Escavação mecânica de vala em material de 2ª categoria até 2,00 m de profundidade com utilização de escavadeira hidráulica.	m ³	188,73
8.1.3	Reaterro e compactação mecânico de vala com compactador manual tipo soquete vibratório.	m ³	148,13
8.1.4	Transporte local com caminhão basculante 6 m ³ , rodovia em leito natural, DMT 800 a 1.000 m (sobra do material)	m ³	40,60
8.1.5	Tubo concreto armado classe PA-2 PB NBR-8890/2007 DN 400 mm para águas pluviais	m	12,00
8.1.6	Assentamento de tubo de concreto diâmetro 400 mm, juntas com anel de borracha, montagem com auxílio de equipamentos	m	12,00
8.1.7	Tubo concreto armado classe PA-2 PB NBR-8890/2007 DN 600 mm para águas pluviais	m	93,50
8.1.8	Assentamento de tubo de concreto diâmetro 600 mm, juntas com anel de borracha, montagem com auxílio de equipamentos	m	93,50
8.1.9	Brita p/ assentamento de tubo	m ³	6,39
8.1.10	Transporte comercial de brita DMT de 5 km.	m ³ xkm	19,17
8.1.11	Boca de lobo em alvenaria tijolo maciço, revestida c/argamassa de cimento e areia 1:3, sobre lastro de concreto 10 cm e tampa de concreto armado	un	6,00
8.1.12	Caixa de passagem para tubos de concreto	un	4,00
8.1.13	04 PONTO DE LANÇAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS		
8.1.13.1	Capina manual do terreno	m ²	2,00
8.1.13.2	Preparo manual de terreno	m ²	2,00
8.1.13.3	Concreto armado dosado 15 MPa, incluindo material, preparo, formas, escoramento e mão de obra	m ³	0,70
8.1.13.4	Demolição de pavimentação asfáltica, exclusive transporte do material retirado	m ³	
8.1.13.5	Transporte local com caminhão basculante 6 m ³ , rodovia em leito natural, DMT 800 a 1.000 m	m ³	
8.2	MEIO-FIO E SARJETA C/ EXTRUSORA		
8.2.1	Locação topográfica	m	239,00
8.2.2	Meio-fio com sarjeta, executado c/extrusora (sarjeta 30x8cm e meio-fio 15x10cm x h=23 cm), incluindo escavação e acerto faixa 0,45m	m	239,00
8.3	PAVIMENTAÇÃO (TRÁFEGO MÉDIO)		
8.3.1	Escavação com escavadeira hidráulica na espessura de 30 cm para melhoria do subleito, inclusive transporte do bota fora com caminhão basculante 6 m ³ , DMT 800 até 1.000 m	m ³	221,54
8.3.2	Escavação e carga de material escolhido de 1ª categoria para reforço no subleito	m ³	81,23
8.3.3	Transporte de material de 1ª categoria DMT = 3 km	m ³ xkm	243,69
8.3.4	Compactação de aterro maior/igual 95% PS	m ³	81,23
8.3.5	Base para pavimentação de bica corrida	m ³	94,64
8.3.6	Execução de imprimação com material betuminoso, imprimação de base de pavimentação com emulsão CM-30	m ²	630,91
8.3.7	Pintura de ligação com emulsão RR-1C	m ²	630,91
8.3.8	Fabricação e aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), CAP 50/70, exclusive transporte. esp=4cm	t	60,57

DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OURO FINO

SEDE I - Av. Cyro Gonçalves, 173 - Fone/Fax: (035) 3441-9401
SEDE II - Av. Barão do Rio Branco, 145 - Fone/Fax: (035) 3441-9400
CEP 37570 - 000 CGC n.º 18.671.271/0001-34

Suprimentos e Oribidade
Fis. 350
Rubr.

8.3.9	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente.	t	60,57
8.3.10	Transporte local de massa asfáltica DMT acima de 68+3 km	m³xkm	1.791,78
8.4	ACESSIBILIDADE		
8.4.1	Capina e limpeza manual de terreno	m²	
8.4.2	Piso (calçada) em concreto 12 MPa traço 1:3:5 (cimento/areia/brita) preparo mecânico, espessura 7cm, com junta de dilatação em madeira	m²	
8.4.3	Pintura acrílica em piso cimentado duas demãos	m²	3,60
8.5	CALÇADA (PASSEIO)		
8.5.1	Capina manual do terreno	m²	260,62
8.5.2	Preparo manual de terreno	m²	260,62
8.5.3	Piso (calçada) em concreto 12 MPa traço 1:3:5 (cimento/areia/brita) preparo mecânico, espessura 7cm, com junta de dilatação em madeira	m²	260,62
8.5.4	Demolição de calçadas	m³	
8.5.5	Transporte local com caminhão basculante 6 m³, rodovia em leito natural, DMT 800 a 1.000 m	m³	
8.6	SINALIZAÇÃO VERTICAL		
8.6.1	Fornecimento e implantação de placa de sinalização semirefletiva	m²	0,88
8.6.2	Suporte tubular galvanizado 2 1/2"	m²	3,50
9	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA AMÉRICO MARINELO		
9.1	DRENAGEM		
9.1.1	Locação topográfica	m	124,20
9.1.2	Escavação mecânica de vala em material de 2ª categoria até 2,00 m de profundidade com utilização de escavadeira hidráulica.	m³	126,93
9.1.3	Reaterro e compactação mecânico de vala com compactador manual tipo soquete vibratório.	m³	100,60
9.1.4	Transporte local com caminhão basculante 6 m³, rodovia em leito natural, DMT 800 a 1.000 m (sobra do material)	m³	26,33
9.1.5	Tubo concreto armado classe PA-2 PB NBR-8890/2007 DN 400 mm para águas pluviais	m	124,20
9.1.6	Assentamento de tubo de concreto diâmetro 400 mm, juntas com anel de borracha, montagem com auxílio de equipamentos	m	124,20
9.1.7	Tubo concreto armado classe PA-2 PB NBR-8890/2007 DN 600 mm para águas pluviais	m	
9.1.8	Assentamento de tubo de concreto diâmetro 600 mm, juntas com anel de borracha, montagem com auxílio de equipamentos	m	
9.1.9	Brita p/ assentamento de tubo	m³	5,22
9.1.10	Transporte comercial de brita DMT de 5 km.	m³xkm	26,10
9.1.11	Boca de lobo em alvenaria tijolo maciço, revestida c/argamassa de cimento e areia 1:3, sobre lastro de concreto 10 cm e tampa de concreto armado	un	12,00
9.1.12	Caixa de passagem para tubos de concreto	un	3,00
9.1.13	Poço de visita para drenagem pluvial, em concreto estrutural, dimensões internas de 90x150x80cm (largxcompxalt), para rede de 400 mm, excluídos tampão e chaminé	un	
9.1.14	Tampão de ferro fundido, d = 60 cm, 175kg, p = chaminé cx areia/poço visita assentado com arg cim/areia 1:4, fornecimento e assentamento	un	
9.1.15	04 PONTO DE LANÇAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS		
9.1.15.1	Capina manual do terreno	m²	18,00
9.1.15.2	Preparo manual de terreno	m²	18,00
9.1.15.3	Concreto armado dosado 15 MPa, incluindo material, preparo, formas, escoramento e mão de obra	m³	6,30
9.2	REDE DE ESGOTO		
9.2.1	Escavação mecânica de vala em material de 2ª categoria até 2,00 m de profundidade com utilização de escavadeira hidráulica.	m³	336,73

DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OURO FINO

SEDE I - Av. Cyro Gonçalves, 173 - Fone/Fax: (035) 3441-9401
SEDE II - Av. Barão do Rio Branco, 145 - Fone/Fax: (035) 3441-9400
CEP 37570 - 000 CGC nº 18.671.271/0001-34

Suprimentos e Oculados
Fls. 357
Rubr.

9.2.2	Tube PVC EB-644 p/ rede coletora esgoto JE DN 150mm	m	441,90
9.2.3	Areia media para assentamento - posto jazida / fornecedor (sem frete)	m³	15,91
9.2.4	Transporte comercial com caminhão basculante 6 m3, rodovia em leito natural DMT de 5km	txkm	159,10
9.2.5	Assentamento tubo PVC com junta elástica, DN 150 mm	m	441,90
9.2.6	Reaterro e compactação mecânica de vala com compactador manual tipo soquete vibratório.	m³	329,22
9.2.7	Poço de visita para rede de esgoto sanitário, em anéis de concreto, diâmetro = 60 cm e 110 cm, prof =120 cm, incluindo degrau, excluindo tampão ferro fundido.	un	6,00
9.2.8	Tampão ferro fundido p/ poço de visita, 79,5 kg, tipo t-100 - fornecimento e instalação	un	6,00
9.3	REDE DE ÁGUA		
9.3.1	Escavação mecânica de vala em material de 2ª categoria até 2,00 m de profundidade com utilização de escavadeira hidráulica.	m³	284,79
9.3.2	Tube PVC PBA 20 JE NBR 5647 p/rede água DN 50 de 60 mm	m	474,65
9.3.3	Areia media para assentamento - posto jazida / fornecedor (sem frete)	m³	17,09
9.3.4	Transporte comercial com caminhão basculante 6 m3, rodovia em leito natural DMT de 5km	txkm	170,90
9.3.5	Assentamento tubo PVC com junta elástica, DN 50 mm - (ou RPVC, ou PVC para água	m	474,65
9.3.6	Tê PVC PBA NBR 10351 p/ rede água 90º BBB DN 50 de 60 mm	un	1,00
9.3.7	Reaterro e compactação mecânica de vala com compactador manual tipo soquete vibratório.	m³	283,88
9.3.8	Registro d = 50 mm	pç	
9.3.9	Caixa de ferro fundido p/ registro na rua - 38,5 x 38,5 x 22 cm - 59kg	un	
9.4	MEIO-FIO E SARJETA C/ EXTRUSORA		
9.4.1	Locação topográfica	m	960,50
9.4.2	Meio-fio com sarjeta, executado c/extrusora (sarjeta 30x8cm e meio-fio 15x10cm x h=23 cm), incluindo escavação e acerto faixa 0,45m	m	960,50
9.5	PAVIMENTAÇÃO (TRÁFEGO MÉDIO)		
9.5.1	Escavação com escavadeira hidráulica na espessura de 30 cm para melhoria do subleito, inclusive transporte do bota fora com caminhão basculante 6 m3, DMT 800 até 1.000 m	m³	1.063,59
9.5.2	Escavação e carga de material escolhido de 1ª categoria para reforço no subleito	m³	389,98
9.5.3	Transporte de material de 1ª categoria DMT = 3km	m³xkm	1.169,94
9.5.4	Compactação de aterro maior/igual 95% PS	m³	389,98
9.5.5	Base para pavimentação de bica corrida	m³	466,96
9.5.6	Execução de imprimação com material betuminoso, imprimação de base de pavimentação com emulsão CM-30	m²	3.113,07
9.5.7	Pintura de ligação com emulsão RR-1C	m²	3.113,07
9.5.8	Fabricação e aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), CAP 50/70, exclusive transporte. esp=4cm	t	298,85
9.5.9	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente.	t	298,85
9.5.10	Transporte local de massa asfáltica DMT acima de 68+5 km	m³xkm	9.090,16
9.6	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (LINHA DE DIVISÃO DE FLUXOS)		
9.6.1	Sinalização horizontal - tinta para pouco trafego	m²	75,85
9.7	SINALIZAÇÃO VERTICAL		
9.7.1	Fornecimento e implantação de placa de sinalização semirefletiva	m²	1,77
9.7.2	Suporte tubular galvanizado 2 1/2"	m²	12,00
9.8	ACESSIBILIDADE		
9.8.1	Capina e limpeza manual de terreno	m²	
9.8.2	Piso (calçada) em concreto 12 MPa traço 1:3:5 (cimento/areia/brita)	m²	

DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OURO FINO

SEDE I - Av. Cyro Gonçalves, 173 - Fone/Fax: (035) 3441-9401
SEDE II - Av. Barão do Rio Branco, 145 - Fone/Fax: (035) 3441-9400
CEP 37570 - 000 CGC nº 18.671.271/0001-34



9.8.3	preparo mecânico, espessura 7cm, com junta de dilatação em madeira		
9.9	Pintura acrílica em piso cimentado duas demãos	m ²	18,00
9.9 CALÇADA (PASSEIO)			
9.9.1	Capina manual do terreno		
9.9.2	Preparo manual de terreno	m ²	1.562,70
9.9.3	Piso (calçada) em concreto 12 MPa traço 1:3:5 (cimento/areia/brita) preparo mecânico, espessura 7cm, com junta de dilatação em madeira	m ²	1.562,70
10	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO BAIRRO CANELERAS		
10.1	MEIO-FIO E SARJETA C/ EXTRUSORA		
10.1.1	Locação topográfica		
10.1.2	Meio-fio com sarjeta, executado c/extrusora (sarjeta 30x8cm e meio-fio 15x10cm x h=23 cm), incluindo escavação e acerto faixa 0,45m	m	1.998,65
10.2	PAVIMENTAÇÃO (TRÁFEGO MÉDIO)		
10.2.1	Escavação com escavadeira hidráulica na espessura de 30 cm para melhoria do subleito, inclusive transporte do bota fora com caminhão basculante 6 m3, DMT 800 até 1.000 m	m ³	3.509,56
10.2.2	Escavação e carga de material escolhido de 1ª categoria para reforço no subleito	m ³	1.286,84
10.2.3	Transporte de material de 1ª categoria DMT = 3km	m ³ xkm	3.860,51
10.2.4	Compactação de aterro maior/igual 95% PS	m ³	1.286,84
10.2.5	Base para pavimentação de bica corrida	m ³	1.629,69
10.2.6	Execução de imprimação com material betuminoso, imprimação de base de pavimentação com emulsão CM-30	m ²	10.864,63
10.2.7	Pintura de ligação com emulsão RR-1C	m ²	10.864,63
10.2.8	Fabricação e aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), CAP 50/70, exclusive transporte. esp=4cm	t	1.043,00
10.2.9	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente.	t	1.043,00
10.2.10	Transporte local de massa asfáltica DMT acima de 68+15 km	m ³ xkm	36.070,43
10.3	ACESSIBILIDADE		
10.3.1	Capina e limpeza manual de terreno		
10.3.2	Piso (calçada) em concreto 12 MPa traço 1:3:5 (cimento/areia/brita) preparo mecânico, espessura 7cm, com junta de dilatação em madeira	m ²	
10.3.3	Pintura acrílica em piso cimentado duas demãos	m ²	30,60
10.4	SINALIZAÇÃO VERTICAL		
10.4.1	Fornecimento e implantação de placa de sinalização semirefletiva	m ²	20,20
10.4.2	Suporte tubular galvanizado 2 1/2"	m ²	130,50
10.5	CALÇADA (PASSEIO)		
10.5.1	Capina manual do terreno		
10.5.2	Preparo manual de terreno	m ²	3.177,14
10.5.3	Piso (calçada) em concreto 12 MPa traço 1:3:5 (cimento/areia/brita) preparo mecânico, espessura 7cm, com junta de dilatação em madeira	m ²	3.177,14
11	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO BAIRRO PEITUDO		
11.1	DRENAGEM		
11.1.1	Locação topográfica		
11.1.2	Escavação mecânica de vala em material de 2ª categoria até 2,00 m de profundidade com utilização de escavadeira hidráulica.	m	1.442,50
11.1.3	Reaterro e compactação mecânica de vala com compactador manual tipo soquete vibratório.	m ³	1.843,10
11.1.4	Transporte local com caminhão basculante 6 m3, rodovia em leito natural, DMT 800 a 1.000 m (sobra do material)	m ³	1.466,80
11.1.5	Tubo concreto armado classe PA-2 PB NBR-8890/2007 DN 400 mm para águas pluviais	m ³	376,30
		m	1.081,00

DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS




PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OURO FINO

SEDE I - Av. Cyro Gonçalves, 173 - Fone/Fax: (035) 3441-9401
SEDE II - Av. Barão do Rio Branco, 145 - Fone/Fax: (035) 3441-9400
CEP 37570 - 000 CGC nº 18.671.271/0001-34

Impressões e Rubricas
Fls. 359

11.1.6	Assentamento de tubo de concreto diâmetro 400 mm, juntas com anel de borracha, montagem com auxílio de equipamentos	m	1.081,00
11.1.7	Tubo concreto armado classe PA-2 PB NBR-8890/2007 DN 600 mm para águas pluviais	m	361,50
11.1.8	Assentamento de tubo de concreto diâmetro 600 mm, juntas com anel de borracha, montagem com auxílio de equipamentos	m	361,50
11.1.9	Brita p/ assentamento de tubo	m³	68,18
11.1.10	Transporte comercial de brita DMT de 5 km.	m³xkm	1.090,82
11.1.11	Boca de lobo em alvenaria tijolo maciço, revestida c/argamassa de cimento e areia 1:3, sobre lastro de concreto 10 cm e tampa de concreto armado	un	40,00
11.1.12	Caixa de passagem para tubos de concreto	un	21,00
11.1.13	Poço de visita para drenagem pluvial, em concreto estrutural, dimensões internas de 90x150x80cm (largxcompxalt), para rede de 400 mm, excluído tampão e chaminé	un	16,00
11.1.14	Tampão de ferro fundido, d = 60 cm, 175kg, p = chaminé cx areia/poço visita assentado com arg cim/areia 1:4, fornecimento e assentamento	un	16,00
11.1.15	04 PONTO DE LANÇAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS		
11.1.15.1	Capina manual do terreno	m²	2,00
11.1.15.2	Preparo manual de terreno	m²	2,00
11.1.15.3	Concreto armado dosado 15 MPa, incluindo material, preparo, formas, escoramento e mão de obra	m³	0,70
11.2	MEIO-FIO E SARJETA C/ EXTRUSORA		
11.2.1	Locação topográfica	m	4.482,83
11.2.2	Meio-fio com sarjeta, executado c/extrusora (sarjeta 30x8cm e meio-fio 15x10cm x h=23 cm), incluindo escavação e acerto faixa 0,45m	m	4.482,83
11.2.3	Sarjeta em concreto preparo manual espessura = 5 cm i=3,00%, padrão DEOP-MG.	m	
11.3	PAVIMENTAÇÃO (TRÁFEGO MÉDIO)		
11.3.1	Escavação com escavadeira hidráulica na espessura de 30 cm para melhoria do subleito, inclusive transporte do bota fora com caminhão basculante 6 m3, DMT 800 até 1.000 m	m³	4.370,35
11.3.2	Escavação e carga de material escolhido de 1ª categoria para reforço no subleito	m³	1.602,46
11.3.3	Transporte de material de 1ª categoria DMT = 3 km	m³xkm	4.807,39
11.3.4	Compactação de aterro maior/igual 95% PS	m³	1.602,46
11.3.5	Base para pavimentação de bica corrida	m³	1.882,59
11.3.6	Execução de imprimação com material betuminoso, imprimação de base de pavimentação com emulsão CM-30	m²	12.550,57
11.3.7	Pintura de ligação com emulsão RR-1C	m²	12.550,57
11.3.8	Fabricação e aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) CAP 50/70, exclusive transporte. esp=4cm	t	1.204,85
11.3.9	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente.	t	1.204,85
11.3.10	Transporte local de massa asfáltica DMT acima de 68+15 km	m³xkm	41.667,89
11.4	ACESSIBILIDADE		
11.4.1	Capina e limpeza manual de terreno	m²	
11.4.2	Piso (calçada) em concreto 12 MPa traço 1:3:5 (cimento/areia/brita) preparo mecânico, espessura 7cm, com junta de dilatação em madeira	m²	
11.4.3	Pintura acrílica em piso cimentado duas demãos	m²	129,20
11.5	SINALIZAÇÃO VERTICAL		
11.5.1	Fornecimento e implantação de placa de sinalização semirefletiva	m²	12,76
11.5.2	Suporte tubular galvanizado 2 1/2"	m²	88,50
11.6	CALÇADA (PASSEIO)		
11.6.1	Capina manual do terreno	m²	5.378,03

DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS





PREFEITURA DOMUNICÍPIO DE OURO FINO

SEDE I - Av. Cyro Gonçalves, 173 - Fone/Fax: (035) 3441-9401
SEDE II - Av. Barão do Rio Branco, 145 - Fone/Fax: (035) 3441-9400
CEP 37570 - 000 CGC nº 18.671.271/0001-34



11.6.2	Preparo manual de terreno	m ²	5.378,03
11.6.3	Piso (calçada) em concreto 12 MPa traço 1:3:5 (cimento/areia/brita) preparo mecânico, espessura 7cm, com junta de dilatação em madeira	m ²	5.378,03

Atestamos ainda, que todos os serviços foram executados dentro dos melhores padrões técnicos da engenharia em vigor, tendo sido atendidas as especificações, condições e prazos contratuais, não havendo até a presente data qualquer registro que desabone a capacidade técnica da referida Empresa, nada tendo a reclamar ou a reivindicar a qualquer titulo, dando a fase da obra como concluída e sem quaisquer restrições.

Ouro Fino, 09 de Dezembro de 2019.



2º OFÍCIO

Eng. Civil Henrique Rossi Wolf
CREA 28.265/D
C.P.F. nº 354.171.456-53
R.G. nº 1.424.340 SSP/MG
Engenheiro Fiscal de Obras

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA

2º Tabelionato de Notas de Ouro Fino - MG
Reconheço, por semelhança, a(s) assinatura(s) de
(DHA70409) HENRIQUE ROSSI WOLF
em testemunho da verdade.
Ouro Fino, 17/12/2019 11:32:25 27120



SELO DE CONSULTA: DHA70409
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 0826.8777.2638.0431
Quantidade de atos praticados: 01

Ato(s) praticado(s) por: Luana Aparecida de Lima - Escrevente Autorizada
Emol. R\$5,30 TP/F: R\$1,65 Total: R\$6,95 ISS: R\$0,25
Consulte a validade deste selo no site: <https://selos.tjmg.jus.br>



Nº DA ETIQUETA AAG720951

CARTÓRIO
2º OFÍCIO DE NOTAS
IVONE VILLAS BOAS DONÁ
TABELIÃ TITULAR

RUA 13 DE MAIO, 429 - SALA 1 - CENTRO
OURO FINO-MG - CEP 37570-000
CNPJ 20.373.973/0001-83
(35) 3441.6231
cartoriovillasboas@gmail.com



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional IVAN APARECIDO CARMONA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: IVAN APARECIDO CARMONA
Registro: 5060756613-SP RNP: 2602454060
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230180579859 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 17/05/2018 Baixada em: 15/10/2018
Forma de Registro: INICIAL
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: CONSTEL CONSTRUTORA E PAVIMENTAÇÃO EIRELLI - EPP

Contratante: Atuante Empreendimentos Imobiliarios Ltda
RUA TIRADENTES No.: 1006
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Limeira UF: SP CEP: 13480083 . PAIS: BRASIL
Contrato: Celebrado em : 10/11/2016
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 916.895,40 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO .

Endereço da Obra/serviço: RUA DO MIRANTE No.: 225
Complemento: Bairro: MIRANTE
Cidade: Mogi Mirim UF: SP CEP: 13801100 . PAIS: BRASIL
Data de início: 01/03/2018 Conclusão Efetiva: 30/05/2018 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: CPF/CNPJ:
Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Pavimentação, Flexível. 12500,00000 metro quadrado.

Informações Complementares

-O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 3 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No. 2620180008129

31/10/2018 11:28:52

Autenticação Digital: nn6TxK10gAU0nAAgKTTkgUKCgF60gs5U

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **CONSTEL CONSTRUTORA E PAVIMENTAÇÃO EIRELLI - EPP** estabelecida à Rodovia SP 147 Mogi Mirim – Itapira s/nº – Km 54,2 – Sala 02, Bairro Pinheiros, na cidade de Mogi Mirim - SP, inscrita no CNPJ/MF sob nº 52.770.039/0001-91 e Inscrição Estadual nº 456.063.368-115, e registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo – CREA, sob nº 0309607, tendo como responsável técnico o Eng. Civil Ivan Aparecido Carmona, CREA nº 5060756613, **EXECUTOU E CONCLUIU** para a **ATUANTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA** pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 53.669.727/0001-22 - Inscrição Estadual nº 417.282.851.119 – localizada na Rua Tiradentes, nº 1006 – Centro – Limeira, Estado de São Paulo – CEP 13480-083, a obra de Infra Estrutura Urbana no Loteamento denominado **RESIDENCIAL VÊNETO**, situado na Rua do Mirante, 225, Bairro do Mirante, na cidade de Mogi Mirim, Estado de São Paulo – CEP 13801-100, com fornecimento de materiais, máquinas, equipamentos, mão-de-obra e todo o aparelhamento necessário, de acordo com as normas e especificações exigidas, no valor global de **R\$ 916.895,40 (Novecentos e Dezesesseis Mil Oitocentos e Noventa e Cinco Reais e Quarenta Centavos)**, sendo as obras executadas no período de 01/03/2018 até 30/05/2018.

SERVIÇOS EXECUTADOS:

ÍTEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTID.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E TERRAPLENAGEM		
1.1	Escavação, carga, transporte dentro da área, espalhamento e compactação.	m ³	4.235,85
2	ADUELAS EM CONCRETO 2,50 x 2,50 M		
2.1	Escavação de material brejoso, incluso carga e transporte para bota fora dentro da área.	m ³	360,00
2.2	Fornecimento e aplicação de lastro de rachão.	m ³	347,00
2.3	Fornecimento e aplicação de lastro de bica corrida.	m ³	42,00
2.4	Fornecimento e aplicação de lastro de concreto.	m ³	12,00
2.5	Assentamento de aduelas 2,50 x 2,50 m (fornecimento pelo CONTRATANTE).	m	36,00
2.1	LAJE INFERIOR		
2.1.1	Forma plana para concreto comum.	m ²	18,60
2.1.2	Fornecimento e aplicação de concreto FCK 30,0 MPa.	m ³	53,00



2.1.3	Tela de aço CA 60 - Q 335 - (6,00X2,45 - malha 15x15 - Ø 8,0 mm - 80,0 kg/un).	kg	2.400,00
2.1.4	Corte, dobra e montagem de aço CA 50 - 3/8" (incluso arame recozido).	kg	110,00
2.2	LAJE SUPERIOR		
2.2.1	Forma plana para concreto aparente.	m ²	15,00
2.2.2	Fornecimento e aplicação de concreto FCK 30,0 MPa.	m ³	16,00
2.2.3	Tela de aço CA 60 - Q 335 - (6,00X2,45 - malha 15x15 - Ø 8,0 mm - 80,0 kg/un)	kg	640,00
2.2.4	Corte, dobra e montagem de aço CA 50 - 3/8" (incluso arame recozido).	kg	70,00
2.3	MURO ALA		
2.3.1	Broca de concreto Ø 25 cm.	m	20,00
2.3.2	Alvenaria de bloco estrutural 19x19x39 - cheio.	m ²	36,00
2.3.3	Grout para alvenaria de bloco estrutural.	m ³	4,50
2.3.4	Corte, dobra e montagem de aço CA 50 - 25 mm (incluso arame recozido).	kg	1.260,00
2.3.5	Fornecimento e aplicação de concreto FCK 30,0 MPa.	m ³	9,00
3	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS		
3.1	Escavação, acerto e nivelamento de vala, assentamento de tubo de concreto e reaterro de tubos Ø 500 mm PA1.	m	10,00
3.2	Adequação da caixa de passagem para assentamento de tubos de concreto.	un	1,00
3.3	Caixa boca de lobo simples em tijolos comum 1 vez com grade.	un	27,00
4	GUIAS E SARJETAS		
4.1	Guia e sarjeta moldada "in loco" por extrusão em concreto consumo 250 kg/m ³ , perfil 450 mm.	m	3.060,00
5	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - TIPO LEVE		
5.1	Abertura de caixa e preparo do subleito com compactação a 95% PN.	m ²	7.295,65
5.2	Base em brita graduada simples - espessura 0,12 m compactada.	m ³	1.138,12
5.3	Pintura betuminosa impermeabilizante com CM-30, taxa de 1,50 l/m ² .	m ²	7.295,65
5.4	Pintura betuminosa ligante - RR-1C, taxa de 1,0 l/m ² .	m ²	7.295,65
5.5	Usinagem, transporte e aplicação de concreto asfáltico usinado à quente - CAUQ - faixa "III" do DER/SP, espessura de 0,035 m compactado.	m ²	7.295,65
6	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - TIPO MÉDIO		
6.1	Abertura de caixa e preparo do subleito com compactação a 95% PN.	m ²	5.003,71
6.2	Base em brita graduada simples - espessura 0,20 m compactada.	m ³	1.300,96
6.3	Pintura betuminosa impermeabilizante com CM-30, taxa de 1,50 l/m ² .	m ²	5.003,71
6.4	Pintura betuminosa ligante - RR-1C, taxa de 1,0 l/m ² .	m ²	5.002,71
6.5	Usinagem, transporte e aplicação de concreto asfáltico usinado à quente - CAUQ - faixa "III" do DER/SP, espessura de 0,04 m compactado.	m ²	5.003,71

Atestamos ainda, que todos os serviços foram executados dentro dos melhores padrões técnicos da engenharia em vigor, tendo sido atendidas as especificações, condições e prazos contratuais, não havendo até a presente data qualquer registro que desabone a capacidade técnica da referida Empresa, nada tendo a reclamar ou a reivindicar a qualquer título, dando a fase da obra como concluída e sem quaisquer restrições.

Limeira, 26 de Junho de 2018.



José Henrique Soares Stahlberg
CPF nº 067.532.858-65

1º Car.
de M.

Engenheiro Civil Hermínio Toledo Neto
CREA 0600410478
ART 92221220140266223
C.P.F. nº 441.237.608-72
R.G. nº 4.289.254 SSP/SP
Engenheiro Responsável Técnico

1ª Tabelião de Notas e Protesto - Mogi Mirim
Rua Marcellino, nº 301 - Mogi Mirim - SP - Fone / Fax: (19) 3852-3156 - CEP 13800-012
Tabela - Karine Marçola Scanduzzi

Reconheço por SEMELHANÇA a firma de HERMÍNIO TOLEDO NETO, DOU FE

MOGI MIRIM - SP 12/06/2018 EM TESTE DIA VERDADE.
SABRINA MORAES CAGNIN MANNI ESTREVENTE
V. válido somente com o selo de autenticidade ou rasuras

Colégio Notarial do Estado de São Paulo
TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO
Mogi Mirim - SP
111628
FIRMA 1
0609AA0451299

TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE LIMEIRA
Av. Nove de Julho, 67 - Vila São João - Centro Atina - Limeira/SP - Tel: (19) 3441-7496 / 3441-8207
Bruno Luiz Roland - TABELIÃO

RECONHEÇO por SEMELHANÇA 1 firma(s) de
JOSE HENRIQUE SOARES STAHLBERG
Limeira, 26 de Junho de 2018. Em test. de verdade

MÁRIO ESTREVENTE
1ª Tabelião de Notas e Protesto
Limeira - SP

0629AA06284172

VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE SEM EMENDAS E/OU RASURAS

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP
CAT No: 2620180008129 - 31/10/2018 11:28:52 - Autenticação Digital n6TxK10gAU0nAAgKTKgUKCgF60gs5U



CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de São Paulo

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT

Válida somente com a autenticação do Crea-SP

Suprimentos e
Fls. 365
Rubr.

CERTIDÃO Nº: **CAM-01136**

Folha(s) nº: 1 de 1

Referente à(s) ART(s) 94282720020248009

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, de acordo com os artigos 4º, 5º e 6º da Resolução nº 317/86 do CONFEA, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo Técnico do profissional abaixo mencionado:

Profissional IVAN APARECIDO CARMONA

Título(s) Engenheiro Civil

CREASP Nº 5060756613

Atribuições Do artigo 07, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Atividade(s) Técnica(s) Realizada(s) Responsável Técnico pela Execução na Área da Engenharia Civil - Rede coletora de esgotos e demais ligações domiciliares; rede de abastecimento de água e demais ligações domiciliares; drenagem superficial com assentamento de tubos de concreto; guias e sarjetas extruzadas e pavimentação asfáltica.

Quantificação Especificadas conforme Atestado anexo.

Local da obra/serviço Loteamento Jardim Zeni.

Cidade Jaguariúna **Estado** SP

Valor R\$ 180.000,00 (Julho/00).

Período 11/07/00 à 18/11/00

Contratante José Cerchiai Júnior Imóveis

Contratada Constel Engenharia Ltda.

CREASP Nº 0309607

SERVIÇO REGISTRO CIVIL PESSOAS NATURAS
RUA DR. LILHÔA CINTRA, 618-CENTRO-MOGI-MIRIM-SP

AUTENTICAÇÃO
A presente cópia reprográfica, confere com original a mim apresentado, que dou fé.

Mogi-Mirim **07 MAI 2020**

Verificar novamente com o selo de Segurança

CUSTAS
Código de Verificação: 118180
AUTENTICAÇÃO
AU0607AA0701941

Gabriele Gomes Batista-Oficial Substituto
Nathália G.B. Lanza-Escritora-Art.20 §4.º LVII
Cristiane de Souza Lima-Escritora
Larissa Rafaela das Doras Carreiro-Escritora

CERTIFICAMOS, finalmente, que faz(em) parte integrante da presente Certidão o(s) documento(s) emitido(s) pela contratante ou órgão público, a quem cabe a responsabilidade pela exatidão e veracidade do que nele(s) consta(m), cuja(s) cópia(s) encontra(m)-se arquivada(s) neste Conselho no processo A-001015/98 V 02

Campinas, quinta-feira, 13 de novembro de 2003

Conferido: Mariana de Oliveira

Engº Marco Antônio Guerino
Conforme Portaria 084/2009

IMPORTANTE: A presente certidão é válida somente como acervo técnico do profissional certificado.

IVAN APARECIDO CARMONA

O Acervo Técnico é toda a experiência adquirida ao longo da vida do profissional, compatível com suas atribuições legais, não cabendo qualquer limitação temporal à sua validade

JOSÉ CERCHIAI JÚNIOR IMÓVEIS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICO – OPERACIONAL



Atestamos para os devidos fins que a empresa CONSTEL ENGENHARIA LTDA., estabelecida na Av. Rainha n.º 646, Parque da Empresa, na cidade de Mogi Mirim/SP, CEP: 13.803-335 inscrita no CNPJ sob n.º 52.770.039/0001-91 e registro no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Estado de São Paulo sob n.º 030960-7, tendo como responsável técnico o ENG.º IVAN APARECIDO CARMONA, engenheiro civil, portador da carteira do CREA – SP n.º 5060756613, executou e concluiu para José Cerchiai Júnior Imóveis no empreendimento denominado LOTEAMENTO JARDIM ZENI os serviços abaixo descritos:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1	REDE COLETORA DE ESGOTO		
1.1	Rede tubo cerâmico Ø 150,00 mm	ml	1.300,00
1.2	Rede tubo cerâmico Ø 100,00 mm	ml	510,00
1.3	Ligações domiciliares	und.	130,00
1.4	Poços de visita	und.	15,00
1.5	Interligações à rede existente	und.	7,00
2	REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL		
2.1	Rede tubo PVC marrom classe 15, Ø 75 mm	ml	450,00
2.2	Rede tubo PVC marrom classe 15, Ø 50 mm	ml	670,00
2.3	Rede tubo PVC marrom classe 15, Ø ¾"	ml	1.050,00
2.4	Ligações domiciliares, tubo PEAD	und.	130,00
2.4	Caixa de registro	und.	10,00
3	DRENAGEM SUPERFICIAL		
3.1	Escavação, assentamento e reaterro de valas, até 2,00 m prof., galeria de águas pluviais		
3.1.1	Tubo de concreto Ø 0,30 m	ml	100,00
3.1.2	Tubo de concreto Ø 0,40 m	ml	135,00
3.1.2	Tubo de concreto Ø 0,60 m	ml	250,00
3.2	Execução de bocas de lobo, conf. Padrão PMJ	und.	10,00
3.3	Execução de P.V., conf. Padrão PMJ	und.	5,00
3.4	Execução de caixa cega 1,00 x 1,00 m	und.	5,00
4	GUIAS E SARJETAS		
4.1	Execução de guias e sarjetas, tipo Pavimak, conf. padrão PMJ	ml	2.600,00
5	PAVIMENTAÇÃO		
5.1	Prep. de caixa até 0,40 m, regularização do sub leito e compact. a 95% PN.	m²	9.500,00
5.2	Base com brita graduada faixa B, do DER-SP, espessura de 0,15 m.	m²	9.500,00
5.3	Imprimadura impermeabilizante betuminosa (consumo 1,2 lt/m²) com CM30.	m²	9.500,00
5.4	Imprimadura ligante betuminosa (consumo 0,80 lt/m²) com RR2C.	m²	9.500,00
5.5	Camada de rolamento em CBUQ, faixa C do DER-SP, espessura 0,03 m.	m²	9.500,00
6	ATERRO COMPACTADO		
6.1	Execução de aterro compactado à 95 % PN	m³	1.500,00

Atestamos ainda, que os serviços foram executados com as técnicas requerida para obras compatíveis, nada havendo que a desabone, nada tendo a reclamar ou a reivindicar à qualquer título, dando a obra como encerrada e sem quaisquer restrições.

Jaguariúna, 20 de Setembro de 2.002.


JOSE CERCHIAI JÚNIOR IMÓVEIS



Este documento é parte integrante da Certidão de Arquivo Técnico expedida pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de São Paulo sob nº CAM-1136 e somente terá validade acompanhada da referida Certidão.

Este documento é parte integrante da Certidão de Arquivo Técnico expedida pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de São Paulo sob nº CAM-1136 e somente terá validade acompanhada da referida Certidão.



SERVIÇO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
RUA DR. ULHÓA CINTRA, 618 - CENTRO - MOGI-MIRIM-SP
AUTENTICAÇÃO
A presente cópia reprográfica foi autenticada em original e mim assina o(a) que(a) assinou e
Mariana de Oliveira
I.R.C./OB - Matr. 2040
Mogi-Mirim
07 MAI 2020

Valido somente com o selo de Segurança

<input type="checkbox"/>	Gabriele Gomes Batista-Oficial S
<input type="checkbox"/>	Nathalia G.B. Lanza-Escritora
<input type="checkbox"/>	Cristiane de Souza Lima-Escr
<input type="checkbox"/>	Larissa Raíza das Dores Car.





Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-MG

Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1420190003267

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Suprimentos e Ocorrências
Fls. 367
Página 1/106

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - CREA-MG, o Acervo Técnico do profissional IVAN APARECIDO CARMONA.....

..... referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descrita(s):

Profissional: IVAN APARECIDO CARMONA.....
Registro: 06.0.5060756613..... RNP: 2602454060.....
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL.....

Número ART: 14201700000004110311.. Tipo de ART: Obra/Serviço -
Registrada em: 23/10/2017..... Baixada em: 4/12/2017.....
Forma de Registro: Inicial..... Participação Técnica:
Empresa Contratada: CONSTEL CONSTRUTORA E PAVIMENTACAO EIRELI.....

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO..... CPF/CNPJ: 18671271000134
Logradouro: AVENIDA CYRO GONÇALVES..... Nº: 173...
Complemento: Bairro: CENTRO.....
Cidade: OURO FINO..... UF: MG..... CEP: 37570-000
Contrato: 071/2017..... celebrado em Vinculado à ART:
Valor do contrato: R\$ 427491,45..... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO.....
Ação institucional: ÓRGÃO PÚBLICO.....
Endereço da obra/serviço: PARQUE DE EXPOSIÇÕES (ARENA DE OURO)..... Nº:
Complemento: Bairro:
Cidade: OURO FINO..... UF: MG..... CEP: 37570-000

Data Início: 6/10/2017. Conclusão efetiva: 4/12/2017. Coord. Geográficas:
Finalidade: INFRAESTRUTURA..... Código:
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO..... CPF/CNPJ: 18671271000134
Atividade Técnica: EXECUÇÃO EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO TRANSPORTES PAVIMENTACAO , Quantidade
10730,91 , Unidade m².....

SERVIÇO REGISTRO CIVIL PESSOAS NATURAS
RUA DR. ULHÓIA GINTRA, 618-CENTRO-MOGI-MIRIM
AUTENTICAÇÃO
A presente cópia reprográfica, confere com original, a mim apresentado, que dou fé.
Mogi-Mirim 08 JAN 2020
Gabrielle Gomes Batista-Oficial Substituta
Natália G.B. Lanza-Escritora-Art.20 §4.º
Cristiane de Souza Lima-Escritora
Larissa Raíssa das Dores Carneiro-Escritora

Observações
ART INICIAL - EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA 2ª ETAPA DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES (ARENA DE OURO), OBJETO DA TP Nº 009/2017, CONTRATO Nº 071/17.....

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 371773 a 371774, o documento contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.....

Certidão de Acervo Técnico nº 1420190003267/2019
31/05/2019, 09:16:57
1420190003267

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MG (www.crea-mg.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br)
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais
Av. Álvares Cabral, 1600 - Santo Agostinho - Belo Horizonte, CEP 30170-917
Telefone (31)3299-8700 - Ouvidoria: 0800 283 0273 - Atendimento: 0800 031 2732 - www.crea-mg.org.br





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OURO FINO

SEDE I - Av. Cyro Gonçalves, 173 - Fone/Fax: (035) 3441-9401
SEDE II - Av. Barão do Rio Branco, 145 - Fone/Fax: (035) 3441-9400
CEP 37570 - 000 CGC nº 18.671.271/0001-34



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA



Atestamos para os devidos fins, que a empresa **CONSTEL CONSTRUTORA E PAVIMENTAÇÃO EIRELLI - EPP** estabelecida à Rodovia SP 147 Mogi Mirim – Itapira s/nº – Km 54,2 – Sala 02, Bairro Pinheiros, na cidade de Mogi Mirim - SP, inscrita no CNPJ/MF sob nº 52.770.039/0001-91 e Inscrição Estadual nº 456.063.368-115, e registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo – CREA, sob nº 0309607, tendo como responsável técnico o Eng. Civil Ivan Aparecido Carmona, CREA nº 5060756613, através da ART nº 14201700000004110311, **EXECUTOU E CONCLUIU** para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO**, sito à Avenida Cyro Gonçalves, 173, Centro - CEP 37.570-000, inscrita no CNPJ/MF 18.671.271/0001-34, a obra de Pavimentação Asfáltica da 2ª etapa do Parque de Exposições (Arena de Ouro) - Município de Ouro Fino - MG, referente a **TOMADA DE PREÇOS nº 009/2017, Contrato nº 071/2017**, com fornecimento de materiais, máquinas, equipamentos, mão-de-obra e todo o aparelhamento necessário, de acordo com as normas e especificações exigidas, no valor global de **R\$ 427.491,45 (Quatrocentos e Vinte e Sete Mil Quatrocentos e Noventa e Um Reais e Quarenta e Cinco Centavos)**, sendo as obras executadas no período de 06/10/2017 até 04/12/2017.

SERVIÇOS EXECUTADOS:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado.	un	1,00
2	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA		
2.1	Escavação vertical a céu aberto, incluindo carga, descarga e transporte em solo de 1ª categoria com escavadeira hidráulica (caçamba 0,80 m³ / 111 HP), frota de 3 caminhões basculantes de 14 m³, DMT de 0,8 km e velocidade média 14 km/h, AF_12_2013	m³	1.609,64
2.2	Compactação mecânica a 95% do proctor normal - Pavimentação urbana	m³	1.609,64

SERVIÇO REGISTRO CIVIL PESSOAS NATURAIS
RUA DE CUIABÁ, 100 - CENTRO - MOGI MIRIM - SP
Mogi-Mirim
08 JAN 2020
CUSTAS R\$ 3,74
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Gabrielle Gomes Batista - Oficial Substituta
Nathália G.B. Lanza - Escrivã
Cristiane de Souza Lima - Escrivã
Larissa Rafaela das Dornas - Escrivã





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OURO FINO

SEDE I - Av. Cyro Gonçalves, 173 - Fone/Fax: (035) 3441-9401
SEDE II - Av. Barão do Rio Branco, 145 - Fone/Fax: (035) 3441-9400
CEP 37570 - 000 CGC nº 18.671.271/0001-34



2.3	Espalhamento de material de 1ª categoria com trator de esteira com 135 HP.	m³	1.609,64
2.4	Compactação mecânica c/ controle do CG>=95% do PN (áreas) (c/ motoniveladora 140 HP e rolo compressor vibratório 80HP).	m³	1.609,64
2.5	Cascalho de cava.	m³	1.534,52
2.6	Transporte com caminhão basculante 10 m³, em via urbana em leito natural (unidade m³xkm). AF 04/2016	m³xkm	29.843,81
2.7	Carga, manobras e descarga de misturas de solos e agregados (bases estabilizadas em usina) com caminhão basc. 6 m³.	m³	2.455,23
2.8	Compactação mecânica c/ controle do CG>=95% do PN (áreas) (c/ motoniveladora 140 HP e rolo compressor vibratório 80HP).	m³	1.534,52
2.9	Base para pavimentação com brita corrida, inclusive compactação.	m³	643,85
2.10	Imprimação de base de pavimentação com ADP CM-30.	m²	10.730,91
2.11	Pintura de ligação com emulsão RR-1C.	m²	10.730,91
2.12	Fabricação e aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) CAP 50/70, exclusive transporte.	ton	772,63
2.13	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante 6 m³.	ton	772,63
2.14	Transporte comercial com caminhão basculante 6 m³, rodovia pavimentada.	tonxkm	61.655,87

Atestamos ainda, que todos os serviços foram executados dentro dos melhores padrões técnicos da engenharia em vigor, tendo sido atendidas as especificações, condições e prazos contratuais, não havendo até a presente data qualquer registro que desabone a capacidade técnica da referida Empresa, nada tendo a reclamar ou a reivindicar a qualquer título, dando a fase da obra como concluída e sem quaisquer restrições.

Ouro Fino, 11 de Fevereiro de 2019.



OFÍCIO

Eng. Civil Henrique Rossi Wolf
CREA 28.265/D
C.P.F. nº 354.171.456-53
R.G. nº 1.424.340 SSP/MG
Engenheiro Fiscal de Obras

DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

SERVIÇO REGISTRO CIVIL PESSOAS NATURAIS
RUA DR. ULHÓIA CINTRA, 618-CENTRO-MOGI-MIRIM-SP
AUTENTICAÇÃO
A presente cópia reprográfica, confere com o original a mim apresentado, que dou fé.

Mogi-Mirim **08 JAN 2020** CUSTAS R\$ 3,74

Gabrielle Gomes Batista-Oficial Substituta
Nathalia G.B. Lanza-Escritora-Art.20 §4.º LNR
Cristiane de Souza Lima-Escritora
Larissa Rafaela das Dores Carreira-Escritora

Colégio Notarial do Brasil
Seção São Paulo
118160
AUTENTICAÇÃO
AU0607AA0698484



REGISTRO CIVIL PESSOAS NATURAIS
 ULLHÓA CINTRA, 818-CENTRO-MOGI-MIRIM-SP
UTENTICAÇÃO
 presente cópia reprográfica, confere com o original a mim apresentado, que dou fé.

08 JAN 2020

CUSTAS
R\$ 3,74

Gabrielle Gomes Batista-Oicial Substituta
 Nathalia G.B. Lanza-Escrevente-Art.20 §4.º-L.NM
 Cristiane de Souza Lima-Escrevente
 Larissa Raizola das Dornas Carreira-Escrevente

SERVIÇO NOTARIAL DO 2º OFÍCIO - OURO FINO - MG
 Rua 13 de Maio, 429, Centro - Tel.(35)3441-6231
 Reconheço como verdadeira/autentica a(s) firma(s) de
 (CTG35079) HENRIQUE ROSSI WOLF *****
 Ouro Fino, 10/05/2019 12:06:54 3060
 Em Tes. Luana da verdade.

Luana Aparecida de Lima - Escrevente Autorizada
 Emol: R\$5,25 T.F.J.:R\$1,65 Rec.:R\$0,30 Total:R\$7,20



2º OFÍCIO DE NOTAS

IVONE VILLAS BOAS DONÁ
 TABELIA TITULAR
 RUA 13 DE MAIO, 429 - SALA 1 - CENTRO
 OURO FINO-MG - CEP 37570-900
 CNPJ 20.373.973/0001-83
 (35) 3441.6231
 cartorioivillasona@gmail.com

SERVIÇO REGISTRO CIVIL PESSOAS NATURAIS
RUA DR. ULHÓA CINTRA, 618-CENTRO-MOGI-MIRIM
AUTENTICAÇÃO
A presente cópia reprográfica, confere com
original a mim apresentado, que dou fé.

Mogi-Mirim 27 AGO 2020
[Assinatura]

1	Gabrielle Gomes Batista-Oficial Substituta
2	Nathália G.B. Lanza-Escrivente-Art.20 §4.º LNR
3	Criziana de Souza Lima-Escrivente
4	Larissa Rafaela das Dores Carreiro-Escrivente



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA.

Pelo presente Instrumento Particular de Contrato de Prestação de Serviços de Engenharia, de um lado a **CONSTEL CONSTRUTORA E PAVIMENTAÇÃO EIRELLI**, com sede à Rodovia SP-147 (Mogi Mirim-Itapira), Km 54,2 – Sala 2 – Bairro Pinheiros, na cidade de Mogi Mirim/SP, inscrita no CNPJ nº. 52.770.039/0001-91, representada neste ato pelo seu procurador **CLAUDIO CARMONA**, portador do R.G. nº. 4.189.691 e do C.P.F. nº 196.478.918-49, designada simplesmente como **CONTRATANTE**, e de outro lado, **IVAN APARECIDO CARMONA**, brasileiro, Casado, Engenheiro Civil, inscrito no CREA-SP sob o nº 5060756613, portador do R.G. nº 20.891.393-SSP/SP e C.P.F. nº 158.634.708-01, residente e domiciliado à Rua das Tulipas, nº 21 – Vila Santa Marta, CEP 13.976-447, no município de Itapira/SP, designado simplesmente **CONTRATADO**, têm entre si justo e contratado a prestação de serviço autônomo para desempenho das atividades relacionadas à engenharia civil, o qual se regerá mediante as cláusulas e condições que mutuamente aceitam e outorgam, a saber:

Cláusula Primeira - DO OBJETO

1.1 - Constitui objeto deste instrumento de contrato a prestação de serviços autônomo de atividades relacionadas ao Engenheiro Civil e a Responsabilidade Técnica conforme art. 07 da Resolução nº 218 de 29/06/1973.

Cláusula Segunda - DO PRAZO

2.1 - O prazo de duração da prestação de serviços será a partir de 30 de Setembro de 2019 e vigorando até 30 de Setembro de 2023, podendo de comum acordo ser renovado pelo mesmo período.

Cláusula Terceira - DO SERVIÇO

3.1 - O serviço será prestado e ou executado toda segunda, quarta e sexta-feira das 08h00min às 12h00min, com carga horária de 12 horas semanais.

[Assinaturas]

Jóres Carreiro
Mogi Mirim-SP

Cláusula Quarta - DO VALOR DO SERVIÇO

4.1 - O valor da prestação de serviço ora contratado é de 6 (seis) salários mínimos vigente à época do pagamento, que nesta data representa R\$ 5.988,00 (Cinco Mil Novecentos e Oitenta e Oito reais) por mês. A prestação de serviços ora contratada é de caráter estritamente autônomo, não gerando qualquer espécie de vínculo de emprego.

Cláusula Quinta - DA FORMA DE PAGAMENTO

5.1 - O contratante se compromete a efetuar o pagamento mensalmente ao contratado no dia 15 do mês subsequente à prestação do serviço, desde que até o dia 25 de cada mês o mesmo apresente à empresa o RPA – Recibo de Pagamento a Autônomo, devidamente preenchido e assinado.

Fica eleito o foro da Comarca de Mogi Mirim/SP, para solução de qualquer dúvida ou questão oriunda deste contrato.


Dando-se, assim, em tudo por acordados, firmam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma, e para um só efeito, juntamente com duas testemunhas.


Mogi Mirim (SP), 30 de Setembro de 2019.



Cláudio Carmona / Contratante


IVAN APARECIDO CARMONA / Contratado

Testemunhas:

1. 
Nome: Claudio Allan Carmona
R.G. 32.226.723-7 / SSP-SP

2. 
Nome: Elder Jonathas de Araujo Maester
R.G. 7.570.579-5 / SSP-SP



Stamp: SERVIÇO REGISTRO CIVIL PESSOAS RUA DR. ULHOA CINTRA, 618-CENTRO-MOGI MIRIM-SP
Stamp: AUTENTICAÇÃO A presente cópia reprográfica, conferida com o original a mim apresentado, que dá fé.
Stamp: 27 AGO 2020
Stamp: COLÉGIO NOTARIAL DO BRASIL (ESTADO DE SÃO PAULO) VALOR ECONÔMICO 116160
Stamp: OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE INTERDIÇÕES E TUTELAS DA SEDE COMARCA DE MOGI MIRIM - ESTADO DE SÃO PAULO Rua Dr. Ulhoa Cintra, 618 - Centro - Mogi Mirim/SP - CEP: 13800-061 - Fone/Fax: (19) 3862-8536
Stamp: Reconheço por semelhança (doc c/vr econ) a firma indicada de CLAUDIO CARMONA que confere c/ o padrão reg. nesta serventia. Dou fé. Mogi Mirim, 04 de novembro de 2019. Em test. da verdade, LARISSA RAFAELA DAS DORES CARREIRO (ESCREVENTE) total: R\$ 9,98. Valido somente com o foto AN-00061340
Stamp: Reconheço por semelhança (doc c/vr econ) a firma indicada de IVAN APARECIDO CARMONA que confere c/ o padrão reg. nesta serventia. Dou fé. Mogi Mirim, 04 de novembro de 2019. Em test. da verdade, LARISSA RAFAELA DAS DORES CARREIRO (ESCREVENTE) total: R\$ 9,98. Valido somente com o foto AN-00061340
Stamp: COLÉGIO NOTARIAL DO BRASIL (ESTADO DE SÃO PAULO) VALOR ECONÔMICO 116160
Stamp: OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE INTERDIÇÕES E TUTELAS DA SEDE COMARCA DE MOGI MIRIM - ESTADO DE SÃO PAULO Rua Dr. Ulhoa Cintra, 618 - Centro - Mogi Mirim/SP - CEP: 13800-061 - Fone/Fax: (19) 3862-8536



19/08/2020

1668125



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 2907651

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 18/08/2020, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

CONSTEL CONSTRUTORA E PAVIMENTAÇÃO EIRELI, CNPJ: 52.770.039/0001-91, conforme indicação constante do pedido de certidão. *****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 19 de agosto de 2020.

PEDIDO Nº: 1668125



RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL



IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 35600407356	CNPJ 52.770.039/0001-91
NOME EMPRESARIAL CONSTEL CONSTRUTORA E PAVIMENTAÇÃO EIRELI	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2019 a 31/12/2019
NATUREZA DO LIVRO DIARIO	NÚMERO DO LIVRO 12
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 14.4F.18.47.81.50.9C.B1.11.46.AB.00.C0.07.06.5A.99.01.5A.A7	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	27426667880	BENEDITA FERNANDES DE AQUINO: 27426667880	701776931243255100 5	07/02/2020 a 07/02/2021	Não
Diretor	27462400847	GILMERI CARMONA: 27462400847	895993792431458245 9	04/12/2018 a 04/12/2021	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

14.4F.18.47.81.50.9C.B1.11.46.AB.00.
C0.07.06.5A.99.01.5A.A7-9

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 19/05/2020 às 11:58:42
8B.BE.E9.2C.D1.52.64.04
50.71.D1.52.4F.99.EE.FF

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.



RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - ECF

Original

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

CNPJ

52.770.039/0001-91

SCP

NOME EMPRESARIAL

CONSTEL CONSTRUTORA E PAVIMENTAÇÃO EIRELI

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

PERÍODO DA APURAÇÃO

01/01/2019 a 31/12/2019

SITUAÇÃO

Normal

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)

25.1D.CB.C9.A9.5A.A0.D2.03.4D.84.96.B4.9C.3C.A9.43.0A.15.D6

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE
Diretor	27462400847	GILMERI CARMONA:27462400847	8959937924314582459	04/12/2018 a 04/12/2021
Contador/Contabilista	27426667880	BENEDITA FERNANDES DE AQUINO:27426667880	7017769312432551005	07/02/2020 a 07/02/2021

NÚMERO DO RECIBO:

25.1D.CB.C9.A9.5A.A0.D2.03.4D.84.96.
B4.9C.3C.A9.43.0A.15.D6-2

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 01/07/2020 às 13:26:03

B0.85.0D.15.AE.19.FF.91
FB.7B.0F.24.EE.EB.DE.77

CONSTEL CONSTRUTORA E PAVIMENTACAO EIRELI (0127)
 CNPJ/CPF: 52.770.039/0001-91
 End.: Avenida RAINHA 646-DISTRITO IND JOSE MARANGONI - CEP: 13803-350
 Municipio: Mogi-Mirim UF: SP
 Período: Dezembro de 2019 Data do encerramento: 31/12/2019



Acesso	Text	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
--------	------	---------------	---------------	------	---------------	-------------	--------------	-------------

Resumo do Balancete

A T I V O	56.270.745,56D
P A S S I V O	56.270.745,56C
CONTAS DE ENTRADAS E CUSTOS	4.385.460,82D
CONTAS DE DESPESAS	15.864.211,70D
CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS	20.249.672,52C
Diferença	0,00
Resultado do Período	0,00

Mogi-Mirim - SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2019

BENEDITA FERNANDES DE AQUINO
 CONTADORA CRC: 1SP331062/0-0
 CPF: 274.266.678-80 RG: 28.299.471-3

**Gilmeri Carmona*
 CONSTEL CONSTRUTORA E PAVIMENTACAO EIRELI
 GILMERI CARMONA
 SOCIO CPF: 274.624.008-47 RG: 13.586.460

SERVIÇO REGISTRO CIVIL PESSOAS NATURAIS
 RUA DR. ULHÓIA CINTRA, 618-CENTRO-MOGI-MIRIM-SP
AUTENTICAÇÃO
 A presente cópia reprográfica, conferida com o original a mim apresentado, que dou fé.
 Mogi-Mirim 27 AGO 2020
 Válido somente com o selo de Segurança

AU0607AA0705749
 116160
 Colégio Notarial do Brasil

Gilmeri Carmona Batista-Oficial Substituta
 Nathalia G.B. Lanza-Escrivente-Art.20 §4.º LNR
 Cristiane de Souza Lima-Escrivente
 Larissa Rafaela das Dolores Carreiro-Escrivente

Balancete Analítico (Valores em Reais)

CONSTEL CONSTRUTORA E PAVIMENTACAO EIRELI

(0127)

Folha: 00683

CNPJ/CPF: 52.770.039/0001-91

End.: Avenida RAINHA 646-DISTRITO IND JOSE MARANGONI - CEP: 13803-350

Município: Mogi-Mirim

UF: SP

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Data do encerramento: 31/12/2019

Emittido em: 31/12/2019



Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
11701	000265	1107010100	AGUINALDO JOSE BENAT		0,00	945,00	945,00	0,00
11701	000035	1107010100	AUTO POSTO CAMINHO D		0,00	35.391,46	35.391,46	0,00
11701	000036	1107010100	AUTO POSTO RVM MAX L		0,48 D	166.403,98	166.404,46	0,00
11701	003637	1107010100	AVEL AUTO ELETRICA		0,00	830,00	830,00	0,00
11701	000268	1107010100	AVENIDA AUTO PECAS D		0,00	771,00	0,00	771,00 D
11701	000400	1107010100	CAMANDUCAIA		0,00	3.510,00	3.510,00	0,00
11701	000254	1107010100	CAMINHO DAS ESTANCIA		0,00	559,00	559,00	0,00
11701	003235	1107010100	CBRA-ASFALTOS LTDA		92.958,10 D	410.613,75	487.771,10	15.800,75 D
11701	000247	1107010100	CEMO		0,00	1.200,00	1.080,00	120,00 D
11701	002714	1107010100	CENTRAL C LUBRIF		0,00	39.141,00	39.141,00	0,00
11701	000470	1107010100	CORR PLASTIK		0,00	11.406,60	11.406,60	0,00
11701	003555	1107010100	DF TRUCK SERVICE		0,00	900,00	900,00	0,00
11701	000234	1107010100	DIESELTRONIC COMERC		0,00	1.575,00	1.575,00	0,00
11701	000262	1107010100	DIESELTRUCK COM. DE P		0,00	4.131,96	4.131,96	0,00
11701	003407	1107010100	DRENALTEC INDUSTRIA		0,00	1.092,00	1.092,00	0,00
11701	001479	1107010100	GEGMAQ TRATORPECAS L		0,00	684,80	684,80	0,00
11701	003238	1107010100	GGF TRANSPORTES E AR		7.736,30 D	2.700,00	3.040,00	7.396,30 D
11701	000632	1107010100	GH TRANSMISSOES		0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
11701	000037	1107010100	GRECA DISTRIBUIDORA		0,00	98.176,82	98.176,82	0,00
11701	000056	1107010100	GRECA TRANSPORTES DE		2.003,22 D	2.262,40	4.265,62	0,00
11701	003243	1107010100	GUARIZZO AMPARO LTDA		0,00	2.475,00	2.475,00	0,00
11701	000526	1107010100	HIDROTEC		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
11701	003364	1107010100	IMPACTO COM VISUAL		96.753,15 D	37.000,00	123.210,56	10.542,59 D
11701	002179	1107010100	INDUSTRIAS PEGORARI		0,00	403,07	403,07	0,00
11701	000108	1107010100	INOVE TUBOS E CONEXO		11.416,00 D	0,00	0,00	11.416,00 D
11701	000026	1107010100	IRMAOS DAVOLI S.A. I		0,00	333,60	333,60	0,00
11701	002574	1107010100	IRMAOS QUAGLIO &MP;		0,00	83.975,64	83.975,64	0,00
11701	002659	1107010100	JR SERVICOS E DISTRI		0,00	703,24	703,24	0,00
11701	000047	1107010100	MADRIFER IND E COM D		0,00	1.845,00	1.845,00	0,00
11701	000432	1107010100	MOGIANA		0,00	5.780,00	4.780,00	1.000,00 D
11701	000272	1107010100	NAIR CONCEICAO ROSSA		0,00	2.100,50	2.100,50	0,00
11701	002346	1107010100	NTA- NOVAS TECNICAS		0,00	95.770,41	95.770,41	0,00
11701	003517	1107010100	OLITRACTOR COMERCIO		0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
11701	003583	1107010100	OLIVEN IND E COM DE		0,00	903,00	903,00	0,00
11701	003554	1107010100	PAULICAP TRANSPORTES		0,00	7.277,40	7.047,80	229,60 D
11701	003717	1107010100	Paulo Diesel Ltda ME		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
11701	003681	1107010100	Pavoni Tratorpecas C		0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
11701	002573	1107010100	PEDREIRA MOGIANA LTD		0,00	89.410,02	89.410,02	0,00
11701	002562	1107010100	PEDREIRA NOGUEIRENSE		0,00	11.337,70	10.752,50	585,20 D
11701	000053	1107010100	POSTO DE MOLAS GUACU		0,00	7.781,00	7.781,00	0,00
11701	003778	1107010100	Roberta Martins Da S		0,00	391,74	0,00	391,74 D
11701	003406	1107010100	SCANSOURCE BRASIL DI		0,00	2.805,00	2.805,00	0,00
11701	002832	1107010100	SOFACIL TECNOLOGIA		4,00 D	2.416,00	2.416,00	4,00 D
11701	000388	1107010100	SOTREQ S/A		0,00	1.451,80	1.451,80	0,00
11701	000131	1107010100	SULPECAS COM. E REPR		0,00	5.593,00	4.759,00	834,00 D
11701	000109	1107010100	TAMBAU SANEAMENTO EI		0,00	1.450,60	1.450,60	0,00
11701	000261	1107010100	TOP FREIOS		0,00	2.865,00	2.865,00	0,00
11702	1107020000		ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		0,00	267.952,00	267.952,00	0,00
11709	1107020100		ADIANTAMENTO DE SALARIOS		0,00	249.576,00	249.576,00	0,00
11711	1107020300		ADIANTAMENTO DE 13º SAL.		0,00	18.376,00	18.376,00	0,00
11723	1107030000		IMPOSTOS A RECUPERAR		197.327,00 D	229.565,62	218.434,61	208.458,01 D
11703	1107030100		ICMS A RECUPERAR		1.383,37 D	0,00	0,00	1.383,37 D
11704	1107030200		INSS A RECUPERAR		195.726,41 D	229.565,62	218.434,61	206.857,42 D
11705	1107030300		IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR		217,22 D	0,00	0,00	217,22 D
11713	1107090000		CREDITO FJ COLIGADA		19.252.320,27 D	15.072.440,19	1.721.487,36	32.603.273,10 D
11714	1107090100		CONCREPOSSE		32.100,38 D	0,00	0,00	32.100,38 D
11717	1107090400		AUTO POSTO CAMINHO DAS EST.		161.668,33 D	0,00	0,00	161.668,33 D
11718	1107090500		CONVENIENCIA CAM. DAS EST.		30.735,96 D	0,00	0,00	30.735,96 D
11722	1107090700		PAVIMENTADORA SANTO EXPEDITO		19.027.815,60 D	15.072.440,19	1.721.487,36	32.378.768,43 D

SERVIÇO REGISTRO CIVIL PESSOAS NATURAIS
RUA DR. ULHÔA CINTRA, 818-CENTRO-MOGI-MIRIM-SP
AUTENTICAÇÃO
A presente cópia reprográfica, confere com o original a mim apresentado, que dou fe.

Mogi-Mirim
27 AGO 2020
Gabrielle Gomes Balarta-Oficial Sub. M.
Nathália G.F. Lanza-Escritvta-
Cristiane de Souza Lima-Escritvta
Larissa Rafaela das Doras Carreiro-Escritvta



Handwritten signatures and initials in blue ink.

Balancete Analítico (Valores em Reais)

CONSTEL CONSTRUTORA E PAVIMENTAÇÃO EIRELI

(0127)

Folha: 00684

CNPJ/CPF: 52.770.039/0001-91

End.: Avenida RAINHA 646-DISTRITO IND JOSE MARANGONI - CEP: 13803-350

Município: Mogi-Mirim

UF: SP

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Data do encerramento: 31/12/2019

Emitido em: 31/12/2019



Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
11110		111000000	ENCARGOS					
11111		1110010000	ENCARGOS TRIBUTOS FEDERAIS		6.493,65 D	277.740,36	265.571,68	18.662,33 D
					6.493,65 D	277.740,36	265.571,68	18.662,33 D
12000		120000000	ATIVO REALIZAVEL A L/PRAZO		22.282.211,07 D	147.216,88	86.563,52	22.342.864,43 D
12100		1201000000	VALORES A RECEBER		22.282.211,07 D	147.216,88	86.563,52	22.342.864,43 D
12106		1201060000	ENCARGOS					
12107		1201060100	ENCARGOS TRIB. FEDERAL		238.556,33 D	147.216,88	86.563,52	299.209,69 D
					238.556,33 D	147.216,88	86.563,52	299.209,69 D
12112		1201070000	PARCIPAÇÃO COLIGADA					
12113		1201070100	CONCREPOSSE		22.043.654,74 D	0,00	0,00	22.043.654,74 D
11211		1201070200	AUTO POSTO CAMINHO		2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
12118		1201070700	PAVIMENTADORA SANTO EXPEDITO		30.143,47 D	0,00	0,00	30.143,47 D
					22.011.511,27 D	0,00	0,00	22.011.511,27 D
13000		1300000000	ATIVO PERMANENTE		125.909,78 D	0,00	16.521,72	109.388,06 D
13200		1302000000	IMOBILIZADO					
13201		1302010000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		199.033,21 D	0,00	0,00	199.033,21 D
13202		1302020000	MOVEIS E UTENSILIOS		19.568,00 D	0,00	0,00	19.568,00 D
13204		1302040000	VEICULOS		2.564,00 D	0,00	0,00	2.564,00 D
13205		1302050000	TERRENOS		96.325,60 D	0,00	0,00	96.325,60 D
13206		1302060000	DIREITO DE USO		16.771,51 D	0,00	0,00	16.771,51 D
					239,37 D	0,00	0,00	239,37 D
13210		1302100000	OUTRAS IMOBILIZACOES		63.564,73 D	0,00	0,00	63.564,73 D
13212		1302100100	BENFEITORIAS		63.564,73 D	0,00	0,00	63.564,73 D
13300		1303000000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA					
13301		1303010000	DEPR ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS		73.123,43 C	0,00	16.521,72	89.645,15 C
13302		1303020000	DEPR ACUM.MOV. E UTENSILIOS		1.701,44 C	0,00	0,00	1.701,44 C
13304		1303040000	DEPR ACUM. VEICULOS		982,66 C	0,00	256,32	1.238,98 C
13311		1303110000	DEPRECIACAO BENFEITORIAS		63.796,20 C	0,00	16.265,40	80.061,60 C
					6.643,13 C	0,00	0,00	6.643,13 C

SERVIÇO REGISTRO CIVIL PESSOAS NATURAIS
RUA DR. ULHÓA CINTRA, 618-CENTRO-MOGI-MIRIM-SP

AUTENTICAÇÃO

A presente cópia reprográfica, em conformidade com o original a mim apresentado, que

Mogi-Mirim

27 AGO 2020



Válido somente com o selo de Segurança

Gabrielle Gomes Batista-Oficial Substituta
 Márcia G.B. Lanza-Escritorinha-Art.20 §4.º-LNR
 Cássia de Souza Lima-Escritorinha
 Larissa Rafaela das Dolores Carreiro-Escritorinha

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00685

CONSTEL CONSTRUTORA E PAVIMENTACAO EIRELI (0127)

CNPJ/CPF: 52.770.039/0001-91

End.: Avenida RAINHA 646-DISTRITO IND JOSE MARANGONI - CEP: 13803-350

Município: Mogi-Mirim UF: SP

Período: Janeiro a Dezembro de 2019 Data do encerramento: 31/12/2019

Emitido em: 31/12/2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	P A S S I V O		42.947.922,78	18.774.961,64	32.097.784,42	56.270.745,56
21000		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		1.707.944,10	8.647.631,83	10.183.589,68	3.243.901,95
21100		2101000000	FORNECEDORES		947.968,48	5.194.495,54	4.928.686,21	682.159,15
21101		2101010000	FORNECEDORES DIVERSOS		947.968,48	5.194.495,54	4.928.686,21	682.159,15
21004	000448	2101010100	ABC MERCANTIL		0,00	490,40	490,40	0,00
21004	002356	2101010100	ABONDANZA & GARCIA		5.542,33	0,00	0,00	5.542,33
21004	003634	2101010100	AGUA SYSTEM		0,00	36.150,00	40.000,00	3.850,00
21004	000265	2101010100	AGUINALDO JOSE BENAT		0,00	945,00	945,00	0,00
21004	002579	2101010100	ALEXANDRE AP. CONSTR		72.826,91	72.826,91	0,00	0,00
21004	003140	2101010100	ALMA TEXTIL EIRELI		642,00	0,00	0,00	642,00
21004	000066	2101010100	ANDREI		8.453,96	8.453,96	0,00	0,00
21004	003779	2101010100	ATUALIZACAO PROFISSI		0,00	146,90	1.762,80	1.615,90
21004	000105	2101010100	AUGUSTO JUNIOR SCARE		307,20	0,00	0,00	307,20
21004	003682	2101010100	AUTO ELET SÃO JUDAS		0,00	568,00	568,00	0,00
21004	000111	2101010100	AUTO ELETRICA NISSEI		1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
21004	000035	2101010100	AUTO POSTO CAMINHO D		58.776,49	198.552,71	195.416,27	55.640,05
21004	000606	2101010100	AUTO POSTO DO ARY		3.040,40	0,00	0,00	3.040,40
21004	000036	2101010100	AUTO POSTO RVM MAX L		0,00	181.187,65	181.379,64	191,99
21004	003637	2101010100	AVEL AUTO ELETRICA		0,00	2.304,00	2.304,00	0,00
21004	000268	2101010100	AVENIDA AUTO PECAS D		0,00	2.825,00	7.075,00	4.250,00
21004	002127	2101010100	AZEVEDO TINTAS		292,00	0,00	0,00	292,00
21004	000593	2101010100	BASALTO		1.337,03	0,00	0,00	1.337,03
21004	000420	2101010100	BIBAS RESTAURANTE		36,00	0,00	0,00	36,00
21004	002252	2101010100	BORRACH DO GOIABA		200,00	0,00	0,00	200,00
21004	002614	2101010100	BRASIL SINALIZAÇÃO		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
21004	003064	2101010100	C.R.C. COM DE PNEUS		0,00	58.337,00	71.108,00	12.771,00
21004	000400	2101010100	CAMANDUCAIA		0,00	4.394,00	4.394,00	0,00
21004	000254	2101010100	CAMINHO DAS ESTANCIA		0,00	897,00	897,00	0,00
21004	003751	2101010100	CARLOS A ZEBINI		0,00	575,00	575,00	0,00
21004	001663	2101010100	CASA D AGUA MAT. P/		1.763,50	0,00	0,00	1.763,50
21004	003235	2101010100	CBAA-ASFALTOS LTDA		89.505,00	590.457,35	516.753,10	15.800,75
21004	000110	2101010100	CDC CENTRAL DISTRIB.		2.238,85	148,00	148,00	2.238,85
21004	000247	2101010100	CEMO		2.014,41	1.280,00	1.280,00	2.014,41
21004	002714	2101010100	CENTRAL C LUBRIF		0,00	49.756,00	49.756,00	0,00
21004	003240	2101010100	CERTIFICA MINAS		0,00	210,00	210,00	0,00
21004	003752	2101010100	CERTIFICADORA O.S		0,00	0,00	210,00	210,00
21004	000447	2101010100	CHARLES DESPACHANTE		484,22	0,00	0,00	484,22
21004	000038	2101010100	CHC PAPELARIA LTDA		0,00	331,40	331,40	0,00
21004	002362	2101010100	COM. DE PNEUS ROMAS		2.760,00	0,00	0,00	2.760,00
21004	000777	2101010100	COMERCIAL CAMPINEIRA		110.800,00	0,00	0,00	110.800,00
21004	000470	2101010100	CORR PLASTIK		0,00	11.406,60	11.406,60	0,00
21004	000506	2101010100	D.P.R. ROLAMENTOS		892,46	0,00	0,00	892,46
21004	001755	2101010100	DANIEL ALEXANDRE		10.199,98	0,00	0,00	10.199,98
21004	003555	2101010100	DE TRUCK SERVICE		0,00	7.516,00	7.516,00	0,00
21004	003498	2101010100	DIEGO APARECIDO BABE		0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
21004	000234	2101010100	DIESELTRONIC COMERCI		0,00	3.151,34	6.300,00	3.148,66
21004	000262	2101010100	DIESELTRUCK COM. DE P		0,00	14.260,00	14.260,00	0,00
21004	003585	2101010100	DISPAV IMPORTACAO, E		0,00	850,00	850,00	0,00
21004	003407	2101010100	DRENALTEC INDUSTRIA		0,00	1.092,00	1.092,00	0,00
21004	000064	2101010100	ELEKTRO		0,00	898,76	1.109,94	211,18
21004	000490	2101010100	EMPREITEIRA RODRIGUE		21.172,37	0,00	0,00	21.172,37
21004	003716	2101010100	ESPARGIPECAS COMERCI		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
21004	003357	2101010100	EUGENIA CRISTINA PER		0,00	575,00	575,00	0,00
21004	002359	2101010100	FERQUIN - J.A.		4.210,28	0,00	0,00	4.210,28
21004	000133	2101010100	FORNER IND. E COM. D		5.720,10	0,00	0,00	5.720,10
21004	002355	2101010100	FORTCON INDUSTRIA		18.331,60	0,00	0,00	18.331,60
21004	000311	2101010100	FUNDICAO IRMAOS OLIV		4.233,00	0,00	0,00	4.233,00
21004	003525	2101010100	GEDOMA TRANSPORTES L		0,00	980,00	980,00	0,00
21004	001479	2101010100	GEOMAQ TRATORPECAS L		0,00	684,80	684,80	0,00

SERVIÇO REGISTRO CIVIL PESSOAS NATURAIS
RUA DR. ULHÔA CINTRA, 618-CENTRO-MOGI-MIRIM-SP
AUTENTICAÇÃO
A presente cópia reprográfica, conferida com o original a mim apresentado, que

Mogi-Mirim

21 AGO 2020

Gabrielle Gomes Batista-Oficial Su. II
Malthia G.B. Lanza-Escritora-Art. 2º §4.º LNK
Cristiane de Souza Lima-Escritora
Larissa Rafaela das Doras Carreiro-Escritora

Válido somente com o selo de Segurança



Balancete Analítico (Valores em Reais)

CONSTEL CONSTRUTORA E PAVIMENTACAO EIRELI

(0127)

CNPJ/CPF: 52.770.039/0001-91

End.: Avenida RAINHA 646-DISTRITO IND JOSE MARANGONI - CEP: 13803-350

Município: Mogi-Mirim

UF: SP

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Data do encerramento: 31/12/2019

Folha: 381

Fls. 381

Rubr.

Emitido em: 31/12/2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
21004	003238	2101010100	GGF TRANSPORTES E AR		0,00	3.040,00	3.040,00	0,00
21004	000632	2101010100	GH TRANSMISSOES		0,00	7.360,00	7.360,00	0,00
21004	000079	2101010100	GRAFICA ZANELLA		264,00 C	1.527,50	1.263,50	0,00
21004	000037	2101010100	GRECA DISTRIBUIDORA		0,00	2.176.889,23	2.176.889,23	0,00
21004	001478	2101010100	GRECA DISTRIBUIDORA		0,00	603.282,40	603.282,40	0,00
21004	000056	2101010100	GRECA TRANSPORTES DE		2.003,22 C	49.461,25	47.458,03	0,00
21004	001483	2101010100	GRECA TRANSPORTES DE		0,00	20.523,86	20.523,86	0,00
21004	000025	2101010100	GUACU DIESEL LTDA -		0,00	1.306,00	1.306,00	0,00
21004	003243	2101010100	GUARIZZO AMPARO LTDA		0,00	2.475,00	2.518,00	43,00 C
21004	000526	2101010100	HIDROTEC		0,00	2.870,00	2.870,00	0,00
21004	003364	2101010100	IMPACTO COM VISUAL		0,00	361.162,33	361.162,33	0,00
21004	000310	2101010100	IND. DE ANEL DE CONC		1.537,00 C	0,00	0,00	1.537,00 C
21004	002179	2101010100	INDUSTRIAS PEGORARI		0,00	403,07	403,07	0,00
21004	000026	2101010100	IRMAOS DAVOLI S.A. I		0,00	1.017,60	1.017,60	0,00
21004	002574	2101010100	IRMAOS QUAGLIO &		0,00	86.910,24	90.887,12	3.976,88 C
21004	002350	2101010100	ISAT COMUNICACAO, ED		147,85 C	0,00	0,00	147,85 C
21004	000568	2101010100	J. B. S. COVULO - ME		4.320,00 C	0,00	0,00	4.320,00 C
21004	000291	2101010100	J. S ROSA		2.120,00 C	0,00	0,00	2.120,00 C
21004	003638	2101010100	JAIR FERRO		0,00	900,00	900,00	0,00
21004	001661	2101010100	JB CAVALMORETTI &		870,00 C	0,00	0,00	870,00 C
21004	002041	2101010100	JESUS DE MARI ARTEFA		518,80 C	518,80	0,00	0,00
21004	002353	2101010100	JJG FABRICACAO		18.333,33 C	0,00	0,00	18.333,33 C
21004	001754	2101010100	JOSE ROBERTO PERIPAT		400,00 C	0,00	0,00	400,00 C
21004	002575	2101010100	JOVAIR D. FABRIS		293,48 C	0,00	0,00	293,48 C
21004	002659	2101010100	JR SERVICOS E DISTRI		0,00	703,24	703,24	0,00
21004	000251	2101010100	KLLDER		45.399,06 C	32.161,72	20.682,50	33.919,84 C
21004	003715	2101010100	LOJAS CEM S.A.		0,00	440,00	440,00	0,00
21004	003633	2101010100	LOJAS EDMIL S/A		0,00	510,00	510,00	0,00
21004	000377	2101010100	LOMEC		800,00 C	0,00	0,00	800,00 C
21004	000003	2101010100	LUANA MANARA		660,00 C	0,00	0,00	660,00 C
21004	002910	2101010100	LUMA PEÇAS PARA TRAT		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
21004	002358	2101010100	MADESUL MADREIRA		16.580,00 C	0,00	0,00	16.580,00 C
21004	000047	2101010100	MADRIFER IND E COM D		0,00	1.845,00	1.845,00	0,00
21004	000557	2101010100	MANGFLEX		0,00	250,00	250,00	0,00
21004	002718	2101010100	MARIA AP. GIOLI		0,00	95,00	95,00	0,00
21004	000097	2101010100	MARQUINHOS		278,86 C	0,00	0,00	278,86 C
21004	002357	2101010100	METRACTOR COMERCIO		489,00 C	0,00	0,00	489,00 C
21004	000432	2101010100	MOGIANA		0,00	19.130,00	23.870,00	4.680,00 C
21004	000272	2101010100	NAIR CONCEICAO ROSSA		0,00	3.825,30	3.825,30	0,00
21004	002361	2101010100	NOVAK & GOUVEIA LTDA		100,00 C	0,00	0,00	100,00 C
21004	002346	2101010100	NTA- NOVAS TECNICAS		0,00	183.770,41	183.972,60	202,19 C
21004	003517	2101010100	OLITRACTOR COMERCIO		0,00	2.164,08	2.164,08	0,00
21004	003583	2101010100	OLIVEN IND E COM DE		0,00	903,00	903,00	0,00
21004	003554	2101010100	PAULICAP TRANSPORTES		0,00	12.370,40	12.444,00	73,60 C
21004	003717	2101010100	Paulo Diesel Ltda ME		0,00	3.880,00	4.600,00	720,00 C
21004	000007	2101010100	PAVIMENTADORA SANTO		5.816,00 C	0,00	0,00	5.816,00 C
21004	000008	2101010100	PAVIMENTADORA SANTO		5.540,00 C	0,00	0,00	5.540,00 C
21004	003681	2101010100	Pavoni Tratorpeças C		0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
21004	002573	2101010100	PEDREIRA MOGLANA LTD		0,00	109.650,52	121.657,44	12.006,92 C
21004	002562	2101010100	PEDREIRA NOGUEIRENSE		0,00	10.752,50	11.337,70	585,20 C
21004	000010	2101010100	PIACENTINI E CIA LTD		11.748,46 C	39.353,00	41.497,00	13.892,46 C
21004	000053	2101010100	POSTO DE MOLAS GUACU		0,00	7.781,00	8.381,00	600,00 C
21004	002354	2101010100	PREVIDI & ARAUJO LTD		750,00 C	0,00	0,00	750,00 C
21004	000779	2101010100	PREVINE		0,00	180,00	180,00	0,00
21004	001737	2101010100	RESTAURANTE LENILDA		481,00 C	0,00	0,00	481,00 C
21004	000074	2101010100	RODONAVES TRANSP E E		257,72 C	335,74	335,74	257,72 C
21004	000277	2101010100	RODONAVES TRANSP E E		601,52 C	620,72	620,72	601,52 C
21004	003636	2101010100	RUTH MACEDO MONTI		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
21004	000589	2101010100	SANTOS TRANSPORTES		8.410,58 C	0,00	0,00	8.410,58 C
21004	003406	2101010100	SCANSOURCE BRASIL DI		0,00	2.805,00	2.805,00	0,00
21004	001657	2101010100	SEVILHA PECAS PARA T		5.270,00 C	0,00	0,00	5.270,00 C
21004	001067	2101010100	SFR TUBOS		12.855,48 C	0,00	0,00	12.855,48 C
21004	000312	2101010100	SINTEATEC MINERAIS I		6.468,00 C	0,00	0,00	6.468,00 C

SERVIÇO REGISTRO CIVIL PESSOAS NATURAIS
 RUA DR. ULHÓA CINTRA, 818-CENTRO-MOGI-MIRIM-SP
AUTENTICAÇÃO
 A presente cópia reprográfica, contém com o original a mim apresentado, que...

Mogi-Mirim
 27 AGO 2020
 Autenticação nº 146188
 A0607AA0705754

Válido somente com o selo de Segurança

Gabrielle Gomes Batista-Oficial S. b.
 Nathálie G.B. Lanz-Escritora
 Cristiane de Souza Lima-Escritora
 Larissa Rafaela das Dolores Carreiro-Escritora

Balancete Analítico (Valores em Reais)

CONSTEL CONSTRUTORA E PAVIMENTACAO EIRELI (0127)

CNPJ/CPF: 52.770.039/0001-91

End.: Avenida RAINHA 646-DISTRITO IND JOSE MARANGONI - CEP: 13803-350

Município: Mogi-Mirim UF: SP

Período: Janeiro a Dezembro de 2019 Data do encerramento: 31/12/2019

Folha: 00697



Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
21004	002832	2101010100	SOFACIL TECNOLOGIA		98,00 C	2.400,00	2.400,00	98,00 C
21004	000388	2101010100	SOTREQ S/A		0,00	1.451,80	1.451,80	0,00
21004	000313	2101010100	STEFANI		60,00 C	0,00	0,00	60,00 C
21004	000578	2101010100	STRATURA ASFALTOS		288.849,46 C	146.533,02	0,00	142.316,44 C
21004	000131	2101010100	SULPECAS COM. E REPR		0,00	10.710,00	12.540,00	1.830,00 C
21004	002352	2101010100	SUPER COPIAS MOGI		1.920,80 C	0,00	0,00	1.920,80 C
21004	000290	2101010100	T R FORTES		2.101,03 C	0,00	0,00	2.101,03 C
21004	002351	2101010100	T4 - OLEOS INDUSTRIA		14.400,00 C	0,00	0,00	14.400,00 C
21004	000109	2101010100	TAMBAU SANEAMENTO EI		9.742,60 C	6.905,63	6.905,60	9.742,57 C
21004	003718	2101010100	THREECAMP COM PEÇAS		0,00	2.950,00	2.950,00	0,00
21004	000261	2101010100	TOP FREIOS		0,00	3.413,00	3.413,00	0,00
21004	000233	2101010100	TREVELIN INDUSTRIA D		5.952,00 C	0,00	0,00	5.952,00 C
21004	002360	2101010100	TREVILOG TRANSPORTES		60,34 C	0,00	0,00	60,34 C
21004	000072	2101010100	UNIMED		9.146,70 C	0,00	0,00	9.146,70 C
21004	000494	2101010100	VASSOURAS TOBIAS		0,00	572,40	572,40	0,00
21004	001655	2101010100	VIA PETRO COMBUSTIVE		11.775,00 C	0,00	0,00	11.775,00 C
21004	000021	2101010100	VIVO		13.639,10 C	0,00	0,00	13.639,10 C
21004	003635	2101010100	WGC VISTORIA		0,00	240,00	240,00	0,00
21004	003141	2101010100	WORKCARE		0,00	35,00	35,00	0,00
21004	001746	2101010100	ZANELLA		80,00 C	0,00	0,00	80,00 C
21200	2102000000		DEBITOS SOCIAIS		209.201,96 C	1.475.487,32	1.565.595,49	299.310,13 C
21201	2102010000		SALARIOS A PAGAR		21.506,00 C	872.961,90	853.828,90	2.373,00 C
21202	2102020000		INSS A RECOLHER		31.262,20 C	280.417,73	366.900,74	117.745,21 C
21203	2102030000		IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		4.596,47 C	19.027,11	24.530,59	10.099,95 C
21204	2102040000		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		6.994,36 C	1.950,01	6.785,01	11.829,36 C
21205	2102050000		FGTS A RECOLHER		106.126,37 C	79.427,76	81.071,46	107.770,07 C
21207	2102070000		FERIAS A PAGAR		11.544,82 C	47.864,22	36.319,40	0,00
21208	2102080000		13o. SALARIO A PAGAR		582,00 C	68.799,14	68.217,14	0,00
21209	2102090000		PRO LABORE A PAGAR		1.780,00 C	24.000,00	24.000,00	1.780,00 C
21212	2102120000		INDENIZACAO TRABALHISTA A PG.		1.893,70 C	31.760,79	30.170,41	303,32 C
21216	2102160000		PROCESSOS JUDICIAIS		0,00	43.125,00	65.321,68	22.196,68 C
21217	2102170000		INSS RECOLHER NOTAS FISCAIS PJ		22.916,04 C	6.153,66	6.450,16	25.212,54 C
21300	2103000000		DEBITOS FISCAIS		313.810,20 C	1.674.352,31	3.071.794,40	1.711.252,29 C
21302	2103020000		ISS A RECOLHER		33.922,19 C	181.981,23	182.777,42	34.718,38 C
21310	2103020100		ISS SERVIÇOS PRESTADOS		15.615,17 C	181.252,29	178.674,14	13.037,02 C
02131	2103020200		ISS SERVIÇOS TOMADOS		18.307,02 C	728,94	4.103,28	21.681,36 C
21304	2103040000		PIS FATURAMENTO A RECOLHER		22.992,26 C	58.300,01	141.134,43	105.826,68 C
21305	2103050000		COFINS A RECOLHER		106.086,33 C	192.346,60	651.389,69	565.129,42 C
21307	2103070000		IRPJ A RECOLHER		40.001,97 C	81.616,29	410.259,72	368.645,40 C
21308	2103080000		CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		61.701,33 C	124.865,68	606.191,90	543.027,55 C
21309	2103090000		IRRF A PAGAR		195,00 C	0,00	0,00	195,00 C
21311	2103100000		PIS/COFINS/CSLL RETIDO		20,66 C	0,00	0,00	20,66 C
21312	2103110000		PARCELAMENTO TRIBUTARIO		48.890,46 C	1.035.242,50	1.080.041,24	93.689,20 C
21313	2103110100		PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO		9.673,65 C	137.608,08	146.886,89	18.952,46 C
21314	2103110200		PARCELAMENTO DE TRIBUTOS		16.541,61 C	890.064,88	933.154,35	59.631,08 C
21316	2103110400		PARCELAMENTO DE TRIBUTOS PGFN		22.675,20 C	7.569,54	0,00	15.105,66 C
21400	2104000000		OUTRAS EXIGIBILIDADES		0,00	250.708,50	250.708,50	0,00
21405	003758	2104050000	CONVALE CONSTRUTORA		0,00	245.570,00	245.570,00	0,00
21405	000123	2104050000	PREF ITAPIRA		0,00	5.138,50	5.138,50	0,00
21600	2106000000		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		236.963,46 C	52.588,16	366.805,08	551.180,38 C
21414	2106110000		BB GIRO FLEX		96.963,46 C	52.588,16	11.805,08	56.180,38 C
21426	2106180000		EMPRESTIMO OUTROA		140.000,00 C	0,00	355.000,00	495.000,00 C
22000	2200000000		PASSIVO EXIGIVEL A L/PRAZO		967.868,07 C	437.843,40	634.955,49	1.164.980,16 C
22300	2202000000		PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		965.073,07 C	437.843,40	591.830,49	1.119.060,16 C
22303	2202030000		PARCELAMENTO DE TRIBUTOS		780.165,87 C	364.655,76	521.113,50	936.623,61 C

SERVIÇO REGISTRO CIVIL PESSOAS NATURAIS
 RUA DR. ULHÔA CINTRA, 618-CENTRO-MOGI-MIRIM-SP
AUTENTICAÇÃO
 A presente cópia reprográfica, confere com o original a mim apresentado, que dou fé.
 Mogi-Mirim
 27 AGO 2020
 Gabriel Gomes Batista-Oficial Substit. do
 Nathalia G.B. Lanza-Escritorante-Art.2º
 Cristiane de Souza Lima-Escritorante
 Larissa Rafaela das Dornas Carreira



Balancete Analítico (Valores em Reais)

CONSTEL CONSTRUTORA E PAVIMENTACAO EIRELI (0127)

CNPJ/CPF: 52.770.039/0001-91

End.: Avenida RAINHA 646-DISTRITO IND JOSE MARANGONI - CEP: 13803-350

Município: Mogi-Mirim UF: SP

Período: Janeiro a Dezembro de 2019 Data do encerramento: 31/12/2019

Folha: 00688



Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
22304		2202040000	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO		184.907,20 C	73.187,64	70.716,99	182.436,55 C
23000		2203000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES		0,00	0,00	43.125,00	43.125,00 C
23101		2203010000	PROCESSOS JUDICIAIS		0,00	0,00	43.125,00	43.125,00 C
22305		2204000000	CREDITO PESSOAS COLIGADAS		2.795,00 C	0,00	0,00	2.795,00 C
22307		2204020000	CONCREPOSSE		2.795,00 C	0,00	0,00	2.795,00 C
24000		2400000000	PATRIMONIO LIQUIDO		40.272.110,61 C	9.689.486,41	21.279.239,25	51.861.863,45 C
24100		2401000000	CAPITAL SOCIAL		4.000.000,00 C	0,00	2.000.000,00	6.000.000,00 C
24102		2401020000	CAPITAL A INTEGRALIZAR		4.000.000,00 C	0,00	2.000.000,00	6.000.000,00 C
24200		2402000000	RESERVAS		601.358,96 C	0,00	0,00	601.358,96 C
24202		2402020000	CORRECAO MONETARIA CAPITAL		601.358,96 C	0,00	0,00	601.358,96 C
24500		2405000000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		35.670.751,65 C	9.689.486,41	19.279.239,25	45.260.504,49 C
24501		2405010000	LUCROS ACUMULADOS		26.027.265,24 C	0,00	7.689.486,41	33.716.751,65 C
24502		2405020000	PREJUIZOS ACUMULADOS		46.000,00 D	0,00	0,00	46.000,00 D
24505		2405050000	LUCROS DO EXERCICIO		9.689.486,41 C	9.689.486,41	11.589.752,84	11.589.752,84 C

SERVIÇO REGISTRO CIVIL PESSOAS NATURAIS
 RUA DR. ULHÓA CINTRA, 618-CENTRO-MOGI-MIRIM-SP
AUTENTICAÇÃO
 A presente cópia reprográfica, com o original a mim apresentado, que se trata de nº 9520707090756
 116180
 21 AGO 2020
 Gabriela Gomes Batista-Oficial Substitua
 Nathálie G.B./Lanza-Escrivente-Art.20 §4.º LNR
 Cristiane de Souza Lima-Escrivente
 Larissa Rafaela das Dolores Carreiro-Escrivente

P

l

l

l

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00689

CONSTEL CONSTRUTORA E PAVIMENTACAO EIRELI (0127)

CNPJ/CPF: 52.770.039/0001-91

End.: Avenida RAINHA 646-DISTRITO IND JOSE MARANGONI - CEP: 13803-350

Município: Mogi-Mirim UF: SP

Emitido em: 31/12/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2019 Data do encerramento: 31/12/2019



Acesso	Tarc	Classificador	Nome da Conta	c/c.	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
40000		4000000000	CONTAS DE ENTRADAS E CUSTOS		0,00	4.385.658,82	4.385.658,82	0,00
43000		4300000000	COMPRAS P/PREST DE SERVICOS		0,00	4.385.658,82	4.385.658,82	0,00
43100		4301000000	COMPRAS P/SERVICO		0,00	4.385.658,82	4.385.658,82	0,00
43101		4301010000	MATERIAIS		0,00	4.208.423,87	4.208.423,87	0,00
43109		4301090000	LOCAC DE MAQUINAS		0,00	177.234,95	177.234,95	0,00

Serviço Registro Civil Pessoas Naturais
 RUA DR. ULHÓA CINTRA, 618-CENTRO-MOGI-MIRIM-SP
AUTENTICACÃO
 A presente cópia reprográfica, contém a mesma informação do original a mim apresentado, que do
 A00607AA0706757
 116190
 21 AGO 2020
 Mogi-Mirim
 Gabrielle Gomes Batista-Oficial Substituta
 Nathália G.B. Lanza-Escrivante-Art.20 §4.º LNR
 Cristiane de Souza Lima-Escrivante
 Larissa Rafaela das Dores Carreiro-Escrivante

Válido somente com o selo de Segurança



B

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00690

CONSTEL CONSTRUTORA E PAVIMENTACAO EIRELI (0127)

CNPJ/CPF: 52.770.039/0001-91

End.: Avenida RAINHA 646-DISTRITO IND JOSE MARANGONI - CEP: 13803-350

Município: Mogi-Mirim UF: SP

Emitido em: 31/12/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2019 Data do encerramento: 31/12/2019



Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	CONTAS DE DESPESAS		0,00	15.877.029,05	15.877.029,05	0,00
51000		5100000000	DESPESAS		0,00	15.877.029,05	15.877.029,05	0,00
52000		5102000000	DESPESAS C/SERV PRESTADOS		0,00	1.413.828,18	1.413.828,18	0,00
52101		5102010000	SALARIOS		0,00	677.464,30	677.464,30	0,00
52102		5102020000	13. SALARIO		0,00	67.277,43	67.277,43	0,00
52104		5102040000	FERIAS		0,00	36.319,40	36.319,40	0,00
52105		5102050000	INDENIZ TRABALHISTA		0,00	93.904,42	93.904,42	0,00
52106		5102060000	ENCARGOS SOCIAIS		0,00	273.127,13	273.127,13	0,00
52107		5102070000	F G T S		0,00	84.461,71	84.461,71	0,00
52115		5102150000	HORA EXTRA / ADICIONAIS		0,00	178.615,39	178.615,39	0,00
52117		5102170000	DESPESA COM ALIMENTACAO		0,00	2.658,40	2.658,40	0,00
54000		5104000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	173.247,70	173.247,70	0,00
54101		5104010000	AGUA E ESGOTO		0,00	13.633,24	13.633,24	0,00
54102		5104020000	ALUGUEL		0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
54106		5104060000	TAXAS E REGISTROS		0,00	105.449,03	105.449,03	0,00
54116		5104160000	PRO LABORE		0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
54205		5104240000	SEGUROS		0,00	16.965,43	16.965,43	0,00
55000		5105000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	1.441.137,98	1.441.137,98	0,00
55101		5105010000	CONS DE ENERGIA		0,00	1.109,94	1.109,94	0,00
55108		5105080000	DV-EST E PEDAGIOS		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
55109		5105090000	DV-COMBUST LUBRIF		0,00	431.368,54	431.368,54	0,00
55110		5105100000	DV-MANUT E REPARACOES		0,00	94.861,32	94.861,32	0,00
55112		5105120000	LICENC DE VEICULOS		0,00	3.876,90	3.876,90	0,00
55113		5105130000	MAT DE CONSUMO		0,00	4.206,90	4.206,90	0,00
55118		5105150000	FRETES-FJ		0,00	85.402,35	85.402,35	0,00
55121		5105170000	VIAGENS E ESTADIAS		0,00	14.559,50	14.559,50	0,00
55135		5105230000	SERV.TERCEIROS-FJ		0,00	657.228,25	657.228,25	0,00
55136		5105240000	SERV.TERCEIROS-PF		0,00	147.024,28	147.024,28	0,00
56000		5106000000	DESPESAS TRIBUTARIAS		0,00	1.166.584,50	1.166.584,50	0,00
56106		5106060000	IRPJ		0,00	410.259,72	410.259,72	0,00
56110		5106100000	CSLL		0,00	606.191,90	606.191,90	0,00
56113		5106130000	ENCARGOS S/PARCELAMENTOS		0,00	67.583,79	67.583,79	0,00
56114		5106140000	ENCARGOS S/TRIBUTOS		0,00	82.549,09	82.549,09	0,00
57000		5107000000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	60.322,45	60.322,45	0,00
57101		5107010000	JUROS PASSIVOS		0,00	40.011,68	40.011,68	0,00
57107		5107070000	DESCONTOS CONCEDIDOS		0,00	0,03	0,03	0,00
57108		5107080000	DESPESAS BANCARIAS		0,00	20.310,74	20.310,74	0,00
58000		5108000000	DESPESAS NAO OPERACIONAIS		0,00	15.633,68	15.633,68	0,00
58102		5108020000	MULTAS		0,00	8.970,76	8.970,76	0,00
58109		5108090000	DESPESAS CARTORARIAS		0,00	6.662,92	6.662,92	0,00
59500		5110000000	DESPESAS CORRENTES		0,00	16.521,72	16.521,72	0,00
59512		5110020000	DEPRECIACOES		0,00	16.521,72	16.521,72	0,00
59600		5111000000	RESULTADO DO EXERCICIO		0,00	11.589.752,84	11.589.752,84	0,00
59611		5111010000	RESULTADO DO PERIODO		0,00	11.589.752,84	11.589.752,84	0,00

SERVIÇO REGISTRO CIVIL PESSOAS NATURAIS
RUA DR. ULHÓA CINTRA, 618-CENTRO-MOGI-MIRIM-SP
AUTENTICAÇÃO
A presente cópia reprográfica, confere com o original a mim apresentado, que dou fé.

Mogi-Mirim
21 AGO 2020

Gabriele Gomes Batista-Ofici
Nathalie G.B. Lanza-Escré
Cristiane de Souza Lima-Es
Larissa Rafaela das Dolores Ca



Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00691

CONSTEL CONSTRUTORA E PAVIMENTACAO EIRELI (0127)

CNPJ/CPF: 52.770.039/0001-91

End.: Avenida RAINHA 646-DISTRITO IND JOSE MARANGONI - CEP: 13803-350

Município: Mogi-Mirim UF: SP

Período: Janeiro a Dezembro de 2019 Data do encerramento: 31/12/2019

Emitido em: 31/12/2019



Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS		0,00	23.361.146,06	23.361.146,06	0,00
64000		6400000000	VENDA LIQUIDA DE SERVICOS		0,00	23.351.131,38	23.351.131,38	0,00
64100		6401000000	VENDAS DE SERVICOS		0,00	21.795.394,61	21.795.394,61	0,00
64101		6401010000	PRESTACAO DE SERVICOS		0,00	21.795.394,61	21.795.394,61	0,00
64300		6403000000	IMPOSTOS FATURADOS		0,00	1.555.736,77	1.555.736,77	0,00
64301		6403010000	I S S		0,00	763.212,65	763.212,65	0,00
64302		6403020000	PIS S/ FATURAMENTO		0,00	141.134,43	141.134,43	0,00
64303		6403030000	COFINS		0,00	651.389,69	651.389,69	0,00
65000		6500000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	10.014,68	10.014,68	0,00
65100		6501000000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	10.014,68	10.014,68	0,00
65101		6501010000	DESCONTOS OBTIDOS		0,00	8.392,76	8.392,76	0,00
65102		6501020000	JUROS ATIVOS		0,00	1.537,91	1.537,91	0,00
65103		6501030000	REC DE APL FINANC		0,00	84,01	84,01	0,00

Mogi-Mirim - SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2019

BENEDITA FERNANDES DE AQUINO
CONTADORA CRC: 1SP331062/O-0
CPF: 274.266.678-80 RG: 28.299.471-3

Gilmeri Carmona
CONSTEL CONSTRUTORA E PAVIMENTACAO EIRELI
GILMERI CARMONA
SOCIO CPF: 274.624.008-47 RG: 13.586.460

SERVIÇO REGISTRO CIVIL PESSOAS NATURAIS
RUA DR. ULHÔA CINTRA, 618-CENTRO-MOGI-MIRIM-SP
AUTENTICAÇÃO
A presente cópia reprográfica, confere com o original a mim apresentado, que dou fé.

Mogi-Mirim

21 AGO 2020

Gabriele Gomes Batista-Oficial Sub.
Mathalia G.B. Lanza-Escrivente
Cristiane de Souza Lima-Escrivente
Larissa Rafaela das Dores Carreiro-Escrivente



1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

P

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (Valores em Reais)

Empresa: CONSTEL CONSTRUTORA E PAVIMENTAÇÃO EIRELI (0127)

CNPJ/CPF: 52.770.039/0001-91

End.: Avenida RAINHA 646-DISTRITO IND JOSE MARANGONI - CEP: 13803-350

Município: Mogi-Mirim

UF: SP

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Data do encerramento: 31/12/2019


Folha: 00694



RECEITA BRUTA OPERACIONAL	
VENDAS DE SERVIÇOS	21.795.394,61
	21.795.394,61
DEDUÇÕES DAS VENDAS	
ISS S/SERVIÇOS	(1.555.736,77)
COFINS S/VENDAS SERVIÇOS	(763.212,65)
PIS S/VENDAS SERVIÇOS	(651.389,69)
	(141.134,43)
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL	
RECEITA LIQUIDA SERVIÇOS	20.239.657,84
	20.239.657,84
LUCRO BRUTO OPERACIONAL	
LUCRO BRUTO SERVIÇOS	20.239.657,84
	20.239.657,84
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(7.601.297,98)
DESPESAS OPERACIONAIS	(173.247,70)
DESPESAS TRIBUTARIAS	(5.826.598,80)
DESPESAS C/PREST.SERVIÇOS	(150.132,88)
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.404.419,55)
RECEITAS FINANCEIRAS	(56.913,73)
	10.014,68
RESULTADO OPERACIONAL	
	12.638.359,86
DESPESAS/RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(32.155,40)
	(32.155,40)
RESULTADO ANTES CSLL/IRPJ	
	12.606.204,46
PROVISÃO P/ CSLL	
PROVISÃO P/IRPJ	(606.191,90)
	(410.259,72)
LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO PERÍODO	
	11.589.752,84

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.

Mogi-Mirim - SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2019


 BENEDITA FERNANDES DE AQUINO
 CONTADORA CRC: 1SP331062/O-0
 CPF: 274.266.678-80 RG: 28.299.471-3


 GILMERI CARMONA
 SÓCIO CPF: 274.624.008-47 RG: 13.586.460

SERVIÇO REGISTRADO
 RUA DR. ULHOA CINTURÃO
 A presente cópia original a mim apresentada.

AUTENTICADO
 116180
 A0607AA0706769

COLEÇÃO DE SELOS NATURAIS
 MOGI-MIRIM-SP
 A coleção contém 10 selos com o valor de R\$ 3,74.

21 AGO 2020

VALIDO SOMENTE COM O SELO DE SEGURANÇA

VALIDO SOMENTE COM O SELO DE SEGURANÇA

Gabrielle Gomes Batista-Oficial Substituta
 Nathalia G.B. Canza-Escritora-Art.20 §4.º LNR
 Cristiane de Souza Lima-Escritora
 Larissa Rafaela das Dolores Carreiro-Escritora

CUSTAS R\$ 3,74



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Empresa: CONSTEL CONSTRUTORA E PAVIMENTAÇÃO EIRELI
 Endereço: Avenida RAÍNIHA, 646--DISTRITO IND. JOSÉ PARRAGONI
 Município: Mogi-Mirim UF: SP
 Período: Janeiro a Dezembro

CNPJ: 52.770.039/0001-91 Folha: 00695

Emitido em: 31/12/2019

	1. Capital Realizado Atualizado			2. Reservas de Capital			3. Reservas de Reavaliação		4. Reserva de Lucros e Despesas em Quanto Aba	5. Lucros Acumulados	Total
	Capital Subscrito	A Realizar	Correção monetária	Ação na Subscrição	Ações em Tesouraria	Subvenção p/Investim	De Ativos Próprios	De Ativos Controlado			
2019											
SALDO INICIAL 01/01/2019	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	601.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.670.753,00	40.272.110,00
Aumento/Escote Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ingresso de Renda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenção/Incentivos Fiscais R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Transferência de R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anulação de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00
Lucro Líquido da Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.589.753,00	11.589.753,00
Despesa de Lucro Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo em 31/12/2019	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	601.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.260.504,00	51.861.863,00



AUTENTICAÇÃO
 116160
 Coleção Notícia
 do Brasil
 Série 2019

SERVIC... CENTRO-MOGI-MIRIM
 A presente cópia tem gráica, confere com original a mim apresentado, que dou fé.
 21 AGO 2020
 Gabriele Gomes Batista-Oficial Substitua
 Nathalia G.B. Lanza-Escritora-Art. 20 §4.º LNR
 Cristiane de Souza Lima-Escritora
 Larissa Rafaela das Dolores Carreiro-Escritora

Mogi-Mirim
 Válido somente com...



Empresa: CONSTEL CONSTRUTORA E PAVIMENTAÇÃO EIRELI

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES PATRIMONIO LÍQUIDO

Rod.: Avenida PAINEIRA 546---DISTRITO IND JOSE MARCONI

Município: Mogi-Mirim

UF: SP

Período: Janeiro a Dezembro

CNPJ: 52.770.039/0001-91 Folha: 00696

Emitido em: 31/12/2019

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Sob as penas da Lei, declaramos que as Informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas

Mogi-Mirim - SP / 31 DE DEZEMBRO DE 2019

BENEDITA FERREIRAS DE AQUINO

CPF: 274.266.678-80 RG: 28.299.471-3

CONTRADORA CRC: 1SP934062/O-0

CONSTEL CONSTRUTORA E PAVIMENTAÇÃO EIRELI

GIJNERI CARROIA

SOCIO CPF: 274.624.008-47 RG: 13.586.



SERVIÇO REGISTRADO EM CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E BENS DAS NATURAIS
 RUA DR. ULHÓIA CINTRA, 100 - CENTRO - MOGI-MIRIM-SP
AUTENTICAÇÃO
 A presente cópia confere com o original a mim apresentado. dou fé.

Mogi-Mirim 21 AGO 2020

VALORES EM R\$ 3.740,00

<input checked="" type="checkbox"/>	Gabriele Gomes Batista-Oficial Substituta
<input checked="" type="checkbox"/>	Nathália G.B. Lenza-Escrivente-Art.20 §4.º LNR
<input checked="" type="checkbox"/>	Cristiane de Souza Lima-Escrivente
<input checked="" type="checkbox"/>	Larissa Rafaela das Dores Carreiro-Escrivente

Válido somente com o selo de Segurança



TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO N°. 000012

Contém este livro 000697 folhas numeradas seguidamente de número 000001 a 000697 e servirá de livro diário número 000012 da empresa CONSTEL CONSTRUTORA E PAVIMENTACAO EIRELI

RAINHA Número 646, registrada sob número 35600407356 em e inscrita no CNPJ(MF) número 52.770.039/0001-91

Declaramos sob pena de responsabilidade que foram escrituradas folhas de número 000001 a 000697 de acordo com a instrução normativa N°. 3 de 19/08/86 baixada pelo diretor regional do registro do comércio, que autoriza a escrituração mercantil pelo sistema de processamento por computador.

Mogi-Mirim, 31 de Dezembro de 2019

** Gilmeri Carmona*

GILMERI CARMONA
CONSTEL CONSTRUTORA E PAVIMENT
ACAO EIRELI

[Handwritten signature]

BENEDITA FERNANDES DE AQUINO
CRC - 1SP331062/O-0
CONTADORA

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE INTERDIÇÕES E TUTELAS DA SEDE COMARCA DE MOJI MIRIM - ESTADO DE SÃO PAULO *Rafael Giatti Carneiro* Oficial

TERMO DE AUTENTICAÇÃO
DECLARO EXATOS OS TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO APOSTOS
NESTE LIVRO, CUJA AS FOLHAS FORAM POR MIM AUTENTICADAS.

MOJI MIRIM, 27/03/2020



SERVIÇO REGISTRO CIVIL PESSOAS NATURAIS
RUA DR. UJHOA CINTRA, 618 - CENTRO - MOJI MIRIM - SP - CEP: 13070-061 (0074) 1191-3892-4536
AUTENTICAÇÃO
A presente cópia reprográfica, confere com o original a mim apresentado, que dou fe.

Larissa Rafaela das Dores Carreiro
Escrivente
Reg. Civil Mogi-Mirim-SP

Válido somente com o selo de Segurança
Mogi-Mirim
27 ABO 2020
Gabriels Gomes Batista-Oficial Substituído
Nathália G.B. Lanza-Escrivente-Art.10
Cristiane de Souza Lima-Escrivente
Larissa Rafaela das Dores Carreiro-Escrivente




B

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



DEMONSTRAÇÃO DE ÍNDICES FINANCEIROS

Data base: Dezembro de 2019

Ativo Circulante	R\$ 33.818.493,07
Ativo não Circulante	R\$ 22.452.252,49
Ativo Realizável a Longo Prazo	R\$ 22.342.864,43
Ativo Total	R\$ 56.270.745,56
Passivo Circulante	R\$ 3.243.901,95
Passivo não Circulante	R\$ 1.164.980,16
Passivo Exigível a Longo Prazo	R\$ 1.164.980,16
Patrimonio Líquido	R\$ 51.861.863,45

Descrição do Índice		Bases	Índice
Liquidez geral	LG	$\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}$	$\frac{R\$ 56.161.357,50}{R\$ 4.408.882,11} = 12,738$
Liquidez corrente	LC	$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$	$\frac{R\$ 33.818.493,07}{R\$ 3.243.901,95} = 10,425$
Solvência Geral	SG	$\frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}$	$\frac{R\$ 56.270.745,56}{R\$ 4.408.882,11} = 12,763$
Grau de Endividamento	GE	$\frac{\text{Passivo Exigível}}{\text{Ativo Total}}$	$\frac{R\$ 1.164.980,16}{R\$ 56.270.745,56} = 0,021$

Nos responsabilizamos civil, administrativamente criminalmente pelas informações prestadas.

27 MAR. 2020

Gilmeri Carmona
 CONSTEL CONSTRUTORA E PAVIMENTAÇÃO EIRELI
 GILMERI CARMONA
 CPF: 274.624.008-47
 TITULAR

Registro Civil Mogi-Mirim

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE INTERDIÇÕES E TUTELAS DA SEDE
 COMARCA DE MOGI MIRIM - ESTADO DE SÃO PAULO
 Rua Dr. Ulhoa Cintra, 618 - Centro - Mogi Mirim/SP - CEP: 13800-361 - Fone/Fax: (19) 3862-8536

Reconheço por semelhança (doc c/vr econ) as firmas indicadas de
 GILMERI CARMONA, BENEDITA FERNANDES DE AQUINO
 que conferem c/ o padrão reg. nesta serventia. Dou fé.
 Mogi Mirim, 27 de março de 2020. Em testemunha da verdade,
 LARISSA RAFAELA DAS DORES CARREIRO (ESCREVENTE) Total: R\$ 19,76

Larissa Rafaela das
 Escrivente
 Reg. Civil Mogi-Mirim




Benedita Fernandes de Aquino
 Benedita Fernandes de Aquino
 Contadora: 1SP331062/O-0
 CPF: 274.266.678-80

Registro Civil Mogi-Mirim

SERVIÇO REGISTRO CIVIL PESSOAS NATURAIS
 RUA DR. ULHÓA CINTRA, 618-CENTRO-MOGI-MIRIM-SP
 AUTENTICAÇÃO
 A presente cópia reprográfica, confere com o original a mim apresentado, que dou fé.

Mogi-Mirim 21 AGO 2020
 Valida somente com o selo de Segurança
 Gabriela Gomes Batista-Oficial Substituta
 Nathalia G.B. Lanza-Escrivente-Art.20 §4
 Cristiana de Souza Lima-Escrivente
 Larissa Rafaela das DORES Carreiro-Escrivente





CONSTEL CONSTRUTORA E PAVIMENTAÇÃO EIRELI

CNPJ 52.770.039/0001-91 - INSC. EST. 456.063.368.115



À
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
Comissão Permanente de Licitação

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 013/2020
PROCESSO Nº 7.842/2020

ANEXO V

DECLARAÇÃO DE FATO SUPERVENIENTE


A empresa CONSTEL CONSTRUTORA E PAVIMENTAÇÃO EIRELI, sediada na Avenida Rainha, 646, Distrito Industrial José Marangoni, no município de Mogi Mirim, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob nº 52.770.039/0001-91 e Inscrição Estadual nº 456.063.368.115, através de seu representante legal que assim o faz sob as penas da Lei criminal, para fins de participação da Concorrência Pública nº 013/2020, declara, sob as penas da legislação civil e administrativa, que não existem fatos supervenientes a data de encerramento da licitação que venham a impossibilitar a sua habilitação na licitação, já que continuam satisfeitas as exigências contidas no artigo 27, da Lei 8.666/93 e suas posteriores alterações.


Declara ainda a veracidade da assinatura que, em caso de declaração falsa, ficará sujeito às sanções administrativas, civis e penais aplicáveis, nos moldes da Lei n. 13.726/2018.

E, por ser a expressão fiel da verdade, firmamos a presente.

Mogi Mirim, 14 de Setembro de 2020.

CONSTEL CONSTRUTORA E PAVIMENTAÇÃO EIRELI
Cláudio Carmona – Procurador
RG 4.189.691– SSP/SP





CONSTEL CONSTRUTORA E PAVIMENTAÇÃO EIRELI

CNPJ 52.770.039/0001-91 - INSC. EST. 456.063.368.115

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
Comissão Permanente de Licitação



CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 013/2020
PROCESSO Nº 7.842/2020

ANEXO VII

DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO MENOR


A empresa CONSTEL CONSTRUTORA E PAVIMENTAÇÃO EIRELI, sediada na Avenida Rainha, 646, Distrito Industrial José Marangoni, no município de Mogi Mirim, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob nº 52.770.039/0001-91 e Inscrição Estadual nº 456.063.368.115, através de seu representante legal que assim o faz sob as penas da Lei criminal, para fins de participação da Concorrência Pública nº 013/2020, **DECLARA**, de que não mantém em seu quadro de pessoal, menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres e não emprega menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (catorze) anos.

Declara ainda a veracidade da assinatura que, em caso de declaração falsa, ficará sujeito às sanções administrativas, civis e penais aplicáveis, nos moldes da Lei n. 13.726/2018.

E, por ser a expressão fiel da verdade, firmamos a presente.

Mogi Mirim, 14 de Setembro de 2020.

CONSTEL CONSTRUTORA E PAVIMENTAÇÃO EIRELI
Cláudio Carmona – Procurador
RG 4.189.691– SSP/SP





PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
Comissão Permanente de Licitação



CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 013/2020
PROCESSO Nº 7.842/2020

ANEXO VIII

DECLARAÇÃO

A empresa CONSTEL CONSTRUTORA E PAVIMENTAÇÃO EIRELI, sediada na Avenida Rainha, 646, Distrito Industrial José Marangoni, no município de Mogi Mirim, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob nº 52.770.039/0001-91 e Inscrição Estadual nº 56.063.368.115, através de seu representante legal que assim o faz sob as penas da Lei criminal, DECLARAR QUE:

- 1) Responde, civil e administrativamente, pela veracidade e autenticidade das informações constantes nas documentações e na proposta que apresentar, bem como em relação ao teor das declarações que integram este Anexo.
- 2) Autoriza o Município de Mogi Mirim, através de suas unidades administrativas competentes, a proceder quaisquer diligências junto as suas instalações e equipamentos, tudo a exclusivo critério desta.
- 3) O objeto da presente licitação esta perfeitamente definido e caracterizado, dentro dos elementos técnicos fornecidos, e sua suficiência para a exata compreensão das obras e serviços a executar.
- 4) Tem conhecimento das condições dos locais onde serão executados os serviços, não podendo invoca-las em nenhuma circunstancia como impedimento, eventual e/ou ordinário, para o perfeito cumprimento dos serviços em licitação, e que tem pleno conhecimento das especificações da Mao de obra, dos materiais, das maquinas, dos equipamentos, dos transportes e dos acessórios em geral a serem empregados nos serviços.
- 5) Assume a inteira responsabilidade pela perfeita execução dos serviços licitados, e adere plenamente aos termos do presente edital como parte integrante do contrato que resultar, independentemente de sua transcrição.
- 6) Encontra-se idônea perante as Administrações Publicas, nas esferas: Federal, Estadual e Municipal.
- 7) No preço a ser ofertado pela empresa estão inclusos todos os custos de sua inteira e única responsabilidade, sem a eles se limitarem, exemplificados como: água, energia elétrica, telefone, administração local e central, transportes, alimentações, estadias, ajudas de custo do pessoal, Mao de obra acrescida dos encargos sociais, trabalhistas, previdenciárias, benefícios, tributos, contribuições, impostos, taxas, emolumentos, danos, perdas, prejuízos, materiais e equipamentos necessários a execução dos serviços, tributos incidentes sobre os serviços prestados, pedágio, seguro, recepção, mobilização, desmobilização, deslocamento dos materiais e equipamentos necessários, combustíveis, higiene, segurança e medicina no trabalho, etc, de modo que o preço proposto constituir-se-a na única contraprestação do MUNICIPIO DE MOGI MIRIM pela efetiva execução dos serviços.

Declara ainda a veracidade da assinatura que, em caso de declaração falsa, ficará sujeito às sanções administrativas, civis e penais aplicáveis, nos moldes da Lei n. 13.726/2018. Mogi Mirim, 14 de Setembro de 2020.

CONSTEL CONSTRUTORA E PAVIMENTAÇÃO EIRELI
Cláudio Carmona – Procurador
RG 4.189.691– SSP/SP

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE INTERDIÇÕES E TUTELAS DA SEÇÃO CLASSE A
COMARCA DE MOGI MIRIM - ESTADO DE SÃO PAULO
Rua Dr. Ulhoa Cintra, 618 - Centro - Mogi Mirim/SP - CEP: 13800-000 - Fone: (19) 3814-4789

Reconheço por semelhança (doc. c/ir econ) a firma indicada de
CLAUDIO CARMONA
que confere c/ o padrão reg. nesta serventia. Dou fé.
Mogi Mirim, 14 de setembro de 2020. Em test. da verdade.
GABRIELLE GOMES BATISTA (Oficial Substituta) total: R\$ 9,88
Válido somente com o selo AN 00064438

Gabrielle Gomes Batista
Oficial Substituta

Registro Civil Mogi Mirim

Coletor Notarial do Brasil
Mogi Mirim - SP
116160
FIRMA
VALOR ECONÔMICO 1
C10607A0064438

2º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS

ITAPIRA - SP

COMARCA DE ITAPIRA - ESTADO DE SÃO PAULO

TABELIÃO MAURICIO SABBAG LAW



LIVRO Nº 632 - PÁGINAS 205/206

PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZ CONSTEL CONSTRUTORA E PAVIMENTAÇÃO EIRELI - EPP.

27 AGO 2014

PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZ CONSTEL CONSTRUTORA E PAVIMENTAÇÃO EIRELI - EPP.

Gabrieli Gomez Batista - Oficial Substitua
Nathalia O. P. Lanza - Escrevente - Art. 2º da L.N.M
Cristiane de Souza Lima - Escrevente
Larissa Rafaela das Dores Carreiro - Escrevente

S A I B A M

quantos este público instrumento de procuração bastante virem que, aos dezoito dias do mês de agosto do ano de dois mil e catorze (18/08/2014), nesta cidade de Itapira, Estado de São Paulo, na Rua José Bonifácio, nº 331, sede desta Serventia, perante mim, escrevente autorizado, e do Tabelião, que esta subscreve, compareceu como outorgante **CONSTEL CONSTRUTORA E PAVIMENTAÇÃO EIRELI - EPP.**, empresa individual de responsabilidade limitada, inscrita no CNPJ/MF sob nº 52.770.039/0001-91, sediada na Rodovia SP 147, Mogi Mirim-Itapira, s/nº, km 54,2, sala 2, Bairro Pinheiros; CEP 13.800-970, na cidade de Mogi Mirim, neste Estado, com seu ato constitutivo datado de 10 de julho de 2014, devidamente registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP), sob nº 262.188/14-4, em 29 de julho de 2014, cuja cópia fica arquivada na pasta própria nº 94, fls. 50/53, desta Serventia, neste ato representada por sua titular **Gilmeri Carmona**, brasileira, casada, comerciante, portadora da cédula de identidade RG nº 13.586.460(SSP/SP), inscrita no CPF/MF sob nº 274.624.008-47, residente e domiciliada na Rua da Penha, nº 185, Chácara Freitas, CEP 13.970-390, nesta cidade; a presente reconhecida como a própria por mim, escrevente autorizado, à vista do documento original de identidade acima que me foi apresentado, do que dou fé. Então, pela outorgante, na forma como está representada, me foi dito que, pelo presente instrumento e nos melhores termos de direito, nomeia e constitui seu bastante procurador **CLAUDIO CARMONA**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 4.189.691(SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob nº 196.478.918-49, residente e domiciliado na Rua da Penha, nº 185, Chácara Freitas, nesta cidade, a quem confere poderes especiais para: **I)** gerir e administrar todos os negócios, direitos e interesses da outorgante, representando-a ativa e passivamente em suas relações de comércio, podendo efetuar compras e vendas, receber importâncias, passar recibos e dar quitações, fazer e assinar contratos de compra e venda de bens móveis, veículos, utensílios, máquinas de fornecimento e outros, concordar com cláusulas, condições e formas de pagamento, prestar fiança; **II)** representá-la perante repartições públicas federais, estaduais e municipais, e suas respectivas autarquias, institutos, bem como perante as autoridades de trânsito, policiais e outras, requerendo, alegando e assinando, promovendo e efetuando pagamentos, transferências e o que mais for necessário ao interesse da outorgante; **III)** representá-la perante o foro em geral, em qualquer Juízo, Tribunal, Justiça do Trabalho, Departamento de Trabalho, em quaisquer de suas Instâncias; receber citação e intimações, nomear e constituir advogados com poderes *ad judicium et extra*; promover cobranças judiciais, recebendo, passando recibos e dar quitações, fazer acordos, transigir, requerer falências ou concordatas de seus devedores, assinar cartas de anuência e cancelamento de protestos; **IV)** representá-la perante bancos, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil S/A., Banco Santander do Brasil S/A., Banco Itaú, Banco Bradesco S/A. e Estabelecimentos de Crédito em geral, em quaisquer agências do país, podendo abrir, movimentar e encerrar contas, depositar e retirar importâncias, emitir, endossar e assinar cheques, recibos e ordens de pagamento; emitir, endossar e avalizar notas promissórias, sacar, emitir, endossar, aceitar e avalizar duplicatas e outros títulos cambiários, verificar



04352602129034.000047953-0

P.05944 R.024953

RUA JOSÉ BONIFÁCIO 331- CENTRO
ITAPIRA SP CEP 13970-190
FONE: 19-38631913 FAX: 19-38630100

VALIDO EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, QUALQUER AUTENTICAÇÃO, RESERVA OU EMENDA, INVALIDA ESTE DOCUMENTO





À

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
MOGI MIRIM – S.P.

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 013/2020

ENVELOPE Nº 01: “ HABILITAÇÃO “

ENCERRAMENTO: 21 DE SETEMBRO DE 2020 – ÀS 09:55 HORAS

ABERTURA: 21 DE SETEMBRO DE 2020 – ÀS 10:00 HORAS

RAZÃO SOCIAL: “ CONSTRUTORA SIMOSO LTDA. ”

ENDEREÇO: RODOVIA SP. 147 – KM. 63 – BAIRRO SOBRADINHO – MOGI MIRIM – SP.

CNPJ: 48.169.536/0001-61

E-MAIL: planejamento@simoso.com.br

TELEFONE: 19 – 3806.5022





FOLHA ROSTO / ÍNDICE

01 – HABILITAÇÃO	fl. 001
02 – HABILITAÇÃO JURÍDICA	fl. 002
03 – Cédula de Identidade dos Sócios	fls. 003 a 004
04 – Contrato Social e Última Alteração Consolidada	fls. 005 a 013
05 – REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA	fl. 014
06 – CNPJ	fl. 015
07 – Cadastro Contribuinte Estadual e Municipal	fls. 016 a 021
08 – Prova de Regularidade com a Fazenda Federal e União	fl. 022
09 – Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual	fls. 023 a 024
10 – Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal	fl. 025
11 – Prova de Regularidade com FGTS	fl. 026
12 – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas	fl. 027
13 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA	fl. 028
14 – Registro e Quitação perante o CREA	fls. 029 a 037
15 – Declaração Instalações, Equipamentos e Pessoal Técnico	fls. 038 a 049
16 – Comprovação Atestado de Capacidade Técnica	fls. 050 a 074
17 – Vinculo Profissional detentor Atestados	fls. 075 a 079
18 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA	fl. 080
19 – Certidão Negativa de Falência / Concordata	fl. 081
20 – Balanço Patrimonial Último Exercício Social	fls. 082 a 100
21 – Índices Econômico Financeiro	fl. 101
22 – DECLARAÇÕES	fl. 102
23 – Declaração Conforme ANEXO V	fl. 103
24 – Declaração Conforme ANEXO VII	fl. 104
25 – Declaração ANEXO VIII	fls. 105 a 106
26 – Procuração ANEXO IV	fl. 107
27 – Procuração do Signatário	fl. 108



HABILITAÇÃO

B

R

(Handwritten signatures and initials)



HABILITAÇÃO JURÍDICA

P

3



1ª TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE MOGI MIRIM - SP
 RUA MARCILIANO, 301-CEP:13.800-012-F:(19)3862.3156
AUTENTICAÇÃO
 Autentico a presente cópia retrográfica, a mim
 apresentada a qual confiro com o original, que dou fé



5.885.250-5
 05 400 0020
 3,74
 28/MAR/1953

VALIDA EM: ORIGINAL NACIONAL

09/JAN/2007

5.885.250-5

OLIVO SIMOSO

FRANCISCO SIMOSO

E ELISA QUAGLIO SIMOSO

MOGI -MIRIM -SP

MOJI MIRIM-SP

MOJI MIRIM

CC: LV.B013/FLS. 0100/N.003388

773819478/20

28/MAR/1953

ASSINATURA DO DIRETOR
 LEIN 7116 DE 2008/63

PROIBIDO PLASTIFICAR

8210-7

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTACAO DE SAO PAULO

SERVIÇO DE IDENTIFICAÇÃO DA POLÍCIA

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

PROTESTO DE MOGI MIRIM - SP

B438-042438

CARTEIRA DE IDENTIDADE



Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

Nome: ANTONIA TEREZA CAMPALDI SIMOSO

DOC IDENTIDADE / ORG. EMISOR / UF: 10185201 SSP/SP

CPF: 965.164.618-72 DATA NASCIMENTO: 02/10/1985

FILIAÇÃO: ADELINO CAMPALDI
LUIZA FRANCATO CAMPALDI

PERMISSÃO: ACC: CAT. H: B

Nº REGISTRO: 01092385799 VALIDADE: 29/03/2024 1ª HABILITAÇÃO: 15/01/1985

Observações: A

Assinatura do portador: *Antonia Tereza Campaldi Simoso*

Local: MOGI MIRIM, SP DATA EMISSÃO: 02/04/2019

Assinatura do emissor: Paulo Roberto Falcao Ribeiro Diretor Presidente Detran-SP

SÃO PAULO

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1804134586

PROIBIDO FALSIFICAR
1804134586

TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE MOGI-MIRIM-SP
RUA MARCILIANO, 301-CEP:13.800-012-F:(19)3862.3156

AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia reprográfica, a mim apresentada à qual confere com o original, que dou fé.

Mogi-Mirim 05 AGO 2020

Sharlhe Alves Lacroux-Escritora Valor p/ Autenticação: \$ 3,74
Sábrina M. M. Caçani-Notária
Rafaela Christina Soares-Escritora



Valido somente com o selo de Segurança

[Handwritten signatures and marks]

JUCESP
12 09 19



JUCESP PROTOCOLO
0.962.192/19-3



CONSTRUTORA SIMOSO LTDA.
CNPJ Nº 48.169.536/0001-61

50ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL CONSOLIDADA PARA ABERTURA DA FILIAL 13

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito:

OLIVO SIMOSO, portador do RG/SSP-SP Nº 5.885.250 e do CPF Nº 773.819.478-20, brasileiro, casado, empresário, com domicílio na Rua Quatro, 101 Chácara Ipê, na cidade de de Moji Mirim, Estado de São Paulo – CEP – 13.803-100;

ANTONIA TEREZA CAMPALDI SIMOSO, portadora do RG/SSP-SP Nº 10.185.201 e do CPF Nº 965.164.618-72, brasileira, casada, empresária, com domicílio na Rua Quatro, 101 Chácara Ipê, na cidade de Moji Mirim, Estado de São Paulo – CEP – 13.803-100;

Únicos sócios componentes da sociedade limitada sediada na zona rural de Moji Mirim (SP), na Rodovia SP-147, KM. 63 S/N, bairro Sobradinho, CEP – 13.800-00, com seus atos constitutivos devidamente registrados na MM. Junta Comercial do Estado de São Paulo sob nº 899.255/77, NIRE nº 35.201.218.631 e posteriores alterações contratuais também registradas e que seguem identificadas sob nºs:

1. 987.136/78 em 21.03.78 – alteração de capital social;
2. 1.054.172/79 em 25.06.79 – alteração do capital social;
3. 1.110.619/80 em 17.06.80 – alteração de capital social;
4. 1.194.284/81 em 07.10.81 – alteração de capital social e objetivo social;
5. 63.740/82 em 06.07.82 – alteração de capital social;
6. 27.521/83 em 29.03.83 – alteração de capital social;
7. 10.596/84 em 03.02.84 – alteração de capital social;
8. 30.227/85 em 02.04.85 – alteração de capital social;
9. 148.404/85 em 06.11.85 – alteração de capital social;
10. 190.001/86 em 26.02.86 – alteração do capital social;
11. 205.541 em 14.04.86 – NIRE Nº 35.900.729.855 – abertura filial 01 – usina de asfalto Moji Mirim – rodovia Moji Mirim/Conchal, km. 06 – CGC 0002;
12. 367.641 em 31.03.87 – alteração de capital social;
13. 493.788 em 04.12.87 – alteração de capital social;
14. 504.402 em 29.12.87 – alteração de capital social;
15. 605.075 em 29.07.88 – alteração de capital social;
16. 717.267 em 03.04.89 – alteração de capital social;
17. 805.436 m 04.09.89 – NIRE Nº 35.901.156.549 – abertura filial 02 – depósito fechado – R. Teodoro de Souza Mendes, nº 250 – Moji Guaçu-SP;
18. 848.089 em 07.11.89 – alteração de capital social e alteração ramo de atividade do depósito fechado – Moji Guaçu;
19. 880.081 em 11.01.90 – alteração de capital social;
20. 932.937 em 11.05.90 – alteração de capital social e alteração da denominação social de Construtora e Terraplenagem Simoso Ltda. Para CONSTRUTORA SIMOSO LTDA.;



10 SET 2020

Charlene Alves Lacroux - Escrivã
Sabrina de M. Cognin Manini - Escrivã
Valor p/ Autent. R\$ 3,74
Selos pagos

Handwritten signatures and initials in blue ink.

JUCESP
12 09 19



EXTINÇÃO DE FILIAL 02 – CNPJ Nº 0003-23, situada na Rua Teodoro de Souza Mendes, nº 250, na cidade de Moji Guaçu-SP;

43. 205.522/01-4 em 08.10.01 – Extinção da Filial nº 7 (CNPJ Nº 0008-38); Abertura da Filial 9 – NIRE 52.900.406.847 – Rodovia BR 153, KM 23,5, S/Nº, Zona Rural – Margem Direita, no município de Goianápolis, Estado de Goiás – CNPJ 0010; Abertura da Filial 10 – NIRE 35.902.492.925 – Rodovia Mogi Guaçu à Itapira, KM 1,1, Zona Rural, Fazenda São Pedro do Ribeirão, no município de Mogi Guaçu, Estado de São Paulo – CNPJ 0011;
44. 127.879/02-0, sessão da MM. Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP de 21.06.02, a qual também foi registrada perante a MM. Junta Comercial do Estado de Goiás – JUCEG, sessão de 25.10.2002, sob nº 52021053170, protocolo nº 02/105317-0, através da qual os sócios alteraram o OBJETIVO SOCIAL da matriz e suas filiais, no sentido de ficar constando a seguinte redação: ATIVIDADES DE CONSTRUÇÃO PESADA, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, OBRAS DE TERRAPLENAGEM E ATIVIDADES AFINS, COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EXTRAÇÃO E INDUSTRIALIZAÇÃO DE PEDRA BRITADA, USINA DE ASFALTO, TRATOS CULTURAIS, SEJAM ELES MANUAIS OU MECANIZADOS EM SILVICULTURA E AGRICULTURA, BEM COMO O COMÉRCIO DE PRODUTOS DERIVADOS DE PETRÓLEO;
45. 171.354/03-5 – em 20.08.03 – EXTINÇÃO DA FILIAL Nº 09 (CNPJ Nº 48.169.536/0011-33) e CONSTITUIÇÃO DAS FILIAIS SOB Nºs 11 e 12 – pedreiras de São João da Boa Vista e Aguai, Estado de São Paulo;
46. 34.106/05-4 em 28.01.2006, através da qual o contrato constitutivo da empresa foi adequado às novas normas da sociedade limitada, determinadas pelos artigos 1.052 e seguintes do Código Civil Brasileiro;
47. 238.952/06-0, em 29.09.2006, através da qual os sócios alteraram o OBJETIVO SOCIAL da matriz e suas filiais, no sentido de ficar constando a seguinte redação: ATIVIDADES DE CONSTRUÇÃO PESADA, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, OBRAS DE TERRAPLENAGEM E ATIVIDADES AFINS, COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EXTRAÇÃO E INDUSTRIALIZAÇÃO DE PEDRA BRITADA, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E CAMINHOS EM ÁREAS RURAIS, USINA DE ASFALTO, BEM COMO O COMÉRCIO DE PRODUTOS DERIVADOS DE PETRÓLEO; e
48. a última registrada na JUCESP sob nº 281.597/08-0, sessão de 16.09.2008 e perante a JUCEG sob nº 52081432763, em 13/10/2008, através da qual os sócios alteraram o OBJETIVO SOCIAL da matriz e suas filiais, no sentido de ficar constando a seguinte redação: ATIVIDADES DE CONSTRUÇÃO PESADA, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, OBRAS DE TERRAPLENAGEM E ATIVIDADES AFINS, O COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, A EXTRAÇÃO E INDUSTRIALIZAÇÃO DE PEDRA BRITADA, A CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E CAMINHOS EM ÁREAS RURAIS, USINA DE ASFALTO, O COMÉRCIO DE PRODUTOS DERIVADOS DE PETRÓLEO, E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS COMPREENDIDOS PELA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS DE LOTEAMENTOS RESIDENCIAIS, COMERCIAIS E OUTROS, INCLUINDO A EXECUÇÃO DE TODA INFRA-ESTRUTURA NECESSÁRIA, E TAMBÉM A CONSTRUÇÃO, A COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS EM GERAL.
49. A última registrada na JUCESP sob nº 5.062/09-3, sessão de 14.01.09 e perante JUCEG 09/135761-6 de 24.09.09, através da qual os sócios alteram o objetivo social da matriz e suas filiais: ATIVIDADES DE CONSTRUÇÃO PESADA, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, OBRAS DE



Handwritten signatures and initials in blue ink.

JUCESP
12 09 19



TERRAPLENAGEM E ATIVIDADES AFINS, O COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, A EXTRAÇÃO E INDUSTRIALIZAÇÃO DE PEDRA BRITADA, A CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E CAMINHOS EM ÁREAS RURAIS, USINA DE ASFALTO, O COMÉRCIO DE PRODUTOS DERIVADOS DE PETRÓLEO, E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS COMPREENDIDOS PELA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS DE LOTEAMENTOS RESIDENCIAIS, COMERCIAIS E OUTROS, INCLUINDO A EXECUÇÃO DE TODA INFRA-ESTRUTURANECESSÁRIA, A CONTRUÇÃO, A COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS EM GERAL, E TAMBÉM, A LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS EM GERAL.

tem entre si justo e pactuado mais uma alteração de seus atos constitutivos como segue:

- 1- Abertura da **FILIAL 13** na cidade de São João da Boa Vista, situada na Rodovia Adhemar de Barros, SP342, S/N complemento km 231+500m, bairro Parque Residencial São Domingos, cidade de São João da Boa Vista, estado de São Paulo, CEP 13874-243; com objeto social: ATIVIDADES DE CONSTRUÇÃO PESADA, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, OBRAS DE TERRAPLENAGEM E ATIVIDADES AFINS, O COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, A EXTRAÇÃO E INDUSTRIALIZAÇÃO DE PEDRA BRITADA, A CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E CAMINHOS EM ÁREAS RURAIS, USINA DE ASFALTO, E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS COMPREENDIDOS PELA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS DE LOTEAMENTOS RESIDENCIAIS, COMERCIAIS E OUTROS, INCLUINDO A EXECUÇÃO DE TODA INFRA-ESTRUTURA NECESSÁRIA, A CONSTRUÇÃO, A COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS EM GERAL, E, TAMBÉM, A LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS EM GERAL.
- 2- Resolvem, por fim, os sócios, **CONSOLIDAR** a presente alteração contratual com o contrato social original, com estrita observância nas disposições contidas no Código Civil Brasileiro, que passa a conter a seguinte redação:

CONSTRUTORA SIMOSO LTDA.
CNPJ Nº 48.169.536/0001-61
NIRE: 35.201.218.631

CLÁUSULA PRIMEIRA – A sociedade gira sob a denominação de **CONSTRUTORA SIMOSO LTDA.** e tem sua sede e domicílio, conforme mencionado no preâmbulo desta, na Rodovia SP-147, KM. 63 S/N, bairro Sobradinho, na zona rural do município de Mogi Mirim, SP, CEP-13800-000, podendo abrir e manter filiais, escritórios ou sucursais em qualquer parte do território nacional ou no exterior, desde que, agregados à matriz, contribuam para que sejam atingidos os objetivos sociais (artigo 997, II do Código Civil).

CLÁUSULA SEGUNDA – Com a observância dos artigos 997, III e 1.055 do Código Civil, o capital social da empresa é de R\$ 20.800.000,00 (VINTE MILHÕES E OITOCENTOS MIL REAIS), divididos em 20.800.000 (VINTE MILHÕES E OITOCENTAS MIL) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (UM



ELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE MOGI-MIRIM-SP
ARCILIANO, 301-CEP:13.800-012-F:(19)3862.3156
AUTENTICAÇÃO
a presente cópia reprográfica, extraída
nessas notas à qual conferir com o original, que dou fe

10 SET 2020

Sharlaine Alves Lacroux - Escrivã
Sabrina de M. Cagnin Manini - Escrivã
Bárbara Christina Siquiera - Escrivã
Valor p/ Autent. R\$ 3,74
Selos pagos
por verba

Handwritten signatures and initials in blue ink.

JUCESP
12 09 19



REAL) cada uma, já integralizadas, em moeda corrente do País, ficando assim distribuído entre os sócios:

OLIVO SIMOSO

12.480.000 quotas de R\$ 1,00 cada.....R\$ 12.480.000,00

ANTONIA TEREZA CAMPALDI SIMOSO

8.320.000 quotas de R\$ 1,00 cada.....R\$ 8.320.000,00

TOTAL – 20.800.000 quotas de R\$ 1,00 cada – R\$ 20.800.000,00

Parágrafo Único: De acordo com o artigo 1.052, “caput” do Código Civil, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas sociais, mais todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. Os sócios não respondem subsidiariamente ou solidariamente pelas obrigações sociais (art. 997, VIII, C.C.).

CLÁUSULA TERCEIRA – A sociedade, assim como as suas filiais, tem por objeto: ATIVIDADES DE CONSTRUÇÃO PESADA, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, OBRAS DE TERRAPLENAGEM E ATIVIDADES AFINS, O COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, A EXTRAÇÃO E INDUSTRIALIZAÇÃO DE PEDRA BRITADA, A CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E CAMINHOS EM ÁREAS RURAIS, USINA DE ASFALTO, E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS COMPREENDIDOS PELA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS DE LOTEAMENTOS RESIDENCIAIS, COMERCIAIS E OUTROS, INCLUINDO A EXECUÇÃO DE TODA INFRA-ESTRUTURA NECESSÁRIA, A CONSTRUÇÃO, A COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS EM GERAL, A LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS EM GERAL, E, TAMBÉM A ATIVIDADE DE TRANSPORTE DE PRODUTOS EM GERAL.


CLÁUSULA QUARTA – A sociedade iniciou as suas atividades em 07 de Janeiro de 1977 e seu prazo de duração é indeterminado (art. 997 C.C.), podendo, no entanto, se dissolver a qualquer tempo, cabendo o patrimônio líquido aos sócios na proporção de suas quotas do capital social.

CLÁUSULA QUINTA – As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento de outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente, observando-se, assim, o que determinam os artigos 1.056 e 1.057 do Código Civil.

CLÁUSULA SEXTA – Na forma do que dispõe os artigos 997, VI; 1.013; 1.015; 1.060 e 1.064 todos do Código Civil, a sociedade será administrada e representada pelos sócios Olivo Simoso e Antônia Tereza Campaldi Simoso, já qualificados acima; indistintamente e individualmente, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, ficando autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações, seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens do ativo imobilizado da sociedade sem autorização do outro sócio.

Autenticação
111658
10 SET 2020
SABRINA DE M. CAGINI MANINI - Escrev
BÁRBARA CRISTINA SIQUEIRA - Escrev
Valor p/ Autent
R\$ 3,74
Sem pagos
Pôr verba

JUCESP
12 09 19



CLÁUSULA SÉTIMA – Nos termos do artigo 1.065 do Código Civil, ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

Parágrafo Único: Para os devidos fins fiscais e de distribuição de lucros, serão levantados balanços trimestrais pela sociedade.

CLÁUSULA OITAVA – Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso, atendendo-se, assim, o que está disposto nos artigos 1.071 e 1.072, § 2º e artigo 1.078 todos do Código Civil.

Parágrafo Único: Para as deliberações dos sócios, a sociedade dará preferência à forma estabelecida no artigo 1.072, § 3º do Código Civil, ou convocará os sócios consoante o disposto no § 2º do mesmo artigo.

CLÁUSULA NONA – A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios. Na oportunidade, a sociedade identifica suas filiais:

FILIAL 1 – NIRE/JUCESP Nº 35.900.729.855 em 14.04.86 – situada na Rodovia Moji Mirim/Conchal, Km. 06, bairro Vatinga, Moji Mirim-SP, CEP – 13.800-000, a qual recebeu o CGC/MF nº 48+.169.536/0002-42, com o objetivo de ATIVIDADES DE CONSTRUÇÃO PESADA, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, OBRAS DE TERRAPLENAGEM E ATIVIDADES AFINS, O COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, A EXTRAÇÃO E INDUSTRIALIZAÇÃO DE PEDRA BRITADA, A CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E CAMINHOS EM ÁREAS RURAIS, USINA DE ASFALTO, O COMÉRCIO DE PRODUTOS DERIVADOS DE PETRÓLEO, E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS COMPREENDIDOS PELA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS DE LOTEAMENTOS RESIDENCIAIS, COMERCIAIS E OUTROS, INCLUINDO A EXECUÇÃO DE TODA INFRA-ESTRUTURA NECESSÁRIA, A CONSTRUÇÃO, A COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS EM GERAL, LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS EM GERAL, E, TAMBÉM A ATIVIDADE DE TRANSPORTADORA DE PRODUTOS EM GERAL.

FILIAL 5 – NIRE/JUCEG Nº 52.900.280.797 em 04.06.93, situada na Estrada Velha de Bela Vista, s/nº, Km. 10,5, margem esquerda, zona rural, Goiânia-GO, CEP – 74.885.460, a qual recebeu o CGC/MF nº 48.169.536/0006-76, com o objetivo de ATIVIDADES DE CONSTRUÇÃO PESADA, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, OBRAS DE TERRAPLENAGEM E ATIVIDADES AFINS, O COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, A EXTRAÇÃO E INDUSTRIALIZAÇÃO DE PEDRA BRITADA, A CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E CAMINHOS EM ÁREAS RURAIS, USINA DE ASFALTO, O COMÉRCIO DE PRODUTOS DERIVADOS DE PETRÓLEO, E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS COMPREENDIDOS PELA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS DE LOTEAMENTOS RESIDENCIAIS, COMERCIAIS E OUTROS, INCLUINDO A EXECUÇÃO DE TODA

1º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE MOJI MIRIM
RUA MARCILIANO, 301-CEP:13.800-012-F:(19)3862.3156

AUTENTICAÇÃO

Autentico a presente cópia reprográfica, extraída destas notas a qual confere com o original, que dou fe

10 SET 2020

Sharline Alves Lacroux-Escrev
Sabrina de M. Cagnin Manini - Escrev
Rafaela Cristina...
Valor p/ Autem
R\$ 3,74
Selos pagos



JUCESP
12 09 19



INFRA-ESTRUTURA NECESSÁRIA, A CONSTRUÇÃO, A COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS EM GERAL, E, TAMBÉM, A LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS EM GERAL.

FILIAL 6 – NIRE/JUCESP Nº 52.900.294.437 em 28.04.94 – situada na Estrada Velha de Bela Vista, Km. 10, Aparecida de Goiânia-GO, CEP – 74.985.700, a qual recebeu o CGC/MF nº 48.169.536/0007-57, com o objetivo de ATIVIDADES DE CONSTRUÇÃO PESADA, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, OBRAS DE TERRAPLENAGEM E ATIVIDADES AFINS, O COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, A EXTRAÇÃO E INDUSTRIALIZAÇÃO DE PEDRA BRITADA, A CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E CAMINHOS EM ÁREAS RURAIS, USINA DE ASFALTO, O COMÉRCIO DE PRODUTOS DERIVADOS DE PETRÓLEO, E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS COMPREENDIDOS PELA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS DE LOTEAMENTOS RESIDENCIAIS, COMERCIAIS E OUTROS, INCLUINDO A EXECUÇÃO DE TODA INFRA-ESTRUTURA NECESSÁRIA, A CONSTRUÇÃO, A COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS EM GERAL, E, TAMBÉM, A LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS EM GERAL.

FILIAL 10 – NIRE/JUCESP Nº 35.902.492.925 em 08.10.01, situada na Rodovia Mogi Guaçu à Itapira, Km. 1,1, Zona Rural, Fazenda São Pedro do Ribeirão, no município de Mogi Guaçu, Estado de São Paulo, CEP: 13.840-000, CNPJ Nº 48.169.536/0010-52, com o objetivo de ATIVIDADES DE CONSTRUÇÃO PESADA, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, OBRAS DE TERRAPLENAGEM E ATIVIDADES AFINS, O COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, A EXTRAÇÃO E INDUSTRIALIZAÇÃO DE PEDRA BRITADA, A CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E CAMINHOS EM ÁREAS RURAIS, USINA DE ASFALTO, O COMÉRCIO DE PRODUTOS DERIVADOS DE PETRÓLEO, E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS COMPREENDIDOS PELA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS DE LOTEAMENTOS RESIDENCIAIS, COMERCIAIS E OUTROS, INCLUINDO A EXECUÇÃO DE TODA INFRA-ESTRUTURA NECESSÁRIA, A CONSTRUÇÃO, A COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS EM GERAL, E, TAMBÉM, A LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS EM GERAL.

FILIAL 11 – NIRE/JUCESP Nº 35.902.722.408 em 20.08.03, estabelecida na ESTRADA VELHA SÃO JOÃO/VARGEM, KM. 02, ZONA RURAL, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA, ESTADO DE SÃO PAULO, CEP Nº 13.870-000, CNPJ Nº 48.169.536/0010-03, com o objetivo de ATIVIDADES DE CONSTRUÇÃO PESADA, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, OBRAS DE TERRAPLENAGEM E ATIVIDADES AFINS, O COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, A EXTRAÇÃO E INDUSTRIALIZAÇÃO DE PEDRA BRITADA, A CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E CAMINHOS EM ÁREAS RURAIS, USINA DE ASFALTO, O COMÉRCIO DE PRODUTOS DERIVADOS DE PETRÓLEO, E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS COMPREENDIDOS PELA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS DE LOTEAMENTOS RESIDENCIAIS, COMERCIAIS E OUTROS, INCLUINDO A EXECUÇÃO DE TODA INFRA-ESTRUTURA NECESSÁRIA, A CONSTRUÇÃO, A COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS EM GERAL, E, TAMBÉM, A LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS EM GERAL.

FILIAL 12 – NIRE/JUCESP Nº 35.902.722.416, em 20.08.03, estabelecida na RODOVIA AGUAÍ/SÃO JOÃO DA BOA VISTA, KM. 213, ZONA RURAL, NO MUNICÍPIO DE AGUAÍ, ESTADO DE SÃO PAULO, CEP Nº 13.860-000, CNPJ Nº 48.169.536/0012-14, com o objetivo de ATIVIDADES DE CONSTRUÇÃO PESADA, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, OBRAS DE

Colégio Notarial do Brasil - Seção São João del-Rei
111858
AUTENTICAÇÃO
AU0609AB0372634

10 SET 2020

Sabrina de M. Cagnin Manini - Escrivã

valor p/ Autenticação R\$ 3,74

Selos pagos

Handwritten signatures and initials.

Handwritten mark.

Handwritten mark.

Handwritten mark.

JUL 12 12 09 19



TERRAPLENAGEM E ATIVIDADES AFINS, O COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, A EXTRAÇÃO E INDUSTRIALIZAÇÃO DE PEDRA BRITADA, A CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E CAMINHOS EM ÁREAS RURAIS, USINA DE ASFALTO, O COMÉRCIO DE PRODUTOS DERIVADOS DE PETRÓLEO, E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS COMPREENDIDOS PELA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS DE LOTEAMENTOS RESIDENCIAIS, COMERCIAIS E OUTROS, INCLUINDO A EXECUÇÃO DE TODA INFRA-ESTRUTURA NECESSÁRIA, A CONSTRUÇÃO, A COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS EM GERAL, E, TAMBÉM, A LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS EM GERAL.

FILIAL 13 – na cidade de São João da Boa Vista, situada na Rodovia Adhemar de Barros, SP342, S/N complemento km 231+500m, bairro Parque Residencial São Domingos, cidade de São João da Boa Vista, estado de São Paulo, CEP 13874-243; com objeto social: ATIVIDADES DE CONSTRUÇÃO PESADA, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, OBRAS DE TERRAPLENAGEM E ATIVIDADES AFINS, O COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, A EXTRAÇÃO E INDUSTRIALIZAÇÃO DE PEDRA BRITADA, A CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E CAMINHOS EM ÁREAS RURAIS, USINA DE ASFALTO, E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS COMPREENDIDOS PELA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS DE LOTEAMENTOS RESIDENCIAIS, COMERCIAIS E OUTROS, INCLUINDO A EXECUÇÃO DE TODA INFRA-ESTRUTURA NECESSÁRIA, A CONSTRUÇÃO, A COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS EM GERAL, E, TAMBÉM, A LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS EM GERAL.

CLÁUSULA DÉCIMA – Os sócios terão o poder em comum acordo de fixarem uma retirada mensal ou não, a título de “pro-labore”, que será lançada a débito de conta de despesas da sociedade, observadas as disposições regulamentares pertinentes, em especial os limites da legislação do imposto de renda.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Falecendo ou interdito qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesses destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado. Esses haveres deverão ser pagos na seguinte proporção: 20% (vinte por cento) em moeda corrente nacional, no prazo de trinta (30) dias após a manifestação da intenção dos herdeiros ou do sócio remanescente; e 80% (oitenta por cento) restantes em doze (12) parcelas mensais, iguais e sucessivas, vencendo-se a primeira sessenta (60) dias após a efetivação da assinalada manifestação.

Parágrafo Único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolve em relação a seu sócio, na forma do que dispõem os artigos 1.028 e 1.031 do Código Civil.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – A sociedade poderá ser dissolvida na forma do que determina o artigo 1.033 do Código Civil, em especial no que concerne ao consenso unânime dos sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – O sócio que desejar retirar-se da sociedade ou de qualquer maneira desfazer-se de suas quotas sociais, deverá comunicar por escrito ao outro sócio, com

COLEGIO NOTARIAL DO BRASIL
Seção São Paulo - 111658
AUTENTICAÇÃO
AU0609AB0372642

10 SET 2020

Martine Alves Lagroux - Escrivã
Sabrine de M. Cagnin Manini - Escrivã

Valor p/ Autenti
R\$ 3,74
Selos pagos

Autentico a presente cópia reprográfica, extraída de...
...à qual confere com o original, que dou fe...

Autenticado em conformidade com o selo de Segurança.

[Handwritten signatures and initials]

JUL 2019
12 09 19



antecedência mínima de sessenta (60) dias, para que este exerça, querendo, o seu direito de preferência.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – Conforme determina o artigo 1.011, § 1º do Código Civil, os administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela; a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – A sociedade não terá conselho fiscal.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – Os casos omissos no presente contrato serão resolvidos de comum acordo entre os sócios tendo como base a legislação vigente na época dos fatos, ressaltando o que dispõe o parágrafo único, do artigo 1.053, do Código Civil.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – Fica eleito o foro da **COMARCA DE MOGI MIRIM**, Estado de São Paulo, para o exercício e o cumprimento dos direitos resultantes deste contrato, excluindo-se qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e pactuados, assinam o presente instrumento em três (03) vias de igual teor e forma e na presença de duas testemunhas, que a tudo assistiram e também assinam para que surtam seus jurídicos e legais efeitos.

Mogi Mirim, 01 de Agosto de 2019.



OLIVO SIMOSO
Sócio Administrador
CPF: 773.819.478-20 RG: 5.885.250 SSP



ANTONIA TEREZA CAMPALDI SIMOSO
Sócia Administradora
CPF: 965.164.618-72 RG: 10.185.201 SSP


1º TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE MOGI-MIRIM-SP
RUA MARCILIANO, 301-CEP:13.800-012-F:(19)3862.3156
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia reprográfica, extraída nestas notas à qual confere com o original, que dou fé.

Mogi-Mirim 10 SET 2020

Sharline Alves Lacroix-Escrev
Sabrina de M. Cagnin Manini - Escrev
Bárbara Christina Siqueira-Escrev.



TESTEMUNHAS:

1- 

ROSELI ROQUE
CPF. 102.236.388-38 RG 20.890.361-6 SSP

2- 

RENATA CRISTINA RAMPAZIO
CPF 120.592.598-86 RG 25.629.495-1 SSP



REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

[Handwritten mark]

[Handwritten marks]

[Handwritten marks]

15

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 48.169.536/0001-61 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 13/01/1977
NOME EMPRESARIAL CONSTRUTORA SIMOSO LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO ROD SP 147 - KM 63	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO *****
CEP 13.800-002	BAIRRO/DISTRITO SOBRADINHO	MUNICÍPIO MOGI MIRIM
		UF SP
ENDEREÇO ELETRÔNICO contato@simoso.com.br		TELEFONE (19) 3806-5022/ (19) 3814-1800
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **15/09/2020** às **14:57:57** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



Consulta Pública ao Cadastro ICMS

Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp



Código de controle da consulta: 243f18a9-fe7d-4841-8403-93267098333c

Estabelecimento	
IE: 456.016.012.117	
CNPJ: 48.169.536/0001-61	
Nome Empresarial: CONSTRUTORA SIMOSO LTDA	
Nome Fantasia:	
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	
Endereço	
Logradouro: RODOVIA SP-147 (DEPUTADO LAERTE CORTE)	
Nº: SN	Complemento: KM 63
CEP: 13.801-540	Bairro: SOBRADINHO
Município: MOGI MIRIM	UF: SP
Informações Complementares	
Situação Cadastral: Ativo	Data da Situação Cadastral: 17/10/1979
Ocorrência Fiscal: Ativa	Posto Fiscal: PF-12 - MOGI GUAÇU
Regime de Apuração: NORMAL - REGIME PERIÓDICO DE APURAÇÃO	
Atividade Econômica: Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas	
Informações NF-e	
Data de Credenciamento como emissor de NF-e: 26/09/2010	
Indicador de Obrigatoriedade de NF-e: Obrigatoriedade Total	
Data de Início da Obrigatoriedade de NF-e: 01/07/2010	

Voltar

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com eles ajustadas.

Versão: 3.88.0

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo



Consulta Cadastral

Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp

Início Consultas Atos de Ofício Configuração Sincronismo Isonções Energia Procurações Eletrônicas Encerramento

[Imprimir](#)

[Voltar](#)

IE: 456.016.012.117
CNPJ: 48.169.536/0001-61
Nome Empresarial: CONSTRUTORA SIMOSO LTDA

Situação: Ativo
Data da Inscrição no Estado: 17/10/1979
Regime Estadual: RPA
Regime RFB: RPA

Empresa - Geral

Nome Empresarial: CONSTRUTORA SIMOSO LTDA
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada
Data início da Atividade: 17/10/1979
CNPJ da Matriz: 48.169.536/0001-61

Porte: Demais
Capital Social: R\$ 1,00
Regime Estadual: NORMAL - REGIME PERIÓDICO DE APURAÇÃO
Data início do regime: 01/07/2000

Regime Especial de IE Única: Não
Regime Especial de IE Única por Município: Não

Participantes

CPF/CNPJ	Nome	Qualificação	Participação no Cap. Social	Data de Entrada
773.819.478-20	OLIVO SIMOSO	Sócio	-	25/11/1988
Endereço do Participante				
<p>Logradouro: RODOVIA SP 147 Nº: S/N CEP: 13.801-540 Município: MOGI MIRIM</p> <p>Complemento: KM 63 CXPST 38 Bairro: SOBRADINHO UF: SP</p>				
Contato do Participante				
<p>Telefone: e-mail:</p>				
965.164.618-72	ANTONIA TEREZA CAMPALDI SIMOSO	Sócio	-	09/12/1991
Endereço do Participante				
<p>Logradouro: RUA QUATRO Nº: 101 CEP: 13.802-156 Município: -</p> <p>Complemento: Bairro: CHACARAS YPÉ UF: XX</p>				
Contato do Participante				
<p>Telefone: e-mail:</p>				

Estabelecimento - Geral

Nome Fantasia:
CNPJ: 48.169.536/0001-61
IE: 456.016.012.117
NIRE: 35.2.0121863-1

Data da Inscrição no Estado: 17/10/1979
Data Início da IE: 17/10/1979

Situação Cadastral: Ativo
Ocorrência Fiscal: Ativa
Data Início da Situação: 17/10/1979

Tipo de Unidade: -
Formas de Atuação:

Tributário

Substituto Tributário: Não
CPR: 1200
CPR-ST:

Desde: 17/07/2000
Data Início da CPR: 01/11/2016

CNAE Principal: 42.13-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
CNAE Secundários: 42.11-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias

Data Início do CNAE Prin.: 14/01/2009
Data Início do CNAE Sec.: 14/01/2009

DRT: DRT-16 - JUNDIAÍ
Posto Fiscal: PF-12 - MOGI GUAÇU

Contabilista

18

CRC: ISP261197/O-0 Nome: DIEGO GARBELOTTO PINTO Data Início do Contabilista no Estabelecimento: 01/01/2020 Situação Cadastral: ATIVO		CPF/CNPJ: 311.879.248-57
Endereço e Contato Preferenciais do Contabilista		
Tipo: Comercial Logradouro: RUA MAL FLORIANO PEIXOTO Nº: 360 CEP: 18.740-000 Município: TAQUARITUBA Telefone: (14)3762-2169 e-mail: diego@didacos.com.br		
Complemento: Bairro: CENTRO UF: SP Fax:		
Endereço e Contato Não-Preferenciais do Contabilista		
Tipo: Residencial Logradouro: RUA CARVALHO PINTO Nº: 339 CEP: 18.740-000 Município: TAQUARITUBA Telefone: (14)3762-2619 e-mail: diego@didacos.com.br		
Complemento: Bairro: CENTRO UF: SP Fax:		
Endereço do Estabelecimento		
Logradouro: RODOVIA SP-147 (DEPUTADO LAERTE CORTE) Nº: SN CEP: 13.801-540 Município: MOGI MIRIM Referência: Data de Início do Endereço: 17/10/1979		
Complemento: KM 63 Bairro: SOBRADINHO UF: SP		
Contato do Estabelecimento		
Telefone 1: (19)3806-5022 Fax: (19)3806-2090		
Telefone 2: (19)3814-1800 e-mail: contato@simoso.com.br		
Endereço de Correspondência		
Logradouro: RODOVIA SP-147 (DEPUTADO LAERTE CORTE) Nº: S/N CEP: 13.801-540 Município: MOGI MIRIM Referência:		
Complemento: KM 63 Bairro: SOBRADINHO UF: SP		



P

Versão: 3.88.0

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo

Via Rápida Empresa - VRE
CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO INTEGRADO
JUCESP - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e
Inovação



Prefeitura do Município de Mogi Mirim

Governo do Estado de São Paulo

É importante saber que:

1. Todos os dados e declarações constantes deste documento são de responsabilidade do proprietário do estabelecimento.
2. Somente as atividades econômicas contidas neste comprovante tem o funcionamento autorizado.
3. Qualquer alteração de dados e condições que determinam a inscrição nos órgãos e expedição deste documento implica na perda de sua validade e regularidade perante os órgãos, e obriga o empresário e/ou empresa jurídica a revalidar as informações e renovar sua solicitação.
4. Os órgãos envolvidos poderão a qualquer momento fiscalizar ou notificar o interessado a comprovar as restrições e/ou condições supramencionadas no documento, de forma que se não atendidas as notificações, poderá ter início procedimento de apuração de responsabilidades com eventual imposição de multa, interdição do imóvel ou cassação do licenciamento.
5. As taxas devidas de cada órgão deverão ser recolhidas diretamente com os envolvidos e mantidas válidas durante todo o período de vigência do estabelecimento, de acordo com as regras definidas e especificadas pelo órgão.
6. Este documento reflete a situação do licenciamento integrado na data de sua emissão e para confirmar sua validade consulte o site <https://www.jucesp.sp.gov.br/VRE/Home.aspx>.



DADOS DA SOLICITAÇÃO, EMISSÃO E VALIDADE DESTES DOCUMENTOS:

PROTOCOLO/NÚMERO	DATA DA SOLICITAÇÃO	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VALIDADE
SPM2030007030	10/01/2020	18/07/2019	10/01/2021

DADOS DA EMPRESA

NOME EMPRESARIAL	CNPJ
CONSTRUTORA SIMOSO LTDA	48.169.536/0001-61

NATUREZA JURÍDICA

Sociedade Empresária Limitada

ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO

RODOVIA SP 147 - KM 63, S/N

SOBRADINHO, Mogi Mirim - SP CEP: 13800002

ÁREA DO ESTABELECIMENTO 2155.22

ÁREA DO IMÓVEL 3115.77

ATIVIDADES ECONÔMICAS LICENCIADAS

4211101 - Construção de rodovias e ferrovias

ANÁLISE DE VIABILIDADE

PARECER DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM

VÁLIDO PARA A INSCRIÇÃO MUNICIPAL DO IMÓVEL DATA DE EMISSÃO: 08/01/2020

TIPO DO IMÓVEL: Número IPTU: 0000132000011

LICENCIAMENTO INTEGRADO

Secretaria de Estado da Saúde / Vigilância Sanitária

Atividade licenciada pelo órgão de vigilância sanitária municipal.

Secretaria de Estado da Segurança Pública / Corpo de Bombeiros

DATA EMISSÃO	NÚMERO DE LICENÇA	VALIDADE
18/07/2019	AVCB 0000418851	02/07/2022

**FORAM PRESTADAS AS SEGUINTE DECLARAÇÕES:**

- » Declaro que o meu estabelecimento encontra-se no interior de uma edificação Licenciada pelo Corpo de Bombeiros, conforme o tipo e o número acima descrito.
- » Declaro que a atividade a ser desenvolvida no estabelecimento é compatível com a ocupação aprovada pelo Corpo de Bombeiros para a edificação como um todo.
- » Declaro estar ciente de que devo manter os sistemas de segurança contra incêndio sob minha responsabilidade em condições de utilização, de acordo com o preconizado pelo Regulamento de Segurança contra Incêndio do Estado de São Paulo.
- » Declaro estar ciente de que estou sujeito à fiscalização do Corpo de Bombeiros e que, além da cassação da Licença, o registro de informações inverídicas pode acarretar ao declarante o crime de falsidade ideológica, tipificado no Artigo 299 do Código Penal, com previsão de pena de um a cinco anos de reclusão e multa, sem prejuízo das providências administrativas e cíveis cabíveis.

Secretaria de Estado do Meio Ambiente / CETESB

TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE LICENÇA	DATA EMISSÃO	VALIDADE
ISENTO	INEXISTENTE	10/01/2020	INEXISTENTE

FORAM PRESTADAS AS SEGUINTE DECLARAÇÕES:

- » Atividades exercidas no local:
- » 4211-1/01-002 - Asfalto, pavimentação de rodovias, obras de
- » 4211-1/01-012 - Conservação rodoviária
- » 4211-1/01-050 - Rodovias, inclusive pavimentação, construção e/ou manutenção de
- » Declaro que a atividade não será instalada e/ou realizada em APM (Área de Proteção aos Mananciais) / APRM (Área de Proteção e Recuperação de Mananciais).
- » Declaro que, para o exercício da atividade, não ocorrerá, sem manifestação específica da CETESB: 1. Corte de árvores nativas isoladas; 2. Supressão de vegetação nativa; 3. Intervenção em Áreas de Preservação Permanente (APP); 4. Movimentação de terra acima de 100 m³ (cem metros cúbicos); 5. Intervenção em Áreas de Várzea para fins agrícolas.

Secretaria da Agricultura / Coordenadoria de Defesa Agropecuária

DATA EMISSÃO	PROTOCOLO ISENTO	CNAE
10/01/2020		4211-1/01

FORAM PRESTADAS AS SEGUINTE DECLARAÇÕES:

- » Declaro que as atividades que realizo para este protocolo não são de âmbito de gestão no sistema de Gestão de Defesa Animal e Vegetal (GEDAVE) pela Coordenadoria de Defesa Agropecuária (CDA) da Secretaria de Agricultura e Abastecimento (SAA).

Prefeitura de Mogi Mirim**VIGILÂNCIA SANITÁRIA**

DATA EMISSÃO	PROTOCOLO ISENTO	CNAE
10/01/2020		4211-1/01

FORAM PRESTADAS AS SEGUINTE DECLARAÇÕES:

Prefeitura de Mogi Mirim

» Declaro estar ciente de que a atividade que realizo não é licenciada pelo órgão de vigilância sanitária.

7.021

PREFEITURA

DATA EMISSÃO	NÚMERO DE LICENÇA	VALIDADE
10/01/2020	SPM2030007030	10/01/2021



P

R



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: CONSTRUTORA SIMOSO LTDA
CNPJ: 48.169.536/0001-61

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:51:36 do dia 11/09/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/03/2021.

Código de controle da certidão: **93B1.2D16.9D11.EE54**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa



Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 48.169.536

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº 26625943
Data e hora da emissão 15/09/2020 15:02:01
Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Folha 1 de 1
(hora de Brasília)

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio
<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

2024



Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ / IE: 48.169.536/0001-61

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 20050051914-33
Data e hora da emissão 11/05/2020 13:23:36
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br

[Handwritten signatures and marks]



MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM
Estado de São Paulo
SECRETARIA DE FINANÇAS
POUPATEMPO DO EMPREENDEDOR



Certidão Negativa de Débitos

Paula Fernanda Cezar Paixão, Coordenadora de Gerência da Secretaria de Finanças, do Município de Mogi Mirim, Estado de São Paulo.

Certifica, para fins que se fizerem necessários, tendo em vista o quanto foi solicitado por CONSTRUTORA SIMOSO LTDA, CNPJ: 48.169.536/0001-61, conforme petição nº 001050/2020 que, revendo nos assentamentos e arquivos existentes nesta Prefeitura, deles constatou que a FIRMA REQUERENTE, inscrita a partir de 22/05/1990, sob nº 08773, com atividade de ATIVIDADE DE CONSTRUÇÃO PESADA, PAV. ASFALTICA, OBRAS DE TERRAPL. E ATIV. AFINS, O COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, A EXTRAÇÃO E INDUSTRIALIZAÇÃO DE PEDRA BRITADA, CONSTRUÇÃO E MANUT. DE ESTRADAS E CAMINHOS EM AREAS RURAIS, USINA DE ASFALTO, O COMERCIO DE PRODS. DERIVADOS DE PETROLEO, E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS COMPREENDIDOS PELA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS DE LOTEAMENTOS RESIDENCIAIS, COMERCIAIS E OUTROS, INCLUINDO A EXECUÇÃO DE TODA INFRA-ESTRUTURA NECESSARIA, A CONSTRUÇÃO, A COMPRA E VENDA DE IMOVEIS EM GERAL E, TAMBEM, A LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS EM GERAL., com endereço na RODOVIA SP 147 - KM 63, , complemento: , Bairro BAIRRO SOBRADINHO Loteamento ZONA RURAL, nesta cidade, comarca e circunscrição de Mogi Mirim, NADA DEVE à Fazenda Pública Municipal, até, a presente data, no que se refere a TRIBUTOS MUNICIPAIS MOBILIÁRIOS E IMOBILIÁRIOS, ficando, contudo, resguardado o direito a cobrança de débitos que venham a ser apurados posteriormente. Nada mais lhe cumpre certificar em virtude do pedido feito e, para tanto e maior clareza, firma a presente certidão com a rubrica de seu uso. Esta Certidão terá validade de 90 (noventa) dias contados da data de sua expedição, conforme disposto no Decreto 5.749/2012. Secretaria de Finanças do Município de Mogi Mirim, aos 25 de agosto de 2020.

RESSALVA: "ART. 251 DO (CTM) A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA NÃO EXCLUI O DIREITO DE A ADMINISTRAÇÃO EXIGIR, A QUALQUER TEMPO, OS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS QUE VENHAM A SER APURADOS."

[Handwritten Signature]
 PAULA FERNANDA CEZAR PAIXÃO
 COORDENADORA DE GERÊNCIA
 SECRETARIA DE FINANÇAS

1ª Via Contribuinte

1º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE MOGI MIRIM - SP
 RUA JOSÉ ALVES, 129 - CENTRO - MOGI MIRIM - SP - CEP: 13.800-012 - F: (19) 3862.3156

AUTENTICAÇÃO
 A presente cópia reprográfica, extraída das notas a qual contém como original, que dou fé.

26 AGO 2020

Valor pi Autent. R\$ 3,74
 Selos pagos por verba

Sigartine Alves Lacroux - Escrivã
 Sabrina de M. Cegnin Manini - Escrivã
 Barbara Christina Siqueira-Escrivã

Autenticação 114698
 1º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE MOGI MIRIM - SP
 RUA JOSÉ ALVES, 129 - CENTRO - MOGI MIRIM - SP - CEP: 13.800-012 - F: (19) 3862.3156

1º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE MOGI MIRIM - SP
 Guilherme de Souza Possani Silva
 Estagiário

Voltar

Imprimir

6



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 48.169.536/0001-61
Razão Social: CONSTRUTORA SIMOSO LTDA
Endereço: ROD SP 147 SNR KM 63 / SOBRADINHO / MOGI MIRIM / SP / 13800-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 11/09/2020 a 10/10/2020

Certificação Número: 2020091101394306610610

Informação obtida em 15/09/2020 15:03:21

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

2

1

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: CONSTRUTORA SIMOSO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 48.169.536/0001-61
Certidão nº: 10391651/2020
Expedição: 06/05/2020, às 14:38:55
Validade: 01/11/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSTRUTORA SIMOSO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **48.169.536/0001-61**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

P

A handwritten signature or mark in blue ink, consisting of a vertical line with a loop at the bottom.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "LX".

91



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Número da Certidão: CI - 2205675/2020

Válida até: 31/12/2020

Processo (Sipro): F-000591/1981

CERTIFICAMOS, que a pessoa jurídica abaixo citada se encontra registrada neste Conselho, para atividades técnicas limitadas a competência legal de seus responsáveis técnicos, nos termos da Lei nº 5.194 de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos anotados não se encontram em débito com o CREA-SP. **CERTIFICAMOS**, mais, que a certidão não concede a empresa o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e insofismável dos responsáveis técnicos abaixo citados, e que perderá a sua validade se ocorrer qualquer modificação nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua expedição.

Razão Social: CONSTRUTORA SIMOSO LTDA

CNPJ: 48.169.536/0001-61

Endereço: Rodo Anel SP 147 KM, 63
RURAL SOBRADINHO
13801-540 - Mogi Mirim - SP

Número de registro no CREA-SP: 0248999

Data do registro: 04/05/1981

Capital Social: R\$ *****20.800.000,00 reais

Observação:

Sem restrições

Objetivo Social:

Construção pesada, pavimentação asfáltica, obras de terraplenagem e atividades afins, o comércio de materiais de construção, a extração e industrialização de pedra britada, a construção e manutenção de estradas e caminhos em áreas rurais, usina de asfalto, o comércio de produtos derivados de petróleo, e empreendimentos imobiliários, compreendidos pela elaboração e execução de projetos de loteamentos residenciais, comerciais e outros, incluindo a execução de toda infraestrutura necessária, a construção, a compra e venda de imóveis em geral, e, também a locação de bens moveis e imóveis em geral.

Responsável(is) Técnico(s):

Nome: FABIO LEANDRO SIMOSO

Título(s) e atribuição(ões):

ENGENHEIRO CIVIL



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP**

Continuação da Certidão: CI - 2205675/2020 Página 2/3

Do artigo 7º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Do artigo 4º, da Resolução 359, de 31 de julho de 1991, do CONFEA.

Origem do Registro: CREA-SP **Número do Registro (CREASP):** 5062291698

Registro Nacional: 2603196812

Data de Início da Responsabilidade Técnica: 07/07/2006

Nome: RENATO VALIM BOARETTO

Título(s) e atribuição(ões):

ENGENHEIRO DE MINAS

Do artigo 14, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Origem do Registro: CREA-MG **Número do Registro (CREASP):** 5061591054

Registro Nacional: 1403770115

Data de Início da Responsabilidade Técnica: 20/08/2018

Nome: SAULO SOARES DE ASSIS

Título(s) e atribuição(ões):

ENGENHEIRO CIVIL

Do artigo 7º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Origem do Registro: CREA-SP **Número do Registro (CREASP):** 5061020566

Registro Nacional: 2603296060

Data de Início da Responsabilidade Técnica: 29/01/2019

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome da empresa e/ou profissional(is), e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP**

Continuação da Certidão: CI - 2205675/2020 Página 3/3

Código de controle da certidão: e6ab509b-0144-4e5e-9390-1a9b9ace0e3b.

Situação cadastral extraída em 09/01/2020 10:34:50.

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800171811, ou site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco, ou ainda através da unidade **UOP MOGI MIRIM**, situada à **Avenida: LUIZ GONZAGA DE AMOEDO CAMPOS, 685, , VILA MORANI, MOGI MIRIM-SP, CEP: 13801-372**, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 09 de janeiro de 2020

8

9

10

11



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

14932



CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Número da Certidão: CI - 2205673/2020

Válida até: 31/12/2020

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 dezembro de 1966, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: FABIO LEANDRO SIMOSO

C.P.F.: 306.204.208-71

Endereço: Rua ALZIRA MANARA POLETINI, 350
PQ DA IMPRENSA
13806-350 - MOGI MIRIM - SP

Número de registro no CREA-SP: 5062291698

Expedido em: 09/01/2006

Registro Nacional do Profissional: 2603196812

Título(s) e atribuição(ões):

ENGENHEIRO CIVIL

Do artigo 7º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Do artigo 4º, da Resolução 359, de 31 de julho de 1991, do CONFEA.

ANUIDADE: 2015	PARCELA ÚNICA	NR. REC.492262627342	quitada em 30/12/2014
ANUIDADE: 2016	PARCELA ÚNICA	NR. REC.492201252667	quitada em 08/01/2016
ANUIDADE: 2017	PARCELA ÚNICA	NR. REC.28027180170511076	quitada em 05/01/2017
ANUIDADE: 2018	PARCELA ÚNICA	NR. REC.28027180180013265	quitada em 10/01/2018
ANUIDADE: 2019	PARCELA ÚNICA	NR. REC.28027180190011671	quitada em 11/01/2019
ANUIDADE: 2020	PARCELA ÚNICA	NR. REC.55591-28027180200016639	quitada em 08/01/2020

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP**

Continuação da Certidão: CI - 2205673/2020 Página 2/2

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: f07fa569-5173-4c94-8e30-46445332423b.

Situação cadastral extraída em 09/01/2020 10:31:55.

Emitida via Serviços Online.

*Em caso de dúvidas, consulte 0800171811, ou site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco, ou ainda através da unidade **UOP MOGI MIRIM**, situada à **Avenida: LUIZ GONZAGA DE AMOEDO CAMPOS, 685, , VILA MORANI, MOGI MIRIM-SP, CEP: 13801-372**, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.*

SÃO PAULO, 09 de janeiro de 2020



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Número da Certidão: CI - 2205679/2020

Válida até: 31/12/2020

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 dezembro de 1966, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: SAULO SOARES DE ASSIS

C.P.F.: 128.144.848-69

Endereço: Rua AURORA LOPES PEREIRA, 00132
VILA IPANEMA
07600-000 - -

Número de registro no CREA-SP: 5061020566

Expedido em: 27/07/1999

Registro Nacional do Profissional: 2603296060

Título(s) e atribuição(ões):

ENGENHEIRO CIVIL

Do artigo 7º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

ANUIDADE: 2015	PARCELA ÚNICA	NR. REC.492262628144	quitada em 30/12/2014
ANUIDADE: 2016	PARCELA ÚNICA	NR. REC.492201264061	quitada em 08/01/2016
ANUIDADE: 2017	PARCELA ÚNICA	NR. REC.28027180170511096	quitada em 05/01/2017
ANUIDADE: 2018	PARCELA ÚNICA	NR. REC.28027180180013280	quitada em 10/01/2018
ANUIDADE: 2019	PARCELA ÚNICA	NR. REC.28027180190011752	quitada em 11/01/2019
ANUIDADE: 2020	PARCELA ÚNICA	NR. REC.56132-28027180200017151	quitada em 08/01/2020

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



Continuação da Certidão: CI - 2205679/2020 Página 2/2

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 431b0794-92a6-4519-883f-d928cc29d606.

Situação cadastral extraída em 09/01/2020 10:35:30.

Emitida via Serviços Online.

*Em caso de dúvidas, consulte 0800171811, ou site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco, ou ainda através da unidade **UGI OESTE**, situada à **Avenida: BRIGADEIRO FARIA LIMA 1059, 1059, TÉRREO, PINHEIROS, SÃO PAULO-SP, CEP: 01452-920**, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.*

SÃO PAULO, 09 de janeiro de 2020

P

N

71



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Número da Certidão: CI - 2205687/2020

Válida até: 31/12/2020

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 dezembro de 1966, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: RENATO VALIM BOARETTO

C.P.F.: 029.716.936-00

Endereço: Rua RUA CARNAUBA, 001 QD. 25, LT. 14
JARDIM MARILIZA
74915-440 - APARECIDA DE GOIÂNIA - GO

Número de registro no CREA-SP: 5061591054 **Expedido em:** 24/04/2003

Registro Nacional do Profissional: 1403770115

Título(s) e atribuição(ões):

ENGENHEIRO DE MINAS

Do artigo 14, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

ANUIDADE: 2015	PARCELA ÚNICA	baixada em 03/08/2015
ANUIDADE: 2016	PARCELA ÚNICA	baixada em 10/02/2017
ANUIDADE: 2017	PARCELA ÚNICA	baixada em 06/04/2017
ANUIDADE: 2018	PARCELA ÚNICA	baixada em 10/07/2018
ANUIDADE: 2019	PARCELA ÚNICA	NR. REC.28027180190011859 quitada em 11/01/2019
ANUIDADE: 2020	PARCELA ÚNICA	NR. REC.56164-28027180200017180 quitada em 08/01/2020

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



Continuação da Certidão: CI - 2205687/2020 Página 2/2

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: f38794ad-4158-49f6-9f0a-2590b08620bd.

Situação cadastral extraída em 09/01/2020 10:37:28.

Emitida via Serviços Online.

*Em caso de dúvidas, consulte 0800171811, ou site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco, ou ainda através da unidade **UGI OESTE**, situada à **Avenida: BRIGADEIRO FARIA LIMA 1059, 1059, TÉRREO, PINHEIROS, SÃO PAULO-SP, CEP: 01452-920**, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.*

SÃO PAULO, 09 de janeiro de 2020

P

l

m

(Assinaturas manuscritas em azul)




DECLARAÇÃO

Em atendimento ao Item 3.2.C.2 do Edital de Concorrência Pública nº. 013/2020, promovido pela PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM, **CONSTRUTORA SIMOSO LTDA.**, estabelecida na cidade de Mogi Mirim, Estado de São Paulo, à Rodovia SP. 147, Km. 63, Bairro Sobradinho, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº. 48.169.536/0001-61 e Inscrição Estadual nº. 456.016.012.117, vem através de a presente DECLARAR:-

“Expressamente a disponibilidade das instalações, do aparelhamento e do pessoal técnico da empresa, adequados e disponíveis para a execução dos serviços, à época de sua utilização, sob pena das sanções cabíveis”.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Mogi Mirim, 16 de Setembro de 2020.



CONSTRUTORA SIMOSO LTDA.
Saulo Soares de Assis
CPF 128.144.848-69
Engenheiro

1º Tabelião de Notas e Protesto - Mogi Mirim
Rua Marcelliano, nº 301 - Mogi Mirim - SP - Fone/Fax: (0xx19) 3862-3156 - CEP 13800-012
Tabelião: Karina Marcia Scanduzzi

Reconheço por **SEMELHANÇA** a firma de: **SAULO SOARES DE ASSIS DOU FÉ**

MOGI MIRIM - SP 16/09/2020. EM TESTE DA VERDADE.

V. unit. R\$ 6,46 V. Tot. R\$ 6,46

Válido somente com o selo de autenticidade s/ emendas ou rasuras

PROTESTO DE NOTAS E
Rafael G. Victal do Prado
2º Substituto

Colégio Notarial do Brasil - Mogi Mirim - SP
111658
FIRMA 1
S10609AA0171398



Mogi Mirim, 16 de Setembro de 2020.

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
MOGI MIRIM – S. P.

REF: **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 013 / 2020**

Em atendimento ao Item 3.2.C.2 do Edital de Concorrência Pública acima mencionada, vimos através da presente, demonstrar relação de nossas instalações, as quais estarão a disposição para a realização da Licitação, conforme segue:-

- ESCRITÓRIOS

- Rodovia SP. 147, Km. 63 – Bairro Sobradinho – Mogi Mirim – S. P.

- PÁTIO DE SERVIÇOS, OFICINAS E MANUTENÇÃO

- Rodovia SP. 147 – Km. 63 – Bairro Sobradinho – Mogi Mirim – S. P.

- ALMOXARIFADO

- Rodovia SP. 147, Km. 63 – Bairro Sobradinho – Mogi Mirim – S. P.

- USINAS DE ASFALTO E PEDREIRAS

- Rodovia Mogi Guaçu – Itapira – Km. 1,1 – Fazenda São Pedro do Ribeirão – Mogi Guaçu – S. P.

- Estrada Velha São João da Boa Vista a Vargem Grande do Sul – Km. 02 – Zona Rural – São João da Boa Vista – S. P.

- Rodovia Aguaí – São João da Boa Vista – Km. 213 – Zona Rural – Aguaí – S. P.

Cartório de Notas
Mogi-Mirim

Atenciosamente,

CONSTRUTORA SIMOSO LTDA
Saulo Soares de Assis
Engenheiro

1º Tabelião de Notas e Protesto - Mogi Mirim
Rua Marciliano, n. 301 - Mogi Mirim - SP - Fone/Fax: (0xx19) 3862-3156 - CEP 13800-012
Tabelião: Karine Marcela Scandolizzi

Reconheço por **SEMELHANÇA** a firma de: **SAULO SOARES DE ASSIS. DOU FÉ.**

MOGI MIRIM - SP 16/09/2020. EM TESTO DA VERDADE.

V. unit. R\$ 6,46 V. Tot. R\$ 6,46
Válido somente com o selo de autenticidade s/ emendas ou rasuras

1º TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO MOGI MIRIM-SP
Rafael G. Victal do Prado
2º Substituto

Cartório Notarial do Brasil
Cadastrado em São Paulo
111658
FIRMA 1
S10609AA0171397

Rodovia SP 147 - Km 63 - Fone/Fax: 19 3806-5022
Caixa Postal 38 - CEP 13801-540 - Mogi Mirim/SP
contato@simoso.com.br - www.simoso.com.br



LISTAGEM EQUIPAMENTOS

TRATOR DE ESTEIRA

CODIGO	PLACA	MODELO	FABRICANTE	ANO		SÉRIE	
				FABR.	MOD.		
1 C01B001		D-6-D	UNICO.	CATERPILLAR.	1986	1986	37 C 00842
2 C01S021		D-73-E	UNICO.	KOMATSU.	1992	1992	B 1040
3 D01B014		D-6-ESR	UNICO.	CATERPILLAR.	1997	1997	8FJ00495
4 D01C006		D-8-H	UNICO.	CATERPILLAR.	1972	1972	46A28698
5 D01C007		D-8-H	UNICO.	CATERPILLAR.	1972	1972	46A27840
6 F01B003		D-6-ESR	UNICO.	CATERPILLAR.	1997	1997	8FJ00488
7 F01B004		D-6-ESR	UNICO.	CATERPILLAR.	1997	1997	8FJ00502
8 F01B005		D-6-ESR	UNICO.	CATERPILLAR.	1997	1997	8FJ00492
9 F01B008		D-6-D	UNICO.	CATERPILLAR.	1986	1986	36C00802

TRATOR DE PNEUS

CODIGO	PLACA	MODELO	FABRICANTE	ANO		SÉRIE	
				FABR.	MOD.		
1 C02F005		6600	UNICO.	FORD.	1977	1977	EA 207
2 C02F006		6600	UNICO.	FORD.	1977	1977	EA 214
3 C02F007		6610	UNICO.	FORD.	1989	1989	EB 314
4 C02F019		8030-4x4.	UNICO.	FORD.	1994	1994	AFB0005006
5 C02F020		8030-4x4.	UNICO.	FORD.	1995	1995	8D-795
6 C02M016		680/4.	UNICO.	MASSEY	2000	2000	680044614
7 F02M003		5275	UNICO.	MASSEY	1998	1998	MF527029210
8 F02M005		5275	UNICO.	MASSEY	1998	1998	MF527029212
9 F02M006		5275	UNICO.	MASSEY	1998	1998	MF527029213
10 F02M008		5275	UNICO.	MASSEY	1999	1999	52752
11 F02M012		297/4.	UNICO.	MASSEY	2003	2003	2974153133
12 F02M013		297/4.	UNICO.	MASSEY	2003	2003	2974151963
13 F02M021		680/4.	UNICO.	MASSEY	2004	2004	6804184928
14 F02M022		299/4.	UNICO.	MASSEY	2004	2004	2994181324

MOTONIVELADORA

CODIGO	PLACA	MODELO	FABRICANTE	ANO		SÉRIE	
				FABR.	MOD.		
1 C03C028		140-M	UNICO.	CATERPILLAR.	2015	2015	CB9D04554
2 C03J026		670-G.	UNICO.	JOHN DEERE.	2014	2014	IDW670GXEDC655564
3 C03J027		672-G.	UNICO.	JOHN DEERE.	2017	2017	IDW672GXVGD678623
4 C03K006		GD-523-A.	UNICO.	KOMATSU.	1994	1994	1117
5 C03K018		A-835.	UNICO.	KOMATSU.	1991	1991	320002N0010250
6 C03K021		GD-555-3.	UNICO.	KOMATSU.	2007	2007	B15078
7 C03K022		GD-555-3.	UNICO.	KOMATSU.	2008	2008	B15129
8 C03K024		GD-555-3.	UNICO.	KOMATSU.	2011	2011	B15476
9 C03K025		GD-555-3.	UNICO.	KOMATSU.	2013	2013	B15584
10 D03B015		120-B.	UNICO.	CATERPILLAR.	1989	1989	32C02487
11 F03B003		120-B.	UNICO.	CATERPILLAR.	1980	1980	64U6132

ESCAVADEIRA HIDRAULICA

CODIGO	PLACA	MODELO	FABRICANTE	ANO		SÉRIE	
				FABR.	MOD.		
1 B04D001		340-LCV	UNICO.	DOOSAN.	2008	2008	DHKHELWOC80002347
2 B04D002		DX-500-LCA.	UNICO.	DOOSAN.	2014	2014	DWGCECAUVJ1010010
3 C04D010		175-LCV.	UNICO.	DOOSAN.	2007	2007	DHKHEBAOS70001441
4 C04D013		225-LCV.	UNICO.	DOOSAN.	2008	2008	C80004141
5 C04D015		340-LCV	UNICO.	DOOSAN.	2008	2008	SERIE-002398
6 C04D018		DX-180-LC.	UNICO.	DOOSAN.	2011	2011	CEBAB-005254
7 C04D019		DX-140-LC.	UNICO.	DOOSAN.	2011	2011	CEBAA-005490
8 C04D020		DX-225-LCA.	UNICO.	DOOSAN.	2011	2011	CEBAC-006572
9 C04D021		340-LCV	UNICO.	DOOSAN.	2012	2012	HELWO-003335
10 C04D022		340-LCV	UNICO.	DOOSAN.	2012	2012	HELWO-003410
11 C04D023		500-LCV.	UNICO.	DOOSAN.	2012	2012	HELWO-010574
12 C04D024		340-LCV	UNICO.	DOOSAN.	2012	2012	HELWO-003413
13 C04D028		DX-530-LC.	UNICO.	DOOSAN.	2016	2016	DWGCECCBPCQ1010075
14 C04J026		350-G	UNICO.	JOHN DEERE.	2014	2014	IFF350GXDCDC809696
15 C04J027		ZX-210.	UNICO.	JOHN DEERE.	2014	2014	1P9DCDGL1CEC330003
16 C04K017		PC-350-LC-8	UNICO.	KOMATSU.	2011	2011	B10119
17 C04L016		R-944-C	UNICO.	LIEBHERR.	2010	2010	1164-27937
18 C04L025		R-954-C	UNICO.	LIEBHERR.	2013	2013	1128-32769
19 C04O007		DH-220-LG.	UNICO.	DAEWOO.	1998	1998	1982
20 C04O009		DH-220-LC.	UNICO.	DAEWOO.	1998	1998	2198



21	D04C001	CX-220	UNICO.	CASE.	2006	2006	N6AA02100
22	D04F008	105-B	UNICO.	FIATALLIS.	1993	1993	164
23	N04L002	R-974	UNICO.	LIEBHERR.	1997	1997	540041
24	S04D001	225-LCV.	UNICO.	DOOSAN.	2008	2008	DHKEMKOS70003686
25	S04K003	PC-200-LC.	UNICO.	KOMATSU.	2002	2002	B 20044

RETROSCAVADEIRA

	CODIGO	PLACA	MODELO	FABRICANTE	ANO		SÉRIE	
					FABR.	MOD.		
1	C06J001		3C 4x4.	UNICO.	JCB.	2009	2009	1396137
2	C06J003		3C 4x4.	UNICO.	JCB.	2009	2009	1396141
3	C06J004		3C 4x4.	UNICO.	JCB.	2009	2009	1396142
4	C06J006		310-K 4x4.	UNICO.	JOHN DEERE.	2014	2014	IB2310KXCEC000372
5	D06H002		LB-110 4x4.	UNICO.	NEW HOLLAND.	2008	2008	N8AH19679

CAMINHÃO FORA DE ESTRADA (ROCHA)

	CODIGO	PLACA	MODELO	FABRICANTE	ANO		SÉRIE	
					FABR.	MOD.		
1	B08R003		RK-430-B.	UNICO.	RANDON.	2005	2005	BSZCB0463
2	B08R006		RK-430-B.	UNICO.	RANDON.	2005	2005	BSZCB0437
3	B08R011		RK-430-B.	UNICO.	RANDON.	2005	2005	BSZCB0448
4	B08R017		RK-430-B.	UNICO.	RANDON.	2004	2004	4A430B5ZCB0321
5	B08R019		RK-430-B.	UNICO.	RANDON.	2004	2004	4A430B5ZCB0330
6	B08R023		RK-430-B.	UNICO.	RANDON.	2004	2004	4A430B5ZCB0340
7	C08R001		RK-424.	UNICO.	RANDON.	1977	1977	5C 0002524
8	C08R003		RK-424.	UNICO.	RANDON.	1975	1975	GE 015024
9	C08R007		RK-430-B.	UNICO.	RANDON.	2005	2005	BSZCB0438
10	C08R008		RK-430-B.	UNICO.	RANDON.	2005	2005	BSZCB0439
11	C08R009		RK-430-B.	UNICO.	RANDON.	2005	2005	BSZCB0444
12	C08R010		RK-430-B.	UNICO.	RANDON.	2005	2005	BSZCB0446
13	C08R012		RK-430-B.	UNICO.	RANDON.	2005	2005	BSZCB0459
14	C08R013		RK-430-B.	UNICO.	RANDON.	2005	2005	BSZCB0460
15	C08R014		RK-430-B.	UNICO.	RANDON.	2005	2005	BSZCB0461
16	C08R015		RK-430-B.	UNICO.	RANDON.	2004	2004	4A430B5ZCB0311
17	C08R016		RK-430-B.	UNICO.	RANDON.	2004	2004	4A430B5ZCB0318
18	C08R018		RK-430-B.	UNICO.	RANDON.	2004	2004	4A430B5ZCB0328
19	C08R020		RK-430-B.	UNICO.	RANDON.	2004	2004	4A430B5ZCB0335
20	C08R021		RK-430-B.	UNICO.	RANDON.	2004	2004	4A430B5ZCB0337
21	C08R022		RK-430-B.	UNICO.	RANDON.	2004	2004	4A430B5ZCB0339
22	C08R024		RK-430-B.	UNICO.	RANDON.	2004	2004	4A430B5ZCB0344
23	C08R025		RK-424.	UNICO.	RANDON.	1981	1981	1 G 030724
24	C08R026		425-S.	UNICO.	RANDON.	1993	1993	3I102025
25	C08R027		RK-430-B.	UNICO.	RANDON.	2005	2005	BSZCB0447
26	C08R028		425-S.	UNICO.	RANDON.	1993	1993	3I102225
27	C08R029		RK-430-B.	UNICO.	RANDON.	2005	2005	BSZCB0421
28	C08R030		RK-430-B.	UNICO.	RANDON.	2006	2006	6A430BSZCB0549
29	C08R031		RK-430-B.	UNICO.	RANDON.	2006	2006	6A430BSZCB0552
30	C08R032		RK-430-B.	UNICO.	RANDON.	2007	2007	6A430BSZCB0580
31	C08R033		RK-430-B.	UNICO.	RANDON.	2007	2007	6A430BSZCB0586
32	C08R034		RK-430-B.	UNICO.	RANDON.	2006	2006	6A430BSZCB0553
33	C08R035		RK-430-B.	UNICO.	RANDON.	2005	2005	7CB430BSZCB0583
34	C08R036		RK-430-B.	UNICO.	RANDON.	2005	2005	7C430BZCB0591
35	C08R037		RK-430-B.	UNICO.	RANDON.	2006	2006	6A430BSZCB0550
36	C08V008	AFX-2767	NL-10.	UNICO.	VOLVO.	1987	1987	9BVN0A1D0JE615850
37	D08V001	LBB-7714	NL-10.	UNICO.	VOLVO.	1996	1996	9BVN4B9D0TE655848
38	D08V002	LBB-7600	NL-10.	UNICO.	VOLVO.	1996	1996	9BVN4B9D0TE655849
39	D08V003	CWH-3292	NL-10.	UNICO.	VOLVO.	1998	1998	93KN4B9D0WE664442
40	N08R001		425-S.	UNICO.	RANDON.	1991	1991	1I093725
41	N08V002	LBB-7599	NL-10.	UNICO.	VOLVO.	1996	1996	9BVN4B0TE655846
42	N08V003	JNI-1678	NL-10.	UNICO.	VOLVO.	1992	1992	9BVN0A1D0NE632328

CARREGADEIRA DE PNEUS

	CODIGO	PLACA	MODELO	FABRICANTE	ANO		SÉRIE	
					FABR.	MOD.		
1	B11D001		250-U.	UNICO.	DOOSAN.	2008	2008	DHKHLABOL75004329
2	B11L058		L-560.	UNICO.	LIEBHERR.	2012	2012	459-28239
3	B11T001		FGZN-25	UNICO.	TOYOTA.	2011	2011	FGZN-25-10200
4	B11V001		L-180-C.	UNICO.	VOLVO.	1999	1999	L180CF1108
5	B11V002		L-120-C	UNICO.	VOLVO.	1998	1998	XL120CV70053X
6	C11B016		924-F.	UNICO.	CATERPILLAR.	1995	1995	4 YN 00167
7	C11B041		S-130	UNICO.	BOBCAT.	2010	2010	A3KY37442
8	C11H001		HL-740-7.	UNICO.	HYUNDAI.	2008	2008	LF0611364
9	C11H002		HL-740-7.	UNICO.	HYUNDAI.	2008	2008	LF0611370




10	C11K009	WA-180.	UNICO.	KOMATSU.	1997	1997	B 1133
11	C11K013	WA-320.	UNICO.	KOMATSU.	1993	1993	B 21061
12	C11K022	WA-180-1B.	UNICO.	KOMATSU.	1999	1999	B 1327
13	C11K031	WA-180-1B.	UNICO.	KOMATSU.	1999	1999	B 1314
14	C11K033	WA-430	UNICO.	KOMATSU.	2008	2008	65265
15	C11K034	WA 200-5.	UNICO.	KOMATSU.	2008	2008	B-10534
16	C11K035	WA 200-5.	UNICO.	KOMATSU.	2008	2008	B-10536
17	C11K054	WA-320-5.	UNICO.	KOMATSU.	2013	2013	B10664
18	C11K055	WA-320-5.	UNICO.	KOMATSU.	2013	2013	B10665
19	C11L039	L-580.	UNICO.	LIEBHERR.	2009	2009	459-23457
20	C11L040	L-580.	UNICO.	LIEBHERR.	2010	2010	459-24395
21	C11L042	L-580.	UNICO.	LIEBHERR.	2012	2012	459-28240
22	C11L043	L-580.	UNICO.	LIEBHERR.	2012	2012	459-28809
23	C11L046	L-580.	UNICO.	LIEBHERR.	2013	2013	459-30228
24	C11L047	L-580.	UNICO.	LIEBHERR.	2013	2013	459-31611
25	C11L048	L-580.	UNICO.	LIEBHERR.	2013	2013	459-32302
26	C11L049	L-580.	UNICO.	LIEBHERR.	2013	2013	459-32306
27	C11L051	CLG-835.	UNICO.	LIUGONG.	2013	2012	JDL371756
28	C11L052	CLG-835.	UNICO.	LIUGONG.	2013	2013	HDL372123
29	C11L053	CLG-835.	UNICO.	LIUGONG.	2013	2013	JCL356012
30	C11L056	L-580.	UNICO.	LIEBHERR.	2014	2014	459-36104
31	C11L057	L-580.	UNICO.	LIEBHERR.	2015	2015	459-37467
32	C11V002	L-90-D.	UNICO.	VOLVO.	2001	2001	XL90DV70582X
33	C11V024	L-50-C.	UNICO.	VOLVO.	1999	1999	70003
34	C11V028	L-50-D.	UNICO.	VOLVO.	2001	2001	L50DP70163
35	C11V029	L-180-B.	UNICO.	VOLVO.	1994	1994	1524
36	C11V030	L-180-B.	UNICO.	VOLVO.	1995	1995	1817
37	C11X036	ZL-50-G.	UNICO.	XCMG.	2008	2008	15G0082871/46867718
38	D11C003	980-F.	UNICO.	CATERPILLAR.	1992	1992	8CJ00628
39	D11F025	SL-40 B	UNICO.	FIATALLIS.	1999	1999	29549
40	D11F026	SL-40 B	UNICO.	FIATALLIS.	1999	1999	29517
41	D11V001	L-120-E.	UNICO.	VOLVO.	2003	2003	70759X
42	F11F001	SL-55 B	UNICO.	FIATALLIS.	1999	1999	905212
43	S11C010	966	UNICO.	CATERPILLAR.	1980	1980	25 U 02936

ROLO COMPACTADOR

	CODIGO	PLACA	MODELO	FABRICANTE	ANO		SÉRIE	
					FABR.	MOD.		
1	C13A009		CC-30.	UNICO.	DYNAPAC.	1992	1992	722 B 401
2	C13D022		CC-43.	UNICO.	DYNAPAC.	1978	1978	661011
3	C13D023		CA-25-D	UNICO.	DYNAPAC.	1972	1972	10270
4	C13D031		CA-250	UNICO.	DYNAPAC.	2010	2010	10000108
5	C13F019		2422-DS.	UNICO.	FIATALLIS.	1999	1999	42041
6	C13H026		HD-75-K.	UNICO.	HAMM.	2012	2012	H1870979
7	C13H027		HD-75-K.	UNICO.	HAMM.	2012	2012	H1871062
8	C13H028		3411-P	UNICO.	HAMM.	2013	2013	H2690457
9	C13H029		3411-P	UNICO.	HAMM.	2013	2013	H2690458
10	C13H030		HD-90-V.	UNICO.	HAMM.	2012	2012	H1012484
11	C13I003		SPV-68-VA/P.	UNICO.	TEMA TERRA.	1984	1984	119-BH
12	C13I015		SPV-68-VA.	UNICO.	TEMA TERRA.	1995	1995	796-BH
13	C13I016		SPV-68-VA.	UNICO.	TEMA TERRA.	1995	1995	775-VA
14	C13J007		SPV-84-P.	UNICO.	TEMA TERRA.	1988	1988	296-BL
15	C13J008		SPV-84.	UNICO.	TEMA TERRA.	1986	1986	189-BL
16	C13J010		SPV-84-P.	UNICO.	TEMA TERRA.	1986	1986	198-BL
17	C13J012		SPV-84.	UNICO.	TEMA TERRA.	1987	1987	199-BL
18	C13J021		SPV-84-P.	UNICO.	TEMA TERRA.	1995	1995	443-BL
19	C13R001		TI-18.	UNICO.	MULLER.	1987	1987	7201378
20	C13R002		VAP-55-L.	UNICO.	MULLER.	1989	1989	5510
21	C13R004		VAP-55-A.	UNICO.	MULLER.	1992	1992	5601656
22	C13R005		VAP-70-P.	UNICO.	MULLER.	1992	1992	52021548
23	C13R013		VAP-70.	UNICO.	MULLER.	1998	1998	517089305
24	C13R017		VT-8.	UNICO.	MULLER.	1987	1987	5001259
25	C13T002		SPV-84.	UNICO.	TEMA TERRA.	1989	1989	319-B2
26	D13I001		SPV-68-VA.	UNICO.	TEMA TERRA.	1998	1998	800-BH
27	S13A032		CC-424-HF	UNICO.	ATLAS COPCO.	2016	2016	10000320PGB004910
28	S13F024		2420-D	UNICO.	FIATALLIS.	2001	2001	41473
29	S13F025		2422-DS.	UNICO.	FIATALLIS.	2001	2001	42224
30	S13I014		SPV-68.	UNICO.	TEMA TERRA.	1995	1995	786-BH

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS

	CODIGO	PLACA	MODELO	FABRICANTE	ANO		SÉRIE	
					FABR.	MOD.		
1	C17D006		CP-22.	UNICO.	DYNAPAC.	1988	1988	CP22-697B183
2	C17D007		CP-22.	UNICO.	DYNAPAC.	1989	1989	697335
3	C17D008		CP-271.	UNICO.	DYNAPAC.	2008	2008	2362BR2524



4	C17I002		SP-6000.	UNICO.	TEMA TERRA.	1972	1972	111-V
5	C17R004		AP-21.	UNICO.	MULLER.	1987	1987	1600016

VIBROACABADORA

	CODIGO	PLACA	MODELO	FABRICANTE	ANO		SÉRIE	
					FABR.	MOD.		
1	C18C007		VDA-621.	UNICO.	CIFALI.	1995	1995	950522
2	C18C008		VDA-721.	UNICO.	CIFALI.	1996	1996	960329
3	C18C009		VDA-600.	UNICO.	CIFALI.	1998	1998	980
4	C18C011		SA-114-R.	UNICO.	CIBER.	2000	2000	184
5	C18C012		VDA-600.	UNICO.	CIFALI.	2000	2000	VDA600BM001101
6	C18T013		VDA-700 SM.	UNICO.	TEREX.	2012	2012	71004406
7	D18V001		SUPER-1600.	UNICO.	VÖGELE.	1997	1997	672419
8	S18A002		AFT-500-G	UNICO.	AMMANN.	2012	2012	105120021A
9	S18T001		CR-362.	UNICO.	TEREX.	2008	2008	TRX0362LKCR8J0106

FRESADORA

	CODIGO	PLACA	MODELO	FABRICANTE	ANO		SÉRIE	
					FABR.	MOD.		
1	S20W001		W-1000.	UNICO.	WIRTGEN.	2004	2004	622

USINA DE ASFALTO

	CODIGO	PLACA	MODELO	FABRICANTE	ANO		SÉRIE	
					FABR.	MOD.		
1	B19C006		DMC-2-70/90.	UNICO.	CIFALI.	1999	1999	.
2	B19T013		CF-120	UNICO.	TICEL.	2013	2013	CF-120.4MS2-130408
3	C19B010		GRAVIMETRICA.	UNICO.	BARBER	1978	1978	0
4	C19C009		DMC-2-TH-4-100/150.	UNICO.	CIFALI.	2001	2001	10612
5	D19C003		DM-50	UNICO.	BARBER	1993	1993	.
6	D19C005		DMC-2-90/120	UNICO.	CIFALI.	1997	1997	.
7	D19C007		DMC-2-TH-4-100/120.	UNICO.	CIFALI.	1997	1997	.
8	S19A012		PRIME 140.	UNICO.	AMMANN.	2013	2013	11368584

USINA DE SOLOS / CCR

	CODIGO	PLACA	MODELO	FABRICANTE	ANO		SÉRIE	
					FABR.	MOD.		
1	C19C008		USC-2-TH-400/600.	UNICO.	CIFALI.	1986	1986	313-502
2	C19T011		CCRT 300 M.	UNICO.	TICEL.	2011	2011	120124

MÁQUINA DE GUIAS

	CODIGO	PLACA	MODELO	FABRICANTE	ANO		SÉRIE	
					FABR.	MOD.		
1	C37P002		PK-200.	UNICO.	PAVIMAX.	2008	2008	GS450-M-93

GRUPO GERADOR

	CODIGO	PLACA	MODELO	FABRICANTE	ANO		SÉRIE	
					FABR.	MOD.		
1	C39G002		12.5 / KVA.	UNICO.	BAMBOZZI.	1993	1993	18956227
2	C39G003		12.5 / KVA.	UNICO.	BAMBOZZI.	1990	1990	18956508
3	C39G004		7.5 / KVA.	UNICO.	KWE.	1994	1994	.
4	C39G010		2.5 / KVA 2800 CX.	UNICO.	TOYAMA.	2009	2009	CX-01184
5	C39G011		2.5 / KVA 2800 CX.	UNICO.	TOYAMA.	2009	2009	CX-01035
6	C39G012		ND-7000-ESQTA.	UNICO.	NAGANO.	2013	2013	C39G012
7	C39G013		ND-7000-ESQTA.	UNICO.	NAGANO.	2013	2013	C39G013
8	C39G014		ND-7000-ESQTA.	UNICO.	NAGANO.	2015	2015	C39G014
9	D39N001		440 KVA.	UNICO.	NEGRINI.	1986	1986	28593

COMPRESSOR DE AR

	CODIGO	PLACA	MODELO	FABRICANTE	ANO		SÉRIE	
					FABR.	MOD.		
1	C40C002		XA-60M.35704E.	UNICO.	ATLAS COPCO.	1993	1993	
2	C40I004		XP-825-WCU	UNICO.	DOOSAN.	2012	2012	409544UHTC10
3	D40A001		XA-420.	UNICO.	ATLAS COPCO.	2003	2003	
4	P330018		SRP-1025.	UNICO.	SCHULZ.	1998	1998	1045
5	P330019		KAESER-SK-26.	UNICO.	AR-BRASIL.	2004	2004	1.9763.50170



6	P330015	ENGERSOL ROND SR-1000	UNICO.	INGERSOLL	1999	1999	
7	P330020	COMPRESSOR AR -	UNICO.	ATLAS COPCO.	2009	2009	
8	P330021	ENGERSOL ROND SR-1000	UNICO.	INGERSOLL	1984	1984	

CAMINHÃO BASCULANTE

	CODIGO	PLACA	MODELO		FABRICANTE	ANO		SÉRIE
						FABR.	MOD.	
1	B41V001	NLQ-2994	VM-260 / 6 X 2.	TRUCK.	VOLVO.	2009	2009	93KKOEOC99E118591
2	B41V002	NRL-0394	VM-260 / 6 X 2.	TRUCK.	VOLVO.	2009	2009	93KKOEOC09E118592
3	B41V003	NLQ-3054	VM-260 / 6 X 2.	TRUCK.	VOLVO.	2009	2009	93KKOEOC29E118593
4	B41V004	NLQ-4724	VM-260 / 6 X 2.	TRUCK.	VOLVO.	2009	2009	93KKOEOC49E118594
5	B41V005	NLQ-3034	VM-260 / 6 X 2.	TRUCK.	VOLVO.	2009	2009	93KKOEOC69E118595
6	B41W051	KEJ-8017	15,17	TRUCK.	VOLKSWAGEM.	2001	2001	9BWX2VKC21R107535
8	C41K023	DDQ-4976	CARGO-2422.	TRUCK.	FORD.	2004	2004	9BFYCN9T34BB34007
9	C41K036	GNH-5082	CARGO-1415.	TOCO.	FORD.	1995	1995	9BFXTNCF3SDB76578
10	C41Q015	BUH-6340	1113-T.	TRUCK.	MERCEDES	1986	1986	34404312701481
11	C41Q029	CKT-6284	L-1113.	TOCO.	MERCEDES	1980	1980	34404112513972
12	C41W038	CKT-2797	14.150.	TOCO.	VOLKSWAGEM.	1997	1997	9BWXAE26VBR00697
13	C41W039	CKT-2630	14.150.	TOCO.	VOLKSWAGEM.	1997	1997	9BWXAE24VBR01461
14	C41W042	CKT-4381	16.200.	TRUCK.	VOLKSWAGEM.	1998	1998	9BWX2TGE7URB00456
15	C41W059	EAW-7031	24.250.	TRUCK.	VOLKSWAGEM.	2007	2007	9BWXN82408R814676
16	C41W060	EAW-7052	24.250.	TRUCK.	VOLKSWAGEM.	2007	2007	9BWXN82428R814680
17	C41W061	EAW-7054	24.250.	TRUCK.	VOLKSWAGEM.	2007	2007	9BWXN82458R814821
18	C41W062	EAW-7204	24.250.	TRUCK.	VOLKSWAGEM.	2007	2007	9BWXN82438R817488
19	C41W063	DX2-1602	24.220.	TRUCK.	VOLKSWAGEM.	2007	2007	78R818577
20	C41W065	DX2-1603	24.220.	TRUCK.	VOLKSWAGEM.	2007	2007	58R818867
21	C41W066	EDZ-0935	24.250.	TRUCK.	VOLKSWAGEM.	2008	2009	9BWXN82449R900848
22	C41W067	EDZ-1203	24.250.	TRUCK.	VOLKSWAGEM.	2008	2009	9BWXN82449R905614
23	C41W068	EDZ-1202	24.250.	TRUCK.	VOLKSWAGEM.	2008	2009	9BWXN82459R905640
24	C41W069	EDZ-1204	24.250.	TRUCK.	VOLKSWAGEM.	2008	2009	9BWXN82479R905672
25	C41W070	EDZ-1201	24.250.	TRUCK.	VOLKSWAGEM.	2008	2009	9BWXN82409R905674
26	C41W071	EDZ-1209	24.250.	TRUCK.	VOLKSWAGEM.	2008	2009	9BWXN82439R911677
27	C41W072	EDZ-1208	24.250.	TRUCK.	VOLKSWAGEM.	2008	2009	9BWXN82409R911720
28	C41W074	EDZ-1401	24.250.	TRUCK.	VOLKSWAGEM.	2008	2009	9BWXN82469R918963
29	C41W075	EDZ-1402	24.250.	TRUCK.	VOLKSWAGEM.	2008	2009	9BWXN82429R918779
30	C41W076	ENW-4526	24.250.	TRUCK.	VOLKSWAGEM.	2010	2010	9534N824XAR036837
31	C41W077	ENW-4532	24.250.	TRUCK.	VOLKSWAGEM.	2010	2010	9534N8241AR036841
32	C41W078	ENW-4523	24.250.	TRUCK.	VOLKSWAGEM.	2010	2010	9534N8249AR036845
33	C41W079	ENW-4521	24.250.	TRUCK.	VOLKSWAGEM.	2010	2010	9534N8241AR036855
34	C41W080	ENW-4522	24.250.	TRUCK.	VOLKSWAGEM.	2010	2010	9534N8249AR037025
35	C41W081	ENW-4534	24.250.	TRUCK.	VOLKSWAGEM.	2010	2010	9534N824XAR037051
36	C41W082	ENW-4520	24.250.	TRUCK.	VOLKSWAGEM.	2010	2010	9534N8241AR037066
37	C41W083	ENW-4530	24.250.	TRUCK.	VOLKSWAGEM.	2010	2010	9534N824XAR037082
38	C41W084	ENW-4524	24.250.	TRUCK.	VOLKSWAGEM.	2010	2010	9534N8249AR037090
39	C41W085	ENW-4531	24.250.	TRUCK.	VOLKSWAGEM.	2010	2010	9534N8248AR037100
40	C41W086	ENW-4528	24.250.	TRUCK.	VOLKSWAGEM.	2010	2010	9534N8246AR037130
41	C41W087	ENW-4525	24.250.	TRUCK.	VOLKSWAGEM.	2010	2010	9534N8241AR037147
42	C41W088	ENW-4533	24.250.	TRUCK.	VOLKSWAGEM.	2010	2010	9534N8245AR037166
43	C41W089	ENW-4527	24.250.	TRUCK.	VOLKSWAGEM.	2010	2010	9534N8246AR037175
44	C41W090	ENW-4529	24.250.	TRUCK.	VOLKSWAGEM.	2010	2010	9534N8241AR037231
45	C41W091	EIL-1752	24.250.	TRUCK.	VOLKSWAGEM.	2010	2010	9534N8249AR042936
46	C41W092	EIL-1755	24.250.	TRUCK.	VOLKSWAGEM.	2010	2010	9534N8249AR042967
47	C41W093	EIL-1751	24.250.	TRUCK.	VOLKSWAGEM.	2010	2010	9534N8245AR042996
48	C41W094	EIL-1754	24.250.	TRUCK.	VOLKSWAGEM.	2010	2010	9534N8246AR043543
49	C41W095	ENW-4712	24.250.	TRUCK.	VOLKSWAGEM.	2010	2010	9534N8248AR043821
50	C41W096	ENW-4535	24.250.	TRUCK.	VOLKSWAGEM.	2010	2010	9534N8242AR043832
51	C41W097	ENW-4710	24.250.	TRUCK.	VOLKSWAGEM.	2010	2010	9534N8243AR043855
52	C41W098	ENW-4713	24.250.	TRUCK.	VOLKSWAGEM.	2010	2010	9534N824XAR043903
53	C41W099	ENW-4711	24.250.	TRUCK.	VOLKSWAGEM.	2010	2010	9534N8240AR044042
54	C41W100	ENW-4539	24.250.	TRUCK.	VOLKSWAGEM.	2010	2010	9534N8242AR045158
55	C41W101	ENW-4536	24.250.	TRUCK.	VOLKSWAGEM.	2010	2010	9534N8246AR045342
56	C41W102	ENW-4537	24.250.	TRUCK.	VOLKSWAGEM.	2010	2010	9534N8240AR045367
57	C41W103	ENW-4538	24.250.	TRUCK.	VOLKSWAGEM.	2010	2010	9534N8248AR045374
58	C41W104	ENW-4540	24.250.	TRUCK.	VOLKSWAGEM.	2010	2010	9534N8249AR045383
59	C41W105	EIL-1753	24.250.	TRUCK.	VOLKSWAGEM.	2010	2010	9534N8246AR045423
60	S41V003	EAM-0481	VM-260 / 6 X 2.	TRUCK.	VOLVO.	2008	2008	93KPOEOC98E113332

CAMINHÃO BETONEIRA

	CODIGO	PLACA	MODELO		FABRICANTE	ANO		SÉRIE
						FABR.	MOD.	
1	C47W001	EVK-3507	26.260-6x4	TRUCK.	VOLKSWAGEM.	2011	2011	9534B8268BR132249
2	C47W002	EVK-3506	26.260-6x4	TRUCK.	VOLKSWAGEM.	2011	2011	9534B826XBR133385

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page.



CAMINHÃO CARROCERIA / MUNK

Table with columns: CODIGO, PLACA, MODELO, FABRICANTE, ANO (FABR., MOD.), SÉRIE. Rows 1-4 listing vehicles like C42I003, C42V004, C42W002, F42Q001.

CAMINHÃO COMBOIO

Table with columns: CODIGO, PLACA, MODELO, FABRICANTE, ANO (FABR., MOD.), SÉRIE. Rows 1-7 listing vehicles like C43A004, C43A008, C43K006, C43Q009, C43Q010, C43Q011, C43X003.

CAMINHÃO ESPARGIDOR

Table with columns: CODIGO, PLACA, MODELO, FABRICANTE, ANO (FABR., MOD.), SÉRIE. Rows 1-9 listing vehicles like C44A011, C44G010, C44P005, C44P012, C44Q013, C44Q014, C44W015, C44W016, C44W017.

CAMINHÃO PIPA

Table with columns: CODIGO, PLACA, MODELO, FABRICANTE, ANO (FABR., MOD.), SÉRIE. Rows 1-22 listing vehicles like B45M001, B45M002, C45F006, C45F013, C45F014, C45F016, C45F017, C45I004, C45K013, C45K024, C45Q003, C45S022, C45S023, C45W001, C45W002, C45W018, C45W019, C45W020, C45W021, D45Q007, S45K023, S45V001.

CAMINHÃO CARROCERIA 3/4

Table with columns: CODIGO, PLACA, MODELO, FABRICANTE, ANO (FABR., MOD.), SÉRIE. Rows 1-4 listing vehicles like C46F009, C46F011, C46F012, F46W001.

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



ÔNIBUS / VANS

	CODIGO	PLACA	MODELO		FABRICANTE	ANO		SÉRIE
						FABR.	MOD.	
1	C50F002	DCM-2409	DUCATO.	UNICO.	FIAT.	2000	2000	ZFA23000015981188
2	C50M007	GRR-5412	OF-1620.	UNICO.	MERCEDES	1996	1997	98M384087TB101413
3	C50M008	DBC-6114	CAIO	UNICO.	MERCEDES	2003	2003	98M6882763B329647
4	C50M009	DTC-6152	VOLARE W-12.	UNICO.	MARCOPOLO.	2009	2009	93PB46J3W9C29642
5	C50M010	DTD-8713	VOLARE W-12.	UNICO.	MARCOPOLO.	2009	2009	93PB46J3W9C029545
6	C50M011	DTD-8734	VOLARE W-12.	UNICO.	MARCOPOLO.	2009	2009	93P4633W9C029786

CAVALO MECÂNICO

	CODIGO	PLACA	MODELO		FABRICANTE	ANO		SÉRIE
						FABR.	MOD.	
1	B51V002	LYJ-1919	NL-12 / 4 X 2.	TRUCK.	VOLVO.	1996	1996	9BVN5A7A0TE656429
2	C51M017	EDZ-0848	LS-1634.	TOCO.	MERCEDES	2008	2008	98M6950538B611647
3	C51M018	EDZ-1205	LS-1634.	TOCO.	MERCEDES	2008	2009	98M6950539B623135
4	C51M019	EDZ-1859	LS-1634.	TOCO.	MERCEDES	2009	2009	98M6950539B654052
5	C51M020	EDZ-1858	LS-1634.	TOCO.	MERCEDES	2009	2009	98M6950539B654485
6	C51M021	EDZ-1857	LS-1634.	TOCO.	MERCEDES	2009	2009	98M6950539B654535
7	C51M023	FFP-9471	ACTROS 2546-LS/33	TRUCK	MERCEDES	2012	2012	98M934251CR643137
8	C51M024	FFP-9472	ACTROS 2546-LS/33	TRUCK	MERCEDES	2012	2012	98M934251CR643138
9	C51M025	FFP-9473	ACTROS 2546-LS/33	TRUCK	MERCEDES	2012	2012	98M934251CR643139
10	C51M026	FFP-9474	ACTROS 2546-LS/33	TRUCK	MERCEDES	2012	2012	98M934251CR643140
11	C51M027	FFP-9475	ACTROS 2546-LS/33	TRUCK	MERCEDES	2012	2012	98M934251CR643141
12	C51M028	FFP-9476	ACTROS 2546-LS/33	TRUCK	MERCEDES	2012	2012	98M934251CR643142
13	C51S005	DAH-0201	T-124 - 420.	TRUCK.	SCANIA.	2000	2000	9BST4X2A0Y3515513
14	C51S022	AOU-0026	R-470.	TRUCK.	SCANIA.	2007	2008	9BSR4X20083615173
15	C51S029	CPG-0419	R-124 - 420.	TRUCK.	SCANIA.	2001	2001	9BSR6X4A013525498
16	F51V002	CDM-5892	NL-12 / 4 X 2.	TRUCK.	VOLVO.	1998	1998	9BVN5A7A0WE667228
17	F51V003	BUP-6797	NL-12 / 4 X 2.	TOCO.	VOLVO.	1998	1998	9BVN5A7A0WE662805

SEMI-REBOQUE BASCULANTE

	CODIGO	PLACA	MODELO		FABRICANTE	ANO		SÉRIE
						FABR.	MOD.	
1	B53F002	KEK-8461	SRF-CB / 3 EIXOS.	UNICO.	FACCHINI.	2001	2001	93EB0803121003925
2	B53I007	CJQ-0942	3 EIXOS.	UNICO.	IDEROL.	1990	1990	9ABB80030L1P20657
3	B53M001	BSF-0327	3 EIXOS.	UNICO.	METALPI.	1987	1987	870176
4	C53F001	KDM-1625	SRF-CB / 3 EIXOS.	UNICO.	FACCHINI.	1998	1998	93EB0803WW100638
5	C53F002	EDZ-1206	EUROPA.	UNICO.	FACCHINI.	2008	2009	94BB084389R00973
6	C53F003	EDZ-1207	EUROPA.	UNICO.	FACCHINI.	2008	2009	94BB084389R009822
7	C53F009	EDZ-2312	EUROPA.	UNICO.	FACCHINI.	2009	2009	94BB084399R10725
8	C53F010	EDZ-2303	EUROPA.	UNICO.	FACCHINI.	2009	2009	94BB084399R010726
9	C53F011	EDZ-2302	EUROPA.	UNICO.	FACCHINI.	2009	2009	94BB084399R010727
10	C53I006	CGU-1568	3 EIXOS.	UNICO.	IDEROL.	1988	1988	9ABB80030JTP20021
11	C53K008	HOM-8089	3 EIXOS.	UNICO.	KRONE.	1995	1995	9AUB0853S1025408
12	C53R012	FFP-9501	3 EIXOS SRBA ST325.	UNICO.	ROSSETTI.	2012	2013	9880030D3D5027
13	C53R013	FFP-9502	3 EIXOS SRBA ST325.	UNICO.	ROSSETTI.	2012	2013	9880030D3D5028
14	C53R014	FFP-9503	3 EIXOS SRBA ST325.	UNICO.	ROSSETTI.	2012	2013	9880030D3D5029
15	C53R015	FFP-9504	3 EIXOS SRBA ST325.	UNICO.	ROSSETTI.	2012	2013	9880030D3D5030
16	C53R016	FFP-9505	3 EIXOS SRBA ST325.	UNICO.	ROSSETTI.	2012	2013	9880030D3D5031
17	C53R017	FFP-9506	3 EIXOS SRBA ST325.	UNICO.	ROSSETTI.	2012	2013	9880030D3D5032
18	F53F001	BUS-1045	3 EIXOS.	UNICO.	FACCHINI.	1999	1999	93EB0803XX1001413

SEMI-REBOQUE BAÚ

	CODIGO	PLACA	MODELO		FABRICANTE	ANO		SÉRIE
						FABR.	MOD.	
1	D54F001	CKT-2575	REBOQUE.	UNICO.	FRUEHAUF.	1977	1977	455 HG

SEMI-REBOQUE PRANCHA

	CODIGO	PLACA	MODELO		FABRICANTE	ANO		SÉRIE
						FABR.	MOD.	
1	C55F007	BXO-8848	3 EIXOS.	UNICO.	FACCHINI.	1996	1997	9EL11CS03TV001490
2	C55G003	BUH-7456	3 EIXOS.	UNICO.	GUERRA.	1985	1985	4074
3	D55P001	EDZ-1403	4 EIXOS / 70 TON.	UNICO.	PASTRE.	2009	2009	9APC179409P000031



SEMI-REBOQUE TANQUE

	CODIGO	PLACA	MODELO	FABRICANTE	ANO		SÉRIE	
					FABR.	MOD.		
1	C59B001	CWN-2984	2 EIXOS / 25 TON.	UNICO.	BISELLI.	1965	1965	
2	C59B002		25.000 LTS.	UNICO.	S/ REGISTRO.			
3	C59C005	KBU-2154	SEMI REBOQUE / 3	UNICO.	CONTIN.	1989	1989	
4	C59F007	EIL-1264	SEMI REBOQUE / 3	UNICO.	FACCHINI.	2009	2010	94BT08739AV024602
5	C59G004	BIH-2183	3 EIXOS / 40 TON.	UNICO.	GUERRA.	1986	1986	
6	C59L003		6.000 LTS.	UNICO.	S/ REGISTRO.			
7	C59N006	MAV-3270	SRT3E27 / CL.	UNICO.	NOMA.	1997	1997	
8	C59R002	BUH-8248	3 EIXOS / 40 TON.	UNICO.	RANDON.	1980	1980	
9	C59T008	FMR-4423	SEMI REBOQUE / 03	UNICO.	TENESFIL.	2013	2014	967TA313DEM000331

AUTOMÓVEIS

	CODIGO	PLACA	MODELO	FABRICANTE	ANO		SÉRIE	
					FABR.	MOD.		
1	C60C002	DDQ-2860	CORSA SEDAN ALCOOL.	UNICO.	CHEVROLET.	2002	2002	9BG5B19E03B114525
2	C60C003	DDQ-2875	CORSA SEDAN ALCOOL.	UNICO.	CHEVROLET.	2002	2002	9BG5B19E03B114544
3	C60Q006	DKO-1482	GOL 1.0 G3.	UNICO.	VOLKSWAGEM.	2005	2005	9BWCA05X15T098290
4	C60Q008	DKO-1483	GOL 1.0 G3.	UNICO.	VOLKSWAGEM.	2005	2005	9BWCA05X55T098602
5	C60Q009	DKO-1485	GOL 1.0 G3.	UNICO.	VOLKSWAGEM.	2005	2005	9BWCA05X75T098990
6	C60Q011	ENW-4371	GOL 1.0 G4.	UNICO.	VOLKSWAGEM.	2010	2011	9BWAA05W4BP010674
7	C60Q040	EVK-3954	GOL 1.0 G4.	UNICO.	VOLKSWAGEM.	2011	2012	9BWAA05W0CP14478
8	C60Q041	EVK-3952	GOL 1.0 G5.	UNICO.	VOLKSWAGEM.	2011	2011	9BWAA05U8CT013438
9	C60Q042	EVK-3951	GOL 1.0 G5.	UNICO.	VOLKSWAGEM.	2011	2012	9BWAA05U6CP016749
10	C60Q043	EVK-3955	GOL 1.0 G4.	UNICO.	VOLKSWAGEM.	2011	2012	9BWAA05WXCP015069
11	C60Q044	EVK-3953	GOL 1.0 G4.	UNICO.	VOLKSWAGEM.	2011	2012	9BWAA05W4CP016363
12	D60Q003	EAM-1126	GOL 1.0 G4.	UNICO.	VOLKSWAGEM.	2008	2008	9BWAA05W99T021574
13	D60Q004	EAM-1256	GOL 1.0 G4.	UNICO.	VOLKSWAGEM.	2008	2008	9BWAA05WX9T021647
14	D60Q005	EAM-1062	GOL 1.0 G4.	UNICO.	VOLKSWAGEM.	2008	2009	9BWAA05W99T103191
15	D60Q006	EAM-1061	GOL 1.0 G4.	UNICO.	VOLKSWAGEM.	2008	2009	9BWAA05WX9T103605
16	D60Q008	EAM-1064	GOL 1.0 G4.	UNICO.	VOLKSWAGEM.	2008	2009	9BWAA05W69T103309
17	O60H001	DMU-5513	FIT HATCHBACK	UNICO.	HONDA.	2005	2005	93HG0378052100990
18	O60P040	DDQ-2922	206 / 1.6	UNICO.	PEUGEOT.	2002	2002	9362AN6A92W036387

AUTOMÓVEIS - PERUAS

	CODIGO	PLACA	MODELO	FABRICANTE	ANO		SÉRIE	
					FABR.	MOD.		
1	C62K005	DTW-1562	KOMBI	UNICO.	VOLKSWAGEM.	2007	2007	9BWGF07X58P002934
2	C62K006	EYV-4833	KOMBI	UNICO.	VOLKSWAGEM.	2012	2012	9BWMF07X3CP028668
3	C62K007	EYV-4832	KOMBI	UNICO.	VOLKSWAGEM.	2012	2012	9BWMF07X3CP028671
4	C62K008	EYV-4831	KOMBI	UNICO.	VOLKSWAGEM.	2012	2012	9BWMF07X9CP028688
5	C62K009	EYV-4834	KOMBI	UNICO.	VOLKSWAGEM.	2012	2012	9BWMF07X3CP028718

PICK-UPS / CAMINHONETES / UTILITÁRIOS

	CODIGO	PLACA	MODELO	FABRICANTE	ANO		SÉRIE	
					FABR.	MOD.		
1	C63F004	DKO-0622	F250 XLT.	UNICO.	FORD.	2004	2004	9BFHW20L94B003177
2	C63F005	EAM-1317	RANGER XL 4BC.	UNICO.	FORD.	2008	2008	8AFER13P68J180738
3	C63F030	DDQ-1363	STRADA WORKING.	UNICO.	FIAT.	2001	2001	9BD27801222786851
4	C63F035	EYV-3785	COURIER L 1.6 FLEX.	UNICO.	FORD.	2012	2012	9BFZC52P5CB918704
5	C63P022	BTH-5890	SAVEIRO CL.	UNICO.	VOLKSWAGEM.	1996	1996	9BWZZ308TP026831
6	C63P037	QYV-4075	SAVEIRO CS.	UNICO.	VOLKSWAGEM.	2013	2014	9BWK05U1EP096000
7	D63F001	DSH-6524	COURIER L 1.6 FLEX.	UNICO.	FORD.	2008	2008	9BFFS2PFA8B68168DSH
8	F63M028	CWN-5205	L-200.	UNICO.	MITSUBISHI.	2000	2000	93XLK3401CY08238
9	O63F001	NWN-2735	RANGER XLT 4BC.	UNICO.	FORD.	2011	2011	8AFER13POB0414525

PERFURATRIZ

	CODIGO	PLACA	MODELO	FABRICANTE	ANO		SÉRIE	
					FABR.	MOD.		
1	BLR0001		PWH-5000.	UNICO.	PW.	1998	1998	
2	BLR0002		8704 (FENIX 70JR)	UNICO.	AIR SERVICE.	2009	2009	87040004
3	CLR0001		HP. 5000.	UNICO.	PW.	2003	2003	1527
4	CLR0002		HP. 5000.	UNICO.	PW.	2007	2007	131LS-1247
5	CLR0003		8704 (FENIX 70JR)	UNICO.	AIR SERVICE.	2009	2009	87040002
6	CLR0004		RD10E-V	UNICO.	EVERDIGM.	2011	2011	RD10E-V-300/66614608
7	CLR0005		ECD-40	UNICO.	EVERDIGM.	2011	2011	ECD40-108
8	DLR0006		RD10E-V	UNICO.	EVERDIGM.	2010	2011	V304
9	DLR0007		RD10E-V	UNICO.	EVERDIGM.	2010	2011	V304
10	SLR0008		RD10E-V	UNICO.	EVERDIGM.	2009	2009	V-248

UTAS E
IRIM-SP
Prado



ROMPEDOR HIDRÁULICO

CODIGO	PLACA	MODELO	FABRICANTE	ANO		SÉRIE	
				FABR.	MOD.		
1 BLGB010		MARTELO HIDR. - EDT	UNICO.	AGF	2015	2015	
2 CLAB001		MARTELO HIDR. -	UNICO.	KRUP.	2000	2000	
CLAB002		MARTELO HIDR. -	UNICO.	ATLAS COPCO.	2009	2009	
CLDB007		MARTELO HIDR. -	UNICO.	COMMINGERSOL	2012	2012	D170I2026
CLGB009		MARTELO HIDR. - EDT	UNICO.	AGF	2015	2015	SÉRIE
CLGB011		MARTELO HIDR. - EDT	UNICO.	AGF	2016	2016	SÉRIE
CLGB012		MARTELO HIDR. - EDT	UNICO.	AGF	2016	2016	GF104567
CLKB008		MARTELO HIDR. -	UNICO.	KOMAC.	2014	2014	SEM SÉRIE
NLAB001		MARTELO HIDR. -	UNICO.	ATLAS COPCO.	2006	2006	
OLDB006		MARTELO HIDR. -	UNICO.	COMMINGERSOL	2012	2012	171A2268

BRITADOR MÓVEL

CODIGO	PLACA	MODELO	FABRICANTE	ANO		SÉRIE	
				FABR.	MOD.		
1 CLBT014		TEREX J-1160.	350 T/H.	TEREX.	2013	2013	TRX1160JVOMD36511

ROÇADEIRA

CODIGO	PLACA	MODELO	FABRICANTE	ANO		SÉRIE	
				FABR.	MOD.		
1 P540002		ROÇADEIRA AGRICOLA KD	UNICO.	KAMAQ.	2009	2009	A-1202 N° 006
2 P540003		ROÇADEIRA AGRICOLA KD	UNICO.	KAMAQ.	2010	2010	A-0110 N° 12002

PLACA COMPACTADORA VIBRATORIA

CODIGO	PLACA	MODELO	FABRICANTE	ANO		SÉRIE	
				FABR.	MOD.		
1 CLW008		VP1550 AW	UNICO.	WACKER.	2007	2007	

SOPRADOR COSTAL

CODIGO	PLACA	MODELO	FABRICANTE	ANO		SÉRIE	
				FABR.	MOD.		
1 CLS0002		SOPRADOR COSTAL	BR-420.	STIHL.	2016	2016	366-774-840
2 SLS0001		SOPRADOR COSTAL	BR-420.	STIHL.	2016	2016	4203-011-1633

1.º Cartório de Notas de Mogi-Mirim

Mogi Mirim, 16 de Setembro de 2020

CONSTRUTORA SIMOSO LTDA.
Saulo Soares de Assis
Engenheiro

1.º Tabelião de Notas e Protesto - Mogi Mirim
Rua Marcelliano, nº 701 - Mogi Mirim - SP - Fone/Fax: (0xx19) 3862-3156 - CEP 13800-012
Tabelião: Kerine Marcola Scandiuzzi

Reconheço por SEMELHANÇA a firma de: SAULO SOARES DE ASSIS. DOU FÉ. *****

MOGI MIRIM - SP 16/09/2020. EM TESTO DA VERDADE.

V. unit. R\$ 6,46 V. Tot. R\$ 6,46

Válido somente com o selo de autenticidade s/ emendas ou rasuras

TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO MOGI MIRIM-SP
Rafael G. Victal do Prado
2º Substituto

Colégio Notarial do Brasil
Cecília Sabraus
111658
FIRMA 1
S10609AA0171400



Mogi Mirim, 16 de Setembro de 2020.

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
MOGI MIRIM – S. P.

REF: **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 013 / 2020**

Em atendimento ao Item 3.2.C.2 do Edital de Concorrência Pública acima mencionada, vimos através da presente, indicar a equipe técnica, adequada e disponível para o desempenho das atividades pertinentes à realização das obras e serviços do objeto da presente licitação, bem como a qualificação do pessoal técnica e administrativa, conforme segue:

- ENGº FÁBIO LEANDRO SIMOSO - ENGº COORDENADOR/RESP. TÉCNICO
- ENGº SAULO SOARES DE ASSIS - ENGº CIVIL – DIRETOR DE OBRAS
- RINALDO JOÃO DO NASCIMENTO - ENCARREGADO DE PAVIMENTAÇÃO
- EMANOEL MESSIAS V. CORDEIRO - ENCARREGADO DE TOPOGRAFIA
- TIAGO HENRIQUE BORGES ALVES - ENCARREGADO DE LABORATÓRIO

Sendo o que tínhamos para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

CONSTRUTORA SIMOSO LTDA.
Saulo Soares de Assis
Engenheiro

1º Tabelião de Notas e Protesto - Mogi Mirim
Rua Marcelliano, nº 30 - Mogi Mirim - SP - Fone/Fax: (0xx19) 3862-3156 - CEP 13800-012

Reconheço por SEMELHANÇA a firma de: SAULO SOARES DE ASSIS. DOU FÉ. *****

MOGI MIRIM - SP 16/09/2020. EM TESTº DA VERDADE.

V. unit. R\$ 6,46 V. Tot. R\$ 6,46

Válido somente com o selo de autenticidade s/ emendas ou rasuras

TABELIAO DE NOTAS E PROTESTO MOGI MIRIM-SP
Rafael G. Victal do Prado
2º Substituto



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional FABIO LEANDRO SIMOSO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: FABIO LEANDRO SIMOSO
Registro: 5062291698-SP RNP: 2603196812
Título Profissional: Engenheiro de Segurança do Trabalho, Engenheiro Civil

Número ART: 28027230181551594 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 12/12/2018 Baixada em: 12/12/2018
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 92221220150052585
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: CONSTRUTORA SIMOSO LTDA

Contratante: RIWENDA CONSTRUÇÕES E NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA
RUA RUA DOMINGOS BRUNELLI 180 No.: 77
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Mogi Guaçu UF: SP CEP: 13840902 PAIS: BRASIL
Contrato: ORÇAMENTO Nº 109/2014 Celebrado em: 16/12/2014
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 11.499.906,37 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO

Endereço da Obra/serviço: AVENIDA BASÍLIO BRUGNEROTO No.:
Complemento: CONJUNTO RESIDENCIAL CASA NOVA Bairro: JARDIM ALTO DOS YPÊS
Cidade: Mogi Guaçu UF: SP CEP: 13846640 PAIS: BRASIL
Data de início: 12/01/2015 Conclusão Efetiva: 01/07/2016 Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Pavimentação, Asfáltica. 114491,56000 metro quadrado. 2) Execução, Execução, Movimento de Terra, Corte. 115196,99000 metro cúbico. 3) Execução, Execução, Movimento de Terra, Aterro Compactado. 110355,73000 metro cúbico. 4) Execução, Execução, Rede de Água. 11971,04000 metro. 5) Execução, Execução, Meio Fio. 23863,05000 metro. 6) Execução, Execução, Rede de Águas Pluviais. 6079,00000 metro. 7) Execução, Execução, Rede de Esgoto. 10268,27000 metro. 8) Execução, Execução, Poço de Visita. 67,00000 unidade

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 5 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No. 2620190001110
18/02/2019 14:37:31
Autenticação Digital: J0axf5C6ff1nFaUCCzFk5IKgakkAaKC6

1º TABELIÃO DE NOTAS
PROTESTO DE MOGI-MIRIM-SP
Amanda Cristina de Carvalho
Auxiliar de Cartório

"CONFERI POR ACESSO A INTERNET E VERIFICAÇÃO DA AUTENTICIDADE ESSE DOCUMENTO, ATRAVÉS DO SITE www.creasp.org

Mogi-Mirim DOU FÉ - 16 SET 2020



1.º TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO DE MOGI-MIRIM

R\$ 3,74
Pagos
p/ v+rb+4

1º TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO MOGI MIRIM-SP
Rafael G. Victal do Prado

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio da declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional

A CAT perderá a validade em caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Paulo J. Vicini - Tabelião	R\$ 3,74
Rafael G. Vicini - 2º Subst. cor. verde	



ATESTAMOS para todos os fins de direito que a empresa **CONSTRUTORA SIMOSO LTDA**, estabelecida à Rodovia SP. 147, Km. 63, Bairro Sobradinho, na cidade de Mogi Mirim, SP, registrada no CREA sob nº 0248999, com CNPJ nº 48.169.536/0001-61, tendo como Responsável Técnico o Sr. Fábio Leandro Simoso, Engenheiro Civil sob CREA nº 5062291698, executou para a **RIWENDA CONSTRUÇÕES E NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA**, situada à Rua Domingos Brunelli, nº 77, Centro, Mogi Guaçu, SP, CEP. 13.840-902, portadora do CNPJ nº 69.311.017/0001-66, executou as obras de infraestrutura do Conjunto Residencial Casa Nova, localizado na Avenida Basilio Brugneroto, Bairro Santa Cruz, no município de Mogi Guaçu, SP, CEP. 13.846-640, de maneira satisfatória e dentro do prazo estipulado, com início em 12/01/2015 e término em 01/07/2016, conforme Contrato no valor de R\$ 11.499.906,37 (Onze Milhões, Quatrocentos e Noventa e Nove Mil, Novecentos e Seis Reais e Trinta e Sete Centavos), conforme serviços abaixo descritos, objeto da Planilha Orçamentária nº 109/2014.

PROTESTO DE NOTAS
AMANDA CRISTINA DE CARVALHO
Auxiliar de Cartório

SERVIÇOS EXECUTADOS:

1.0	Terraplenagem		
1.1	Ruas e Avenidas		
1.1.1	Escavação, carga e transporte de material dentro do perímetro da obra de material de 1ª categoria (corte).	m³	115.196,99
1.1.2	Espalhamento e compactação de solo a 85% do Proctor Normal em local dentro da obra (aterro).	m³	110.355,73
2.0	Galerias de Águas Pluviais		
2.1	Rede		
2.1.1	Escavação de valas em material de 1ª categoria.		
2.1.1.1	Até a profundidade de 2,5 m	m³	7.513,43
2.1.1.2	Até a profundidade de 3,5 m	m³	4.864,56
2.1.1.3	Até a profundidade de 4,5 m	m³	6.294,57
2.1.1.4	Acima de 4,5 m de profundidade.	m³	679,45
2.1.2	Compactação de fundo de vala	m²	5.924,71
2.1.3	Fornecimento e assentamento de:		
2.1.3.1	Tubo de concreto armado PS1-diâmetro 400 mm	m	795,00
2.1.3.2	Tubo de concreto armado PA2-diâmetro 600 mm	m	3.374,00
2.1.3.3	Tubo de concreto armado PA2-diâmetro 800 mm	m	724,00
2.1.3.4	Tubo de concreto armado PA2-diâmetro 1000 mm	m	1.065,00
2.1.3.5	Tubo de concreto armado PA2-diâmetro 1200 mm	m	121,00
2.1.4	Reaterro com material local da própria escavação	m³	10.191,56



Riwenda
construções e negócios

1º TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE MOGI-MIRIM
RUA MARCILIANO, 301-CEP:13.800-012-FONE:(19)3092.3136

AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia com o original, a mim apresentada à qual confere com o original, que dou fé

Mogi-Mirim 16 SET 2020



Karina M. Scandiuzzi - Tabelão nº 3, 14
Paulo J. Vidal do Prado - 1º Subst. Selo nº 14
Rafael G. Vidal do Prado - 2º Subst. Selo nº 14

52
Fis. 451
R. Dur.

2.2	Bocas de lobo		
2.2.1	Boca de Lobo Simples padrão PM de Mogi Guaçu c grelha e tampa de concreto	un	160,00
2.3	Poços de visita		
2.3.1	Poço de visita de alvenaria padrão PM MG	un	67,00
2.3.5	Tampão de ferro fundido diâmetro 0,60m inclusive pescoço com nivelamento com base	un	67,00
2.3.6	Caixa de Passagem	un	52,00
2.4	Estruturas de lançamento		
2.4.1	Muros de ala para tubos diâmetro =1,00m	un	1,00
2.4.2	Muros de ala para tubos diâmetro =1,20m	un	1,00
2.4.3	Dissipador de energia com pulmão de rachão	un	2,00
2.4.4	Escada Hidráulica com estacas	un	2,00
3.0	Redes de Esgoto		
3.1	Rede coletora		
3.1.1	Escavação de valas em material de 1ª categoria.		
3.1.1.1	Até a profundidade de 2,0 m	m³	12.321,92
3.1.2	Compactação de fundo de vala	m²	7.187,79
3.1.3	Fornecimento e assentamento de:		
3.1.3.1	Tubo de PVC ocre para esgoto sanitário diâmetro 150 mm	m	8.926,95
3.1.3.2	Tubo de PVC ocre para esgoto sanitário diâmetro 200 mm	m	1.341,32
3.1.4	Reaterro com material local da própria escavação	m³	19.639,00
3.2	Poços de visita		
3.2.1	Poço de vista em alvenaria ou aduela c/profundidade até 2,00 m	un	13,00
3.2.2	Poço de vista em alvenaria ou aduela c/profundidade acima de 4,00 m	un	4,00
3.2.2	Poço de inspeção em alvenaria ou aduela c/profundidade até 2,00 m	un	121,00
3.2.3	Poço de inspeção em alvenaria ou aduela c/profundidade acima de 4,00 m (emissário)	un	11,00
3.2.4	Tampão de ferro fundido diâmetro 0,60m padrão SAMAE inclusive pescoço e nivelamento com base	un	134,00
3.3	Ligações Domiciliares		
3.3.1	Escavação de valas em material de 1ª cat.		
3.3.1.1	Até a profundidade de 1,50 m	m³	14.589,00
3.3.2	Compactação de fundo de vala	m²	6.808,20
3.3.3	Fornecimento e assentamento de:		
3.3.3.1	Tubo de PVC ocre para esgoto sanitário diâmetro 100 mm	m	9.726,00
3.3.4	Reaterro e compactação de valas		
3.3.4.1	Com material local da própria escavação	m³	14.589,00
3.5	Selim ligação esgotos 150x100mm	un	1.621,00
3.6	Curva PVC - 45° - JE - 100 mm	un	1.621,00
3.7	CAP PVC - 45° - JE - 100 mm	un	1.621,00
4.0	Emissário		
4.1	Escavação de valas em material de 1ª categoria		
4.1.1	Até a profundidade de 2,0 m	m³	311,25
4.1.2	Até a profundidade de 4,0 m	m³	933,75

1º TABELÃO DE NOTAS
PROTESTO DE MOGI-MIRIM-SP
Amanda Cristina de Carvalho
Auxiliar de Cartório

Riwenda Construções e Negócios Imobiliários Ltda.

Rua Domingos Brunelli, 77 - Centro - Tel [19] 3019 1100 - Fax 3019 1116 - Cep 13.840 020 - Mogi Guaçu - SP



Riwenda
construções e negócios

1ª TABELA DE NOTAS E DE PROTESTO DE MOGI-MIRIM-SP
RUA MARCILIANO, 201-CEP:13.800-012-FAX:(19)3092.3156

AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente copia (reproduzida) a mim apresentada a qual confere com o original, que dou fé.

Mogi-Mirim 16 SET 2020



Kenne M. Scanduzzi - Tabelante
Paulo J. Vidal do Prado - 1ª Substituição
Rafael G. Vidal do Prado - 2ª Substituição

53

4.1.3	Até a profundidade acima de 4,0 m		1.478,00
4.2	Compactação de fundo de vala	m ²	332,00
4.3	Fornecimento e assentamento de:		
4.3.1	Tubo de PVC OCRE diâmetro 250 mm	m	415,00
4.4	Reaterro e compactação de valas		
4.4.1	Com material local da própria escavação	m ³	2.723,00
4.5	Interligação com PV existente	un	1,00
5.0	Redes de água		
5.1	Rede de distribuição		
5.1.1	Escavação de valas em material de 1ª categoria.		
5.1.1.1	Até a profundidade de 1,0 m	m ³	7.972,33
5.1.2	Compactação de fundo de vala	m ²	6.833,42
5.1.3	Fornecimento e assentamento:		
5.1.3.1	Tubo de PVC/PBA - classe 20 - diâmetro de 50 mm	m	7.734,88
5.1.3.2	Tubo de PVC/PBA - classe 20 - diâmetro de 75 mm	m	161,10
5.1.3.3	Tubo de PVC/PBA - classe 20 - diâmetro de 100 mm	m	682,30
5.1.3.4	Tubo de PVC/PBA - classe 20 - diâmetro de 150 mm	m	2.365,16
5.1.3.5	Tubo de PVC/PBA - classe 20 - diâmetro de 200 mm	m	445,60
5.1.4	Reaterro com material da própria obra	m ³	7.653,43
5.1.5	Conexões para a rede		
5.1.5.1	Registro gaveta FoFo, tipo chato, JEI e cabeçote p/PVC DN 200mm	un.	1,00
5.1.5.2	Registro gaveta FoFo, tipo chato, JEI e cabeçote p/PVC DN 150mm	un.	4,00
5.1.5.3	Registro gaveta FoFo, tipo chato, JEI e cabeçote p/ PVC DN 50 mm	un.	3,00
5.1.5.4	Tê de PVC/PBA - classe 20 - diâmetro de 200 mm	un.	9,00
5.1.5.5	Tê de PVC/PBA - classe 20 - diâmetro de 150 mm	un.	30,00
5.1.5.6	Tê de PVC/PBA - classe 20 - diâmetro de 100 mm	un.	6,00
5.1.5.7	Tê de PVC/PBA - classe 20 - diâmetro de 75 mm	un	2,00
5.1.5.8	Tê de PVC/PBA - classe 20 - diâmetro de 50 mm	un	5,00
5.1.5.9	Junção PVC/ PBA - classe 20 - diâmetro de 50 mm	un	4,00
5.1.5.10	Redução de PVC/PBA - classe 20 - diâmetros de 200 X 150 mm	un	1,00
5.1.5.11	Redução de PVC/PBA - classe 20 - diâmetros de 200 X 50 mm	un	9,00
5.1.5.12	Redução de PVC/PBA - classe 20 - diâmetros de 150 X 100 mm	un	2,00
5.1.5.13	Redução de PVC/PBA - classe 20 - diâmetros de 150 X 50 mm	un	9,00
5.1.5.14	Redução de PVC/PBA - classe 20 - diâmetros de 100 X 75 mm	un	1,00
5.1.5.15	Redução de PVC/PBA - classe 20 - diâmetros de 100 X 50 mm	un	7,00
5.1.5.16	Redução de PVC/PBA - classe 20 - diâmetros de 75 X 50 mm	un	2,00
5.1.5.17	Curva de 90° de PVC/PBA - classe 20 - diâmetro de 150 mm	un	5,00
5.1.5.18	Curva de 45° de PVC/PBA - classe 20 - diâmetro de 150 mm	un	3,00
5.1.5.19	Curva de 22° de PVC/PBA - classe 20 - diâmetro de 150 mm	un	13,00
5.1.5.20	Curva de 22° de PVC/PBA - classe 20 - diâmetro de 100 mm	un	3,00
5.1.5.21	Curva de 90° de PVC/PBA - classe 20 - diâmetro de 75 mm	un	1,00
5.1.5.22	Curva de 22° de PVC/PBA - classe 20 - diâmetro de 75 mm	un	2,00
5.1.5.23	Curva de 90° de PVC/PBA - classe 20 - diâmetro de 50 mm	un	31,00
5.1.5.24	Curva de 45° de PVC/PBA - classe 20 - diâmetro de 50 mm	un	2,00
5.1.5.25	Curva de 22° de PVC/PBA - classe 20 - diâmetro de 50 mm	un	8,00
5.1.5.26	Tampão de Ferro Fundido para caixa de registro Ø 200 MM	un	7,00
5.1.5.27	Ligações de água em PEAD azul, Ø de 20 mm, PN 1 MPa, NBR 8417	un	1.621,00

1ª TABELA DE NOTAS
PROTESTO DE MOGI-MIRIM-SP
anda Cristina de Carvalho
Auxiliar de Cartório



Riwenda
construções e negócios

1º TABELÃO DE NOTAS F DE PROTESTO DE MOGI-MIRIM-SP
RUA MARCILIANO, 301-CEP:13.800-012-FAX:(19)3092.3136

AUTENTICACAO
Autentico a presente copia representada a qual confere com o original.

Mogi-Mirim

16 SET 2020



Karne M. Scandiuzzi - Tabelião
Paulo J. Vidal do Prado - 1º Subst. Tabelião
Rafael G. Vidal do Prado - 2º Subst. Tabelião

5
Suplentes e
Fis. 453
Pubr.

5.2	Adutora		
5.2.1	Escavação de valas em material de 1ª categoria		407,40
5.2.1.1	Até a profundidade de 1,0 m	m³	
5.2.2	Compactação de fundo de vala	m²	349,20
5.2.3	Fornecimento e assentamento:		
5.3.3.1	Tubo de PVC /PBA - diâmetro de 250 mm	m	582,00
5.2.4	Reaterro com material da própria obra	m³	391,10
5.2.4	Conexões para a adutora		
5.2.4.1	Curva de 45° de PVC /PBA- diâmetro de 250 mm	un	2,00
5.2.4.2	Redução - diâmetros de 250 X 200 mm	un	1,00
5.2.4.3	Redução - diâmetros de 250 X 150 mm	un	1,00
5.2.4.4	Registro gaveta FoFo, tipo chato, JEI e cabeçote p/PVC DN 250mm	un	2,00
5.2.4.5	Tê de PVC/PBA diâmetro de 250 mm	un	1,00
5.2.4.6	Tampão de Ferro Fundido para caixa de registro Ø 200 MM	un	2,00
5.3	Interligação com rede existente	un	1,00
6.0	Guias e sarjetas		
6.1	Execução de guias e sarjetas extrusadas de concreto consumo 300 kg/cm², padrão PM MG	m	23.863,05
7.0	Pavimentação Asfáltica		
7.1	Transito Leve (Interno)		
7.1.1	Abertura e preparo de caixa	m²	91.396,35
7.1.2	Melhoria do subleito, espessura de 15 cm acabado, compactado a no mínimo 95% do PN	m²	91.396,35
7.1.3	Base de Brita Graduada espessura de 10 cm, compactada a no mínimo 95% do PN	m³	9.139,64
7.1.4	Imprimadura impermeabilizante com CM 30, à razão de 1,2 l/m²	m²	91.396,35
7.1.5	Pintura ligante com emulsão RR 2C, diluída a 20% à razão de 1,0 l/m²	m²	91.396,35
7.1.6	Capa de rolamento de CBUQ, faixa C do DER, espessura 3 cm	m³	2.741,89
7.2	Transito Médio (Externo) - Avenida projetada		
7.2.1	Abertura e preparo de caixa	m²	23.095,21
7.2.2	Melhoria do subleito, espessura de 15 cm acabado, compactado a no mínimo 95% do PN	m²	23.095,21
7.2.3	Base de Brita Graduada esp. de 18 cm, compactada a no mínimo 95% do PN	m³	4.157,14
7.2.4	Imprimadura impermeabilizante com CM 30, à razão de 1,2 l/m²	m²	23.095,21
7.2.5	Pintura ligante com emulsão RR 2C, diluída a 20% à razão de 1,0 l/m²	m²	23.095,21
7.2.6	Capa de rolamento de CBUQ, faixa C do DER, espessura 4 cm	m³	923,81
8.0	Muro de Contenção.		
8.1	Muro de contenção em pedra.	ton	1.500,00

1º TABELÃO DE NOTAS
PROTESTO DE MOGI-MIRIM-SP
Amanda Cristina de Carvalho
Auxiliar de Cartório

[Handwritten signatures and initials]

Riwenda Construções e Negócios Imobiliários Ltda.

Rua Domingos Brunelli, 77 - Centro - Tel [19] 3019 1100 - Fax 3019 1116 - Cep 13.840 020 - Mogi Guaçu - SP



Atestamos ainda, que todos os serviços foram executados dentro dos melhores padrões técnicos da engenharia em vigor, tendo sido atendidas as especificações, condições e prazos contratuais, não havendo até a presente data qualquer registro que desabone a capacidade técnica da referida empresa, nada tendo a reclamar ou a reivindicar a qualquer título, dando a fase da obra concluída e sem quaisquer restrições.

Mogi Guaçu, 12 de Abril de 2018.

[Handwritten signature]
2º TAB. M.G.

Riwenda Construções e Negócios Imobiliários Ltda

Engenheiro Responsável:
Márcio H. Ravagnani
CREA/SP 506 129 489-0
CPF 171 104 888-70

2º TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS DE MOGI/GUAÇU
R. JOSE COLOMBO, 152 - MOGI/GUAÇU - SP - CEP: 13.840-065 - TEL: (19) 3861-1162
TABELÃO WILSON D'AVILA BITENCOURT

RECONHECIDO POR SEMELHANÇA 1 FIRMA(S) SEM VALOR ECONOMICO DE:
MARCIO HENRIQUE RAVAGNANI
MOGI/GUAÇU, 28 de janeiro de 2019.

PARCELO DUNDO LEDES ROBERTO - ASCR. PENITE - Custas: R\$ 6,21
Imo.: 1147738 Seio(s): 310720-0605AA

Colégio Notarial do Brasil
112896
FIRMA 1
S.10605AA0310720

2º TABELÃO - MOGI/GUAÇU

AUTENTICAÇÃO
111658
AU0609AB0373438

TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE MOGI-MIRIM-SP
RUA MARCILIANO, 301-CEP:13.800-012-F:(19)3862.3136

AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia reprodutiva, a mim apresentada à qual confere com o original, que dou fé.

16 SET 2020

Karine M. Scanduzzi - Tabela
Paulo J. Victal do Prado - 1º Subst.
Rafael G. Victal do Prado - 2º Subst.

16 SET 2020
Sem papel cor verha

1º TABELÃO DE NOTAS
PROTESTO DE MOGI-MIRIM-SP
Amanda Cristina de Carvalho
Auxiliar de Cartório

[Handwritten signatures]



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP


CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620190008621

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional FABIO LEANDRO SIMOSO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):



Profissional: FABIO LEANDRO SIMOSO RNP: 2603196812
Registro: 5062291698-SP
Título Profissional: Engenheiro de Segurança do Trabalho, Engenheiro Civil

Número ART: 92221220120703981 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 28/06/2012Baixada em: 23/08/2019
Forma de Registro: INICIAL
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: CONSTRUTORA SIMOSO LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARTUR NOGUEIRA No.:
Endereço: Bairro:
Complemento: UF: SP CEP: 13160000 . PAIS: BRASIL
Cidade: Celebrado em : 22/06/2012
Contrato:
Vinculado à ART: Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO .
Valor do Contrato: R\$ 13.060.814,17

Endereço da Obra/serviço: DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO ARTUR NOGUEIRA S/N No.:
Complemento: Bairro:
Cidade: UF: CEP: 13160000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 27/06/2012 Conclusão Efetiva: 31/03/2019 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) CIVIL, FORTIFICACAO E CONSTRUCAO. PAVIMENTACAO ASFALTICA. 135152,10000 METRO QUADRADO. EXECUCAO, EXECUCAO DE OBRA. 2) CIVIL, FORTIFICACAO E CONSTRUCAO. TERRAPLENAGEM. 8172,98000 METRO CUBICO. EXECUCAO, EXECUCAO DE OBRA. 3) CIVIL, FORTIFICACAO E CONSTRUCAO. DRENAGEM. 27320,99000 METRO. EXECUCAO, EXECUCAO DE OBRA. . Obs: EXECUCAO DE GUIAS, SARJETAS, PAVIMENTACAO E GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, SENDO: JD. DONA LEDA, DESMEMBRAMENTO ETELVINA MANSUR GOLOB, JD. CAROLINA E REGIAO, AV. MARGINAL, RUA JOSÉ AMARO RODRIGUES FILHO, RUA 10 DE ABRIL, PQ. RESIDENCIAL EGYDIO TAGLIARY E REGIAO, AV. SANTOS DUMONT, JD. SANTA ROSA E REGIAO.

Informações Complementares

Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.
O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 6 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620190008621

13/09/2019 11:17:24

Autenticação Digital: 1g5CFCUgGffKCl5nF1sJ3GK16CCxf6g

"CONFERI POR ACESSO A INTERNET
VERIFICAÇÃO DA AUTENTICIDADE
ESSE DOCUMENTO ATÉ AS 16:00 HORAS
www.creasp.org.br



1º TABELÃO DE NOTAS E PROTESTO DE MOGI-MIRIM-SP
Rafael G. Victal do Prado
2º Substituto

16 SET 2020

AS 16:40 HS.

R\$ 3,74
Pagos
p/v-m

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

1º TABELÃO DE NOTAS
PROTESTO DE MOGI-MIRIM-SP
Amanda Cristina de Carvalho
Auxiliar de Cartório

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



Handwritten signatures and marks

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARTUR NOGUEIRA

(Berço da Amizade)


"PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JACOB STEIN"

Rua 10 de Abril, 629 - Centro - Artur Nogueira - SP - CEP 13160-000

CNPJ 45.735.552/0001-86 Fone/Fax (19) 3827-9700

e-mail: contato@arturnogueira.sp.gov.br

site: www.arturnogueira.sp.gov.br



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS para todos os fins de direito que a empresa **CONSTRUTORA SIMOSO LTDA**, estabelecida à Rodovia SP. 147, Km. 63, Bairro Sobradinho, na cidade de Mogi Mirim, SP, registrada no CREA sob nº 0248999, com CNPJ nº 48.169.536/0001-61, tendo como Responsável Técnico o Sr. Fábio Leandro Simoso, Engenheiro Civil sob CREA nº 5062291698, executou para a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARTUR NOGUEIRA, situada à Rua 10 de Abril, nº 629, Centro, CEP. 13.160-000, CNPJ nº 45.735.552/0001-86, sob a **ART nº 92221220120703981**, as obras de guias, sarjetas, pavimentação e galerias águas pluviais diversas ruas de Artur Nogueira: Jardim Dona Leda, Desm. Etelvina M. Golob, Jardim Carolina e Região, Avenida Marginal, Rua José Amaro Rodrigues Filho, Rua 10 de Abril, Parque Residencial Egydio Tagliari e Região, Avenida Santos Dumont e Jardim Santa Rosa e Região, CEP 13.160-000, no município de Artur Nogueira, com fornecimento de todo material, equipamentos e mão de obra, de maneira satisfatória e dentro do prazo estipulado, com início em 27/06/2012 e término em 31/03/2019, conforme Contrato no valor inicial de R\$ 13.060.814,17 (Treze Milhões, Sessenta Mil, Oitocentos e Quatorze Reais e Dezessete Centavos) e valor final (devido a algumas supressões de serviços) de R\$ 12.336.779,69 (Doze Milhões, Trezentos e Trinta e Seis Mil, Setecentos e Setenta e Nove Reais e Sessenta e Nove Centavos) os serviços abaixo descritos, objeto do Contrato C.A.J.L. nº 228/2012, Concorrência Pública nº 001/2012.

SERVIÇOS EXECUTADOS:

1	PLACA DE OBRA		
1.1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado.	m ²	13,50
2	CANTEIRO DE OBRAS		
2.1	Sanitário com 4 m ² , dois módulos de vaso e chuveiro, paredes em tabuas de pinho, cobertura em telha de amianto 6 mm, incluso instalações, aparelhos, esquadrias e ferragens.	un	3,00
2.2	Galpão aberto provisório em madeira, cobertura em telha de fibrocimento 6 mm, incluso preparo do terreno.	m ²	60,00
3	SERVIÇOS TÉCNICOS		
3.1	Locação de redes.	m	8.196,23
3.2	Cadastro de redes, inclusive topografo e desenhista.	m	8.196,23

Secretaria de Planejamento Estratégico, Desenvolvimento Estratégico e Habitação

Rua José Amaro Rodrigues Filho, 150, Jardim do Trevo – Artur Nogueira – SP - Cep 13.160-000

Fone: (19) 3827-9700 ramal: 9840



1º TABELÃO DE NOTAS
PROTESTO DE MOGI-MIRIM-SP
Amanda Cristina de Carvalho
Auxiliar de Cartório

AUTENTICAÇÃO
 Autentico a presente cópia fotográfica, a mim apresentada à qual confere com o original, que dou fé.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARTUR NOGUEIRA

(Berço da Amizade)

“PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JACOB STEIN”

Rua 10 de Abril, 629 - Centro - Artur Nogueira - SP - CEP 13160-000
 CNPJ 45.735.552/0001-86 Fone/Fax (19) 3827-9700
 e-mail: contato@arturnogueira.sp.gov.br site: www.arturnogueira.sp.gov.br




6.9	Embasamento de material granular - rachão.	m ³	0,00
6.10	Lastro de concreto traço 1:2:5:5, espessura 3 cm, preparo mecânico, incluso aditivo impermeabilizante.	m ²	0,00
6.11	Lastro de brita 25 mm, espessura 3 cm, incluso compactação manual.	m ²	0,00
6.12	Alvenaria de blocos de concreto estrutural 19x19x39 cm, espessura 19 cm.	m ²	18,82
6.13	Emboço paulista (massa única) em tetos traço 1:2:11 (cimento, cal e ar).	m ²	29,22
6.14	Chapisco em paredes traço 1:4 (cimento e areia), espessura 0,5 cm preparo mecânico.	m ²	29,22
7	PAVIMENTAÇÃO		
7.1	Demolição de pavimentação asfáltica, exclusive transporte do material retirado.	m ³	307,49
7.2	Carga, transporte e descarga mecânica até 5,00 km.	m ³	415,10
7.3	Regularização e compactação de subleito até 20 cm espessura.	m ²	2.365,28
7.4	Lastro de brita.	m ³	236,53
7.5	Pintura de ligação com emulsão RR-2C.	m ²	2.365,27
7.6	Imprimação de base de pavimentação com emulsão CM-30.	m ²	2.365,27
7.7	Concreto betuminoso usinado a quente com CAP 50/70, capa de rolamento, incluso usinagem e aplicação, exclusive transporte.	t	170,30
7.8	Transporte de material de qualquer natureza DMT > 10 km.	t/km	5.449,60
8	CAIXAS DE CONTEÇÃO CC1 - CC2 - CC3		
8.1	Limpeza mecanizada de terreno, inclusive retirada de árvore entre 0,05 m e 0,15 m de diâmetro.	m ²	33,75
8.2	Carga, transporte e descarga mecânica até 10,00 km.	m ³	300,77
8.3	Escavação mecânica valas em qualquer tipo de solo exceto rocha, profundidade 0 < H < 4 m.	m ³	138,19
8.4	Forma plana em compensado plastificado 18 mm para laje maciça reap. 12x inclusive escoramento/mont/desmontagem.	m ²	193,08
8.5	Concreto magro 1:4:8 com preparo manual.	m ³	0,00
8.6	Concreto para berço de galeria, inclusive preparo e lançamento.	m ³	2,53
8.7	Armação aço CA-50, diâmetro 6:3 (1/4) à 12,5 mm (1/2) - fornecimento/corte (kg perda de 10%) /dobra/colocação.	kg	2.355,91
8.8	Lastro de brita.	m ³	1,96
8.9	Concreto usinado, importado, estrutural FCK = 20 Mpa, inclusive transporte horizontal até 20 m (prod. 2m ³ /h) em carrinhos, adensamento e acabamento.	m ³	20,44
8.10	Impermeabilização semi flexível com tinta asfáltica em superfícies lisas de pequenas dimensões.	m ²	0,00
8.11	Grama batatais em placa.	m ²	31,85
8.12	Tampão de ferro fundido de 600 mm padrão PMSP, tráfego médio.	un	3,00
9	ESCALADA HIDRÁULICA		
9.1	Limpeza mecanizada de terreno, inclusive retirada de árvore entre 0,05 m e 0,15 m de diâmetro.	m ²	0,00
9.2	Carga, transporte e descarga mecânica até 10,00 km.	m ³	0,00
9.3	Escavação mecânica valas em qualquer tipo de solo exceto rocha profundidade 0 < H < 4 m.	m ³	
9.4	Espalhamento mecanizado (com motoniveladora 140HP) material de 1ª categoria.	m ²	
9.5	Transporte de material de qualquer natureza DMT = 10 km.	t/km	0,00

1ª TABELAÇÃO DE NOTAS
 PROTESTO DE MOGI-MIRIM-SP
 Amanda Cristina de Carvalho
 Auxiliar de Cartório

Secretaria de Planejamento Estratégico, Desenvolvimento Estratégico e Habitação

Rua José Amaro Rodrigues Filho, 150, Jardim do Trevo – Artur Nogueira – SP - Cep 13.160-000

Fone: (19) 3827-9700 ramal: 9840



Handwritten signatures and initials in blue ink.

Mogi-Mirim
 16 SET 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARTUR NOGUEIRA

(Berço da Amizade)

“PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JACOB STEIN”

Rua 10 de Abril, 629 - Centro - Artur Nogueira - SP - CEP 13160-000

CNPJ 45.735.552/0001-86 Fone/Fax (19) 3827-9700

contato@arturnogueira.sp.gov.br

site: www.arturnogueira.sp.gov.br



9.6	Regularização e compactação manual de terreno com soquete.	m ²	0,00
9.7	Armação aço CA-50 p/1,00 m ³ de concreto.	un	2,70
9.8	Lastro de brita.	m ³	0,90
9.9	Formas com tabuas 3A (2,5 x 30,0cm) p/m ² para fundações, inclusive montagem e desmontagem (c/reapr. 2x).	m ²	0,00
9.10	Concreto estrutural FCK = 20 Mpa, virado em betoneira, na obra, sem lançamento.	m ³	2,70
9.11	Lançamento manual de concreto em estruturas, incl. Vibração.	m ³	0,00
9.12	Alvenaria de blocos de concreto vedação tipo canaleta 15x20x40cm, assentados com argamassa traço 1:0,5:11 (cimento, cal e areia).	m ²	12,00
9.13	Chapisco argamassa cimento/areia 1:4 E = 0,7 cm.	m ²	12,00
9.14	Emboço traço 1:4 (cimento e areia), espessura 2,0 cm, preparo manual.	m ²	0,00
9.15	Plantio de grama batatais em placas.	m ²	0,00
9.16	Escavação manual material 1ª categoria a céu aberto profundidade até 0,5 m com remoção até 1 dam.	m ²	0,00
9.17	Fornecimento e lançamento de pedra de mão.	m ³	0,00
1	PLACA DE OBRA		
1.1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado.	m ²	13,50
2	MOVIMENTO DE TERRA		
2.1	Limpeza de terreno - raspagem mecanizada (motoniveladora) de camada vegetal.	m ²	30.237,53
2.2	Escavação mecânica de material 1ª cat., proveniente de corte.	m ³	7.791,10
2.3	Compactação mecânica com controle do GC >= 95% do PN (áreas) (c/motoniveladora 140 HP e rolo compressor vibratório 80 HP).	m ³	7.454,43
2.4	Carga, transporte e descarga mecânica até 1,00 km.	m ³	3.102,14
2.5	Carga, transporte e descarga mecânica até 5,00 km.	m ³	6.047,77
2.6	Carga, transporte e descarga mecânica até 10,00 km.	m ³	0,00
3	PREPARO DE SUB-LEITO E BASE.		
3.1	Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito.	m ²	127.531,51
3.2	Base para pavimentação com brita graduada, inclusive compactação.	m ³	15.130,44
3.3	Escavação mecânica valas em qq tipo de solo, exceto rocha, prof. 0 < h < 4 m	m ³	137,69
3.4	Embasamento de material granular - Rachão	m ³	137,69
4	PAVIMENTAÇÃO.		
4.1	Imprimação de base de pavimentação com emulsão CM-30.	m ²	127.172,69
4.2	Pintura de ligação com emulsão RR-2C.	m ²	127.172,69
4.3	Concreto betuminoso usinado a quente com CAP 50/70 e adição de polímeros, capa de rolamento, incluso usinagem e aplicação, exclusive transporte.	t	10.297,56
4.4	Transporte de material de qualquer natureza.	t/km	329.530,65
5	GUIAS E SARJETAS.		
5.1	Locação de guias.	ml	17.868,68
5.2	Escavação e acerto manual na faixa de 0,45 m de largura para execução de meio fio.	ml	17.868,68
5.3	Meio fio e sarjeta conjugados de concreto 20 Mpa, 45 cm base x 22 cm a m altura, conforme perfil em projeto, com extrusora.	ml	
6	DEMOLIÇÕES.		
6.1	Demolição de pavimentação asfáltica, exclusive transporte do material retirado.	m ³	254,73
6.2	Demolição de concreto simples.	m ³	57,81

Secretaria de Planejamento Estratégico, Desenvolvimento Estratégico e Habitação

Rua José Amaro Rodrigues Filho, 150, Jardim do Trevo - Artur Nogueira - SP - Cep 13.160-000

Fone: (19) 3827-9700 ramal: 9840



AUTENTICAÇÃO

Autentico a presente cópia fotográfica, a mim apresentada a qual confere com o original, que dou fé.



Mogi-Mirim 16 SET 2020

3,74
TRABALHO E PROGRESSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARTUR NOGUEIRA

(Berço da Amizade)

“PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JACOB STEIN”

Rua 10 de Abril, 629 - Centro - Artur Nogueira - SP - CEP 13160-000

CNPJ 45.735.552/0001-86 Fone/Fax (19) 3827-9700

e-mail: contato@arturnogueira.sp.gov.br

site: www.arturnogueira.sp.gov.br



6.3	Carga, transporte e descarga mecânica até 1,00 km.	m ³	241,89
6.4	Carga, transporte e descarga mecânica até 5,00 km.	m ³	180,05
6.5	Carga, transporte e descarga mecânica até 10,00 km.	m ³	
7	SARJETÃO EM PARALELEPÍPEDO.		
	Sarjetão em paralelepípedo.		
7.1	Escavação manual valas em terra compacta, profundidade de 0 m < H <= 1 m.	m ³	328,98
7.2	Reaterro e compactação mecânica de vala com compactador manual tipo soquete vibratório.	m ³	153,42
7.3	Lastro de brita.	m ³	30,68
7.4	Armação em tela soldada Q-138 (aço CA-60 4,2mm c/10 cm).	kg	1.125,10
7.5	Pavimentação em paralelepípedo sobre colchão de pó de pedra, espessura 10 cm, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3 (cimento e areia).	m ²	225,03
7.6	Concreto dosado 10 Mpa somente materiais incl. 5% perdas.	m ³	61,36
7.7	Lançamento / aplicação manual de concreto de fundações.	m ³	61,36
8	PAISAGISMO.		
8.1	Limpeza mecanizada de terreno, inclusive retirada de árvore entre 0,05 e 0,15 cm de diâmetro.	m ²	5.638,23
8.2	Carga, transporte e descarga mecânica até 1,00 km.	m ³	0,00
8.3	Carga, transporte e descarga mecânica até 5,00 km.	m ³	1.141,74
8.4	Carga, transporte e descarga mecânica até 10,00 km.	m ³	0,00
8.5	Grama batatais em placas.	m ²	5.638,23
9	SINALIZAÇÃO.		
9.1	Sinalização horizontal com tinta retrorefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro.	m ²	2.659,62
9.2	Placas em aço carbono 18 (1,25 mm), fundo em pintura eletrostática na cor preta, frente adesivada com película refletiva e informações em Silk Screen ou recorte eletrônico.	m ²	38,59
9.3	Suporte tubular galvanizado 2 1/2", inclusive fixação das placas.	m	596,16
9.4	Estaca a trado (broca) D = 20 cm com concreto FCK = 18 Mpa (sem armação).	m	99,60
10	CALÇADAS.		
10.1	Limpeza mecanizada de terreno, inclusive retirada de árvore entre 0,05 e 0,15 cm de diâmetro.	m ²	20.723,46
10.2	Carga, transporte e descarga mecânica até 1,00 km.	m ³	2.359,26
10.3	Carga, transporte e descarga mecânica até 5,00 km.	m ³	2.884,21
10.4	Carga, transporte e descarga mecânica até 10,00 km.	m ³	0,00
10.5	Escavação manual de valas H <= 1,50 m.	m ³	1.882,24
10.6	Regularização e compactação de terreno, com soquete.	m ²	17.270,13
10.7	Reaterro de valas / cavas, compactada a maço, em camadas de até 30 cm.	m ³	605,73
10.8	Lastro brita nº 2 apiloada manualmente com maço até 30 kg.	m ³	600,96
10.9	Forma pinho 3A para concreto em fundação reaprov. 3 vezes - corte / montagem / escoramento / desforma, não incluído demoldante.	m ²	495,16
10.10	Execução de calçada em concreto FCK = 15 Mpa preparo mecânico E:5cm.	m ²	17.347,45
10.11	Grama batatais em placas.	m ²	4.832,20
10.12	Rampa de Acessibilidade Tipo I	unid	11,00
10.13	Rampa de Acessibilidade Tipo II (2,00)	unid	251,00
10.14	Rampa de Acessibilidade Tipo II (2,80)	unid	9,00
10.15	Rampa de Acessibilidade Tipo II (1,50)	unid	0,00
10.16	Demolição de Concreto Simples	m ³	249,64

1º TABELÃO DE NOTAS
PROTESTO DE MOGI-MIRIM-SP
Amanda Cristina de Carvalho
Auxiliar de Cartório

Secretaria de Planejamento Estratégico, Desenvolvimento Estratégico e Habitação

Rua José Amaro Rodrigues Filho, 150, Jardim do Trevo – Artur Nogueira – SP - Cep 13.160-000

Fone: (19) 3827-9700 ramal: 9840



Handwritten signatures and initials in blue ink.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARTUR NOGUEIRA

(Berço da Amizade)

“PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JACOB STEIN”
Rua 10 de Abril, 629 - Centro - Artur Nogueira - SP - CEP 13160-000
CNPJ 45.735.552/0001-86 Fone/Fax (19) 3827-9700
e-mail: contato@arturnogueira.sp.gov.br site: www.arturnogueira.sp.gov.br



11	CONTROLE TECNOLÓGICO.		
11.1	Ensaio de compactação - amostras não trabalhadas - energia normal - solos.	un	62,00
11.2	Ensaio de índice de suporte Califórnia - amostras não trabalhadas - energia normal - solos.	un	62,00
11.3	Ensaio de limite de liquidez - solos.	un	31,00
11.4	Ensaio de limite de plasticidade - solos.	un	31,00
11.5	Ensaio de granulometria por peneiramento - solos.	un	62,00
11.6	Ensaio in situ - cravação de cilindro.	un	172,00
11.7	Ensaio de massa específica - in situ - metodo frasco de areia - solos.	un	172,00
11.8	Ensaio de penetração - material betuminoso.	un	289,00

Atestamos ainda, que todos os serviços foram executados dentro dos melhores padrões técnicos da engenharia em vigor, tendo sido atendidas as especificações, condições e prazos contratuais, não havendo até a presente data qualquer registro que desabone a capacidade técnica da referida empresa, nada temos a reclamar ou a reivindicar a qualquer título, dando a fase da obra concluída e sem quaisquer restrições.

Artur Nogueira, 08 de Agosto de 2019.



1º TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE MOGI-MIRIM-SP
MARCILIANO, 301-CEP:13.800-012-F:(19)3862.3156
AUTENTICAÇÃO
Este documento é autêntico a presente cópia reprográfica, a mim apresentada à qual confere com o original, que dou fé

16 SET 2020

Kerine M. Scanduzzi - Tabela
Paulo J. Victal do Prado - 1º Subel.
Rafael G. Victal do Prado - 2º Subel.


Nerci Rinto Duarte Junior
Engenheiro Civil
CREA-SP: 5061912561
Servidor Público Municipal
Portaria nº 399/2010
CPF: 886.220.026-91


Aldrin Alan de Oliveira Silva
Secretário de Planejamento Estratégico,
Desenvolvimento Sustentável e Habitação
Engenheiro Civil - CREA-SP: 5061051497
CPF: 123.697.278-37

1º TABELIAO DE NOTAS
PROTESTO DE MOGI-MIRIM-SP
Amanda Cristina de Carvalho
Auxiliar de Cartório

Secretaria de Planejamento Estratégico, Desenvolvimento Estratégico e Habitação
Rua José Amaro Rodrigues Filho, 150, Jardim do Trevo – Artur Nogueira – SP - Cep 13.160-000
Fone: (19) 3827-9700 ramal: 9840





63



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional FABIO LEANDRO SIMOSO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: FABIO LEANDRO SIMOSO
Registro: 5062291698-SP RNP: 2603196812
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

Número ART: 92221220130602650 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 13/05/2013 Baixada em: 14/05/2013
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 92221220080274528
Participação Técnica: CORRESPONSÁVEL à 92221220080274419

Empresa Contratada: CONSTRUTORA SIMOSO LTDA
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA CNPJ: 67.995.027/0001-32
RUA JOSÉ CLÁUDIO ALVES DOS SANTOS No.: 585
Complemento: Bairro: REMANSO CAMPINEIRO
Cidade: Hortolândia UF: SP CEP: 13184472 . PAIS: BRASIL
Contrato: 316/2007 Celebrado em : 30/10/2007
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 14.947.999,93 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO
Ação Institucional: ÓRGÃO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço: JARDIM AMANDA No.:
Complemento: Bairro: JARDIM AMANDA
Cidade: Hortolândia UF: SP CEP: 13184160 . PAIS: BRASIL
Data de início: 05/11/2007 Conclusão Efetiva: 04/05/2010 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Pavimentação, asfáltica. 210987,53 metros quadrados. 2) Execução, Execução, Galeria. 7214,90 metros. 3) Execução, Execução, Terraplenagem. 106010,21 metros cúbicos.

Observações

EXECUÇÃO DE OBRAS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS.

Informações Complementares

EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA COMPREENDENDO MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, GUIAS E SARJETAS, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SERVIÇOS CORRELATOS, NO JARDIM SANTA AMANDA. COM FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA, NO MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o(s) documento(s) contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620130004953

16/05/2013 09:30:04
CTkCGJfxTGCgGGF

Ellana Rogéria de Souza
Agente Administrativo CREA/SP
Registro 4364



Luis Wanderley Brunheroto
Téc. Edificações e Arquiteto
CREASP 0601692548
Chefe da UGI Mogi Guacu - Reg. 4369

1º TABELIÃO DE NOTAS
PROTESTO DE MOGI-MIRIM-SP
Amanda Cristina de Carvalho
Auxiliar de Cartório

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A CAT é válida em todo território nacional.

TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE MOGI-MIRIM-SP

AMANDA CRISTINA DE CARVALHO, 30/11/1980, CEP: 13184-012, Fone: (13) 3323-3156

Atestamos a capacidade técnica-profissional da pessoa jurídica somente do responsável técnico indicado estar ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração emitida no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

presentada a qual compare com o original que trouxer.

Mogi-Mirim 16 SET 2020

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Rua DECIO BUENO, 67 VILA BEATRIZ Mogi Guaçu-SP, CEP 13844009
Fone: (13) 3323-1811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



Carina M. Boanduzzi - Tabelião
Paulo J. Victal do Prado - 1º Subst. R\$ 3,74
Reinal G. Victal do Prado - 2º Subst. por via





1º TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE MOGI-MIRIM-SP
 RUA MARCILIANO, 301-CEP:13.800-012-Fone:(19)3602.3138
AUTENTICAÇÃO
 Autentico a presente cópia com grafia apresentada à qual confere com o original
 Mogi-Mirim **16 SET 2020**



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
 Paulo J. Victal do Prado - 1º Subst. - Rubr. 3,74
 Rafael G. Victal do Prado - 2º Subst. - Rubr. 3,74



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Eliana Rogéria de Souza
 Agente Administrativo CREA/SP
 Registro 4360

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE HORTOLÂNDIA**, inscrita no CNPJ 67.995.027/0001-32, situada a Rua José Cláudio Alves dos Santos, nº 585 – Remanso Campineiro – Município de Hortolândia – Estado de São Paulo - atesta para os devidos fins, conforme requerido através do PMH nº 14851/2012 atesta para os devidos fins, a requerimento da parte interessada, a empresa **CONSTRUTORA SIMOSO LTDA**, inscrita no CNPJ/MF nº 48.169.536/0001-61 - CREA/SP Nº 0248999, estabelecida na Rod. SP 147 – Km 63 – Rural Sobradinho - Município de Mogi Mirim - Estado de São Paulo, executou **EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA, COMPREENDENDO MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, GUIAS E SARJETAS, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SERVIÇOS CORRELATOS, NO JARDIM AMANDA, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, MÃO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS**, através do Processo Administrativo PMH nº 6917/2007, processo licitatório na modalidade de Concorrência Pública nº 03/2007, Contrato PMH nº. 316/2007, conforme a seguir descrito:

- Valor do Contrato R\$14.947.999,93 (Quatorze Milhões Novecentos e Quarenta e Sete Mil Novecentos e Noventa e Nove Reais e Noventa e Três Centavos);
- Início das Obras: 05/11/2007;
- Término da Obra: 04/05/2010;

1. Serviços e quantidades executadas:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN.	QUANT.
1	Serviços Preliminares		
01.1	Locação da obra	m	22.800,81
01.2	Projeto executivo	vb	1,00
01.3	Sondagens e Ensaio de Solo		
01.3.1	Sondagem a Trado Manual	m	62,40
01.3.2	Umidade Natural	un	52,00
01.3.3	Limite de Liquidez	un	52,00
01.3.4	Plasticidade	un	52,00
01.3.5	Granulometria	un	52,00
01.3.6	Proctor Simples	un	52,00
01.3.7	CBR Moldado	un	52,00
01.4	Sinalização provisória de obra	m	4.421,92
2	Movimento de Terra		
02.1	Limpeza do terreno, inclusive camada vegetal até 30 cm de profundidade, sem transporte	m ²	44.892,14
02.2	Espalhamento do material no bota fora	m ³	61.641,09
02.3	Escavação mecânica, carga e remoção de terra até a	m ³	48.482,46

Ronaldo Alves dos Reis
 Secretário de Obras

(Handwritten signature)

Este documento é parte integrante da Certidão de Aproveitamento emitida pelo CREA-SP sob a responsabilidade e somente será válido acompanhado da referida certidão.

Mococa, 16 / 05 / 2020



LIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE MOGI-MIRIM-SP
MARCILIANO, 301-CEP:13.880-013 Fone: 3965-2136
AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia gráfica, a ser apresentada à qual confere com o original, que voufe
Mogimirim 16 SET 2020
Kátia M. Bonafina
Paulo J. Metal do Prado
Ref: nº G



Este documento é parte integrante da
Certidão de Acervo Técnico Expedida
pelo CREA-SP sob nº 262019000495 e
somente será válido acompanhado
da referida certidão
Mococa, 16/05/2020
Liliana Rogéria de Souza
Agente Administrativo CREA/SP
Registro 4354

distância média de 1,00 km			
02.4	Carga e remoção de terra até a distância média de ida e volta de 1,00 km	m ³	24.864,23
02.5	Remoção de terra, além do 1º km, até à distância média de ida e volta de 4 km	m ³	57.201,66
02.6	Remoção de terra, além do 1º km, até a distância média de ida e volta de 9 km	m ³	12.090,07
02.7	Remoção de terra, além do 1º km, até a distância média de ida e volta de 14 km	m ³	42.749,42
02.8	Fornec. de terra, incl. escavação, carga e transporte até dist. média de 1,00 km, medido no aterro compactado	m ³	57.527,75
02.9	Compactação de terra medida no aterro	m ³	48.275,81
02.10	Escavação mecânica para fundações e valas com profundidade < ou = à 4,00 m	m ³	26.205,25
02.11	Escavação mecânica para fundações e valas com profundidade > 4,00 m	m ³	1.388,52
02.12	Escavação mecânica de córrego	m ³	249,60
02.13	Apiloamento manual de cava de fundação	m ²	236,00
02.14	Reenchimento de vala com compactação manual sem fornec. de terra	m ³	22.752,37
3	Pavimentação Asfáltica		
03.1	Arrancamento de guias e sarjetas	m	686,00
03.2	Demolição de pavimento asfáltico, inclusive capa, inclui carga no caminhão	m ²	2.631,30
03.3	Fornec. e assent. de guias e sarjetas extrusadas, perfil 45cm, inclusive encostamento de terra, fck 20,0 MPa	m	44.347,89
03.4	Fundação de rachão	m ³	5.814,64
03.5	Abertura de caixa até 25cm, inclui escavação, compactação transporte e preparo do sub-leito	m ²	126.300,29
03.6	Abertura de caixa até 40cm, inclui escavação, compactação transporte e preparo do sub-leito	m ²	53.218,69
03.7	Reforço do sub-leito / sub-base de solo melhorado com brita 50% em volume	m ³	21.542,28
03.8	Agulhamento com pedra nº 3 = 35,0 L/m ²	m ²	188.743,07
03.9	Base de bica corrida	m ³	31.321,35
03.10	Imprimação betuminosa impermeabilizante	m ²	201.576,10
03.11	Imprimação betuminosa ligante	m ²	210.987,53
03.12	Revestimento de concreto betuminoso usinado à quente - CBUQ - faixa "C" do DER (sem transporte)	m ³	7.872,33
03.13	Carga, descarga e transporte de Concreto Asfáltico até dist. média de ida, volta 1 km	m ³	7.872,33
03.14	Transporte de Concreto Asfáltico além do 1º km até dist. média de ida e volta 20 km	m ³	7.872,33
4	Canalização de Tubos		
04.1	Remanejamento de ramal domiciliar d'água, incluso abertura e fechamento de vala	m	877,03
04.2	Remanejamento geral de água até 4", inclusive abertura e fechamento de vala	m	1.045,79
04.3	Ligação domiciliar de esgoto com manilha de cerâmica tipo Sabesp, Ø 4"	m	417,52
04.4	Escoramento descontínuo de madeira para canalização de tubos		9.302,60

1º TABELIAO DE NOTAS
PROTESTO DE MOGI-MIRIM-SP
Amanda Cristina de Carvalho
Auxiliar de Cartório

Ronaldo Alves dos Reis
Secretário de Obras
Secretário

(Handwritten signatures and marks)

Autentico e apresenta a cópia gráfica, admitida, apresentada à qual compare com o original, que não se



Mogi-Mirim 16 de Maio de 2013
 Comissão de Engenharia e Arquitetura do Estado
 CREA-SP
 Paulo J. Vidal do Prado
 Rafael G. Vidal do Prado



Este documento é parte integrante da Certidão de Acervo Técnico Expedida pelo CREA-SP sob nº 26.261.30004957 e somente será válido acompanhado da referida certidão.
 Mococa, 16/05/2013 **Eliana Rogéria de Souza**
 Agente Administrativo CREA/SP

04.5	Escoramento contínuo de madeira para canalização de tubos	m ²	5.223,28
04.6	Fundação de rachão	m ³	1.077,49
04.7	Lastro de brita e pó de pedra	m ³	2.185,93
04.8	Fornec. e assent. de tubo de conc. simples Ø 400mm - P1	m	2.654,30
04.9	Fornec. e assent. de tubo de conc. simples Ø 500mm - P1	m	775,00
04.10	Fornec. e assent. de tubo de conc. armado Ø 600mm - PA2	m	2.542,40
04.11	Fornec. e assent. de tubo de conc. armado Ø 800mm - PA2	m	36,00
04.12	Fornec. e assent. de tubo de conc. armado Ø 1000mm - PA2	m	124,00
04.13	Fornec. e assent. de tubo de conc. armado Ø 1200mm - PA2	m	727,10
04.14	Fornec. e assent. de tubo de conc. armado Ø 1500mm - PA2	m	356,10
04.15	Poço de visita tipo 1 (1,40x1,40)m	un	60,00
04.16	Poço de visita tipo 2 (1,60x1,60)m	un	2,00
04.17	Poço de visita tipo 3 (2,20x2,20)m	un	20,00
04.18	Chaminé para poço de visita com alvenaria de tijolo comum Ø 1,00m	m	73,95
04.19	Fornecimento e assentamento de tampão de FºFº tipo PMSP	un	89,00
04.20	Dreno de brita	m ³	360,12
04.21	Fornec. e colocação de manta geo textil bidim OP-30 ou similar	m ²	1.581,70
04.22	Boca de lobo simples, com alvenaria de um tijolo comum	un	2,00
04.23	Boca de lobo dupla, com alvenaria de um tijolo comum	un	187,00
04.24	Boca de lobo tripla, com alvenaria de um tijolo comum	un	53,00
04.25	Boca de lobo quadrupla, com alvenaria de um tijolo comum	un	2,00
04.26	Caixa coletora para dreno	un	6,00
5	Galerias Moldadas, Córregos, Vertedouros, Canaletas e Proteções		
05.1	Muro de Ala e Testa para Tubulações		
05.1.1	Fundação de rachão	m ³	182,66
05.1.2	Lastro de brita e pó de pedra	m ³	12,40
05.1.3	Forma comum para concreto	m ²	77,85
05.1.4	Forma para concreto aparente	m ²	108,38
05.1.5	Fornecimento e aplicação de aço CA-50	kg	3.075,40
05.1.6	Fornecimento e aplicação de tela de aço	kg	60,08
05.1.7	Fornecimento e aplicação de concreto fck=15,0 MPA a fck=17,0 MPA, bombeado	m ³	5,25
05.1.8	Fornecimento e aplicação de concreto fck=18,0 MPA à fck=21,0 MPA, bombeado	m ³	90,45
05.2	Muro de Ala e Testa para Aduelas		
05.2.1	Fundação de rachão	m ³	3,25
05.2.2	Lastro de brita e pó de pedra	m ³	0,98
05.2.3	Forma comum para concreto	m ²	3,56
05.2.4	Forma para concreto aparente	m ²	8,67
05.2.5	Fornecimento e aplicação de aço CA-50	kg	146,40
05.2.6	Fornecimento e aplicação de tela de aço	kg	4,81

Ronaldo Alves dos Reis
 Secretário de Obras
 Secretário



1º TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS - SUMARE - SP
PRAÇA MARCILIANO, 301-CEP:13.800-012-F:(19)3862.3136

Mogi-Mirim 16 SET 2020



Este documento é parte integrante da Certidão de Acervo Técnico Expedida pelo CREA-SP sob nº 262013004952 e somente será válida após a assinatura da referida certidão.
Mococa, 26 / 03 / 2013
Eliana Rogéria de Souza
Agente Administrativo CREA/SP
Registro 4364



KARLES M. BONDIJANI - Tabela V
Paulo J. Viciol do Prado - nº Rubricada 3,74
Rafael E. Viciol do Prado - nº Rubricada

05.2.7	Fornecimento e aplicação de concreto fck=15,0 MPA a fck=17,0 MPA, bombeado	m³	0,32
05.2.8	Fornecimento e aplicação de concreto fck=18,0 MPA à fck=21,0 MPA, bombeado	m³	1,83
05.3	Sarjetão de Concreto Armado		
05.3.1	Corte de asfalto com serra clipper	m	219,40
05.3.2	Lastro de brita e pó de pedra	m³	5,27
05.3.3	Forma comum para concreto	m²	32,91
05.3.4	Fornecimento e aplicação de tela de aço	kg	65,82
05.3.5	Fornecimento e aplicação de concreto fck=18,0 MPA à fck=21,0 MPA	m³	20,50

Informamos que o presente Atestado é emitido conforme exigências do Conselho Regional de Arquitetura e Engenharia.

Declaramos também que os serviços foram executados dentro dos padrões técnicos em vigor, tendo sido observadas todas as especificações e condições, não havendo registro que desabone a capacidade técnica da referida empresa.

Informamos, que os responsáveis técnicos pelos serviços/obras:

- Engº Civil: Fabio Leandro Simoso
CREA/SP nº 5062291698
ART: 92221220080274528
- Engº Civil: LUIZ CERVELATTI FILHO
CREA/SP nº 600565145
ART: 92221220080274588
- Engº Civil: MILTON RUIZ JUNIOR
CREA/SP nº 600688030
ART: 92221220080274419



1º TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS - SUMARE - SP
Praça Manoel de Vasconcellos, 426 - Centro - Sumaré/SP - CEP 13178-025 - Fone: (19) 3862.3136
Tabelião: Bel. Antonio Messias Amadeu

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de: RONALDO ALVES DOS REIS

Recebi, por firma: Sumaré, 30 de Abril de 2013
R\$ 4,50 Em test. da verdade.

VALIDO SOMENTE COM SELLO DE AUTENTICIDADE

1º TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS - SUMARE - SP
COMARCA DE SUMARE - SP
Ricardo Alves dos Reis Escrevente

FIRMA VALOR ECONOMICO 1
1146AA190283

Hortolândia, 01 de Março de 2.013

Engª Sandreleone Didone Fagnani
Diretora de Obras
Engº Civil - CREA - 5061637308-SP
CPF - 273.303.988-10

Ronaldo Alves Reis
Secretário Municipal
CPF - 114.314.128-80

1º TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS - SUMARE - SP
Praça Manoel de Vasconcellos, 426 - Centro - Sumaré/SP - CEP 13178-025 - Fone: (19) 3862.3136
Tabelião: Bel. Antonio Messias Amadeu

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de: SANDRELEONE DIDONE FAGNANI

Recebi, por firma: Sumaré, 5 de Abril de 2013
R\$ 4,50 Em test. da verdade.

1º TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS - SUMARE - SP
COMARCA DE SUMARE - SP
Ricardo Alves dos Reis Escrevente

FIRMA VALOR ECONOMICO 1
1146AA188699

1º TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS - MOGI-MIRIM-SP
Amanda Cristina de Carvalho Auxiliar de Cartório



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional FABIO LEANDRO SIMOSO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s).

Profissional: FABIO LEANDRO SIMOSO
Registro: 5062291698-SP RNP: 2603196812
Título Profissional: Engenheiro de Segurança do Trabalho, Engenheiro Civil

Número ART: 28027230190621195 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 30/05/2019Baixada em: 26/07/2019
Forma de Registro: INICIAL
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: CONSTRUTORA SIMOSO LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
RUA DOUTOR JOSÉ ALVES No.: 129
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Mogi Mirim UF: SP CEP: 13800050 . PAIS: BRASIL
Contrato: 40/2019 Celebrado em : 07/05/2019
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 1.197.631,87 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço: DIVERSAS RUAS DO BAIRRO MURAYAMA No.: s/nº
Complemento: Bairro: MURAYAMA
Cidade: Mogi Mirim UF: SP CEP: PAIS: BRASIL
Data de início: 20/05/2019 Conclusão Efetiva: 29/06/2019 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Fresagem. 13659,24000 metro quadrado. 2) Execução, Execução, Base. 972,81000 metro cúbico. 3) Execução, Execução, Impermeabilizante. 16213,52000 metro quadrado. 4) Execução, Execução, Imprimação Ligante Betuminosa. 32426,64000 metro quadrado. 5) Execução, Execução, Concreto Asfáltico (CBUQ), Pavimentação. 1134,95000 metro cúbico.

Observações

SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS LOCALIZADAS NO BAIRRO MURAYAMA - NO MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM - CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2019.

Informações Complementares

- Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.
- O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 2 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620190007806
23/08/2019 11:27:29

Autenticação Digital: f5kBU6CsykaK0F5IsagaCFUTkUnygfNk

"CONFERI POR ACESSO A INTERNET E VERIFICAÇÃO DA AUTENTICIDADE, ESSE DOCUMENTO, ATRAVÉS DO SITE: www.creasp.org.br"

Mogi-Mirim
DOU FE

16 SET 2020

1º TABELIAO DE NOTAS
PROTESTO DE MOGI-MIRIM-SP
Amanda Cristina de Carvalho
Auxiliar de Cartório



1.º TABELIAO DE NOTAS E PROTESTO DE MOGI-MIRIM

R\$ 3.700,00
Pagos em 07/08/2020

1º TABELIAO DE NOTAS E PROTESTO MOGI MIRIM-SP
Rafael G. Victal do Prado
de Substituto

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO POPULAR

Rua Dr. Almeida, 110 - Nova Mogi - CEP 13.800-309

Fone/Fax (0xx19) 3862-6153 / 3804-3869

Esta nota é presente cópia reprográfica, extraída destas notas à qual confere com o original, que dou fé.



16 SET 2020

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Karine M. Scandolozza - 11468

Phulo J. Victal do Prado - 1º Subst. R\$ 3,74

Rafael G. Victal do Prado - 2º Subst. Selo de preço



ATESTAMOS para todos os fins de direito que a empresa **CONSTRUTORA SIMOSO LTDA**, estabelecida à Rodovia SP. 147, Km. 63, Bairro Sobradinho, na cidade de Mogi Mirim, SP, registrada no CREA sob nº 0312776, com CNPJ nº 48.169.536/0001-61, tendo como Responsável Técnico o Sr. Fábio Leandro Simoso, Engenheiro Civil sob CREA nº 5062291698, executou para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM, situada à Rua Dr. José Alves, nº 129, Centro, CEP. 13.800-050, CNPJ nº 45.332.095/0001-89, as obras de recapeamento asfáltico em diversas ruas do Bairro Murayama, no município de Mogi Mirim, de maneira satisfatória e dentro do prazo estipulado, com início em 20/05/2019 e término em 29/06/2019, conforme Contrato no valor de R\$ 1.197.631,87 (Hum Milhões, Cento e Noventa e Sete Mil, Seiscentos e Trinta e Um Reais e Oitenta e Sete Centavos), os serviços abaixo descritos, objeto do Contrato nº 40/2019, Concorrência Pública nº 003/2019.

1º TABELIAO DE NOTAS
PROTESTO DE MOGI-MIRIM-SP
Amanda Cristina de Carvalho
Auxiliar de Cartório

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1	Serviços Preliminares		
1.1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado.	m ²	6,00
1.2	Fresagem de pavimento asfáltico (profundidade 5,0 cm) em locais com nível baixo de interferência.	m ²	13.659,24
1.3	Limpeza de superfícies com jato de alta pressão de ar e água.	m ²	16.213,52
2	Base		
2.1	Transporte com caminhão basculante de 18 m ³ , em via urbana pavimentada, dmt até 30 km.	txkm	26.119,98
2.2	Carga, manobras e descarga de areia, brita, pedra de mão e solos com caminhão basculante (base).	m ³	972,81
2.3	Execução e compactação de base ou sub base com brita graduada simples – exclusive carga e transporte.	m ³	972,81
2.4	Execução de imprimação com asfalto diluído CM-30.	m ²	16.213,52
3	Camada de Binder		
3.1	Execução de imprimação ligante com emulsão asfáltica RR-2C.	m ²	16.213,52
3.2	Transporte com caminhão basculante 10 m ³ de massa asfáltica para pavimentação asfáltica.	m ³ xk m	17.413,32
3.3	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante, descarga em vibro acabadora.	m ³	648,54
3.4	Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso	m ³	648,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM

SECRETARIA DE OBRAS E HABITAÇÃO POPULAR

Rua Dr Arthur Cândido de Almeida, 110 – Nova Mogi – CEP 13.800-309

Fone/Fax (0xx19) 3862-6153 / 3804-3869



	usinado a quente (CBUQ), Binder, com espessura de 4,0 cm, exclusive transporte.		
4	Camada de CBUQ		
4.1	Execução de imprimação ligante com emulsão asfáltica RR-2C.	m ²	16.213,52
4.2	Transporte com caminhão basculante 10 m ³ de massa asfáltica para pavimentação urbana.	m ³ xk m	13.059,99
4.3	Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante, descarga em vibro acabadora.	m ³	486,41
4.4	Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm, exclusive transporte.	m ³	486,41

Atestamos ainda, que todos os serviços foram executados dentro dos melhores padrões técnicos da engenharia em vigor, tendo sido atendidas as especificações, condições e prazos contratuais, não havendo até a presente data qualquer registro que desabone a capacidade técnica da referida empresa, nada tendo a reclamar ou a reivindicar a qualquer título, dando a fase da obra concluída e sem quaisquer restrições.

1º TABELIAO DE NOTAS
 PROTESTO DE MOGI-MIRIM-SP
 Amanda Cristina de Carvalho
 Auxiliar de Cartório

Mogi Mirim, 22 de Julho de 2019

Prefeitura Municipal de Mogi Mirim
 Engº Civil **Vitor Rubens Mariotoni Coppi**
 Secretário de Obras e Habitação Popular
 CREA nº 0601594093
 CPF nº 102.493.168-46

TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE MOGI-MIRIM-SP
 RUA MARCELLIANO, 301-CEP:13.800-012-F:(19)3362.3155

AUTENTICAÇÃO
 Autentico a presente cópia reprográfica, extraída das notas, a qual confere com o original, que dou fé.

Mogi Mirim
16 SET 2019

Karine M. Scanduzzi - Tabelião Valor/Autor: R\$ 3,74
 Paulo J. Victal do Prado - 1º Subst. Autos p/autor: 5000000
 Rafael G. Victal do Prado - 2º Subst. Autos p/autor: 5000000



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620200001123

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

71

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional FABIO LEANDRO SIMOSO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s).



Profissional: FABIO LEANDRO SIMOSO
Registro: 5062291698-SP RNP: 2603196812
Título Profissional: Engenheiro de Segurança do Trabalho, Engenheiro Civil

Número ART: 28027230200084083 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 21/01/2020Baixada em: 06/02/2020
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230190165565, 28027230190138185
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: CONSTRUTORA SIMOSO LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU
AVENIDA PREFEITO NICO LANZI No:
Complemento: Bairro: JARDIM SERRA DOURADA
Cidade: Mogi Guaçu UF: SP CEP: 13844200 . PAIS: BRASIL
Contrato: 055/18 Celebrado em : 27/12/2018
Vinculado à ART: 28027230200083727, 28027230200083877
Valor do Contrato: R\$ 3.536.523,20 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço:AVENIDA PREFEITO NICO LANZI No:
Complemento: Bairro: JARDIM SERRA DOURADA
Cidade: Mogi Guaçu UF: SP CEP: 13844200 . PAIS: BRASIL
Data de início: 04/02/2019 Conclusão Efetiva: 08/11/2019 Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Pavimentação, Asfáltica. 19935,00000 metro quadrado. 2) Execução, Execução, Pavimentação, Betuminosa Impermeabilizante. 19935,00000 metro quadrado. 3) Execução, Execução, Pavimentação, Betuminosa Ligante. 19935,00000 metro quadrado. 4) Execução, Execução, Movimento de Terra, Corte. 4579,25000 metro cúbico. 5) Execução, Execução, Movimento de Terra, Aterro Compactado. 3000,00000 metro cúbico. 6) Execução, Execução, Drenagem. 3644,00000 metro. 7) Execução, Execução, Sarjeta. 342,00000 metro cúbico.

Observações
EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO DE PAVIMENTO COM ALARGAMENTO DE PISTA E RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO NA AVENIDA PREFEITO NICO LANZI - MOGI GUAÇU - SP - CONCORRÊNCIA Nº 02/18

Informações Complementares
O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.
Existe Temo de Aditivo no valor de R\$ 875.374,93

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 3 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620200001123
06/02/2020 15:08:11

Autenticação Digital: gC615fCf6Bz5BAzBK6g

CONFERI POR ACESSO A INTERNET E VERIFICAÇÃO DA AUTENTICIDADE, ESSE DOCUMENTO ATRAVÉS DO SITE:

Mogi-Mirim
DOU FÉ

05 AGO 2020

1.º TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO DE MOGI-MIRIM



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A CAT é válida em todo território nacional.



1.º TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO DE MOGI-MIRIM-SP
Amanda Cristina de Carvalho
Auxiliar de Cartório

Cópia autenticada somente para Consulta Pública

Handwritten signature



**PREFEITURA MUNICIPAL
DE MOGI GUAÇU**

ESTADO DE SÃO PAULO

1º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE MOGI-MIRIM-SP
RUA MARCILIANO, 301-CEP:13.800-012-F:(19)3862.3156

AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia reprodutiva, a mim
apresentada a qual confere com o original, que vou re

Mogi-Mirim

05 AGO 2020

Sharlene Alves Ladeira-Escritora Valor p
Sandra de M. Gárgim Martins-Recebe Valor p
Rafaela Britanna Siqueira-Escritora Valor p
por ven



1º TABELIÃO DE NOTAS
PROTESTO DE MOGI-MIRIM-SP
Amanda Cristina de Carvalho
Auxiliar de Cartório

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA



ATESTAMOS para todos os fins de direito que a empresa **CONSTRUTORA SIMOSO LTDA**, estabelecida à Rodovia SP. 147, Km. 63, Bairro Sobradinho, na cidade de Mogi Mirim, SP, registrada no CREA sob nº 0312776, com CNPJ nº 48.169.536/0001-61, tendo como Responsável Técnico o Sr. Fábio Leandro Simoso, Engenheiro Civil sob CREA nº 5062291698, executou para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU, situada à Rua Henrique Coppi, nº 200, Centro, CEP. 13.840-904, CNPJ nº 45.301.264/0001-13, executou as obras de restauração de pavimento com alargamento de pista e reconstrução de pavimento na Avenida Prefeito Nico Lanzi, no município de Mogi Guaçu, incluso o fornecimento de material, mão de obra e equipamentos necessários, de maneira satisfatória e dentro do prazo estipulado, com início em 04/02/2019 e término em 08/11/2019, conforme Contrato no valor de R\$ 3.536.523,20 (Três Milhões, Quinhentos e Trinta e Três Mil, Quinhentos e Vinte e Três Reais e Vinte Centavos) e Aditivo no valor de R\$ 875.374,93 (Oitocentos e Setenta e Cinco Mil, Trezentos e Setenta e Quatro Reais e Noventa e Três Centavos), os serviços abaixo descritos, objeto do Contrato nº 055/2018, Concorrência nº 002/2018.

SERVIÇOS EXECUTADOS:

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1	Serviços Preliminares.		
1.1	Remoção de cerca arame, inclusive transporte.	m	373,38
1.2.	Remoção canalização D<0,60m.	m	45,00
1.3	Demolição de concreto simples.	m³	3,00
1.4	Limpeza de bueiros diâmetro até 80 cm.	m	40,00
1.5	Limpeza de bueiros diâmetro até 150 cm.	m	0,00
1.6	Limpeza de bueiros diâmetro até 60 cm.	m	40,00
2	Terraplenagem.		
2.1	Raspagem de terreno.	m²	4.597,50
2.2	Escavação e carga de material de 1ª e 2ª categoria.	m³	4.579,25
2.3	Espalhamento / regularização / compactação de material em bota fora.	m³	4.579,25
2.4	Transporte de 1ª e 2ª categoria até 2 km.	m³/km	2.658,50
2.5	Compactação de aterro maior/igual 95% PS.	m³	3.000,00

[Handwritten signatures and marks]

1º TABELÃO DE NOTAS
 PROTESTO DE MOGI-MIRIM-SP
 Amanda Cristina de Carvalho
 3 Auxiliar de Cartório



1º TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE MOGI-MIRIM-SP
 RUA MARCILIANO, 301-CEP:13.800-012-F: (19)3882.3156
AUTENTICAÇÃO
 Autenticado a presente cópia reprográfica, a mim apresentada à qual confiro com o original, que cou fe.
 Mogi-Mirim 05 AGO 2020
 Valido somente com o selo de segurança

Pavimentação.			
3.1	Escavação e carga material 1ª e 2ª categoria.	m³	16.017,65
3.2	Reforço de sub-base de macadame seco.	m³	38,29
3.3	Transporte 1ª e 2ª categoria até 2 km.	m³/km	32.035,30
3.4	Espalhamento / regularização / compactação de material de bota fora.	m³	16.017,65
3.5	Melhoria e preparo sub-leito.	m²	21.185,00
3.6	Reforço sub-leito escavação solo escolhido.	m³	12.155,23
3.7	Reforço de sub-leito – transporte até 10 km.	m³/km	121.552,30
3.8	Reforço de sub-leito compactação 100% EI.	m³	12.155,23
3.9	Sub-base ou base de brita graduada simples.	m³	4.848,75
3.10	Imprimadura betuminosa impermeabilizante.	m²	19.935,00
3.11	Imprimadura betuminosa ligante.	m²	19.395,00
3.12	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado a quente – CBUQ.	m³	969,75
3.13	Dreno longitudinal raso DLR-2 (PP-DEH07/125).	m	3.220,00
4 Obras de Arte Corrente e Drenagem.			
4.1	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto.	m³	272,45
4.2	Escavação e carga mecanizada em solo de 2ª categoria em campo aberto.	m³	8.335,59
4.3	Escavação e carga mecanizada em solo de 2ª categoria, em campo aberto (para reaterro da cava/vala do BDTC de 1500 mm da travessia da estaca 22 + 17,00 m).	m³	4.737,00
4.4	Transporte 1ª e 2ª categoria até 2 km.	m³/km	16.671,18
4.5	Reforço de sub-leito – transporte até 10 km – complemento do aterro da troca do bueiro da estaca 22 + 17,00 m.	m³/km	47.370,00
4.6	Espalhamento / regularização / compactação de material de bota fora.	m³	272,45
4.7	Escoramento de solo contínuo.	m²	0,00
4.8	Forma plana para concreto comum.	m²	454,39
4.9	Armadura em barra de aço CA-50.	kg	6.545,51
4.10	Concreto usinado FCK = 20,0 Mpa.	m³	39,13
4.11	Concreto usinado FCK = 25,0 Mpa.	m³	85,89
4.12	Enrocamento com pedra arrumada.	m³	97,67
4.13	Alvenaria de embasamento em bloco de concreto 14 x 19 x 39 cm – classe A.	m²	280,00
4.14	Argamassa de cimento e areia traço 1:3 E = 2 cm.	m²	310,00
4.15	Enchimento de vala com pedra britada 1 e 2.	m³	216,69
4.16	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação.	m³	1.235,40
4.17	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador.	m²	1.976,75
4.18	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador.	m²	4.737,00
4.19	Tubo concreto D = 0,80 m classe PA-2.	m	290,00
4.20	Tubo de concreto (PA-2) DN = 1.500 mm.	m	0,00
4.21	Tubo de concreto Ø 1,50 m – PA-4 – assentamento.	m	134,00
4.22	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com FCK 20 Mpa.	m³	342,00
4.23	Base em concreto com FCK de 20 Mpa, para guias, sarjetas	m³	155,00

73
 472
 73

(Handwritten signatures and marks)



MINISTÉRIO DO TRABALHO
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE EMPREGO E SALÁRIO

CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL



Número 060.553 Série 0.244-SP

Fábio Leandro Simões
 ASSINATURA DO PORTADOR

PARTE DO ORIGINAL

QUALIFICAÇÃO CIVIL

Fábio Leandro Simões

Nome
 Loc. Nasc. Mogi Mirim São Paulo Est. SP Data 25.06.1982
 Filiação Dr. Gino Simões e C. Tereza
Sra. Zefa Campalini Simões
 Doc. nº 25.746.171-1

ESTRANGEIROS

Chegada ao Brasil em Doc. Ident. nº
ESPAÇOS NÃO PREENCHIDOS
 Exp. em Estado

Obs. 18 NOV 1998 DRT Mogi Mirim
 Data Emissão 18 NOV 1998
 Assinatura do Funcionário Maria de Fátima M. Ferraz
 Oficial Administrativo Metr. 1075
 Rubr. 474
 Suprimentos e Opcionais

INSTITUTO DE NOTAS E DE PROTESTO DE MOGI-MIRIM-SP
 RUA MARCIANO, 301-CEP:13.800-012-F:(19)3862.3156

AUTENTICAÇÃO
 Autentico a presente cópia reprográfica, extraída destas notas e que confere com o original, que dou fé.

Mogi-Mirim

11 AGO 2020

Sharline Alves Lacroux-Escrev.	Valor p/ Autent.
Sabrina de M. Cagnin Menini - Escrev.	R\$ 3,74
Bárbara Christine Siqueira-Escrev.	Selos pagos por verba

Válido somente com o selo de segurança



1ª TABELÃO DE NOTAS
 PROTESTO DE MOGI MIRIM-SP
 Luiz Paulo Poletini de Oliveira
 Estagiário

PARTE DO ORIGINAL

14 **CONTRATO DE TRABALHO**
 Empregador **48.169.536/0001-61**
Construtora Simoso Ltda
 CGC/MF
 Rodovia SP-147 Km 63
 Rua **Bairro Rural Sobradinho**
 Município **CEP: 13800-800**
 Esp. do estabelecimento **MOGI MIRIM-SP**
 Cargo **ENGENHEIRO CIVIL**
 CBO nº **21455**
 Data admissão **05** de **junho** de 19 **2006**
 Registro nº Fls./Ficha **2542**
 Remuneração especificada **R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) / mês**

 Ass. do empregador ou a rogo c/test.
 1º 2º
 Data saída de de 19
 Ass. do empregador ou a rogo c/test.
 1º 2º
 Com. Dispensa CD Nº



1ª TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE MOGI MIRIM-SP
 RUA MARCELIANO, 301-CEP:13.800-012-F:(19)3862.3158

AUTENTICAÇÃO
 Autentico a presente cópia reprográfica, extraída das notas a qual confere com o original, que dou fé

Mogi Mirim **10 AGO 2020**

Charline Alves	Valor de Autenticação
Rafina de M. Cas...	R\$ 3,74
Ferreira Christina S. ...	Escritório de Autenticação

Autenticação de Documento
 Valor de Autenticação: R\$ 3,74
 Valor de Imposto de Renda: R\$ 0,00
 Valor Total: R\$ 3,74
 Autenticação em 10/08/2020

ESPACOS NÃO PREENCHIDOS

1ª TABELÃO DE NOTAS
 PROTESTO DE MOGI MIRIM-SP
 Luiz Paulo Polettini de Oliveira
 Estagiário


EM BRANCO

(Handwritten signatures and marks)

CONSTRUTORA SIMOSO LTDA
RODOVIA SP 147 KM 63
MOJI MIRIM
48.169.536/0001-61

S/N
UF: SP

Página: 1
Data...: 09/06/2020
Hora...: 13:50:31
Versão: 12.1.26.1
Usuário: RH03



FICHA DE REGISTRO DE EMPREGADOS

Matricula: 0002542
No.Ordem 2542

FUNCIONARIO: FABIO LEANDRO SIMOSO



FILIAÇÃO PAI OLIVO SIMOSO
MÃE ANTONIA TEREZA CAMPALDI SIMOSO

CART. PROFISSIONAL 0060553	SERIE 00244 SP	EMISSAO
CERT.RESERVISTA	CATEGORIA	REG. PROFISS.
TIT.ELEITOR 21680100116	ZONA 075	SECAO 0176
CPF 30620420871	PIS/PASEP 12680208260	CADAST.
CART.HABILITACAO 01387506780	CATEGORIA D	
IDENTIDADE 25.746.171-1	ÓRGÃO EMISSOR SSSP SP	EMISSÃO 23/05/2007

ADMISSAO 05/06/2006 **OPCAO FGTS** 05/06/2006 **FORMA PAGAMENTO** Mensalista **JORNADA** 220:00
CARGO ENG.CIVIL

DATA NASCIMENTO 25/06/1982 **ESTADO CIVIL** C Casado **SEXO** M **GRAU INSTRUCAO** 9 Educação superior
NACIONALIDADE 10 Brasileira **NATURALIDADE** Moji Mirim **ESTADO NATAL** SP

QUANDO ESTRANGEIRO
DATA CHEGADA **CONJUGE BRASILEIRO** 0 NÃO **Nr.CARTEIRA MOD. 19**
TIPO DE VISTO **Nr.REGISTRO GERAL** **Nr.DECRETO**
NATURALIZADO 0 NÃO **VALID. CART.IDENTIDADE** **VALID.CART.TRABALHO**
Nr.FILHOS 0

ENDERECO	RUA	NÚMERO	BAIRRO	CIDADE
	SP-147 KM 63		SOBRADINHO	Moji Mirim

FERIAS	PERIODO AQUISITIVO	PERIODO DE GOZO
	05/06/2006 04/06/2007	22/04/2008 21/05/2008
	05/06/2007 04/06/2008	06/05/2009 04/06/2009
	05/06/2008 04/06/2009	29/03/2010 17/04/2010
	05/06/2009 04/06/2010	01/03/2011 20/03/2011
	05/06/2010 04/06/2011	05/03/2012 03/04/2012
	05/06/2011 04/06/2012	06/05/2013 25/05/2013
	05/06/2012 04/06/2013	05/05/2014 24/05/2014
	05/06/2013 04/06/2014	11/05/2015 30/05/2015
	05/06/2014 04/06/2015	06/06/2016 25/06/2016
	05/06/2015 04/06/2016	03/04/2017 22/04/2017
	05/06/2016 04/06/2017	18/12/2017 02/01/2018
	05/06/2016 04/06/2017	02/05/2018 15/05/2018
	05/06/2017 04/06/2018	13/05/2019 11/06/2019
	05/06/2018 04/06/2019	15/04/2020 14/05/2020
	05/06/2019 04/06/2020	

EVOLUÇÃO FUNCIONAL	DATA	FUNCAO	MOTIVO
	05/06/2006	ENG.CIVIL	Admissão

MUDANÇAS DE HORÁRIOS	DATA	HORÁRIO
	05/06/2006	SEG/SEX 7:30-17:30 - SAB COMPENSADO - INTERV. REP/ALIMENT 1:15 H/DIA

ANOTACOES GERAIS	DATA	TEXTO
------------------	------	-------

CONSTRUTORA SIMOSO LTDA
RODOVIA SP 147 KM 63
MOJI MIRIM
48.169.536/0001-61

S/N
UF: SP

Página: 2
Data...: 09/06/2020
Hora...: 13:50:33
Versão: 12.1.26.1
Usuário: RH03



FICHA DE REGISTRO DE EMPREGADOS

Ficha de Registro de Empregados gerada através de meio eletrônico, em conformidade com a Portaria MTb n° 1.121 de 08/11/1995, conforme Memorial Descritivo protocolado no Posto Regional do Trabalho em Mogi Mirim - DRT/SP sob n° 627/04 em 30/09/2004.

8

Handwritten signature

Handwritten signature

97



QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRA

2

3

4



25/08/2020

1825447

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

81



CERTIDÃO Nº: 3049512

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 24/08/2020, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

CONSTRUTORA SIMOSO LTDA, CNPJ: 48.169.536/0001-61, conforme indicação constante do pedido de certidão.*****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).


Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 25 de agosto de 2020.

PEDIDO Nº:

1825447



1º TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE MOGI-MIRIM-SP
RUA MARCILIANO, 301-CEP:13.800-012-F:(19)3862.3156

AUTENTICAÇÃO
Autêntico a presente cópia reprográfica, a mim apresentada, a qual confere com o original, que dou fé.

02 SET 2020



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 7.0.2

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 35201218631	CNPJ 48.169.536/0001-61
NOME EMPRESARIAL CONSTRUTORA SIMOSO LTDA	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2019 a 31/12/2019
NATUREZA DO LIVRO DIARIO GERAL	NÚMERO DO LIVRO 151
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) C2.C5.38.52.4C.64.35.FB.F3.3A.F1.13.27.42.5F.D9.47.5A.5B.60	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	31187924857	DIEGO GARBELOTTO PINTO:31187924857	397839373499858676 1	13/06/2018 a 12/06/2021	Não
Administrador	77381947820	OLIVO SIMOSO:77381947820	542212816269489773 1	20/09/2019 a 20/09/2022	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

C2.C5.38.52.4C.64.35.FB.F3.3A.F1.93.
27.42.5F.D9.47.5A.5B.60-2


Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 29/04/2020 às 08:21:47

85.B6.A5.0C.1B.E0.84.93
4E.10.F7.E1.B8.88.D9.1F

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.


BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1999 com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.


Diego Garbelotto Pinto
CONTADOR
18P261197/O-0
CPF: 311.879.248-57


Olivo Simoso
Sócio-Gerente
CPF: 773.819.478-20

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO 

Entidade: CONSTRUTORA SIMOSO LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 48.169.536/0001-61
 Número de Ordem do Livro: 151



TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial: CONSTRUTORA SIMOSO LTDA
 NIRE: 35201218631
 CNPJ: 48.169.536/0001-61
 Número de Ordem: 151
 Natureza do Livro: DIARIO GERAL
 Município: MOJI MIRIM
 Data do arquivamento dos atos constitutivos: 01/02/1977
 Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária
 Data de encerramento do exercício social: 31/12/2019
 Quantidade total de linhas do arquivo digital: 756986





TERMO DE ENCERRAMENTO


Nome Empresarial: CONSTRUTORA SIMOSO LTDA
 Natureza do Livro: DIARIO GERAL
 Número de ordem: 151
 Quantidade total de linhas do arquivo digital: 756986
 Data de inicio: 01/01/2019
 Data de término: 31/12/2019

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C2.C5.38.52.4C.64.35.FB.F3.3A.F1.93.27.42.5F.D9.47.5A.5B.60-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped
 Versão 7.0.2 do Visualizador

Diogo Garbelotto Pinto
CONTADOR
18P261197/O-0
CPF: 311.879.248-57


Olivo Simoso
Sócio-Gerente
CPF: 773.819.478-20



BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CONSTRUTORA SIMOSO LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 48.169.536/0001-61
 Número de Ordem do Livro: 151
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
1 ATIVO		R\$ 119.571.373,89	R\$ 125.304.736,58
1.1 ATIVO CIRCULANTE		R\$ 71.423.145,83	R\$ 74.259.444,53
1.1.1 DISPONIBILIDADES		R\$ 2.203.940,54	R\$ 2.109.468,70
1.1.1.01 CAIXA GERAL		R\$ 2.636,59	R\$ 1.982,50
1.1.1.02 BANCOS/CONTAS CORRENTES		R\$ 2.201.303,95	R\$ 2.107.486,20
1.1.2 DIREITOS A CURTO PRAZO		R\$ 69.219.205,29	R\$ 72.149.975,83
1.1.2.01 CLIENTES LOCAIS		R\$ 20.204.235,19	R\$ 17.237.872,64
1.1.2.04 TITULOS A RECEBER		R\$ 476.550,63	R\$ 472.025,65
1.1.2.05 CONTAS A RECEBER		R\$ 61.900,97	R\$ 58.850,46
1.1.2.08 APLICACOES FINANC.RENDA VARIÁVEL		R\$ 19.566.900,57	R\$ 24.079.480,28
1.1.2.10 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 752.969,34	R\$ 1.311.552,62
1.1.2.11 ADIANTAMENTO DE SALARIOS		R\$ 4.165,28	R\$ 3.247,58
1.1.2.12 ADIANTAMENTO DE FERIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.1.2.14 ADIANTAMENTO 13º SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.1.2.21 EMPRESTIMO A FUNCIONARIOS		R\$ 21.793,01	R\$ 846,94
1.1.2.41 TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 1.709.414,74	R\$ 1.607.472,75
1.1.2.71 ESTOQUES		R\$ 18.094.290,23	R\$ 19.095.638,27
1.1.2.91 DEPOSITOS JUDICIAIS E CAUCOES		R\$ 8.208.034,10	R\$ 8.208.332,79
1.1.2.98 DESPESAS ANTECIPADAS		R\$ 118.951,23	R\$ 74.655,85
1.1.2.99 PENDENCIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 48.147.958,06	R\$ 51.049.774,30
1.2.1 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 11.494.801,03	R\$ 11.958.260,56
1.2.1.01 CONTRATOS DE PARCERIA EM LOTEAMENTOS		R\$ 11.494.801,03	R\$ 11.958.260,56
1.2.2 EMPRESTIMO COMPULSORIO		R\$ 60.567,94	R\$ 60.567,94
1.2.2.01 EMPRESTIMO COMPULSORIO		R\$ 16.819,01	R\$ 16.819,01
1.2.2.02 EMPRESTIMO COMPULSORIO/VEICULOS		R\$ 4.625,13	R\$ 4.625,13
1.2.2.03 EMPRESTIMO COMPULSORIO/COMBUSTIVEL		R\$ 39.123,80	R\$ 39.123,80
1.2.3 CREDITOS S/EMPRESTIMO		R\$ 4.016.785,57	R\$ 2.786.785,57
1.2.3.01 CONTAS A RECEBER		R\$ 4.016.785,57	R\$ 2.786.785,57
1.2.4 INVESTIMENTOS		R\$ 9.864.054,31	R\$ 9.864.054,31

A00609AB037222

 AUTENTICAÇÃO

 11.158

 Colégio Notarial do Brasil

 Rua Marciliano de N. S. do Proteso, Mogi-Mirim/SP

 Rua Marciliano de N. S. do Proteso, Mogi-Mirim/SP

 CEP: 13.800-011, Fone: (19) 3862.3156

 AUTENTICAÇÃO

 Autenticado a presença do tabelião, a primeira

 apresentada, a qual confere com o original, que dou fe

 Mogi-Mirim

 02 SET 2020

 Sabrina Alves Lacroix-Escrev.

 Sabrina de M. Cagnin Manini-Escrev.

 Barbara Christine Siqueira-Escrev.

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C2.C5.38.52.4C.64.35.FB.F3.3A.F1.93.27.42.5F.D9.47.5A.5B.60-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.2 do Visualizador

Diego Garbelotto Pinto

CONTADOR

18P261197/O-0

CPF: 911.979.248-57

Olivo Simoso

Sócio-Gerente

CPF: 773.819.478-20

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CONSTRUTORA SIMOSO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 48.169.536/0001-61

Número de Ordem do Livro: 151

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
1.2.4.01 AÇÕES DA EMBRAER		R\$ 185,32	R\$ 185,32
1.2.4.02 PARTICIPAÇÃO FUNDO INVESTIMENTOS		R\$ 13.868,99	R\$ 13.868,99
1.2.4.05 PARTICIPAÇÃO SCP		R\$ 9.850.000,00	R\$ 9.850.000,00
1.2.5 IMOBILIZADO		R\$ 79.078.401,98	R\$ 82.631.811,87
1.2.5.01 ALOJAMENTO		R\$ 17.860,71	R\$ 24.660,71
1.2.5.02 APARELHOS		R\$ 483.857,82	R\$ 490.299,37
1.2.5.03 CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO		R\$ 3.382.443,76	R\$ 3.672.531,01
1.2.5.05 EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		R\$ 102.344,00	R\$ 102.344,00
1.2.5.06 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		R\$ 177.908,82	R\$ 206.563,91
1.2.5.07 FERRAMENTAS		R\$ 66.263,42	R\$ 66.263,42
1.2.5.08 IMÓVEIS		R\$ 2.313.478,49	R\$ 2.313.478,49
1.2.5.09 TERRENOS		R\$ 5.321.543,39	R\$ 5.321.543,39
1.2.5.10 INSTALAÇÕES		R\$ 180.715,89	R\$ 234.878,15
1.2.5.11 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 50.981.131,06	R\$ 53.469.351,80
1.2.5.12 VEÍCULOS		R\$ 15.282.331,81	R\$ 15.956.854,81
1.2.5.13 MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 268.522,81	R\$ 273.042,81
1.2.5.14 DIREITOS CONTR.DE EXPLORACAO DE MINERAIS		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
(-) 1.2.6 DEPRECIACÃO		R\$ 56.368.760,92	R\$ (56.253.814,10)
(-) 1.2.6.01 DEPRECIACÃO ALOJAMENT MOVEL		R\$ (10.182,41)	R\$ (10.182,41)
(-) 1.2.6.02 DEPRECIACÃO DE APARELHOS		R\$ (390.005,92)	R\$ (390.005,92)
(-) 1.2.6.05 DEPRECIACÃO EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		R\$ (92.399,95)	R\$ (92.399,95)
(-) 1.2.6.06 DEPRECIACÃO EQUIPS.DE PROCES.DE DADOS		R\$ (116.604,22)	R\$ (116.604,22)
(-) 1.2.6.07 DEPRECIACÃO FERRAMENTAS		R\$ (57.127,23)	R\$ (57.127,23)
(-) 1.2.6.08 DEPRECIACÃO IMOVEIS		R\$ (937.676,15)	R\$ (937.676,15)
(-) 1.2.6.10 DEPRECIACÃO INSTALAÇÕES		R\$ (90.248,20)	R\$ (90.248,20)
(-) 1.2.6.11 DEPRECIACÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (39.673.688,95)	R\$ (39.558.742,13)
(-) 1.2.6.12 DEPRECIACÃO VEICULOS		R\$ (14.761.229,95)	R\$ (14.761.229,95)
(-) 1.2.6.13 DEPRECIACÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (239.597,94)	R\$ (239.597,94)
1.2.7 INTANGÍVEL		R\$ 2.108,15	R\$ 2.108,15

1º TAGELIÃO DE NOTAS DE PROPRIEDADE DE MOGI-MIRIM-SP
 RUA MARCELO NO. 301 - CEP: 13.291-012 - F: (19) 3862.3156

AUTENTICAÇÃO
 Autenticada a presente cópia reprográfica, a mim apresentada a qual confere com o original, que dou fe

Mogi-Mirim 02 SET 2020

Shelina Aline Lessa-Ressay
 Sabina M. Gagnin Mirim-Escrit
 Barbara Christina Siqueira-Escrit

Valor R\$ 3.74
 Selo embrado por verbo

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C2.C5.38.52.4C.64.35.FB.F3.3A.F1.93.27.42.5F.D9.47.5A.5B.60-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.2 do Visualizador

Diogo Garbelotto Pinto
CONTADOR
18P261197/O-0
CPF: 311.879.248-57

Olivo Simoso
Sócio-Garante
CPF: 773.819.478-20

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: **CONSTRUTORA SIMOSO LTDA**
 Período da Escrituração: **01/01/2019 a 31/12/2019** CNPJ: **48.169.536/0001-61**
 Número de Ordem do Livro: **151**
 Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019**



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
1.2.7.02 MARCAS		R\$ 39.389,06	R\$ 39.389,06
(-) 1.2.7.03 AMORTIZAÇÃO DE MARCAS		R\$ (38.830,42)	R\$ (38.830,42)
1.2.7.04 SOFTWARES		R\$ 228.087,99	R\$ 228.087,99
(-) 1.2.7.05 DEPRECIÇÃO SOFTWARES		R\$ (226.538,48)	R\$ (226.538,48)
1.3 PERMANENTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.3.2 IMOBILIZADO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.3.2.06 EQUIPTO.PROCESSAMENTOS DE DADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.3.2.11 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.3.3 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.3.3.11 DEPR.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.3.3.12 DEPR.VECULOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.4 COMPENSACAO		R\$ 270,00	R\$ (4.482,25)
1.4.1 COMPENSACAO ATIVA		R\$ 1.470.036,22	R\$ 1.564.823,67
1.4.1.01 DUPLICATAS EM COBRANCA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.4.1.04 MATERIAIS EM PODER DE TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.4.1.05 MATERIAIS DE TERCEIROS EM N/PODER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.4.1.09 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS À VINCULAR		R\$ 1.470.036,22	R\$ 1.564.823,67
(-) 1.4.2 COMPENSACAO PASSIVA		R\$ (1.469.766,22)	R\$ (1.569.305,92)
1.4.2.04 RESPONS.TERCEIROS C/N/MATERIAIS		R\$ 951.403,43	R\$ 951.403,43
(-) 1.4.2.05 RESPONS.C/ MATERIAIS DE TERCEIROS		R\$ (951.403,43)	R\$ (951.403,43)
(-) 1.4.2.09 DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS À VINCULAR		R\$ (1.469.766,22)	R\$ (1.569.305,92)
2 PASSIVO		R\$ 119.571.373,89	R\$ 125.304.736,58
2.1 CIRCULANTE		R\$ 18.415.765,87	R\$ 20.841.514,73
2.1.1 OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		R\$ 18.415.765,87	R\$ 20.841.514,73
2.1.1.01 FORNECEDORES		R\$ 1.607.324,71	R\$ 2.063.666,39
2.1.1.02 CONTAS A PAGAR		R\$ 633.053,04	R\$ 633.053,04
2.1.1.03 LUCRO A DISTRIBUIR		R\$ 11.773.676,07	R\$ 13.693.676,07
2.1.1.04 VENDA DE ENTREGA FUTURA		R\$ 52.766,40	R\$ 11.000,00
2.1.1.11 SALARIOS A PAGAR		R\$ 161.685,06	R\$ 216.183,32
2.1.1.12 13º SALARIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00

AUTENTICAÇÃO
 Coleção Nacional do Brasil
 111668
 A00609AB0372274
 TABELÃO DE N. 301-CEP 13.900-01 - F: (19)3862.3156
 MARCILIANE
 02 SET 2020
 Sinaide Alves Lacroux-Escrivã
 Sônia de M. Cagnin Manini-Escrivã
 Bárbara Christina Siqueira-Escrivã

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C2.C5.38.52.4C.64.35.FB.F3.3A.F1.93.27.42.5F.D9.47.5A.5B.60-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped
 Versão 7.0.2 do Visualizador

Diogo Garbelotto Pinto
CONTADOR
19P261197/O-0
CPF: 311.879.248-57

Olivo Simoso
Sócio-Gerente
CPF: 773.819.478-20

[Handwritten signatures and marks]

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: **CONSTRUTORA SIMOSO LTDA**
 Período da Escrituração: **01/01/2019 a 31/12/2019** CNPJ: **48.169.536/0001-61**
 Número de Ordem do Livro: **151**
 Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019**



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
2.1.1.13 PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR		R\$ 3.434,62	R\$ 4.706,95
2.1.1.21 INSS A RECOLHER		R\$ 188.272,12	R\$ 238.446,19
2.1.1.22 FGTS A RECOLHER		R\$ 60.398,57	R\$ 72.564,50
2.1.1.23 IRRF EMPREGADOS A RECOLHER		R\$ 21.041,92	R\$ 28.801,95
2.1.1.24 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		R\$ 53,31	R\$ 53,31
2.1.1.26 CONTR.ASSISTÊNCIA A RECOLHER		R\$ 3.149,48	R\$ 3.930,23
2.1.1.27 MENSALIDADE DO SINDICATO A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.1.1.51 ISS A PAGAR		R\$ 1.582.315,40	R\$ 1.498.794,34
2.1.1.52 COFINS A PAGAR		R\$ 165.366,41	R\$ 174.953,94
2.1.1.53 PIS A PAGAR		R\$ 35.829,39	R\$ 37.906,69
2.1.1.54 ICMS A PAGAR		R\$ 63.534,06	R\$ 126.234,39
2.1.1.55 IRPJ A PAGAR		R\$ 355.492,07	R\$ 393.346,72
2.1.1.56 CONTR.SOCIAL S/LUCRO A PAGAR		R\$ 198.135,76	R\$ 220.605,73
2.1.1.57 IRRF A RECOLHER		R\$ 110,48	R\$ 652,90
2.1.1.58 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.1.1.59 CFEM A RECOLHER		R\$ 13.234,18	R\$ 8.427,04
2.1.1.60 RETENÇÕES DA LEI 10833/03 (4,65%)		R\$ 3.406,78	R\$ 6.216,05
2.1.1.71 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 244.885,65	R\$ 221.810,93
2.1.1.72 ADIANTAMENTO OUTROS		R\$ 22.091,78	R\$ 29.015,78
2.1.1.81 PROVISÃO S/13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.1.1.82 PROVISÃO INSS S/13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.1.1.83 PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.1.1.84 PROVISÃO S/FÉRIAS		R\$ 381.161,06	R\$ 458.958,42
2.1.1.85 PROVISÃO INSS S/FÉRIAS		R\$ 109.774,21	R\$ 276.577,97
2.1.1.86 PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS		R\$ 30.492,74	R\$ 76.827,04
2.1.1.89 PROVISÕES DIVERSAS		R\$ 454.339,88	R\$ 345.104,84
2.1.1.92 FINANCIAMENTOS		R\$ 150.740,72	R\$ 0,00
2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 3.514.947,83	R\$ 3.514.947,83
2.2.1 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R\$ 3.313.676,92	R\$ 3.313.676,92
2.2.1.03 PARCELAMENTOS LONGO PRAZO A PAGAR		R\$ 3.313.676,92	R\$ 3.313.676,92

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C2.C5.38.52.4C.64.35.FB.F3.3A.F1.93.27.42.5F.D9.47.5A.5B.60-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.2 do Visualizador

Diego Garbafotto Pinto
CONTADOR
 18P261197/O-0
 CPF: 311.879.248-57

Olivo Simoso
Sócio-Gerente
 CPF: 773.819.478-20

[Handwritten signatures and initials]

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: **CONSTRUTORA SIMOSO LTDA**
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 48.169.536/0001-61
 Número de Ordem do Livro: 151
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
2.2.2 EMPRESTIMOS E FINANC L/PRAZO		R\$ 201.270,91	R\$ 201.270,91
2.2.2.91 EMPRESTIMOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.2.2.92 FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.2.2.95 PROVISÃO DE CONTINGENCIA		R\$ 201.270,91	R\$ 201.270,91
2.4 PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 97.640.660,19	R\$ 100.948.274,02
2.4.1 CAPITAL SOCIAL		R\$ 20.800.000,00	R\$ 20.800.000,00
2.4.1.01 CAPITAL SOCIAL		R\$ 20.800.000,00	R\$ 20.800.000,00
2.4.2 RESERVAS		R\$ 55.833.992,48	R\$ 66.590.660,19
2.4.2.01 RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 29.868,32	R\$ 29.868,32
2.4.2.05 RESERVAS DE LUCROS		R\$ 52.996.149,91	R\$ 63.752.817,62
2.4.2.07 RESERVA LEGAL		R\$ 2.807.974,25	R\$ 2.807.974,25
2.4.3 AJUSTES DE AVALIAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.4.3.03 RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.4.4 PATRIMONIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.4.4.01 RESERVAS LUCROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.4.5 LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 21.006.667,71	R\$ 13.557.613,83
2.4.5.01 LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 21.006.667,71	R\$ 13.557.613,83



TABELA DE NOTAS E DE PROTESTO DE MOGI MIRIM - SP
 A MARCILIANO, 301-CEP:13156-3156
AUTENTICAÇÃO
 Autenticamos a presente cópia reprográfica, a mim apresentada a qual compare com o original, que dou fe.
 02 SET 2020
 Valde somente com o selo de Segurança

Diego Garbelotto Pinto
 CONTADOR
 18P261197/O-0
 CPF: 311.879.248-57

Olivo Simoso
 Sócio-Gerente
 CPF: 773.819.478-20

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C2.C5.38.52.4C.64.35.FB.F3.3A.F1.93.27.42.5F.D9.47.5A.5B.60-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.2 do Visualizador

[Handwritten signatures and marks]

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: CONSTRUTORA SIMOSO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 48.169.536/0001-61

Número de Ordem do Livro: 151

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019



Descrição	Nota	Valor Inicial	Valor Final
3.1 RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		R\$ 56.600.708,81	R\$ 58.150.524,40
3.1.1 RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 61.976.279,76	R\$ 63.727.906,32
3.1.1.01 RECEITA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA		R\$ 29.096.879,06	R\$ 35.497.906,80
3.1.1.01.0001 RECEITA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA		R\$ 29.096.879,06	R\$ 35.497.906,80
3.1.1.02 RECEITA DE TERRAPLENAGEM		R\$ 10.000,00	R\$ 301.629,40
3.1.1.02.0001 RECEITA DE TERRAPLENAGEM		R\$ 10.000,00	R\$ 301.629,40
3.1.1.05 RECEITA DE SANEAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 436.000,00
3.1.1.05.0001 RECEITA DE SANEAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 436.000,00
3.1.1.06 RECEITA DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEICULO		R\$ 1.967.937,26	R\$ 43.443,27
3.1.1.06.0001 RECEITA DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEICULO		R\$ 1.967.937,26	R\$ 43.443,27
3.1.1.11 VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 24.482.419,81	R\$ 21.652.509,75
3.1.1.11.0001 VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 24.482.419,81	R\$ 21.652.509,75
3.1.1.13 REVENDA DE MERCADORIAS		R\$ 128.361,96	R\$ 290.052,04
3.1.1.13.0001 REVENDA DE MERCADORIAS		R\$ 128.361,96	R\$ 290.052,04
3.1.1.14 RECEITA DE PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO		R\$ 5.467.116,62	R\$ 5.162.639,84
3.1.1.14.0001 RECEITA DE PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO		R\$ 5.467.116,62	R\$ 5.162.639,84
3.1.1.16 VENDA DE CONCRETO USINADO A QUENTE		R\$ 812.266,33	R\$ 343.725,22
3.1.1.16.0001 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE		R\$ 812.266,33	R\$ 343.725,22
(-) 3.1.2 ISS DAS RECEITAS		R\$ (932.057,86)	R\$ (1.215.627,65)
(-) 3.1.2.01 ISS S/PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA		R\$ (931.757,86)	R\$ (1.193.716,23)
(-) 3.1.2.01.0001 ISS S/PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA		R\$ (931.757,86)	R\$ (1.193.716,23)
(-) 3.1.2.02 ISS S/TERRAPLENAGEM		R\$ (300,00)	R\$ (9.048,88)
(-) 3.1.2.02.0001 ISS S/TERRAPLENAGEM		R\$ (300,00)	R\$ (9.048,88)
(-) 3.1.2.05 ISS S/SANEAMENTO		R\$ (0,00)	R\$ (12.862,54)
(-) 3.1.2.05.0001 ISS S/SANEAMENTO		R\$ (0,00)	R\$ (12.862,54)
(-) 3.1.3 COFINS DAS RECEITAS		R\$ (1.795.726,15)	R\$ (1.852.745,05)
(-) 3.1.3.01 COFINS S/PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA		R\$ (872.906,44)	R\$ (1.064.937,29)
(-) 3.1.3.01.0001 COFINS S/PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA		R\$ (872.906,44)	R\$ (1.064.937,29)
(-) 3.1.3.02 COFINS S/TERRAPLENAGEM		R\$ (300,00)	R\$ (9.048,88)



1º TABELÃO DE NOTAS E DE PROTESTOS: MOGI-MIRIM-SP
BOA MARCILIANO, 30 de Setembro de 2020. (19)3862.3156

AUTENTICAÇÃO
científico a presente cópia reprográfica, a mim apresentada, a qual confere com o original, que dou fe.

07 SET 2020

Sharlene Maria Lacerda Escrivã
Barbara Christina Siqueira Escrivã

Valor by Autent
933,74

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C2.C5.38.52.4C.64.35.FB.F3.3A.F1.93.27.42.5F.D9.47.5A.5B.60-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped Versão 7.0.2 do Visualizador

Luiz Gerbelotto Pinto
CONTADOR
1SP261197/O-0
CPF: 311.879.248-57

Olivo Simoso
Sócio-Gerente
CPF: 773.819.478-20

Handwritten signatures and initials in blue ink.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: CONSTRUTORA SIMOSO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 48.169.536/0001-61

Número de Ordem do Livro: 151

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019



Descrição	Nota	Valor Inicial	Valor Final
(-) 3.1.3.02.0001 COFINS S/TERRAPLENAGEM		R\$ (300,00)	R\$ (9.048,88)
(-) 3.1.3.05 COFINS S/SANEAMENTO		R\$ (0,00)	R\$ (13.080,00)
(-) 3.1.3.05.0001 COFINS S/SANEAMENTO		R\$ (0,00)	R\$ (13.080,00)
(-) 3.1.3.06 COFINS S/LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS		R\$ (59.038,11)	R\$ (1.303,30)
(-) 3.1.3.06.0001 COFINS S/LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS		R\$ (59.038,11)	R\$ (1.303,30)
(-) 3.1.3.11 COFINS S/REVENDA DE MERCADORIAS		R\$ (671.039,75)	R\$ (591.027,37)
(-) 3.1.3.11.0001 COFINS S/REVENDA DE MERCADORIAS		R\$ (671.039,75)	R\$ (591.027,37)
(-) 3.1.3.13 COFINS S/REVENDA DE MERCADORIAS		R\$ (3.721,41)	R\$ (8.157,18)
(-) 3.1.3.13.0001 COFINS S/REVENDA DE MERCADORIAS		R\$ (3.721,41)	R\$ (8.157,18)
(-) 3.1.3.14 COFINS S/PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO		R\$ (164.013,49)	R\$ (154.879,19)
(-) 3.1.3.14.0001 COFINS S/PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO		R\$ (164.013,49)	R\$ (154.879,19)
(-) 3.1.3.15 COFINS S/CONCRETO USINADO (C.B.U.Q)		R\$ (24.367,99)	R\$ (10.311,84)
(-) 3.1.3.15.0001 COFINS S/CONCRETO BET.USINADO A QUENTE		R\$ (24.367,99)	R\$ (10.311,84)
(-) 3.1.4 PIS DAS RECEITAS		R\$ (390.038,63)	R\$ (401.428,49)
(-) 3.1.4.01 PIS S/PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA		R\$ (189.129,67)	R\$ (230.736,38)
(-) 3.1.4.01.0001 PIS S/PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA		R\$ (189.129,67)	R\$ (230.736,38)
(-) 3.1.4.02 PIS S/TERRAPLENAGEM		R\$ (65,00)	R\$ (1.960,59)
(-) 3.1.4.02.0001 PIS S/TERRAPLENAGEM		R\$ (65,00)	R\$ (1.960,59)
(-) 3.1.4.05 PIS S/SANEAMENTO		R\$ (0,00)	R\$ (2.834,00)
(-) 3.1.4.05.0001 PIS S/SANEAMENTO		R\$ (0,00)	R\$ (2.834,00)
(-) 3.1.4.06 PIS S/LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS		R\$ (12.791,60)	R\$ (282,39)
(-) 3.1.4.06.0001 PIS S/LOCAÇÃO DE MAQUINAS E VEICULOS		R\$ (12.791,60)	R\$ (282,39)
(-) 3.1.4.11 PIS S/REVENDA DE MERCADORIAS		R\$ (146.356,70)	R\$ (128.056,16)
(-) 3.1.4.11.0001 PIS S/REVENDA DE MERCADORIAS		R\$ (146.356,70)	R\$ (128.056,16)
(-) 3.1.4.13 PIS S/REVENDA DE MERCADORIAS		R\$ (806,30)	R\$ (1.767,52)
(-) 3.1.4.13.0001 PIS S/REVENDA DE MERCADORIAS		R\$ (806,30)	R\$ (1.767,52)
(-) 3.1.4.14 PIS S/PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO		R\$ (35.536,26)	R\$ (33.557,17)



1º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE M. GI-MIRIM-SP
RUA MARCILIANO, 301-CEP. 01100-000

AUTEN
Autentico a presente copia reprografica, a mim apresentada a qual confere com o original, que deu fe.

07 SET 2020

Shahine Alves Laeroux-Estrada
Sabrina de M. Cassim Mishin- Escrivã
Barbara Cristina Siqueira-Escrivã

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C2.C5.38.52.4C.64.35.FB.F3.3A.F1.93.27.42.5F.D9.47.5A.5B.60-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.2 do Visualizador

Diogo Garbelotto Pinto
CONTADOR
18P261197/O-0
CPF: 311.879.248-57

Olivo Simoso
Sócio-Gerente
CPF: 773.819.478-20

Página 2 de 11

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: **CONSTRUTORA SIMOSO LTDA**
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 48.169.536/0001-61
 Número de Ordem do Livro: 151
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019



Descrição	Nota	Valor Inicial	Valor Final
(-) 3.1.4.14.0001 PIS S/PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO		R\$ (35.536,26)	R\$ (33.557,17)
(-) 3.1.4.15 PIS S/CONCRETO USINADO (C.B.U.Q)		R\$ (5.279,65)	R\$ (2.234,28)
(-) 3.1.4.15.0001 PIS S/CONCRETO BET.USINADO A QUENTE		R\$ (5.279,65)	R\$ (2.234,28)
(-) 3.1.5 ICMS DAS VENDAS MERCADORIAS		R\$ (2.257.748,31)	R\$ (2.107.580,73)
(-) 3.1.5.01 ICMS S/VENDA DE MERCADORIAS		R\$ (2.253.739,13)	R\$ (2.102.980,08)
(-) 3.1.5.01.0001 ICMS S/VENDAS DE MERCADORIAS		R\$ (2.132.815,82)	R\$ (1.990.723,75)
(-) 3.1.5.01.0002 ICMS S/VENDAS DIFAL		R\$ (67.383,06)	R\$ (8.076,04)
(-) 3.1.5.01.0003 ICMS S/VENDAS FUNDO COMBATE A POBREZA		R\$ (53.540,25)	R\$ (104.180,29)
(-) 3.1.5.02 ICMS S/VENDAS DE CONCRETO USINADO (CBUQ)		R\$ (4.009,18)	R\$ (4.600,65)
(-) 3.1.5.02.0001 ICMS S/VENDAS DE CONCRETO USINADO (CBUQ)		R\$ (4.009,18)	R\$ (4.600,65)
(-) 4.1 CUSTOS OPERACIONAIS		R\$ (41.115.870,03)	R\$ (45.958.918,10)
(-) 4.1.1 CUSTOS TRABALHISTAS		R\$ (8.614.607,54)	R\$ (10.925.394,21)
(-) 4.1.1.01 SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (4.356.916,51)	R\$ (5.110.070,64)
(-) 4.1.1.01.0001 SALARIOS E ORDENADOS		R\$ (4.297.316,51)	R\$ (5.040.470,64)
(-) 4.1.1.01.0002 RETIRADA DE PRO LABORE		R\$ (59.600,00)	R\$ (69.600,00)
(-) 4.1.1.02 HORAS EXTRAS		R\$ (557.031,89)	R\$ (682.510,87)
(-) 4.1.1.02.0001 HORAS EXTRAS		R\$ (557.031,89)	R\$ (682.510,87)
(-) 4.1.1.06 13º SALARIO		R\$ (423.874,89)	R\$ (508.306,71)
(-) 4.1.1.06.0001 13º SALARIO		R\$ (423.874,89)	R\$ (508.306,71)
(-) 4.1.1.07 FERIAS		R\$ (348.283,46)	R\$ (720.646,42)
(-) 4.1.1.07.0001 FERIAS		R\$ (348.283,46)	R\$ (720.646,42)
(-) 4.1.1.08 INDENIZACOES		R\$ (27.820,64)	R\$ (56.805,08)
(-) 4.1.1.08.0001 INDENIZACOES		R\$ (27.820,64)	R\$ (56.805,08)
(-) 4.1.1.09 PARTICIPACAO NOS RESULTADOS		R\$ (113.283,70)	R\$ (131.761,57)
(-) 4.1.1.09.0001 PARTICIPACAO NOS RESULTADOS		R\$ (113.283,70)	R\$ (131.761,57)
(-) 4.1.1.16 I.N.S.S.		R\$ (1.093.334,73)	R\$ (1.534.240,40)
(-) 4.1.1.16.0001 I.N.S.S.		R\$ (1.093.334,73)	R\$ (1.534.240,40)
(-) 4.1.1.17 SEGURO ACIDENTE DE TRABALHOSAT		R\$ (183.545,34)	R\$ (232.541,82)
(-) 4.1.1.17.0001 SEGURO ACIDENTE DE TRABALHOSAT		R\$ (183.545,34)	R\$ (232.541,82)

1º TABELÃO DE NOTAS DE PROTESTO DE MOGI-MIRIM-SP
 RUA MARCILIANO, 301 - CEP: 13120-000 - MOGI-MIRIM - SP - FONE: (19) 3862.3156

AUTENTICAÇÃO
 Autentico a presente cópia reprográfica, a mim apresentada a qual confere com o original, que dou fe.

Mogi-Mirim **02 SET 2023**

Barbara Cristina Siqueira-Escrev...
 Bárbara de N. Carolina Marini Escriv...
 Bárbara Cristina Siqueira-Escrev...

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C2.C5.38.52.4C.64.35.FB.F3.3A.F1.93.27.42.5F.D9.47.5A.5B.60-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.2 do Visualizador

Diego Garbelotto Pinto
 CONTADOR
 18P261197/O-0
 CPF: 311.879.248-57

Olivo Simoso
 Sócio-Gerente
 CPF: 773.819.478-20

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: CONSTRUTORA SIMOSO LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 48.169.536/0001-61
 Número de Ordem do Livro: 151
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019



Descrição	Nota	Valor Inicial	Valor Final
(-) 4.1.1.18 CONTRIBUICOES C/TERCEIROS		R\$ (336.470,19)	R\$ (395.224,32)
(-) 4.1.1.18.0001 CONTRIBUICOES C/TERCEIROS		R\$ (336.470,19)	R\$ (395.224,32)
(-) 4.1.1.19 F.G.T.S.		R\$ (454.904,00)	R\$ (601.524,25)
(-) 4.1.1.19.0001 F.G.T.S.		R\$ (443.326,46)	R\$ (593.089,21)
(-) 4.1.1.19.0002 F.G.T.S. CONTR.SOCIAL DISPENSA		R\$ (11.577,54)	R\$ (8.435,04)
(-) 4.1.1.20 F.G.T.S.MULTA		R\$ (46.310,00)	R\$ (56.332,47)
(-) 4.1.1.20.0001 F.G.T.S.MULTA		R\$ (46.310,00)	R\$ (56.332,47)
(-) 4.1.1.30 SEGURO DE VIDA EM GRUPO		R\$ (34.187,64)	R\$ (27.020,46)
(-) 4.1.1.30.0001 SEGURO DE VIDA EM GRUPO		R\$ (34.187,64)	R\$ (27.020,46)
(-) 4.1.1.31 ASSISTENCIA MEDICA		R\$ (625.310,16)	R\$ (844.030,30)
(-) 4.1.1.31.0001 ASSISTENCIA MEDICA		R\$ (625.310,16)	R\$ (844.030,30)
(-) 4.1.1.32 DESPESAS C/VALE TRANSPORTE		R\$ (13.334,39)	R\$ (20.503,20)
(-) 4.1.1.32.0001 DESPESAS C/VALE TRANSPORTE		R\$ (13.334,39)	R\$ (20.503,20)
(-) 4.1.1.33 DESPESAS C/FORMACAO PROFISSIONAL		R\$ (0,00)	R\$ (3.875,70)
(-) 4.1.1.33.0001 DESPESAS C/FORMACAO PROFISSIONAL		R\$ (0,00)	R\$ (3.875,70)
(-) 4.1.2 SERVICOS/LOCACOES E FRETES		R\$ (7.099.871,20)	R\$ (6.624.770,01)
(-) 4.1.2.01 MERCADORIAS APLICADAS EM OBRAS		R\$ (86.438,51)	R\$ (1.335.173,97)
(-) 4.1.2.01.0001 EMPREITADAS SUBCONTRATADAS		R\$ (86.438,51)	R\$ (1.335.173,97)
(-) 4.1.2.02 SERVICOS DE VIGILANCIA		R\$ (0,00)	R\$ (2.500,00)
(-) 4.1.2.02.0001 SERVICOS DE VIGILANCIA		R\$ (0,00)	R\$ (2.500,00)
(-) 4.1.2.05 SERVICOS PRESTADOSP.FISICA		R\$ (14.845,00)	R\$ (12.000,00)
(-) 4.1.2.05.0001 SERVICOS PRESTADOSP.FISICA		R\$ (14.845,00)	R\$ (12.000,00)
(-) 4.1.2.06 SERVICOS PRESTADOSP.JURIDICA		R\$ (5.899.327,87)	R\$ (2.871.173,19)
(-) 4.1.2.06.0001 SERVICOS PRESTADOSP.JURIDICA		R\$ (5.878.527,50)	R\$ (2.485.849,37)
(-) 4.1.2.06.0002 SERVIÇO DE VIGILANCIA OU SEGURANÇA		R\$ (0,00)	R\$ (36.014,00)
(-) 4.1.2.06.0003 SERVIÇO LIMPEZA CONSERVAÇÃO E ZELADORIA		R\$ (0,00)	R\$ (10.029,50)
(-) 4.1.2.06.0004 SERVIÇO DE MONTAGEM		R\$ (0,00)	R\$ (37.678,00)
(-) 4.1.2.06.0007 SERVIÇO PREPAR.DADOS PARA PROCESSAMENTO		R\$ (20.800,37)	R\$ (162.925,36)

1º TABELIÃO DE PROTESTO DE MOGI-MIRIM-SP
 RUA MARCILIANO, 301-CEP:13.222-012-F:(19)3862.3156
 Autentico a presente cópia reprográfica, a mim apresentada a qual confere com o original, que dou fe.
 Mogi-Mirim 02 SET 2020
 Shirlene Alves Lacerda Escrivã
 Sabrina de M. Cagnin Manni Escrivã
 Márcia Cristina Siqueira Escrivã
 Valor Autentado R\$ 3.374
 Selos R\$ 0,00
 Rubr. 491

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C2.C5.38.52.4C.64.35.FB.F3.3A.F1.93.27.42.5F.D9.47.5A.5B.60-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped
 Versão 7.0.2 do Visualizador

Diego Garbelotto Pinto
 CONTADOR
 18P261197/O-0
 CPF: 311.879.248-57

Olivo Simoso
 Sócio-Gerente
 CPF: 773.819.478-20

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: CONSTRUTORA SIMOSO LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 48.169.536/0001-61
 Número de Ordem do Livro: 151
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019



Descrição	Nota	Valor Inicial	Valor Final
(-) 4.1.2.06.0010 SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO CIVIL		R\$ (0,00)	R\$ (17.730,00)
(-) 4.1.2.06.0011 SERVIÇOS DE DESENHOS TÉCNICOS		R\$ (0,00)	R\$ (17.232,30)
(-) 4.1.2.06.0012 SERV.DE APOIO ADM/JURIDICO		R\$ (0,00)	R\$ (99.374,66)
(-) 4.1.2.06.0013 SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO INICIAL DE OBRA		R\$ (0,00)	R\$ (4.340,00)
(-) 4.1.2.08 LOCAÇÃO DE MAQUINAS/EQUIPAMENTOS PJ		R\$ (44.525,90)	R\$ (749.633,66)
(-) 4.1.2.08.0001 LOCAÇÃO DE MAQUINASP.JURIDICA		R\$ (38.872,84)	R\$ (744.000,00)
(-) 4.1.2.08.0002 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (DESPESA)		R\$ (5.653,06)	R\$ (5.633,66)
(-) 4.1.2.09 LOCAÇÃO DE PREDIOSP.FISICA		R\$ (8.700,00)	R\$ (4.800,00)
(-) 4.1.2.09.0001 LOCAÇÃO DE PREDIOSP.FISICA		R\$ (8.700,00)	R\$ (4.800,00)
(-) 4.1.2.10 LOCAÇÃO DE PREDIOSP.JURIDICA		R\$ (25.199,20)	R\$ (12.830,40)
(-) 4.1.2.10.0002 TAXAS CONDOMINIAIS		R\$ (11.761,20)	R\$ (12.830,40)
(-) 4.1.2.11 FRETES E CARRETOS		R\$ (0,00)	R\$ (560,70)
(-) 4.1.2.11.0002 FRETES E CARRETOS P/C/CM		R\$ (0,00)	R\$ (560,70)
(-) 4.1.2.12 FRETES E CARRETOSP.JURIDICA		R\$ (206.551,13)	R\$ (962.629,83)
(-) 4.1.2.12.0001 FRETES E CARRETOSP.JURIDICA		R\$ (206.551,13)	R\$ (962.629,83)
(-) 4.1.2.15 ARRENDAMENTOS DIVERSOS		R\$ (755.763,79)	R\$ (641.116,98)
(-) 4.1.2.15.0001 ARRENDAMENTOS DIVERSOS		R\$ (755.763,79)	R\$ (641.116,98)
(-) 4.1.2.16 LOCAÇÃO VEICULOS E OUTROS P.JURIDIC		R\$ (58.519,80)	R\$ (32.351,28)
(-) 4.1.2.16.0001 LOCAÇÃO VEICULOS E OUTROS P.JURIDIC		R\$ (58.519,80)	R\$ (32.351,28)
(-) 4.1.3 MATERIAIS DIVERSOS		R\$ (20.732.339,57)	R\$ (21.308.685,72)
(-) 4.1.3.01 MERCADORIAS APLICADAS EM OBRAS		R\$ (8.090.308,54)	R\$ (6.828.696,90)
(-) 4.1.3.01.0001 MERCADORIAS APLICADAS EM OBRAS		R\$ (8.090.308,54)	R\$ (6.828.696,90)
(-) 4.1.3.02 MERCADORIAS APLIC.MASSA ASFALTICA		R\$ (1.489.003,00)	R\$ (2.743.094,38)
(-) 4.1.3.02.0001 MERCADORIAS APLIC.MASSA ASFALTICA		R\$ (1.489.003,00)	R\$ (2.743.094,38)
(-) 4.1.3.03 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (5.573.997,80)	R\$ (6.422.548,46)
(-) 4.1.3.03.0001 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		R\$ (5.573.997,80)	R\$ (6.422.548,46)
(-) 4.1.3.04 ENERGIA ELETRICA		R\$ (1.297.654,56)	R\$ (1.380.737,30)



ABELIAÇÃO DE NOTAS... RUA MARCILIANO, 301 - CEP: 13.800-000 - Ubatuba - SP (19) 3862.3156
AUTENTICAÇÃO
 Autenticamos a presente cópia reprográfica, a mim apresentada, a qual confere com o original, que dou fe

02 SET 2020
 Valer B. Autent. R\$ 3.374
 Barbara Christina Siqueira - Escrivã

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C2.C5.38.52.4C.64.35.FB.F3.3A.F1.93.27.42.5F.D9.47.5A.5B.60-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped
 Versão 7.0.2 do Visualizador

Diego Garbelotto Pinto
 CONTADOR
 18P261197/O-0
 CPF: 311.879.248-57

Olivo Simoso
 Sócio-Gerente
 CPF: 773.819.478-20

Handwritten signatures and initials in blue ink.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: CONSTRUTORA SIMOSO LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 48.169.536/0001-61
 Número de Ordem do Livro: 151
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019



Descrição	Nota	Valor Inicial	Valor Final
(-) 4.1.3.04.0001 ENERGIA ELETRICA		R\$ (584.398,41)	R\$ (494.863,70)
(-) 4.1.3.04.0002 ENERGIA ELETRICA C/ICMS		R\$ (713.256,15)	R\$ (857.488,32)
(-) 4.1.3.04.0003 MULTA RESCISORIA ,RESC.CONTR.FORN.E.E.		R\$ (0,00)	R\$ (28.385,28)
(-) 4.1.3.05 TELEFONES/COMUNICACOES/CORREIO		R\$ (143.742,76)	R\$ (140.348,07)
(-) 4.1.3.05.0001 TELEFONES/COMUNICACOES/CORREIO		R\$ (143.742,76)	R\$ (140.348,07)
(-) 4.1.3.06 MATERIAIS DE CONSUMO		R\$ (1.988.459,29)	R\$ (1.470.929,19)
(-) 4.1.3.06.0001 MATERIAIS DE CONSUMO		R\$ (1.874.127,64)	R\$ (1.420.157,95)
(-) 4.1.3.06.0002 MATERIAIS DE CONSUMO C/ICMS		R\$ (114.331,65)	R\$ (50.771,24)
(-) 4.1.3.07 CONSUMO DE AGUA		R\$ (4.349,71)	R\$ (3.084,64)
(-) 4.1.3.07.0001 CONSUMO DE AGUA		R\$ (4.349,71)	R\$ (3.084,64)
(-) 4.1.3.08 DESPESAS LEGAIS DE CARTÓRIO		R\$ (22.997,47)	R\$ (38.613,60)
(-) 4.1.3.08.0001 DESPESAS LEGAIS DE CARTÓRIO		R\$ (22.997,47)	R\$ (38.613,60)
(-) 4.1.3.09 EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA		R\$ (57.097,53)	R\$ (63.434,19)
(-) 4.1.3.09.0001 EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA		R\$ (57.097,53)	R\$ (63.434,19)
(-) 4.1.3.10 MATERIAIS DE COPA E LIMPEZA		R\$ (25.740,77)	R\$ (41.604,55)
(-) 4.1.3.10.0001 MATERIAIS DE COPA E LIMPEZA		R\$ (25.740,77)	R\$ (41.604,55)
(-) 4.1.3.11 MATERIAS DE ESCRITORIO		R\$ (16.232,73)	R\$ (33.230,35)
(-) 4.1.3.11.0001 MATERIAIS DE ESCRITORIO		R\$ (16.232,73)	R\$ (33.230,35)
(-) 4.1.3.13 ASSINATURA DE PUBL.LEGAIS		R\$ (1.660,00)	R\$ (1.500,00)
(-) 4.1.3.13.0001 ASSINATURAS DE PUBL.LEGAIS		R\$ (1,660,00)	R\$ (1,500,00)
(-) 4.1.3.14 DESPESAS LICENCIAMENTO/IPVA/DPVAT		R\$ (160.254,85)	R\$ (151.846,01)
(-) 4.1.3.14.0001 DESPESAS LICENCIAMENTO DE VEICULOS		R\$ (15.480,34)	R\$ (18.086,43)
(-) 4.1.3.14.0002 IPVA		R\$ (137.331,68)	R\$ (131.455,55)
(-) 4.1.3.14.0003 DPVAT (SEGURO OBRIGATORIO)		R\$ (7.442,83)	R\$ (2.304,03)
(-) 4.1.3.15 PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R\$ (1.500,00)	R\$ (1.500,00)
(-) 4.1.3.15.0001 PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R\$ (1,500,00)	R\$ (1,500,00)
(-) 4.1.3.16 DESPESAS DE VIAGENS		R\$ (473.876,40)	R\$ (639.681,84)
(-) 4.1.3.16.0001 DESPESAS DE VIAGENS		R\$ (40.176,19)	R\$ (353.388,36)

1º TABELÃO DE NOTAS E DE PROTEÇÃO DE MOGI-MIRIM-SP
 RUA MARCILIAJ... -012-F:(19)3862.3156
 Autenticado a presente cópia reprográfica, a mim apresentada é qual confere com o original, que dou fe.
 Moji-Mirim 02 SET 2020
 Charline Alves Lagoa Casanova
 Sabrina de M. Cagnin Marini Escobar
 Mariana Oliveira Albuquerque Moraes

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C2.C5.38.52.4C.64.35.FB.F3.3A.F1.93.27.42.5F.D9.47.5A.5B.60-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.2 do Visualizador.

Diogo Garbelotto Pinto
 CONTADOR
 18P261197/O-0
 CPF: 311.879.248-57

Olavo Simoso
 Sócio-Gerente
 CPF: 773.819.478-20

Handwritten signatures and initials in blue ink.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: **CONSTRUTORA SIMOSO LTDA**
 Período da Escrituração: **01/01/2019 a 31/12/2019** CNPJ: **48.169.536/0001-61**
 Número de Ordem do Livro: **151**
 Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019**



Descrição	Nota	Valor Inicial	Valor Final
(-) 4.1.3.16.0002 PEDAGIOS		R\$ (433.700,21)	R\$ (286.293,48)
(-) 4.1.3.17 DESPESAS DE ALIMENTACAO		R\$ (325.749,46)	R\$ (439.923,55)
(-) 4.1.3.17.0001 DESPESAS DE ALIMENTACAO		R\$ (325.749,46)	R\$ (439.923,55)
(-) 4.1.3.20 SEGURO MAQUINAS E VEICULOS		R\$ (234.552,47)	R\$ (224.660,72)
(-) 4.1.3.20.0001 SEGURO MAQUINAS E VEICULOS		R\$ (234.552,47)	R\$ (224.660,72)
(-) 4.1.3.22 MEIO AMBIENTE		R\$ (0,00)	R\$ (21.383,00)
(-) 4.1.3.22.0001 ARVORES P/REFLORESTAMENTO		R\$ (0,00)	R\$ (21.383,00)
(-) 4.1.3.27 DESPESAS DIVERSAS		R\$ (9.034,77)	R\$ (15.177,98)
(-) 4.1.3.27.0001 DESPESAS DIVERSAS		R\$ (9.034,77)	R\$ (10.957,98)
(-) 4.1.3.27.0002 DESPESAS DIVERSAS N.DEDUTIVEL		R\$ (0,00)	R\$ (4.220,00)
(-) 4.1.3.28 MULTAS FISCAIS		R\$ 3.584,63	R\$ (411,87)
(-) 4.1.3.28.0001 MULTAS FISCAIS		R\$ 3.584,63	R\$ (411,87)
(-) 4.1.3.29 MULTAS NAO DEDUTIVEIS		R\$ (110.564,68)	R\$ (68.551,80)
(-) 4.1.3.29.0001 MULTAS NAO DEDUTIVEIS		R\$ (110.564,68)	R\$ (68.551,80)
(-) 4.1.3.32 APROPR.DE CUSTOS S/PARTIC.EM LOTEAMENTOS		R\$ (684.066,34)	R\$ (551.458,54)
(-) 4.1.3.32.0001 APROPR.DE CUSTOS S/PARTIC.EM LOTEAMENTOS		R\$ (684.066,34)	R\$ (551.458,54)
(-) 4.1.3.33 BENS DE NATUREZA PERMAN.NÃO IMOBILIZADO		R\$ (10.563,27)	R\$ (26.268,78)
(-) 4.1.3.33.0001 BENS DE NATUREZA PERMAN.NÃO IMOBILIZADO		R\$ (10.563,27)	R\$ (26.268,78)
(-) 4.1.4 DEPRECIACAO/CONSERVACAO/REPARACAO ALOJAMENTO		R\$ (3.671.775,51)	R\$ (6.043.741,67)
(-) 4.1.4.21 CONSERVACAO E REPARACAO ALOJAMENTO		R\$ (624,00)	R\$ (281,41)
(-) 4.1.4.21.0001 CONSERVACAO E REPARACAO ALOJAMENTO		R\$ (624,00)	R\$ (281,41)
(-) 4.1.4.22 CONSERVACAO E REPARACAO APARELHOS		R\$ (0,00)	R\$ (3.800,00)
(-) 4.1.4.22.0001 CONSERVACAO E REPARACAO APARELHOS		R\$ (0,00)	R\$ (3.800,00)
(-) 4.1.4.24 CONSERVACAO REPAR.EQUITO.PROC.DADOS		R\$ (5.580,93)	R\$ (20.928,59)
(-) 4.1.4.24.0001 CONSERVACAO REPAR.EQUIP.PROC.DADOS		R\$ (5.580,93)	R\$ (20.928,59)
(-) 4.1.4.25 CONSERVACAO E REPARACAO FERRAMENTAS		R\$ (6.038,39)	R\$ (7.796,55)
(-) 4.1.4.25.0001 CONSERVACAO E REPARACAO FERRAMENTAS		R\$ (6.038,39)	R\$ (7.796,55)
(-) 4.1.4.26 CONSERVACAO E REPARACAO		R\$ (0,00)	R\$ (10.743,53)

1º TABELIÃO DE NOTAS E DEPOSITO DE MOGI-MIRIM-SP
 RUA MARCILIA, 111688 - MOGI-MIRIM, SP - CEP: 13180-012 - F: (19) 3862.3156
AUTENTICACAO
 Autentico a presente copia reprodutiva, a mim apresentada, a qual confere com o original, que sou obrigado a guardar.
02 SET 2020
 Valer de Aulenti
 R\$ 3,74
 Selos pagos
 por quem
 Valer de Aulenti
 R\$ 3,74
 Selos pagos
 por quem

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C2.C5.38.52.4C.64.35.FB.F3.3A.F1.93.27.42.5F.D9.47.5A.5B.60-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped
 Versão 7.0.2 do Visualizador

Diego Garbelotto Pinto
CONTADOR
 18P261197/O-0
 CPF: 311.879.248-57

Olivo Simoso
Sócio-Gerente
 CPF: 773.819.478-20

[Handwritten signatures and initials]

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: CONSTRUTORA SIMOSO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019
Número de Ordem do Livro: 151
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019



Table with 4 columns: Descrição, Nota, Valor Inicial, Valor Final. Rows include categories like IMOVEIS, REPARACAO IMOVEIS, INSTALACOES, etc., with corresponding values in R\$. Includes a green QR code stamp and a blue 'AUTENTICACAO' stamp with date 02 SET 2020.

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C2.C5.38.52.4C.64.35.FB.F3.3A.F1.93.27.42.5F.D9.47.5A.5B.60-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped Versão 7.0.2 do Visualizador

Diego Garbelotto Pinto
CONTADOR
18P261197/O-0
CPF: 311.879.248-67

Olavo Simoso
Sócio-Gerente
CPF: 773.819.478-20

Handwritten signatures and initials in blue ink.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: CONSTRUTORA SIMOSO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 48.169.536/0001-61

Número de Ordem do Livro: 151

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019



Descrição	Nota	Valor Inicial	Valor Final
(-) 4.1.5.10 CUSTAS PROCESSUAIS		R\$ (183.753,65)	R\$ (82.137,22)
(-) 4.1.5.10.0001 CUSTAS PROCESSUAIS		R\$ (174.204,65)	R\$ (82.137,22)
4.2 RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 432.493,82	R\$ 512.404,56
4.2.1 RECEITAS DIVERSAS		R\$ 432.493,82	R\$ 512.404,56
4.2.1.02 REEMBOLSO ALIMENTACAO		R\$ 15.172,55	R\$ 16.277,92
4.2.1.02.0001 REEMBOLSO ALIMENTACAO		R\$ 15.172,55	R\$ 16.277,92
4.2.1.03 REEMBOLSO ASSIST.MEDICA		R\$ 406.453,96	R\$ 485.421,11
4.2.1.03.0001 REEMBOLSO ASSIST.MEDICA		R\$ 406.453,96	R\$ 485.421,11
4.2.1.05 REEMBOLSO SEGUROS		R\$ 2.952,59	R\$ 461,01
4.2.1.05.0001 REEMBOLSO SEGUROS		R\$ 2.952,59	R\$ 461,01
4.2.1.06 REEMBOLSO MULTA DE TRANSITO		R\$ 5.485,84	R\$ 7.546,52
4.2.1.06.0001 REEMBOLSO MULTA DE TRANSITO		R\$ 5.485,84	R\$ 7.546,52
4.2.1.08 RECEITAS DIVERSAS		R\$ 2.101,01	R\$ 2.698,00
4.2.1.08.0001 RECEITAS DIVERSAS		R\$ 2.101,01	R\$ 2.698,00
4.3 CUSTO DOS PRODUTOS		R\$ 122.087,96	R\$ 977.310,95
4.3.1 CUSTO DOS PRODUTOS		R\$ 122.087,96	R\$ 977.310,95
4.3.1.01 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		R\$ (9.961.467,89)	R\$ (8.966.881,20)
(-) 4.3.1.01.0001 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS		R\$ (9.961.467,89)	R\$ (8.966.881,20)
(-) 4.3.1.01.0002 CUSTO DOS PRODUTOS TRANSFERIDOS		R\$ (2.843.832,07)	R\$ (2.325.174,98)
4.3.1.01.0003 TRANSFERENCIA DA PRODUCAO		R\$ 12.302.689,73	R\$ 12.302.689,73
(-) 4.3.1.01.0004 CUSTO DE REVENDA DE MERCADORIAS		R\$ (16.777,06)	R\$ (33.322,60)
(-) 4.9 TRANSFERENCIAS		R\$ 4.894.798,21	R\$ (10.302,74)
(-) 4.9.1 TRANSFERENCIAS ENTRE DEPARTAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (760,68)
(-) 4.9.1.01 TRANSFERENCIAS ENTRE DEPARTAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (760,68)
(-) 4.9.1.01.0001 TRANSFERENCIAS ENTRE DEPARTAMENTOS		R\$ (0,00)	R\$ (760,68)
(-) 4.9.2 TRANSFERENCIA PARA ATIVO		R\$ 4.894.798,21	R\$ (9.542,06)
(-) 4.9.2.01 TRANSFERENCIAS PARA ATIVO		R\$ 4.894.798,21	R\$ (9.542,06)
(-) 4.9.2.01.0001 TRANSFERENCIAS PARA ATIVO		R\$ 4.894.798,21	R\$ (9.542,06)
5.1 RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ 1.115.006,55	R\$ 1.280.989,69
5.1.1 RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 1.178.921,19	R\$ 1.367.694,55



Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C2.C5.38.52.4C.64.35.FB.F3.3A.F1.93.27.42.5F.D9.47.5A.5B.60-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.2 do Visualizador

Augusto Garbelotto Pinto
CONTADOR
 18P261197/O-0
 CPF: 311.879.248-57

Olavo Simoso
Sócio-Gerente
 CPF: 773.819.478-20

Página 9 de 11

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: CONSTRUTORA SIMOSO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019
Número de Ordem do Livro: 151
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019
CNPJ: 48.169.536/0001-61



Table with 4 columns: Descrição, Nota, Valor Inicial, Valor Final. Rows include categories like JUROS RECEBIDOS, DESCONTOS OBTIDOS, RECEITAS TITULOS, etc.



Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C2.C5.38.52.4C.64.35.FB.F3.3A.F1.93.27.42.5F.D9.47.5A.5B.60-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped Versão 7.0.2 do Visualizador

Signature of Jiago Garbelotto Pinto, CONTADOR, CPF: 311.879.248-57

Signature of Olivo Simoso, Sócio-Garante, CPF: 773.819.478-20

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: CONSTRUTORA SIMOSO LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 48.169.536/0001-61
 Número de Ordem do Livro: 151
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019



Descrição	Nota	Valor Inicial	Valor Final
(-) 6.1.1.02 CONTRIBUICAO SOCIAL S/LUCRO		R\$ (735.469,72)	R\$ (820.019,22)
(-) 6.1.1.02.0001 CONTRIBUICAO SOCIAL S/LUCRO		R\$ (735.469,72)	R\$ (820.019,22)
7.1 LUCRO/PERDA DO EXERCICIO		R\$ 19.867.173,90	R\$ 12.502.527,39

TABELA DE NOTAS E DE PROTESTO DE MOGI-MIRIM-SP
 RUA MAURÍCIO DE LACERDA, 301-CEP:13.800-012-F:(19)3862.3156
AUTENTICAÇÃO
 Atestamos a presente cópia reprográfica, a mim apresentada a qual confere com o original, que dou fé.
 02 SET 2020
 SHIRLENE ALVES LOPES-EMPRESA
 SÓCIO DE M. CARLOS MARINHO-EMPRESA
 Bárbara Cristina Oliveira-Franco

Diogo Garbelotto Pinto
CONTADOR
1SP261197/O-0
CPF: 311.879.248-57

Olivo Simoso
Sócio-Garante
CPF: 773.819.478-20

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número C2.C5.38.52.4C.64.35.FB.F3.3A.F1.93.27.42.5F.D9.47.5A.5B.60-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.2 do Visualizador



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Entidade: **CONSTRUTORA SIMOSO LTDA** Número de Ordem do Livro: **151**
 Período da Escrituração: **01/01/2019 a 31/12/2019** CNP **48.169.536/0001-61**
 Período Selecionado: **01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019**

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido						Total (R\$)
	Capital Subscrito (R\$)	Reserva de Capital (R\$)	Reserva de Lucros (R\$)	Reserva Legal (R\$)	Lucros/Prejuízos Acumulados (R\$)		
Saldo Inicial em 01.01.2019	20.800.000,00	29.868,32	52.996.149,81	2.807.974,25	21.006.667,71	97.640.660,19	
Transfêrencia Resultado Anterior para Reserva			10.756.667,71		(-121.006.667,71)	(-110.250.000,00)	
Ajuste Exercícios Anteriores					50.840,00	50.840,00	
Resultado do Exercício Participação SCP					1.004.246,44	1.004.246,44	
Lucro Prejuízo do Exercício					12.502.527,39	12.502.527,39	
Saída Final em 31.12.2019	20.800.000,00	29.868,32	63.752.817,62	2.807.974,25	13.557.613,83	100.948.274,02	

NOTAS

Olivo Simoso
Olivo Simoso
Sócio-Gerente
CPF: 773.819.478-20

Jorge Garbelotto Pinto
Jorge Garbelotto Pinto
CONTADOR
18P261197/O-0
CPF: 311.879.248-57



TABELAÇÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE MOGI-MIRIM-SP
 RUA MARCILIANO, 301-CEP:13.800-012-F:(19)3862.3156
AUTENTICAÇÃO
 a presente cópia reprodutível, a mim
 entregue a qual confere com o original, que dou fé.

02 SET 2020

Shirley Alves Lacroix-Escrev. Valeri de Autenti
 Sabrina de M. Caprin Marin-Escrev. Gêise Raíssa
 Bárbara Christina Siqueira-Escrev. por verba



Handwritten signatures and marks



DEMONSTRATIVO DOS ÍNDICES ECONÔMICOS FINANCEIROS EXERCÍCIO DE 2019



ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (LC)

LC = ATIVO CIRCULANTE
PASSIVO CIRCULANTE

LC = 74.259.444,53 = 3,56
20.841.514,73

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (LG)

LG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL À LONGO PRAZO
PASSIVO CIRCULANTE + EXÍGIVEL A LONGO PRAZO

LG = 74.259.444,53 + 14.805.614,07 = 3,66
20.841.514,73 + 3.514.947,83

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO (IE)

IE = PASSIVO CIRCULANTE + EXÍGIVEL A LONGO PRAZO
ATIVO TOTAL

IE = 20.841.514,73 + 3.514.947,83 = 0,19
125.304.736,58



Mogi Mirim, 16 de Setembro de 2020.



CONSTRUTORA SIMOSO LTDA.
Saulo Soares de Assis
Engenheiro

ROSELI ROQUE
CRC 1SP-218397/O-4
CPF 102.236.388-38

1º Tabelião de Notas e Protesto - Mogi Mirim

Rua Marciliano, nº 30 - Mogi Mirim - SP - Fone/Fax: (0xx19) 3862-3156 - CEP 13800-012

Reconheço por SEMELHANÇA a firma de: **ROSELI ROQUE,**
SAULO SOARES DE ASSIS, DOU FÉ.

MOGI MIRIM - SP 16/09/2020. EM TESTO DA VERDADE.

V. unit. R\$ 6,46 V. Tot. R\$ 12,92

Válido somente com o selo de autenticidade s/ emendas ou rasuras



1º TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO MOGI MIRIM-SP
Rafael G. Victal do Prado
de Substituto



DECLARAÇÕES



[Handwritten signatures and initials in blue ink]



ANEXO VIII – DECLARAÇÃO

CONSTRUTORA SIMOSO LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº. 48.169.536/0001-61 e Inscrição Estadual n.º. 456.016.012.117, estabelecida em Mogi Mirim, Estado de São Paulo, à Rodovia SP. 147, Km. 63, Bairro Sobradinho, vem, através de seu representante legal que assim o faz sob as penas da Lei criminal, através desta, DECLARAR QUE:

1. Responde, civil e administrativamente, pela veracidade e autenticidade das informações constantes nas documentações e na proposta que apresentar, bem como em relação ao teor das declarações que integram este Anexo.
2. Autoriza o Município de Mogi Mirim, através de suas unidades administrativas competentes, a proceder quaisquer diligências junto as suas instalações e equipamentos, tudo a exclusivo critério desta.
3. O objeto da presente licitação está perfeitamente definido e caracterizado, dentro dos elementos técnicos fornecidos, e sua suficiência para a exata compreensão das obras e serviços a executar.
4. Tem conhecimento das condições dos locais onde serão executados os serviços, não podendo invocá-las em nenhuma circunstância como impedimento, eventual e/ou ordinário, para o perfeito cumprimento dos serviços em licitação, e que tem pleno conhecimento das especificações da mão de obra, dos materiais, das máquinas, dos equipamentos, dos transportes e dos acessórios em geral a serem empregados nos serviços.
5. Assume inteira responsabilidade pela perfeita execução dos serviços licitados, e adere plenamente aos termos do presente edital como parte integrante do contrato que resultar, independentemente de sua transcrição.
6. Encontra-se idônea perante as Administrações Públicas, nas esferas: Federal, Estadual e Municipal.



7. No preço a ser ofertado pela empresa estão inclusos todos os custos de sua inteira e única responsabilidade, sem a eles se limitarem, exemplificados como: água, energia elétrica, telefone, administração local e central, transportes, alimentações, estadias, ajudas de custo do pessoal, mão de obra acrescida dos encargos sociais, trabalhistas, previdenciárias, benefícios, tributos, contribuições, impostos, taxas, emolumentos, danos, perdas, prejuízos, materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços, materiais a serem instalados na obra, tributos incidentes sobre os materiais fornecidos, pedágio, seguro, recepção, mobilização, desmobilização, deslocamento dos materiais e equipamentos necessários, combustíveis, higiene, segurança e medicina no trabalho, etc., de modo que o preço proposto constituir-se-á na única contraprestação do MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM pela efetiva execução dos serviços.



Declara ainda a veracidade da assinatura, que, em caso de declaração falsa, ficará sujeito às sanções administrativas, civis e penais aplicáveis, nos moldes da Lei nº 13.726/2018.

Mogi Mirim, 16 de Setembro de 2020.



CONSTRUTORA SIMOSO LTDA
Saulo Soares de Assis
Engenheiro

1º Tabelião de Notas e Protesto - Mogi Mirim
Rua Marcelliano, nº 301 - Mogi Mirim - SP - Fone/Fax: (0xx19) 3862-3156 - CEP 13800-012
Tabelião: Karina Marcola Scanduzzi

Reconheço por SEMELHANÇA a firma de: SAULO SOARES DE ASSIS. DOU FÉ. *****

MOGI MIRIM - SP 16/09/2020. EM TESTO _____ DA VERDADE.
V. unit. R\$ 6,46 V. Tot. R\$ 6,46
Válido somente com o selo de autenticidade s/ emendas ou rasuras

1º TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO MOGI MIRIM-SP
Rafael G. Victal do Prado
2º Substituto

Colégio Notarial do Brasil
São Paulo
111658
FIRMA 1
S10609AA0171399



ANEXO IV – PROCURAÇÃO

Por este instrumento particular de Procuração, a **CONSTRUTORA SIMOSO LTDA.**, com sede à Rodovia SP. 147, Km. 63, Bairro Sobradinho, na cidade de Mogi Mirim, Estado de São Paulo, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº. 48.169.536/0001-61 e Inscrição Estadual nº. 456.016.012.117, representada neste ato por seu Engenheiro Sr. **SAULO SOARES DE ASSIS**, brasileiro, casado, engenheiro civil, residente e domiciliado na cidade de Mogi Mirim, Estado de São Paulo, portador do RG nº. 23.229.918-3-SSP/SP, CPF nº. 128.144.848-69, nomeia e constitui seu bastante Procurador os Srs. **FÁBIO LEANDRO SIMOSO**, portador do RG nº. 25.746.171-1-SSP/SP, CPF nº. 306.204.208-71, E/OU Sr. **SAULO SOARES DE ASSIS**, portador do RG nº. 23.229.918-3-SSP/SP, CPF nº. 128.144.848-69, E/OU Sr. **ANTONIO RONALDO VISNADI**, portador do RG nº. 12.551.429-SSP/SP, CPF nº. 016.583.358-05, E/OU Sr. **PAULO FABIANO BORÓ**, portador do RG nº. 33.408.928-1-SSP/SP, CPF nº. 289.627.058-26, E/OU Sr. **MARIO ANDRE CAMPARDO**, portador do RG nº. 28.299.399-X-SSP/SP, CPF nº. 150.375.888-55, E/OU Srta. **MARIA HELENA MAICUTTI**, portador do RG nº. 18.457.149-2-SSP/SP, E/OU **GABRIEL VENDRAME**, portador do RG nº 28.144.433-X-SSP/SP e do CPF nº 327.673.458-37, a quem conferimos amplos poderes para representarem a **CONSTRUTORA SIMOSO LTDA**, perante a **Prefeitura Municipal de Mogi Mirim**, no âmbito da **Concorrência Pública nº 013/2020**, com poderes para tomarem qualquer decisão durante todas as fases do referido certame licitatório, inclusive apresentarem **DECLARAÇÃO DE QUE NOSSA EMPRESA CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO**, os envelopes contendo a **DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO e PROPOSTA DE PREÇOS**, em nome da outorgante, desistir expressamente da intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, manifestar-se imediata e motivadamente sobre a intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, assinar a ata da sessão, prestar todos os esclarecimentos solicitados pela Presidente, enfim, praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da outorgante. Declara ainda a veracidade da assinatura, que, em caso de declaração falsa, ficará sujeito às sanções administrativas, civis e penais aplicáveis, nos moldes da Lei nº 13.726/2018.

A presente Procuração é válida até o dia 30 de Outubro de 2020.

Mogi Mirim, 16 de Setembro 2020.



CONSTRUTORA SIMOSO LTDA
Saulo Soares de Assis
Engenheiro

1º Tabelião de Notas e Protesto - Mogi Mirim

Rua Marcelliano, nº 301 - Mogi Mirim - SP - Fone/Fax: (0xx19) 3862-3156 - CEP 13800-012

Reconheço por SEMELHANÇA a firma de: SAULO SOARES DE ASSIS. DOU FÉ. *****

MOGI MIRIM - SP 16/09/2020. EM TESTO DA VERDADE. *****

V. unit. R\$ 9,88 V. Tot. R\$ 9,88



Rodovia SP 147 - Km 63 - Fone/Fax: 19 3806-5022
Caixa Postal 38 - CEP 13801-540 - Mogi Mirim/SP
contato@simoso.com.br - www.simoso.com.br



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



1 TAB NOTAS PROT LET TIT COM MOGI MIRIM
MOGI MIRIM - SP
COMARCA DE MOGI MIRIM
KARINE MARÇOLA SCANDIUZZI

1º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE MOGI-MIRIM-SP
RUA MARCILIANO, 301-CEP:13.800-012-F:(19)3862.3155

Autentico a presente copia reprografica, a mim apresentada a qual conferi com o original, que dou fé.

Mogi-Mirim 02 SET 2020

Barbara Christina Siqueira-Escrav
Valor de Auten \$ 3,74
FOLHA 078



1º TRASLADO

LIVRO 858

PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZ:

CONSTRUTORA SIMOSO LTDA

S A I B A M quantos este público instrumento de procuração virem que aos **NOVE (9)** dias do mês de **JUNHO** do ano de **dois mil e vinte (2020)**, nesta cidade de Mogi Mirim, Estado de São Paulo, em cartório, perante mim, escrevente e a tabeliã, compareceu, nesta data, como outorgante: **CONSTRUTORA SIMOSO LTDA**, com sede nesta cidade na Rodovia SP 147, KM 63, Bairro Sobradinho, inscrita no CNPJ/MF sob nº **48.169.536/0001-61**, e suas filiais, neste ato representadas por seu sócio **Olivo Simoso**, brasileiro, casado, empresário, RG 5.885.250-5-SSPSP e CPFMF 773.819.478-20, residente nesta cidade, na Rua Vitoria Pinto, nº 217, nos termos clausula 6º de seu contrato social consolidado, datada de 01 de agosto de 2019, registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob nº 375.845/19-7, em 12 de setembro de 2019 - NIRE nº 3520128631, e ficha cadastral completa emitida eletronicamente no site da Junta Comercial do Estado de São Paulo em 08 de abril de 2020, os quais ficam arquivados nestas Notas em pasta própria sob nº **A-076/2020**; a presente identificada por mim, escrevente e a tabeliã, conforme documentos acima, ora exibidos, do que dou fé. E, por ela outorgante, na forma em que vem representada, me foi dito que, por este público instrumento e melhor forma de direito, nomeia e constitui seus bastante procuradores, **FABIO LEANDRO SIMOSO**, brasileiro, casado, empresário, portador do RG 25.746.171-1-SSPSP e inscrito no CPF/MF 306.204.208-71, residente nesta cidade na Rua Alzira Manara Poletini, nº 350, Condomínio Embaixador. CEP **13806-350**; e **SAULO SOARES DE ASSIS**, brasileiro, engenheiro, casado, portador do RG 23.229.918-3-SSP/SP e inscrito no CPF/MF nº 128.144.848-69, residente nesta cidade, na Rua Prefeito Leopoldo Cambraia, nº 291, Jardim Longato. CEP **13.805-079**, para o fim **específico** de, em **conjunto ou isoladamente**, praticar os seguintes atos: assinar contratos de prestação de serviços e de fornecimento; concordar com cláusulas, condições, modos e formas de pagamentos; prestar fiança em contratos de serviços; representá-la perante as repartições públicas federais, estaduais e municipais, e suas respectivas autarquias, fundações, sociedades de economia mista, empresas paraestatais, institutos, notadamente para tomar parte em quaisquer modalidades de licitações, públicas ou privadas, incluindo a modalidade de pregão, instituída pela Lei 10.520, de 17 de julho de 2002; apresentar e assinar propostas técnicas, comerciais e financeiras, sejam elas perante órgãos públicos ou privados; prestar declarações; assinar contratos de obras e/ou serviços e de fornecimento, sejam eles celebrados com órgãos públicos ou privados; assinar, juntar, retirar quaisquer papéis e documentos pertinentes a licitações; elaborar, assinar e apresentar orçamentos; assinar e apresentar recursos ou impugnações de editais e propostas de concorrência; apresentar ou levantar cauções inerentes às licitações públicas ou privadas; confere ainda, ao outorgado, poderes para substabelecer esta a outrem, relativamente aos atos e procedimentos licitatórios; enfim, praticar tudo o mais que se fizer necessário ao fim acima estabelecido, como se presenté a outorgante estivesse, para integral cumprimento do presente mandato. **A presente será válida pelo prazo de 05 (cinco) anos a contar desta data.** Assim o disse, na forma em que vem representada, dou fé. Pedeu-me e eu lhe lavrei este instrumento que, lhe sendo lido em voz alta e clara, aceita, outorga e assina, do que dou fé. Eu, Marcello Antunes (Marcello Antunes), escrevente, a

Fls. 509
Rubr.
Secretaria de Reg. e Cart. - C. O. de Mogi Mirim



06092602024836.000067271-0

Rua Marciliano 301 Centro - Mogi Mirim - SP
Fone: 19-3862-3156

Handwritten signatures and initials

digitei. - Eu, Karine Marçola ScandiuZZi (Karine Marçola ScandiuZZi), tabeliã, subscrevi e assino. (a.a.): **OLIVO SIMOSO** //==// **KARINE MARÇOLA SCANDIUZZI** //==// **NADA MAIS**. Trasladada em seguida. Eu, Karine Marçola ScandiuZZi (Karine Marçola ScandiuZZi), tabeliã, a conferi, subscrevo e assino em público e raso. **EM TESTEMUNHO DA VERDADE**

Karine Marçola ScandiuZZi
KARINE MARÇOLA SCANDIUZZI
TABELIÃ

ao Tabelião ... R\$	140,44
ao Estado R\$	39,91
ao IPESP..... R\$	27,32
a prefeitura ... R\$	4,21
ao MP R\$	6,74
ao R.Civil..... R\$	7,39
ao T. Justiça . R\$	9,64
a Santa Casa. R\$	1,40
TOTAL:..... R\$	237,05
RECIBO:.....	

1º TABELIÃO DE NOTAS E
PROTESTO MOGI-MIRIM -SP
Karine Marçola ScandiuZZi
Tabeliã



Selo Digital nº 1116581TR000000000884220M

PARA VERIFICAR A AUTENTICIDADE REALIZE A LEITURA DO QR-CODE OU ACESSE
[HTTPS://SEلودIGITAL.JUS.BR/CONSULTA](https://seلودIGITAL.JUS.BR/CONSULTA) (PROVIMENTO CG N º30/2018)



TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE MOGI-MIRIM-SP
RUA MARCILIANO, 301-CEP:13.800-012-F:(19)3862.3156
AUTENTICACAO
Esta é a presente cópia reprográfica, a mim
adada a qual confere com o original, que dou fé.
02 SET 2020
SHERIEM ALVES LAFRANCA - Tabeliã
Karine da M. Carpin Marini - Escrivã
Valor n° Auten R\$ 3,74
Só de pagar por aqui



CRISCIUMA

ENVELOPE 01 – HABILITAÇÃO
CONCORRÊNCIA N. 013/2020


Proponente: Crisciuma Companhia Comercial Eireli

CNPJ: 04.467.737/0001-70

END.: Av. Ordem e Progresso, 157, Conj 1.008 – Várzea da Barra Funda, São Paulo/SP

Tel.: 11 2971-4710 – Email: Comercial@crisciuma.com.br

508



DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

CONCORRÊNCIA DE PREÇOS Nº 13/2020

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA NO BAIRRO PARQUE DAS LARANJEIRAS – FASE II (PARCIAL), NO MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM/SP.

ÍNDICE
CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 13/2020

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA NO BAIRRO PARQUE DAS LARANJEIRAS – FASE II (PARCIAL), NO MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM/SP.

A HABILITAÇÃO JURÍDICA

Certidão da Jucesp.....	4 e 5
Contrato Social em vigor.....	6 a 21

B REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ.....	23
Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual.....	24
Prova de Inscrição no Cadastro Municipal.....	25 e 26
Certidão Negativa de Débitos Federais e Dívida Ativa da União.....	27
Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual.....	28
Prova de Regularidade com a Inscritos Fazenda Estadual.....	29
Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários.....	30
Certificado de Regularidade do FGTS.....	31
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.....	32

C QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica.....	34 a 38
Certidão de Registro de Pessoa Física.....	39 a 42
Declaração de Indicação das Instalações.....	43
Atestado de Capacidade Técnica-Profissional.....	44 a 131
Indicação de Pessoa Jurídica.....	132
Declaração de Compromisso do Profissional.....	133 e 134
Vínculo de Pessoa Jurídica.....	135 a 141

D QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

Certidão Negativa de Falência e Concordata.....	143
Balanço Patrimonial.....	144 a 165
Índice.....	166

E DECLARAÇÕES

Declaração ANEXO V.....	168
Declaração ANEXO VII.....	169
Declaração ANEXO VIII.....	170
Termo de Encerramento.....	171



8

A) DA HABILITAÇÃO JURÍDICA:





FICHA CADASTRAL SIMPLIFICADA

NESTA FICHA CADASTRAL SIMPLIFICADA, AS INFORMAÇÕES DOS QUADROS "EMPRESA", "CAPITAL", "ENDEREÇO", "OBJETO SOCIAL" E "TITULAR/SÓCIOS/DIRETORIA" REFEREM-SE À SITUAÇÃO ATUAL DA EMPRESA, NA DATA DE EMISSÃO DESTES DOCUMENTOS.

A SEGUIR, SÃO INFORMADOS OS EXTRATOS DOS CINCO ÚLTIMOS ARQUIVAMENTOS REALIZADOS, SE HOUVER.

A AUTENTICIDADE DESTA FICHA CADASTRAL SIMPLIFICADA PODERÁ SER CONSULTADA NO SITE WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DESTES DOCUMENTOS.

PARA OBTER O HISTÓRICO COMPLETO DA EMPRESA, CONSULTE A FICHA CADASTRAL COMPLETA.

EMPRESA		
CRISCIUMA COMPANHIA COMERCIAL EIRELI		
		TIPO: EIRELI
NIRE MATRIZ	DATA DA CONSTITUIÇÃO	EMISSÃO
35602594471	01/02/2019	01/09/2020 09:57:12
INÍCIO DE ATIVIDADE	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
11/05/2001	04.467.737/0001-70	

CAPITAL
R\$ 6.000.000,00 (SEIS MILHÕES DE REAIS)

ENDEREÇO	
LOGRADOURO: AVENIDA ORDEM E PROGRESSO	NÚMERO: 157
BAIRRO: VARZEA DA BARRA FUN	COMPLEMENTO: CONJ 1008
MUNICÍPIO: SAO PAULO	CEP: 01141-030 UF: SP

OBJETO SOCIAL
OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE OBRAS DE FUNDAÇÕES OBRAS DE TERRAPLENAGEM ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS EXISTEM OUTRAS ATIVIDADES

TITULAR / SÓCIOS / DIRETORIA
ELISABETE PINHO DA SILVA, CUTIS: BRANCA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 151.837.118-36, RG/RNE: 8193516X - SP, RESIDENTE À ESTRADA VELHA DA PENHA, 88, BL 04 AP 25, TATUAPE, SAO PAULO - SP, CEP 03090-020, NA SITUAÇÃO DE TITULAR E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA.


5 ÚLTIMOS ARQUIVAMENTOS
SESSÃO: 01/02/2019

005

TRANSFORMADA DE NIRE 35216911221.
NUM.DOC: 048.024/20-0 SESSÃO: 21/01/2020
ENDEREÇO DA SEDE ALTERADO PARA AVENIDA ORDEM E PROGRESSO, 157, CONJ 1008, VARZEA DA BARRA FUN, SAO PAULO - SP, CEP 01141-030. , DATADA DE: 21/01/2020.
CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.



FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35602594471 DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 31/08/2020



documento assinado digitalmente

Ficha Cadastral Simplificada. Documento certificado por JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de autenticidade 139250984, terça-feira, 1 de setembro de 2020 às 09:57:12.

2

1

Handwritten signatures in blue ink.



1º ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA INDIVIDUAL DE
LIMITADA



CRISCIUMA COMPANHIA COMERCIAL EIRELI
CNPJ/MF nº 04.467.737/0001-70
NIRE nº 35602594471

ELISABETE PINHO DA SILVA, brasileira, maior, solteira, empresária, portadora da Cédula de Identidade RG nº 8.193.516-X SSP/SP e inscrita no CPF nº 151.837.118-36, residente e domiciliada na Estrada Velha da Penha, n. 88, bl.04, ap. 25, CEP 03090-020 - São Paulo - SP - nascida em 09/05/1971.


Titular da EMPRESA INDIVIDUAL DE SOCIEDADE LIMITADA - EIRELI denominada "**CRISCIUMA COMPANHIA COMERCIAL EIRELI**", sediada na Rua Maria Curupaiti, 441, Conjunto 208 - Torre Green - Vila Ester - São Paulo- SP - CEP 02452-001, inscrita no Cadastro Nacional Pessoas Jurídicas - CNPJ nº 04.467.737/0001-70, com seus atos constitutivos arquivados na JUCESP sob o nº (NIRE) 35602594471, resolve alterar e consolidar o Ato de Constituição nos seguintes termos e condições:

CLÁUSULA I:

Altera-se o endereço da Sede de: Rua Maria Curupaiti, 441, Conjunto 208 - Torre Green - Vila Ester - São Paulo- SP - CEP 02452-001, para "**Avenida Ordem e Progresso, 157, Conjunto 1.008, Várzea da Barra Funda, São Paulo - SP, CEP 01141-030**"

CLÁUSULA II:

Em decorrência da presente alteração consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:



Handwritten signatures and initials in blue ink.



EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CRISCIUMA COMPANHIA COMERCIAL EIRELI
 CNPJ/MF nº 04.467.737/0001-70
 NIRE nº 35602594471

ELISABETE PINHO DA SILVA, brasileira, maior, solteira, empresária, portadora da Cédula de Identidade RG nº 8.193.516-X SSP/SP e inscrita no CPF nº 151.837.118-36, residente e domiciliada na Estrada Velha da Penha, n. 88, bl.04, ap. 25, CEP 03090-020 - São Paulo - SP - nascida em 09/05/1971.

I - DENOMINAÇÃO, SEDE, DURAÇÃO

Cláusula Primeira: A EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI, terá a denominação de **“CRISCIUMA COMPANHIA COMERCIAL EIRELI”**, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.


Cláusula Segunda: A Eireli terá sede na, **Avenida Ordem e Progresso, 157, Conjunto 1.008, Várzea da Barra Funda, São Paulo - SP, CEP 01141-030**

Cláusula Terceira: A EIRELI terá prazo indeterminado, sendo o início das atividades em 11/05/2001

II - OBJETO

Cláusula Quarta: A EIRELI tem por objeto a explorar o ramo de:

- Comércio e a construção civil em geral, por conta própria e de terceiros;
- Terraplanagem, pavimentação, obras de artes especiais, saneamento básico;
- Construção de praças e jardins, paisagismo, manutenção e conservação em geral;



(Handwritten signatures and initials in blue ink)



- Terraplanagem, pavimentação, obras de artes especiais, saneamento básico;
- Construção de praças e jardins, paisagismo, manutenção e conservação em geral;
- Edificações, estradas, pistas de rolamento, aeroportos sistema de abastecimento de água, e saneamento, portos, rios, e canais, barragens, diques, drenagem, irrigação, pontes e grandes estruturas;
- Projetos e estudos de viabilização de obras de engenharia em geral;
- Desassoreamento e limpeza de córregos canais;
- Construção e montagem de redes de águas e gás;
- Montagens eletromecânicas, e demais serviços de engenharia por conta própria e de terceiros;
- Locação de máquinas e equipamentos para construção civil em geral, sem mão de obra, exceto leasing;
- Instalação e manutenção de sinalização semáfora horizontal e vertical;
- Serviços de fiscalização de trânsito, podendo inclusive pertencer à outras sociedades como acionista ou quotista.

III - CAPITAL

Cláusula Quinta: O Capital Social é de **R\$ 6.000.000,00** (seis milhões de reais) cujo valor é totalmente integralizados em moeda corrente nacional e em bens.

§ Único: A responsabilidade do titular é restrita ao valor de seu capital e responderá exclusivamente pela integralização do capital da EIRELI.



Handwritten blue ink marks, including a large 'D' and several scribbles and lines.



IV - ADMINISTRAÇÃO E PRÓ-LABORE

Cláusula sexta: A administração da EIRELI será exercida pela titular, **ELISABETE PINHO DA SILVA**, acima qualificada com os poderes e atribuições de administrar todos os negócios e fazer uso da mesma no exclusivo interesse empresarial, inclusive a movimentação das contas bancárias, bem como adquirir, alienar ou onerar bens móveis ou imóveis, sendo vedado, no entanto o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao negócio.

Cláusula sétima: A representação da EIRELI, ativa, passiva, judicial e extrajudicial, será também exercida pela titular, **ELISABETE PINHO DA SILVA**, acima qualificada.

Cláusula oitava: A EIRELI poderá constituir procuradores com poderes especiais, observado, no entanto, as limitações deste instrumento.

Cláusula nona: A EIRELI poderá nomear por prazo determinado ou indeterminado, em ato separado outros administradores, desde que atendam aos requisitos legais exigidos para o cargo.

§ Primeiro: A responsabilidade técnica dos serviços de engenharia consoante artigo 1º do Ato nº 10 do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Estado de São Paulo, é do senhor: **THIAGO FELICIANO SASSO**, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade RG n.º 32.152.398-2 e do CPF/MF N.º 216.386.688-25, engenheiro civil, devidamente inscrito no CREA sob nº 5069970956, residente e domiciliado na cidade de Santo André, Estado de São Paulo, na Rua Rino Levi, 40, CentreVille, CEP 09120-390;




P

Handwritten blue ink marks, including a large loop and several smaller scribbles.

§ Segundo: Constituem Acervo Técnico desta sociedade os seguintes atestados técnicos e certidões expedidos pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de São Paulo, a saber:

nº	Obra	Objeto	Contratante	Contrato n.
(1) 36		Implantação de redes primárias e adutoras para os setores Curuçá, Capuava, Av. Industrial e Rhodia, provenientes do plano diretor de abastecimento de água - lote II, em Santo André	AJM Sociedade Construtora Ltda/Serviço Municipal de Água e Saneamento de Santo André - SEMASA	Semasa no. 19/91 AJM s/no. Assinado em 26/08/91
(2) 40		Obras de EEE tipo A2 com PV extravassor, linha de recalque, fossa filtro simplificada e interceptor no Município de Tapiraí e Reservatório apoiado, Booster - Zona Alta I, rede de distribuição e adutora de água bruta	AJM Sociedade Construtora Ltda/Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	Sabesp 441/90 AJM s/no. Assinado em 24/07/1991
(3) 54		Execução de Obras de Conservação de Próprios Municipais, nas Praças Luiz Pizzoti, Oscar da Silva e R. General Mendes, n. 06 em área da AR-MG	Prefeitura Município de São Paulo	/92 018/AR-MG/OBRAS
(4) 55		Obras de Reforma, manutenção, conservação e serviços complementares de praças e jardins em área desta AR/MG	Prefeitura Município de São Paulo	042/AR-MG/91
(5) 59		Execução das Obras de Cobertura (telhado), Rampas, Escadas e Caixa de água da Nova Sede da AR-MG, no município de São Paulo - SP	Prefeitura Município de São Paulo	007-AR-MG
(6) 60		Serviços de Tapa Buracos/Tapa valas em diversos locais na área sob a jurisdição do Ipiranga	Prefeitura Município de São Paulo	69/AR-IP/UEG/94
(7) 63		Obras de Urbanização da Favela Jardim Comercial	Prefeitura Município de São Paulo	033/92
(8) 64		Reforma do Muro de Arrimo em Gabioes do Corrego Jurubatuba, paralelo a Av. Robert Kennedy - Bairro Assunção	Prefeitura Município de São Bernardo do Campo	406/94
(9) 77		Execução dos Serviços de Reposição de pavimento asfáltico por serviços de manutenção de redes de água e esgoto na área do Depto Distrital Campo Limpo	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	345/93
79	(10)	Execução das Obras de Implantação da Rede Coletora de Esgotos e Ligações	Serviços Municipais de Água e Esgotos de Mogi das Cruzes	024/93



	Prediais	SEMAE	
86	(11) Reforma da Praça Antonio Flaquer, em Santo André	Prefeitura Municipal de Santo André	096/94-PJ
87	(12) Execução dos Serviços de limpeza, desobstrução e reformas de poços de visita em redes e de esgotos em diversas Ruas dos Bairros Bom Pastor, Utinga e Vila Suíça, no Município de Santo André	Serviço Municipal de água e Saneamento de Santo André - SEMASA	48/95
90	(13) Execução das Obras de Construção de muro arrimo e drenagem da Rua Sargento Luis Rodrigues Filho, no Município de São Paulo/SP	Prefeitura do Município de São Paulo	113/SVP/95
91	(14) Execução de Obras de Canalização subterrânea e Construção de Caixas subterrâneas	Centrais Telefônicas de Ribeirão Preto S/A - CETERP	06/95
93	(15) Execução das Obras de drenagem, alteração de greide, remanejamento de rede de esgotos e capeamento para Avenida Bom Pastor e Transversais no Município de Santo André	Serviço Municipal de água e Saneamento de Santo André - SEMASA	53/94
94	(16) Execução das Obras de Redes de Águas e Redes Coletoras de Esgoto em diversos Núcleos Conjuntos Habitacionais no Município de Diadema/SP	Companhia de Saneamento de Diadema - SANED	39/95
96	(17) Obras de Rede Coletora de Esgotos Sanitários, Ligações Domiciliares de Esgoto e Coletores Tronco, nos Bairros Cidade Jardim, e Granjas Reunidas São Gonçalo integrantes dos Sistemas de esgotos sanitários do Município de Taubaté/SP	Prefeitura Municipal de Taubaté	PMT 01/94
98	(18) Execução da Rede Coletora de Esgotos Sanitários e Ligações Domiciliares, no Bairro Jardim das Cerejeiras, integrantes do sistema de esgotamento sanitário do município de Atibaia/SP	Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância de Atibaia - SAAE	008/96
98	(19) Execução do Coletor Tronco do Corrego Tatuapé, integrante do sistema de esgotos sanitários do Parque Novo Mundo na Região Metropolitana de São Paulo	Construtora Passarelli Ltda/Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	Sabesp 31516/96 Passarelli 230/96
99	(20) Execução das Obras de construção de 08 (oito) alojamentos provisórios na área da Colônia Santa Etelvina VII, no Município de São Paulo/SP	Prefeitura do Município de São Paulo	42/SAR/COGEL/95



SELO DE AUTENTICIDADE
 CÉSAR RICARDO DA SILVA
 Escrevente Autorizado
 Rua Duarte de Arredó, 90 - Santana - Tel.: (11) 4834-4999
 VALÍDAS SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
 C.P.D.A. AUTENTICAÇÃO - R\$ 3,70



(21)	100	Execução de Obras de arimc e serviços complementares, em áreas de riscos para Urbanização de diversos núcleos habitacionais (favelas) no Município de Diadema	Prefeitura do Município de Diadema	126/95
2)	102(2)	Execução dos Serviços de Rede Externa - Classe G, no Município de Suzano/SP	Companhia Telefônica da Borda do Campo - CTBC	8400-01234-00/95
3)	104(2)	Obras de Implantação da Adutora de Água Bruta do Sistema Produtor Cerejeiras no Município de Atibaia/SP	Serviço Autoônomo de Água e Esgoto da Estância de Atibaia - SAAE	035/96
4)	106(2)	Execução das Obras de Reparo em Redes e/ou Ramais de Água com objetivo de reduzir perdas no Sistema de Abastecimento de Água no Município de Santo André/SP	Serviço Municipal de água e Saneamento de Santo André - SEMASA	52/96
(25)	107	Execução de intrareceptores do Cambuí Esquerdo e Cambuí Direito, integrante do Sistema de Esgoto Sanitário do município de São José dos Campos	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	114/95
(26)	108	Execução dos serviços de conservação rotineira na BR-381/SP - Fernão Dias	Departamento Nacional de Estradas de Rodagem - DNER	PD/8-18/96-00
(27)	109	Projeto e Execução na área de engenharia civil - elaboração de projeto e consrtução civil e montagem de reservatório em aço, tubulações internas e interligações com os reservatórios existentes, estalação elevatória e serviços complementares, no município de Santo André - SP	Serviço Municipal de água e Saneamento de Santo André - SEMASA	63/96
(28)	110	Execução das obras de coletor tronco de esgotos do grupo 1 da Bacia Tamandateí, sendo Coletores Tronco Ibirapitanga, André Ramalho, Apiaí, Guarará e Sorocaba, num total de 10,1 Km, pertencentes ao sistema ABC - região metropolitana de São Paulo	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	31540/96 A
(29)	111	Execução dos Serviços de Conservação de Vias Públicas em diversos locais sob jurisdição da Regional AR/MG, no Município de São Paulo/SP	Prefeitura do Município de São Paulo	047/SAR/COGEL/95
(30)	112	Urbanização das Favelas Santa Cruz I e II	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	3473/95
(31)	113	Execução de Obras no Coletor Tronco Guaxava na Avenida das Nações, município de Santo André/SP	Serviço Municipal de água e Saneamento de Santo André - SEMASA	59/96





(32)	114	Serviços de Reparos, limpeza, e desobstrução de Poços de Visita, bem como reparos em redes de esgoto no Município de Santo André-SP	Serviço Municipal de água e Saneamento de Santo André - SEMASA	067/96
(33)	117	Execução da Obra do Cavalete em Aço sobre o Rio Tamandateí, na altura da Avenida André Ramalho, no Município de Santo André/SP	Serviço Municipal de água e Saneamento de Santo André - SEMASA	04/97
(34)	118	Execução e montagem de rede de distribuição de gás canalizado, com extensão de 22.450 m em tubos de aço carbono soldado, com diâmetros de 2", 4", 6", 8" e 10", assentados em vias públicas na região do Município de Taubaté	Companhia de Gás de São Paulo - Comgás	2655/97
(35)	119	Execução das obras de redes coletoras de esgotos, integrantes do sistema de esgotos sanitários, com extensão de 20,8 km na Bacia TL 08, na área da Unidade de Negócio Leste	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	31545/96 - Lote 2
(36)	120	Execução das Obras de Implantação de Infra-estrutura com execução de movimento de terra, pavimentação asfáltica, rede de abastecimento de água, rede coletora de esgotos, galeria de águas pluviais, canalização de córrego e serviços complementares para Urbanização da Favela Cata Preta, no Município de Santo André/SP	Serviço Municipal de água e Saneamento de Santo André - SEMASA	053/98
(37)	121	Construção do Posto de Salvamento e Implantação de Floeiras no Trecho Piloto - Vila Caiçara - Praia Grande - São Paulo	Galvão Engenharia Ltda/Prefeitura da Estância Balneária de Praia Grande	Galvão 45/97 - BS Prefeitura 02497
(38)	128	Execução das obras de redes coletoras de esgotos, na Bacia TO-13, incluindo a estação elevatória de esgotos, na área da Unidade de negócio Oeste - Região Metropolitana de São Paulo	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	1213/97 - Lote 3
(39)	129	Serviços de Engenharia visando a Construção de Caixas de Areia nas Estações elevatórias Rio Branco, São Salvador e Napoleão Laureano	Prefeitura da Estância Balneária de Praia Grande	Convite 35/97 Processo 23572/97
(40)	130	Execução dos Serviços de Substituição de Água com troca de Material de ferro galvanizado por polietileno de alta densidade e execução de novas ligações de água em diversas localidades do município de Santo André	Serviço Municipal de água e Saneamento de Santo André - SEMASA	01/98



S. Paulo 03 SET 2019
 César Ricardo da Silva
 Escrevente Autorizado
 Rua Duarte de Almeda, 11 - Santana - Tel: 11 4634-4999
 VALIDO SOMENTE COM A SEÇÃO DE AUTENTICIDADE
 CADA AUTENTICAÇÃO - R\$ 3,70

(41)	133	Execução das Obras Complementares de Ampliação da Estação de Tratamento de Água, Casa de Bombas, Poço de Sucção, sub-estação elétrica e Casa de Química, no Município de Pindamonhangaba/SP	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	5208/97
(42)	135	Execução das Obras de redes de Distribuição e ligações prediais de água no Jardim Fontalis - Setor Cabuçu - Unidade de Negócio Norte - Região Metropolitana de São Paulo	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	11868/97
3)	136(4)	Serviços de Terraplanagem, sondagem, projetos de infra estrutura do empreendimento, projetos executivos de fundação, estruturais e hidráulicos e as fundações em pré-moldadas de concreto e construção do empreendimento imobiliário denominado Quintas de Portugal	Corwal Incorporações Ltda	38/13-98 assinado em 01/10/1999
(44)	137	Serviços de limpeza e Desobstrução de Bocas de Lobo no Município de Santo André - SP	Serviço Municipal de água e Saneamento de Santo André - SEMASA	194/96 - PJ
(45)	138	Execução das obras de ampliação e melhoria do sistema de esgotos sanitários, compreendendo as obras da Estação de Tratamento de Esgotos, Estação Elevatória e construção da linha de recalque EE Final, no município de Lorena/SP	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	5462/97
(46)	139	Execução dos serviços técnicos de engenharia para supressões e religações de água na área física do Setor Regional de Riberão Pires - Unidade de Negócio Sul - Região Metropolitana de São Paulo	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	12822/97
(47)	140	Execução das Obras e Serviços de Ampliação e Reforma do Prédio sede do Fórum da Comarca de Mogi das Cruzes	Prefeitura do Município de Mogi das Cruzes	046/98
(48)	143	Execução dos Serviços de Montagem de Tubulação para Distribuição de Gás, em tubos de aço carbono, no Município de Cruzeiro/SP	Companhia de Gás de São Paulo - Comgás	2653/97
(49)	144	Construção e montagem de rede de distribuição de Gás Natural no município de Limeira - Sub-sistema 2	Companhia de Gás de São Paulo - Comgás	2786/98



03/SET. 2020
 Cesar Ricardo da Silva
 Escrevente Autorizado
 Rua Duarte de Azevedo, 150 - Santana - Tel: 11 4837-4999
 VALIDO SOMENTE COM O SELLO DE AUTENTICIDADE
 CADA AUTENTICACAO - R\$ 3,70

[Handwritten signatures and marks]



(50)	149	Execução das Obras de Infra-estrutura, composta de Blocos e Vigas Baldrames e Superestrutura em Concreto Armado aparente, composta de Vigas Normais e invertida e laje para os Edifícios Anatomia, Cartina e Ambulatórios Blocos A, B, C e D, bem como execução de alvenarias, revestimentos, pisos e acabamentos para novas edificações, no Município de Santo André/SP	Fundação do ABC, Mantenedora da Faculdade de Medicina do ABC	TP 011/98, CC 006/98 e CC 001/99
(51)	151	Execução das Obras do Sistema de Abastecimento de Águas do Distrito de São Silvestre, no município de Jacareí/SP	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jacareí - SAAE	070/1998
(52)	152	Execução das obras de construção de pontilhão na Interligação da Rua Lucena (São Paulo) com a Rua Ataulfo Alves (Mauá), sobre o Córrego Oratório, no Município de São Paulo/SP	Prefeitura do Município de São Paulo	008/SVP1999
(53)	154	Execução dos Serviços de Conservação de Galerias de Águas Pluviais, na área da Administração Regional de Itaquera, Município de São Paulo/SP	Prefeitura do Município de São Paulo	99 015/SAR/COGEL/19
(54)	155	Execução das obras de coletor tronco 27.2, coletor tronco 27.1, trecho PV2-PV1, estações elevatórias de esgotos EE26, EE27 e ECOHAB, emissários de recalque EE26, EE27 e EECOAB, integrantes do Sistema de Esgoto Sanitário, no Município de São Vicente	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	9214/98
(55)	159	Execução de serviços de montagem e instalação do Booster Cidade Ocian, no Município de Praia Grande/SP, na área da engenharia civil	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	6329/1999
(56)	159	Execução de reforço de abastecimento da 3a. Zona residencial da Praia Grande, fornecimento de tubulação, levantamento de pavimentação, escavação, escoramento, aterro de vala, recomposição de pavimento, caixas de registro, esgotamento de valas, no município de Praia Grande	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	56548/97
(57)	160	Serviços de Implantação de redes de distribuição de gás natural no Estado do Rio Grande do Sul, incluindo desenvolvimento e projeto executivo, construção, montagem completas das redes e sistemas	Companhia de Gás do Estado do Rio Grande do Sul - SULGAS	07/98-B



	complementares; e fornecimento de todos os equipamentos/materiais		
(58)	162 Execução dos serviços de engenharia civil para readequação da Estação Elevatória de Gopouva, no Município de Guarulhos/SP	Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guarulhos	018/99
(59)	163 Prestação de serviços de projeto executivo, fornecimento e instalação de tubos PEAD	Petróleo Brasileiro S/A - Petrobras	600.2.071.99-3
(60)	165 Fornecimento de um conjunto moto-bomba para ser instalado no Poço Chácara Flora	Departamento Autônomo de Água e Esgotos - DAAE - Araraquara	761
(61)	170 Serviço de montagem de gasodutos enterrados de aço carbono soldado, paralelo à BR-324, nos municípios de Simões Filhos e Salvador, montagem de duto de polietileno para condução de fibras ópticas	Companhia de Gás da Bahia - Bahiagás	040.010.00
(62)	175 (Execução de reposição especial do valas contínuas no Parque Anhanguera, área da Unidade de Negócio Norte - Região Metropolitana de São Paulo	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	17942/00
(63)	176 Execução das Obras de Serviços de recuperação da galeria de águas pluviais na Avenida 23 de Maio, sentido Centro-Sul, junto à Rua Asdrubal do Nascimento, no Município de São Paulo	Prefeitura do Município de São Paulo	031/SIURB/2001
(64)	177 Execução de 29 (vinte e nove) Obras de Emergências de Contenção, no Município de Santo André	Prefeitura do Município de Santo André	056/2001
(65)	181 Execução de Obras de Saneamento Ambiental, reorganização urbana, abrangendo redes e ligações para distribuição de água, redes e ligações para coleta de esgotos, drenagem, dispositivo para coleta de baixa renda Barra do Burioquica e Palácio Guanabara, Município de São Paulo/SP	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	23611/00
(66)	182 Execução das obras de recuperação da galeria de águas pluviais e serviços complementares na Rua Dr. Frederico Steidel, no município de São Paulo/SP	Prefeitura do Município de São Paulo	006/SIURB/2002
(67)	183 Projeto executivo, construção e Montagem de Rede de Distribuição de Gás Natural nas cidades de São Carlos, Decavaldo e Porto Ferreira	Gas Brasileiro Distribuidora S/A	CP 003/01/SC




B

Handwritten signatures and marks in blue ink.



(68)	184	Serviços de limpeza Manual de Boca de Lobo, através de fornecimento de duas equipes	PM. de São Paulo - Subprefeitura da Freguesia do Ó	Contrato OS N.002/ARFÓ-2001
(69)	185	Execução dos Serviços de Limpeza Manual de Bocas de Lobo no Bairro da Mooca, no município de São Paulo	Prefeitura do Município de São Paulo	04/SIS/AR-MO
(70)	187	Execução das obras de recuperação da galeria do Córrego Tatuapé, junto à Rua Floriano Brás e serviços complementares, no Município de São Paulo/SP	Prefeitura do Município de São Paulo	055/SIURB/02
(71)	191	Elaboração de Projeto executivo da Estação elevatória (estrutural e hidráulica), de adequação dos CT's afluentes e linha de recalque e de interligações das redes coletoras aos CR's e execução das obras dos coletores troncos Grotta Funda, Navegantes, Corrego "E", interligação de redes coletoras nos coletores-tronco, ligações de esgoto, linha de recalque EEB-2 e Estação Elevatória de Esgotos EEB-2, no Bairro Eldorado, no município de Diadema/SP	Companhia de Saneamento de Diadema - SANED	03/02
(72)	195	Projeto executivo, construção e Montagem de Rede de Distribuição de Gás Natural em área urbana nas cidades de São Carlos, Decavaldo e Porto Ferreira	Gas Brasileiro Distribuidora S/A	Contrato s/ no. Datado de 01/07/02
(73)	201	Execução de serviços de substituição, novas ligações de água, troca de cavaletes e colocação de hidrômetros em diversas localidades do Município de Santo André	Serviço Municipal de água e Saneamento de Santo André - SEMASA	20/2003
(74)	205	Execução de obras de saneamento ambiental, abastecimento de água, coleta de esgotos, microdrenagem, contenção de encostas e dispositivos para coleta de lixo nas comunidades de baixa renda no núcleo Gato Preto, no Município de São Paulo, dentro do Programa Prosanear - Unidade de Negócio Norte - Vice-Presidência Metropolitana de Distribuição -M	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP	ME 17.996/02
1	100-0	Execução das obras de Canalização do Córrego Guarapiranga, no Município de São Paulo	Habifato Cooperativa Habitacional	178/97
2	100-0	Construção de um Edifício Residencial "Edifício Felício"	Nascimar Construtora e Incorporadora Ltda	Contrato s/ no. Datado de 15/08/94





100-0 3 (77)	Construção de um Edifício Residencial "Edifício Elias Meleiro" - Edifício Residencial de 4 (quatro) pavimentos, com 4 apartamentos de um (01) dormitório	Nascimar Construtora Incorporada Ltda	e Contrato s/ no. Datado de 15/08/94
-----------------	--	---------------------------------------	--------------------------------------

Cláusula décima: o Administrador assim designado investir-se-á no cargo mediante termo de posse no livro de atas da administração.

§ Primeiro: Se o termo não for assinado nos trinta dias subsequentes à designação, esta se tornará sem efeito;

§ Segundo: Nos dez dias subsequentes ao da investidura, deve o administrado requer a averbação de sua nomeação no registro competente.

§ Terceiro: O exercício do cargo de administrador cessa pela destituição, em qualquer tempo, do titular, ou pelo término do prazo fixado no ato em separado, se não houver recondução.

§ Quarto: O uso da firma ou denominação é privativo do administrador que tem o necessário poder.

Cláusula Décima Primeira: O administrador terá direito a uma retirada mensal a título de Pró-Labore, no valor estabelecido de comum acordo com o titular da EIRELI.

V - EXERCÍCIO

Cláusula Décima Segunda: O exercício da EIRELI coincidirá com o civil. Ao término de cada exercício proceder-se-á elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico.

Colegió Notarial do Brasil
 112318
 AUTENTICAÇÃO
 AU1046A10163170

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Clausula Décima Terceira: A critério da EIRELI poderão ser levantados mensalmente balancetes patrimoniais intermediários, com fins de apuração e distribuição de lucros o titular de acordo com a disponibilidade financeira da empresa.


Cláusula Décima Quarta: O titular será obrigado à reposição dos lucros e das quantias retiradas, a qualquer título, ainda que autorizados por este instrumento, quando tais lucros ou quantias se distribuírem com prejuízo do capital.

Cláusula Décima Quinta: Nos quatros meses seguintes ao término do exercício, o titular deliberará sobre as contas e designará os administradores, quando for o caso.

VI - DISSOLUÇÃO, INCAPACIDADE OU FALECIMENTO DO TITULAR EMPRESÁRIO

Cláusula Décima Sexta: Tornando-se incapaz ou se vier a falecer o titular empresário, será dada continuidade às atividades do negócio, com os herdeiros ou sucessores legais, podendo a empresa individual de responsabilidade limitada ser transformada em outro tipo societário. Não sendo possível ou inexistindo interesse dos sucessores, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da EIRELI, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

§ Primeiro: Os sucessores do titular falecido que desejarem dar continuidade ao negócio darão ciência inequívoca ao responsável pelo espólio, por escrito, dentro de 30 (trinta) dias de abertura da sucessão.



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller initials.



§ Segundo: Os sucessores que não se manifestarem dentro do prazo de 30 (trinta) dias sobre o propósito de continuar no negócio, terão os direitos e haveres que lhes pertencerem apurados em Balanço Patrimonial à data da sucessão, levantados no prazo de sessenta dias, e serão pagos em (36) trinta e seis prestações mensais, vencendo-se a primeira, trinta dias após o encerramento e aprovação do balanço, e as demais em igual data nos meses subsequentes.

Cláusula Décima Sétima: No caso de dissolução da EIRELI, será aplicado o disposto nos artigos 1.102 1.112 do Código Civil e demais disposições legais vigentes.

VII - DISPOSIÇÕES GERAIS

Cláusula Décima Oitava: A EIRELI poderá ser transformada em outro tipo societário por deliberação de seu titular.

Cláusula Décima Nona: O titular empresário e os administradores declaram sob as penas da lei que não estão impedidos, por lei especial, e nem condenados ou encontrarem-se sob efeitos da condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.




Handwritten signatures and initials in blue ink.




Cláusula Vigésima: Fica eleito o foro da comarca de São Paulo — Estado de São Paulo, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir dúvidas ou divergências porventura surgidas na interpretação do presente instrumento.

Cláusula Vigésima Primeira: Declaro, sob as penas da lei, que não participo de nenhuma outra empresa dessa modalidade.

São Paulo, 20 de janeiro de 2020.




ELISABETE PINHO DA SILVA
(TITULAR)



Reconheço Por Semelhança a(s) Firma(s) Com Valor econômico de [27Cv0002] - **ELISABETE PINHO DA SILVA**
São Paulo, 20 de janeiro de 2020, Valor R\$ 9,95
Em test. de verdade.
AURENIDE BARRETO ROSADO FERRAZ - ESCRIVENTE
Selo(s): 1046AA0838438
Valido somente com selo de Autenticidade







B) DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 04.467.737/0001-70 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 11/05/2001
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL
CRISCIUMA COMPANHIA COMERCIAL EIRELI

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
CRISCIUMA

PORTE
DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
43.99-1-01 - Administração de obras
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
42.23-5-00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto
43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
43.91-6-00 - Obras de fundações
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO
AV ORDEM E PROGRESSO

NÚMERO
157

COMPLEMENTO
CONJ 1008

CEP
01.141-030

BAIRRO/DISTRITO
VARZEA DA BARRA FUNDA

MUNICÍPIO
SÃO PAULO

UF
SP

ENDEREÇO ELETRÔNICO
FISCAL@CRISCIUMA.COM.BR

TELEFONE
(11) 2209-6650

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **01/09/2020** às **12:04:41** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

(Handwritten signatures and marks)



Consulta Pública ao Cadastro ICMS

Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp



Código de controle da consulta: 5e52a5db-cfa8-4d96-b59f-32408673ef9c

Estabelecimento	
IE: 116.154.458.118	
CNPJ: 04.467.737/0001-70	
Nome Empresarial: CRISCIUMA COMPANHIA COMERCIAL EIRELI	
Nome Fantasia: CRISCIUMA COMERCIAL LTDA	
Natureza Jurídica: Empresa Individual De Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)	
Endereço	
Logradouro: AVENIDA ORDEM E PROGRESSO	
Nº: 157	Complemento: CONJ 1008
CEP: 01.141-030	Bairro: VARZEA DA BARRA FUNDA
Município: SAO PAULO	UF: SP
Informações Complementares	
Situação Cadastral: Ativo	Data da Situação Cadastral: 19/06/2001
Ocorrência Fiscal: Ativa	Posto Fiscal: PFC-10 - LAPA
Regime de Apuração: NORMAL - REGIME PERIÓDICO DE APURAÇÃO	
Atividade Econômica: Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente	
Informações NF-e	
Data de Credenciamento como emissor de NF-e: 14/12/2012	
Indicador de Obrigatoriedade de NF-e: Obrigatoriedade Total	
Data de Início da Obrigatoriedade de NF-e: 01/01/2016	

[Voltar](#)

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com eles ajustadas.

Versão: 3.80.0

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo



Prefeitura do Município de São Paulo

Secretaria Municipal de Finanças

Departamento de Arrecadação e Cobrança

FDC - Ficha de dados cadastrais

Cadastro de Contribuintes Mobiliários-CCM

CNPJ: 04.467.737/0001-70

C.C.M: 3.024.369-6



Contribuinte : CRISCIUMA COMPANHIA COMERCIAL EIRELI
 Pessoa Jurídica : Comum
 Tipo de unidade : Produtiva
 Endereço : Avenida ORDEM E PROGRESSO 00157 CONJ 1008
 Bairro : Várzea da Barra Funda
 CEP : 01141-030
 Telefone : (11) 2209-6650
 Início de Funcionamento : 11/05/2001
 Data de Inscrição : 08/06/2001
 CCM Centralizador : Não consta
 Tipo de Endereço : Comercial
 Nro. do Contribuinte de IPTU : 197.016.0005-2
 Última Atualização Cadastral : 23/01/2020

CNAE			
Código	Descrição	Tipo	Data Início
4212-0/00	Construção de obras-de-arte especiais	Secundário	31/08/2018
4213-8/00	Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas	Secundário	31/08/2018
4222-7/01	Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação	Secundário	31/08/2018
4223-5/00	Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto	Secundário	31/08/2018
4299-5/99	Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente	Principal	31/08/2018
4313-4/00	Obras de terraplenagem	Secundário	31/08/2018
4330-4/01	Impermeabilização em obras de engenharia civil	Secundário	31/08/2018
4391-6/00	Obras de fundações	Secundário	31/08/2018
4399-1/01	Administração de obras	Secundário	31/08/2018
4744-0/05	Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente	Secundário	31/08/2018



Prefeitura do Município de São Paulo

Secretaria Municipal de Finanças

Departamento de Arrecadação e Cobrança

FDC - Ficha de dados cadastrais

Cadastro de Contribuintes Mobiliários-CCM

CNPJ: 04.467.737/0001-70

C.C.M: 3.024.369-6



Código(s) de tributo(s)				
Código	Data de Início	Tributo	Aliquota do Imposto	Qtd.Anúncios
1015	31/08/2018	ISS	5	
1023	31/08/2018	ISS	5	
1058	31/08/2018	ISS	5	
1090	31/08/2018	ISS	5	
1244	31/08/2018	ISS	5	
30406	31/08/2018	TFE	-	

Expedida em 20/07/2020 **via Internet** com base na Portaria SF nº 018/2004, de 25 de março de 2004.

A Ficha de Dados Cadastrais (FDC) tem os mesmos efeitos da Declaração Cadastral, informando a condição cadastral mobiliária do contribuinte perante a municipalidade (ativo ou cancelado), além de outros dados cadastrados no órgão fiscal emissor do presente documento, sendo válida por 3 meses a contar da data de emissão.

Código para verificação de autenticidade: **e8F2WoMm**

Data de validade: **20/10/2020**



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **CRISCIUMA COMPANHIA COMERCIAL EIRELI**
CNPJ: **04.467.737/0001-70**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 06:28:39 do dia 10/07/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 06/01/2021.

Código de controle da certidão: **7B23.65C1.A63C.2057**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

8

9



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo



Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ / IE: 04.467.737/0001-70

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 20030227096-30
Data e hora da emissão 30/03/2020 15:22:37
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa



Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 04.467.737

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.



Certidão nº 26531331
Data e hora da emissão 01/09/2020 16:12:55
Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.
Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio <http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>

Folha 1 de 1
(hora de Brasília)



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**
FAZENDA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários



Certidão Número: 0744450 - 2020

CPF/CNPJ Raiz: 04.467.737/

Contribuinte: CRISCIUMA COMPANHIA COMERCIAL EIRELI

Liberação: 02/09/2020

Validade: 01/12/2020

Tributos Abrangidos: Imposto Sobre Serviços - ISS
Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento
Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE
Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/2011)
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

CCM 3.024.369-6- Início atv :11/05/2001 (AV ORDEM E PROGRESSO, 157 - CEP: 01141-030)

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: **REGULAR. Constan parcelamentos em vigor nos termos do art.151 do CTN*******

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/>. Qualquer rasura invalidará este documento.

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010 e Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019.

Certidão emitida às 17:09:00 horas do dia 02/09/2020 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: EBD39FD1

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda <http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf>

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.467.737/0001-70

Razão Social: CRISCIUMA COMPANHIA COMERCIAL EIRELI

Endereço: AV ORDEM E PROGRESSO 157 CONJ 1008 / VARZEA BARRA FUNDA / SAO PAULO / SP / 01141-030

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 31/08/2020 a 29/09/2020

Certificação Número: 2020083101234221477781

Informação obtida em 01/09/2020 16:08:59

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
COM EFEITO DE NEGATIVA**

Nome: CRISCIUMA COMPANHIA COMERCIAL EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 04.467.737/0001-70
Certidão n°: 15120567/2020
Expedição: 01/07/2020, às 09:24:46
Validade: 27/12/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CRISCIUMA COMPANHIA COMERCIAL EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **04.467.737/0001-70**, **CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigações estabelecidas no(s) processo(s) abaixo, com débito garantido ou exigibilidade suspensa:

0055800-02.2003.5.15.0087 - TRT 15ª Região *

* Débito garantido por depósito, bloqueio de numerário ou penhora de bens suficientes.

Total de processos: 1.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, com os mesmos efeitos da negativa (art. 642-A, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho), atesta a existência de registro do CPF ou do CNPJ da pessoa sobre quem versa a certidão no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, cujos débitos estejam com exigibilidade suspensa ou garantidos por depósito, bloqueio de numerário ou penhora de bens suficientes.



C) DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

2





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Número da Certidão: CI - 2265397/2020

Válida até: 31/12/2020

Processo (Sipro): F-050005/2001

CERTIFICAMOS, que a pessoa jurídica abaixo citada se encontra registrada neste Conselho, para atividades técnicas limitadas a competência legal de seus responsáveis técnicos, nos termos da Lei nº 5.194 de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos anotados não se encontram em débito com o CREA-SP. **CERTIFICAMOS**, mais, que a certidão não concede a empresa o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e insofismável dos responsáveis técnicos abaixo citados, e que perderá a sua validade se ocorrer qualquer modificação nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua expedição.

Razão Social: CRISCIUMA COMPANHIA COMERCIAL EIRELI

CNPJ: 04.467.737/0001-70

Endereço: Avenida ORDEM E PROGRESSO, 157 CONJ. 1.008
VÁRZEA DA BARRA FUNDA
01141-030 - São Paulo - SP

Número de registro no CREA-SP: 0476523 **Data do registro:** 21/06/2006

Capital Social: R\$ *****6.000.000,00 reais

Observação:

Restrição de Atividades ref. ao obj. social, conf. Instr. vigente, EXCLUSIVAMENTE PARA AS ATIVIDADES DE ENGENHARIA CIVIL, de acordo com as atribuições de seus responsáveis técnicos.

Objetivo Social:

A EIRELI tem por objeto a explorar o ramo de: Comércio e a construção civil em geral, por conta própria e de terceiros; Terraplanagem, pavimentação, obras de artes especiais, saneamento básico; Construção de praças e jardins, paisagismo, manutenção e conservação em geral; Terraplanagem, pavimentação, obras de artes especiais, saneamento básico; Construções de praças e jardins, paisagismo, manutenção e conservação em geral; Edificações, estradas, pistas de rolamento, aeroportos sistema de abastecimento de água, e saneamento, portos, rios, e canais, barragens, diques, drenagem, irrigação, pontes e grandes estruturas; Projetos e estudos de viabilização de obras de engenharia em geral; Desassoreamento e limpeza de córregos canais; Construção e montagem de redes de água e gás; Montagens eletromecânicas, e demais serviços de engenharia por conta própria e de terceiros; Locação de máquinas e equipamentos para construção civil em geral, sem mão de obra, exceto leasing; Instalação e manutenção de sinalização semáfora horizontal e vertical; Serviços de fiscalização de trânsito, podendo inclusive pertencer a outras sociedades como acionista ou quotista.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

Continuação da Certidão: CI - 2265397/2020 Página 2/3

Responsável(is) Técnico(s):

Nome: ALVARO KANASHIRO

Título(s) e atribuição(ões):

ENGENHEIRO CIVIL

Do artigo 7º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Origem do Registro: CREA-SP **Número do Registro (CREASP):** 0601108313

Registro Nacional: 2603781251

Data de Início da Responsabilidade Técnica: 02/08/2018

Nome: THIAGO FELICIANO SASSO

Título(s) e atribuição(ões):

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições Provisórias do Artigo 7º da Lei Federal nº 5.194/1966, nas competências especificadas pelo Artigo 7º da Resolução 218/1973, Artigo 28 do Decreto nº 23.569/1933, com restrição a portos, rios canais e aeroportos.

Origem do Registro: CREA-SP **Número do Registro (CREASP):** 5069970956

Registro Nacional: 2616301261

Data de Início da Responsabilidade Técnica: 02/08/2018

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome da empresa e/ou profissional(is), e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 32cc2213-9835-4e8c-8afb-104c62adb4e5.

Situação cadastral extraída em 11/03/2020 13:48:23 - Certidão reimpressa em 17/06/2020 10:22:31.

Emitida via Serviços Online.



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP**

Continuação da Certidão: CI - 2265397/2020 Página 3/3

Em caso de dúvidas, consulte 0800171811, ou site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco, ou ainda através da unidade **UGI CAPITAL CENTRO**, situada à **Rua: RUA NESTOR PESTANA 87, 87, 1ª SOBRELOJA, CONSOLAÇÃO, SÃO PAULO-SP, CEP: 01303-900**, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 11 de março de 2020

8

l

✓

l



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
 ESTADO DE SÃO PAULO



037
 a de Suprimentos e Qualidade
 Fis. 545
 Subr.

CERTIDÃO DE REGISTRO Nº 44.410/07

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada, e para os devidos fins, que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar no Processo F-50005/01, pertencente a empresa **CRISCIUMA COMPANHIA COMERCIAL LTDA**, o Instrumento Particular de Alteração Contratual de Sociedade Empresária Ltda realizado em 26/04/2007, cujo documento foi arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob n.º 198.088/07-03, onde consta no item I.I.-“Considerando que, conforme Alteração Contratual datada de 26 de abril de 2007, ora em fase de arquivamento perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo, da empresa **Crisciuma Comercial e Construtora Ltda**, com sede social á Praça Tóquio n.º 20, sala 01, Jardim Japão, CEP n.º 02132-150, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob n.º 48.067.409/0001-51 e atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob n.º 874.462/76 em sessão do dia 05 de outubro de 1976, NIRE n.º 35.200.864.121 e posteriores alterações contratuais, sendo que a última arquivada sob n.º 230.624/04-2, em sessão do dia 07/05/2004, procedeu-se á cessão e transferência das Certidões e Atestados Técnicos desta empresa, abaixo relacionados; III-Que assim, efetivada a transferência pela anuência tácita, e expressa desta empresa, admitindo e garantindo o direito de utilização irrestrita do acervo técnico constituído de certidões e atestados técnicos, oriundos de contratos de obras ou serviços de engenharia, sem valor comercial”

CERTIFICAMOS, também, constar no Processo F- 1761/83, pertencente a empresa **CRISCIUMA COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA**, o Instrumento Particular de Alteração Contratual de Sociedade Empresária Ltda realizado em 26/04/2007, cujo documento foi arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob n.º 206.068/07-4, onde consta no item 3.-“Considerando que esta empresa, por relevantes serviços prestados á diversas pessoas jurídicas de direito publico ou privado ao longo do exercício efetivo de suas atividades sociais, é detentora de certidões e atestados técnicos, a que fez jus por serviços prestados e concluídos através de contratos públicos e privados, consubstanciados pela emissão de Certidões de Acervos Técnicos emitidos pelos Conselhos Regionais de Engenharia e Arquitetura na suas respectivas jurisdições, abaixo relacionados, transferem, como transferido tem, sem valor, á empresa **CRISCIUMA COMPANHIA COMERCIAL LTDA**, com sede social nesta Capital do Estado de São Paulo, á Praça Tóquio n.º 20, Parque Novo Mundo-CEP. 02132-150, devidamente inscrita no CNPJ/MF n.º 04.467.737/0001-70, e atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob n.º 35216911221 e posteriores alterações contratuais, sendo que a última arquivada sob n.º 323.958/06-0 em sessão do dia 06/12/2006”

CERTIFICAMOS, mais, que, de conformidade com o disposto no artigo 4º da Resolução nº 317, de 31 de outubro de 1986, do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, o Acervo Técnico de uma pessoa jurídica é representado pelos Acervos Técnicos dos profissionais de seu quadro técnico e de seus consultores técnicos devidamente contratados e variará em função da variação do Acervo Técnico do seu quadro de profissionais e consultores.



S. Paulo 17 SET 2007
 Barreto Rosendo Pereira
 Presidente Autorizada
 ATESTADO COM O SELLO DE AUTENTICAÇÃO
 AUTENTICAÇÃO - Nº 374



038

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
ESTADO DE SÃO PAULO



CERTIFICAMOS, finalmente, que esta certidão não confere prova de capacidade técnica atestada pela Certidão de Acervo Técnico regulamentada pela referida Resolução.-----

São Paulo, 06 de junho de 2007.

Noemia Aparecida da Silva
Registro n.º 2788
Agente Administrativo I
Seccional Oeste

7 SET. 2008

SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E OBRAS PÚBLICAS
TABELIA
AUTENTICAÇÃO:
ESTA CÓPIA, APRESENTADA PELA PARTE, CONFERE COM O ORIGINAL. DOU FE.

Colégio Notarial do Brasil
112318
AUTENTICAÇÃO
AU1046A10174060

Barreto Rosado
Prevente Autorizada
190 - Santana - Tel: 11-8537-4000
DOU 01/07/2008



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Número da Certidão: CI - 2251186/2020

Válida até: 31/12/2020

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 dezembro de 1966, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: ALVARO KANASHIRO

C.P.F.: 624.834.988-68

Endereço: Rua PROFESSOR BALISEU GARCIA, 00117 CERQUEIRA CESAR
PINHEIROS
05410-060 - SÃO PAULO - SP

Número de registro no CREA-SP: 0601108313

Expedido em: 03/10/1983

Registro Nacional do Profissional: 2603781251

Título(s) e atribuição(ões):

ENGENHEIRO CIVIL

Do artigo 7º da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

ANUIDADE: 2015	PARCELA ÚNICA	NR. REC.492200995054	quitada em 08/01/2015
ANUIDADE: 2016	PARCELA ÚNICA	NR. REC.492200527565	quitada em 13/01/2016
ANUIDADE: 2017	PARCELA ÚNICA	NR. REC.28027180170508965	quitada em 05/01/2017
ANUIDADE: 2018	PARCELA ÚNICA	NR. REC.28027180180009133	quitada em 10/01/2018
ANUIDADE: 2019	PARCELA ÚNICA	NR. REC.28027150180267312	quitada em 23/01/2019
ANUIDADE: 2020	PARCELA ÚNICA	NR. REC.124818-28027180200083158	quitada em 30/01/2020

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

Continuação da Certidão: CI - 2251186/2020 Página 2/2

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 1a714d18-ed04-474e-b9a3-3fa2654e92dd.

Situação cadastral extraída em 21/02/2020 14:44:32.

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800171811, ou site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco, ou ainda através da unidade **UGI OESTE**, situada à **Avenida: BRIGADEIRO FARIA LIMA 1059, 1059, TÉRREO, PINHEIROS, SÃO PAULO-SP, CEP: 01452-920**, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 21 de fevereiro de 2020

2

1

1



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP



CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Número da Certidão: CI - 2251248/2020

Válida até: 31/12/2020

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 dezembro de 1966, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: THIAGO FELICIANO SASSO

C.P.F.: 216.386.688-25

Endereço: Rua RINO LEVI, 40
CENTREVILLE
09120-390 - SANTO ANDRÉ - SP

Número de registro no CREA-SP: 5069970956

Expedido em: 28/03/2017

Registro Nacional do Profissional: 2616301261

Título(s) e atribuição(ões):

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições Provisórias do Artigo 7º da Lei Federal nº 5.194/1966, nas competências especificadas pelo Artigo 7º da Resolução 218/1973, Artigo 28 do Decreto nº 23.569/1933, com restrição a portos, rios canais e aeroportos.

ANUIDADE: 2017	PARCELA ÚNICA	NR. REC.29202690170816675	quitada em 31/03/2017
ANUIDADE: 2018	PARCELA ÚNICA	NR. REC.28027180180059245	quitada em 29/01/2018
ANUIDADE: 2019	PARCELA ÚNICA	NR. REC.28027180190041341	quitada em 24/01/2019
ANUIDADE: 2020	PARCELA ÚNICA	NR. REC.70293-28027180200030827	quitada em 30/01/2020

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

Continuação da Certidão: CI - 2251248/2020 Página 2/2

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: 777be5bf-3103-4b1a-ab4b-82cf695825b3.

Situação cadastral extraída em 21/02/2020 15:20:33.

Emitida via Serviços Online.

*Em caso de dúvidas, consulte 0800171811, ou site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale Conosco, ou ainda através da unidade **UGI SANTO ANDRE**, situada à **Rua: ALBERTINA, 53, VILA PIRES, SANTO ANDRÉ-SP, CEP: 09195-610**, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.*

SÃO PAULO, 21 de fevereiro de 2020

DECLARAÇÃO INSTALAÇÃO E APARELHAMENTO

São Paulo, 21 de setembro de 2020.

**Ao
Município de Mogi Mirim****CONCORRÊNCIA PÚBLICA N. 013/2020
EDITAL N. 134/2020
PROCESSO N. 7.842/2020****OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA NO BAIRRO PARQUE DAS LARANJEIRAS – FASE II (PARCIAL), NO MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM/SP.**

A empresa **CRISCIUMA COMPANHIA COMERCIAL EIRELI**, inscrita no CNPJ nº 04.467.737/0001-70, com sede na Av. Ordem e Progresso, 157, Conj. 1.008 – Várzea da Barra Funda, São Paulo – SP, representante legal Sra. Elisabete Pinho da Silva, declara a disponibilidade das instalações, do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto ora licitado:

INSTALAÇÕES:

Escritório (Matriz): Av. Ordem e Progresso, 157 - Conj. 1.008
Várzea da Barra Funda - São Paulo/SP - CEP: 01141-030
Telefone: (11) 2971-7410

APARELHAMENTO:

Caminhão, Retroescavadeira, Escavadeira, Kombi, Placa Vibratória, Compactadora, Bomba Lamira, Serra Clipper.
Canteiro de Obras: Conforme Especificação e Regulamentação Técnica.

EQUIPE TÉCNICA:

Álvaro Kanashiro - Engenheiro Civil - Responsável Técnico
Thiago Feliciano Sasso - Engenheiro Civil - Responsável Técnico

04.467.737/0001-70**CRISCIUMA COMPANHIA
COMERCIAL EIRELI**

Avenida Ordem e Progresso, nº 157
Conjunto 1008 - Várzea da Barra Funda
CEP 01141-030
São Paulo - SP

Elisabete Pinho da Silva
RG 8.193.516-X SSP-SP
CPF 151.837.118-36
Representante Legal



CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de São Paulo

044



CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO CAT

Válida somente com a autenticação do CREA-SP

CERTIDÃO Nº: **SZN-03388**



Folha (s) nº. 1 de 1

Referente à(s) AKI(s) 92221220080477887 e 92221220091033377.

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, de acordo com os artigos 4º, 5º e 6º da Resolução nº 317/86 do CONFEA, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo Técnico do profissional abaixo mencionado.

Profissional ANTONIO GONÇALVES JUNIOR.

Título(s) Engenheiro Civil.

CREASP Nº 0500520433

Atribuições do artigo 07, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Atividade(s) Técnica(s) Realizada(s) Co-Responsável Técnico por execução de obra, na área da Engenharia Civil - Obras de pavimentação, drenagem e obras complementares a Rua Engenheiro Villares da Silva e outras situadas na SP-10, através da Divisão Técnica de Pavimentação - Obras 3

Quantificação Especificadas conforme Atestado anexo.

Local da obra/serviço Rua Engenheiro Villares da Silva e outras situadas na SP-10

Cidade São Paulo **Estado** SP

Valor R\$ 432.854,96 (09/06/2008).

Período 09/06/2008 a 06/10/2008

Contratante Prefeitura da Cidade de São Paulo - Secretaria de Infra-Estrutura Urbana e Obras - Superintendência de Obras Viárias.

Contratada Crisciuma Companhia Comercial Ltda.

CREASP Nº 0476523


*O profissional declarou que houve a participação de outro(s) profissional(is)**

CERTIFICAMOS, finalmente, que faz(em) parte integrante da presente Certidão o(s) documento(s) emitido(s) pela contratante ou órgão público, a quem cabe a responsabilidade pela exatidão e veracidade do que nele(s) consta(m).

São Paulo, terça-feira, 13 de outubro de 2009

Conferido: *[Assinatura]*

Téc. *[Assinatura]*
CREASP Nº 5000



IMPORTANTE: A presente certidão é válida somente como acervo técnico do profissional certificado.

O Acervo Técnico é toda a experiência adquirida pelo profissional, compatível com suas atribuições, cabendo qualquer limitação temporal à sua utilização.





SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E OBRAS
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS VIÁRIAS
SEÇÃO ADMINISTRATIVA
OBRAS 001



O presente documento é parte integrante da
Certidão de Arquivo Técnico expedida pelo
CREA-SP sob nº SZU-3388/09
Somente será válido acompanhado da referi-
da Certidão.
São Paulo, 13, 10, 09

São Paulo, 08 de julho de 2009.

Flávia Cristina de Campos
Agente Administrativo I - Reg. 1940
Seccional Norte

ATESTADO Nº 007/2009

ATESTAMOS para fins de cadastramento e participação em licitações, face ao requerido no processo nº 2007-0.214.603-5, e de acordo com as informações nele contidas, que a empresa **CRISCIUMA COMPANHIA COMERCIAL LTDA**, com sede social a Praça Tóquio, nº 20 – Jardim Japão – São Paulo – SP – CEP 02132-150, executou a contento e de acordo com as normas e especificações exigidas pela Prefeitura do Município de São Paulo, foram executadas, através do contrato nº **078/SIURB/08**, executou no período de 09/06/2008 a 06/10/2008 (nove de junho de dois mil e oito a seis de outubro de dois mil e oito), as obras de pavimentação, drenagem e obras complementares a Rua Engenheiro Villares da Silva e outras situadas na SP-IQ, através da Divisão Técnica de Pavimentação – Obras 3, as obras e serviços com as seguintes características e quantidades de serviços:

QUANTIDADES DE SERVIÇOS:

SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO		
LIMPEZA DE TERRENO, INCLUSIVE DE CAMADA VEGETAL ATÉ 30CM DE PROFUNDIDADE, SEM TRANSPORTE.CANTEIRO	M2	1.386,00
CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,00KM.	M3H	415,80
REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM	M3ZKM	8.316,00
ESPALHAMENTO DO MATERIAL NO BOTA FORA	M3	415,80
ARRANCAMENTO DE GUIAS, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO	M	15,00
TRANSPORTE DE GUIAS	MXKM	75,00
DEMOLIÇÃO PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO	M2	272,50
TRANSPORTE DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA E SARJETÃO	M2XKM	5.450,00
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFALTICA, INCLUI CARGA NO CAMINHÃO	M2	70,00
TRANSPORTE DE PAVIMENTO ASFALTICO	M2XKM	1.400,00



Autenticado Barreto Rosa
Escritório Autenticado
Rua...
CADA AUTENTICAÇÃO - R\$ 200,00

Eng. Zaira C. Alves de Rosa
Diretora de Divisão Técnica
SIURB - Obras 3

Eng.º Levi Alves Sampaio
Chefe de Seção Técnica
Obras 31

ATESTADO Nº. 007/2009



DEMOLIÇÃO DE CAPA ASFÁLTICA, INCLUI CARGA NO CAMINHÃO	M2	845,09
TRANSPORTE DE CAPA ASFÁLTICO	M2XKM	16.901,80
ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO	M2	5.323,32
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA FCK=30,0MPA	M	106,00
CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO FCK=25,0MPA	M3	4,78
BASE DE MACADAME BETUMINOSO	M3	7,23
BASE DE BINDER DENSO (SEM TRANSPORTE)	M3	255,46
IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	M2	10.362,74
IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	M2	5.253,62
REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO (SEM TRANSPORTE)	M3	209,42
PASSEIO DE CONCRETO FCK=15,0MPA, INCLUSIVE PREPARO DE CAIXA E LASTRO DE BRITA	M3	32,16
CARGA, DESCARGA, TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM	M3	209,42
TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO, ALÉM DO 1º KM	M3XKM	2.094,20
CARGA, DESCARGA, TRANSPORTE DE BINDER ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM	M3	255,46
TRANSPORTE DE BINDER, ALÉM DO 1º KM	M3	2.554,60
BASE DE BRITAGRADUADA	M3	780,82
LASTRO DE BRITA E PÓ DE PEDRA	M3	2,84
BASE DE AGREGADO RECICLADO	M3	510,91
SERVIÇOS DE DRENAGEM		
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MÉDIA MENOR OU IGUAL A 1,50M	M3	3,78
CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,00 KM	M3	3,78
ESPALHAMENTO DO MATERIAL NO BOTA FORA	M3	3,78
REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM	M3XKM	75,60
FUNDAÇÃO DE RACHÃO	M3	4,62
LASTRO DE BRITA E PÓ DE PEDRA	M3	1,26
LASTRO DE CONCRETO FCK=10,0MPA	M3	0,84
POÇO DE VISITA TIPO 1 - 1,40 X 1,40 X 1,40M	UN	02
CHAMINÉ DE POÇO DE VISITA COM ALVENARIA DE UM TIJOLO COMUM	M	1,00
TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO - NÃO ARTICULADO	UN	02
LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE POÇO DE VISITA	UN	02
REFORMA DE BOCA DE LOBO SIMPLES	UN	02
REFORMA DE BOCA DE LOBO DUPLA	UN	04



O presente documento é parte integrante da Certidão de Acervo Técnico (CAT) da CREA-SP sob nº 593.385/2009. Somente será válido se for assinado pelo responsável da Certidão.

São Paulo, 13.10.09

Flávia Cristina de Campos
Agente Administrativo - Reg. 1940
Seccional Norte



Eng. Zaira C. Alves de Rosa
Diretora de Divisão Técnica
SIURB - Obras 3

Eng. Teng.º Levi Alves Sampaio
Chefe de Seção Técnica
Obras 31

ATESTADO Nº. 007/2009



FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO ca-50, DIÂMETRO MENOR QUE 1/2"	KG	91,00
MURO DE ARRIMO DE RACHÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	M3	10,45
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=18,1MPA A FCK=20,6MPA	M3	1,30

Constam anotados na Seção de Cadastro de Licitantes – SIURB - G.202, da Secretaria de Infra-Estrutura Urbana e Obras, no período retro indicado, como responsáveis técnicos da empresa, no âmbito das respectivas atribuições legais, os Engenheiros Cíveis Paulo Guilherme Valério Brunstein, Antonio Gonçalves Junior e Luiz Antonio Basso Junior e Engenheiro Mecânico e Eletricista Helvécio Soares.

Levi
 Eng.º Levi Alves Sampaio
 Chefe de Seção Técnica
 Obras 31

Edw

ENGº EDWARD ZEPPA BORETTO
SUPERINTENDENTE DE OBRAS VIÁRIAS
CREA Nº. 060076337-0



O presente documento é parte integrante da Certidão de Arquivo Técnico expedida pelo CREA-SP sob nº 520-338810 e somente será válida acompanhada da referida Certidão.
 São Paulo, 13, 10, 09

Flavia
 Flávia Cristina de Campos
 Agente Administrativo I - Reg. 1940
 Seccional Norte

/iat.

SELEÇÃO DAS RODRIGUES OLIVEIRA DE BARROS
 TABELIA
 AUTENTICAÇÃO:
 ESTA CÓPIA APRESENTADA PELA PARTE, CONFERE COM O ORIGINAL. DOU FE.
 520/13 JAN 2009

Leide Barreto Rosado Ferraz
 Crevente Autorizada
 CREA-SP nº 196 - São Paulo - Tel: 11 4837-4899
 AUTENTICAÇÃO - R\$ 3,70

Colégio Notarial do Brasil
 112318
 AUTENTICAÇÃO
 AU1046AH0998579



CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de São Paulo

Arquitetura
Fis. 556
Rubr.

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Nº B.3157/96
FOLHA(S): 01/01

(Válida somente com autenticação do CREA)

REFERENTE A(S) ART(S) Nº(S) 0601108313/94-005

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, de acordo com os artigos 4º, 5º e 6º da Resolução nº 317 do CONFEA, que consta em nossos arquivos, o registro de Acervo Técnico do profissional abaixo mencionado:

Nome: **ALVARO KANASHIRO**

Título/atribuições: Engenheiro Civil, com atribuições do artigo 07, da Resolução 218/73, do CONFEA.

Nº CREA-SP: 0601108313

OBJETO DO CONTRATO DA OBRA/SERVIÇO

Atividade Técnica: Execução - Ramo da Engenharia Civil.

Natureza: Obras de Drenagem, Alteração de Greide, Remanejamento de Rede de Esgotos e Capeamento.

Quantificação: Especificadas conforme Documento anexo.

Local: Av. Bom Pastor e Transversal Santo André - SP.

Valor: R\$ 1.691.207,46 (novembro 1994)

Período: 27/12/94 à 22/09/95.

Contratante: Serviço Municipal de Água e Saneamento de Santo André - SEMASA.

Contratada : "Crisciuma Comercial e Construtora Ltda", registrada no CREA/SP sob nº 027.924-0.

CERTIFICAMOS, finalmente que, faz parte integrante da presente Certidão, o Documento emitido pela Contratante a quem cabe a responsabilidade pela exatidão e veracidade do que nele consta, e cuja cópia encontra-se arquivada no processo A-45/94 - VI volume, deste CREA-SP.



São Paulo, 09 de agosto de 1.996.

Conferido: Renato Almeida Pinheiro
Analista do Serv. Administrativo
DRCA

IMPORTANTE: O Acervo Técnico é toda a experiência adquirida ao longo da vida do profissional, compatível com suas atribuições legais, não cabendo qualquer limitação temporal à sua validade.

Elzu Arruda Novas Figueiredo
Analista do Serv. Administrativo
DRCA
Presidente
Conforme Delegação de Competência nº 03/94

202103



A-67
Arquivos de
Fis. 557
Rubr.
Arquivos de

CERTIDÃO Nº 15/96, DE 19 DE MARÇO DE 1996

ENGEº AJAN MARQUES DE OLIVEIRA, Diretor Superintendente do Serviço Municipal de Água e Saneamento de Santo André - SEMASA -, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA, atendendo ao requerido através do procedimento administrativo 72/96, da Autarquia, pela empresa CRISCIUMA COMERCIAL E CONSTRUTORA LIMITADA, estabelecida à Praça Tóquio nº 20-A, Jardim Japão, São Paulo - SP, que a empresa executou obras de drenagem, alteração de greide, remanejamento de rede de esgotos e Capeamento para a Avenida Bom Pastor e transversais no Município de Santo André, através do contrato 53/94, constante do processo administrativo 434/93, sendo o Engenheiro ÁLVARO KANASHIRO, CREA 0601108313, o responsável técnico pela execução, tendo sido executados os serviços abaixo relacionados, com respectivas quantidades:

ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP SOB Nº 15/96 E SOMENTE SERÁ VÁLIDA ACOMPANHADA DA REFERIDA CERTIDÃO. SÃO PAULO, 19/03/96

I. SERVIÇOS PRELIMINARES

- | | | | |
|-----|---|----------|----|
| 1. | Canteiro de obras | 1,00 | vl |
| 2. | Placas padrão SEMASA | 2,00 | ur |
| 3. | Sinalização de trânsito | 100,00 | r |
| 4. | Passadiço de madeira p/ pedestres | 99,00 | m² |
| 5. | Travessia metálica p/ veículos | 198,00 | m² |
| 6. | Topografia para ensaios | | |
| 6.1 | Nivelamento de eixo de via pública, guias e tampões | 2.682,10 | |

Renato Almeida Pinheiro
Analista de Serv. Administrativo
SAT



II. CANALIZAÇÃO

- | | | | |
|----|--|----------|----|
| 1. | Demolição de pavimento asfáltico | 3.001,09 | m² |
| 2. | Demolição de sarjeta/ao de concreto | 450,00 | m² |
| 3. | Demolição de pavimento c/ paralel. | 218,00 | m² |
| 4. | Escav. mec. de valas escor. em terra, até 2,00 m | 6.410,00 | m³ |
| 5. | Escav. mec. de valas em terra, até 4,00 m | 1.825,41 | m³ |
| 6. | Escoram. de valas tipo comum, contínuo | 3.584,50 | m |
| 7. | Escoram. de valas tipo comum, descontinuo | 2.161,56 | m |
| 8. | Apiloamento de fundo de vala | 3.511,43 | m |

ESSELO DAS RODRIGUES OLIVEIRA DEBARRIOS
TABELIA
AUTENTICACAO:
APRESENTADA PELA PARTE,
CONFERE COM O ORIGINAL, DOU FE.
S. Paulo 17 SET 2020
Arquivo do Positivo Ferraz
Fonte Autorizada
Acesso: 1/30 - Sistema: TEL-11-487-4000
SITE: CMI O SELO DE AUTENTICACAO
LITE-ITICACAO - R\$ 3,70





SEMASA
CERTIDÃO Nº 15/96 - fls. 02

ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DO CERTIFICADO DE ACERVO
TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP Nº B-3257/96
E SOMENTE SERÁ VÁLIDA ASSINADA PELA SUPLENTE CERTIFICADA.
SÃO PAULO, 09/10/2020

Cláudio Antônio Oliveira
Analista de Engenharia Administrativa
841



9.	Rachão apiloado	820,36 m ²
10.	Bica corrida	537,25 m ²
11.	Lastro de areia	170,00 m ²
12.	Tubo de concreto simples, Ø 500 mm	342,95 m
13.	Tubo de concreto armado, Ø 600 mm	667,70 m
14.	Tubo de concreto armado, Ø 800 mm	264,30 m
15.	Tubo de concreto armado, Ø 1.000 mm	116,05 m
16.	Tubo de concreto armado, Ø 1.200 mm	593,10 m
17.	Tubo de concreto armado, Ø 1.500 mm	125,90 m
18.	Reaterro compactado de vala c/ compac.	4.852,00 m ²
19.	Carga mecânica e transp. de terra em caminhão basculante 10 Km	3.364,22 m ³
20.	Poço de visita Ø 1,00 m prof. até 2,00 m	35,00 un
21.	Poço de visita Ø 1,00 m prof. até 4,00 m	16,00 un
22.	Tampão p/poço de visita FOFQ	45,00 un
23.	Boca de lobo em alvenaria, dupla	35,00 un
24.	Boca de lobo em alvenaria, tripla	12,00 un
25.	Boca de lobo em alvenaria, quádrupla	7,00 un
26.	Construção de sarjeta/ao de concreto	27,37 m ²
27.	Passeio de concreto incl. preparo da caixa	150,00 m ²
28.	Demolição de piso cimentado	250,00 m ²
29.	Reposição de pavimento	
29.1	Tráfego leve/médio/pesado	
29.1.1	Concreto betuminoso usinado a quente	212,39 m ²
29.1.2	Imprimadura ligante betuminosa	6.082,56 m ²
29.1.3	Macadame betuminoso	311,82 m ²
29.1.4	Macadame hidráulico/bica corrida	561,42 m ²
29.1.5	Binder	117,95 m ²



III. ALTEAMENTO DE GREIDE E PAVIMENTAÇÃO

1.	Demolição de pav. em pré moldado/concreto	8.378,66 m ²
2.	Carga e desc. de pav. pré moldado de concreto	8.047,40 m ²
3.	Transporte de pré moldado de concr. em caminhão até 10 Km	8.047,70 m ²
4.	Remoção de guias	2.247,30 m
6.	Fornec. e assent. de guias tipo PMSA 100	2.500,00 m
7.	Constr. sarjeta ou sarjetão de concreto	211,00 m ²
8.	Base de macadame betuminoso	594,64 m ²
9.	Concr. betuminoso usinado a quente	339,12 m ²
10.	Imprimadura ligante	16.641,08 m ²
11.	Binder	326,52 m ²

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DO CREA-SP Nº 112318
AUTENTICAÇÃO: 112318
AUTENTICAÇÃO AU1046A10174017
Código Notarial do Brasil - Seção São Paulo
Cadastrado em 07/07/2020
Cadastrado em 07/07/2020
Cadastrado em 07/07/2020
Cadastrado em 07/07/2020

SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E SANEAMENTO - SANTO ANDRÉ
Av. José Caballero, 143 - Cx. Postal 892 - CEP 09001-970 - Santo André - SP



SEMASA
CERTIDÃO Nº 15/96 - fls. 03

ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ARQUIVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP Nº 31.977/96 E SOMENTE SERÁ VÁLIDA ACCOMPANHADA DA REFERIDA CERTIDÃO. SAO PAULO, 23.1.96.

Renato Almeida Pinheiro
Analista de Serv. Administrativo
SAT



12.	Base de bica corrida	5.539,16 m ²
13.	Reenchimento com rachão apiloado	9.841,10 m ³
14.	Preparo de caixa até 0,40 m p/ paviment.	8.008,52 m ²
15.	Carga e transp. de guias até 10 Km	2.247,30 m
16.	Remoção de boca de lobo	29,00 un
17.	Passeio de concreto incl. prep. da cai	670,80 m ²
18.	Demolição de piso cimentado	450,00 m ²
19.	Boca de lobo tripla	1,00 un
20.	Boca de lobo quádrupla	2,00 un
21.	Galeria em concreto armado 80 x 50	34,10 m
22.	Galeria em concreto armado 100 x 60	30,00 m
23.	Muro de contenção h = 20 cm incl. acabamento	157,30 m
24.	Muro de contenção h = 60 cm incl. acabamento	343,90 m
25.	Muro de contenção h = 80 cm incl. acabamento	122,40 m
26.	Muro de contenção h = 100 cm incl. acabamento	122,40 m
28.	Carga e transp. até 10 Km de entulho em caminhão basculante	89,72 m ³
29.	Carga, descarga e transp. até 10 Km de tubo de concreto	100,00 ton
30.	Fornecimento de terra incl. corte, carga e descarga compactado	3.491,00 m ³



IV. MURO DE CONCRETO ARMADO

1.	Concr. usinado FCK = 18 MPa incl. lançamento	71,40 m ²
----	--	----------------------

V. SANEAMENTO (REDES DE ESGOTO)

1.	Escavação mecânica de valas escoradas	
1.1	De 0,00 a 2,00 m de profundidade	768,22 m ³
1.2	De 2,00 a 4,00 m de profundidade	215,41 m ³
2.	Escoramento	
2.1	Escoramento contínuo comum	2.146,55 m ²
3.	Transporte e Assentamento de manilhas Ø 200 mm	451,30 m
4.	Reenchimento de valas, c/ compactador vibratório de placa	894,08 m ³
5.	Poço de visita	
5.1	Câmara principal - balão	22,07 m
5.2	Lajes de fundo e cobertura do balão	11,00 par
5.3	Tubo de queda	0,70 m
6.	Ligações domiciliares de esgoto	8,00 un

SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E SANEAMENTO DE SANTO ANDRÉ
Av. José Caballero, 143 - Cx. Post. 112318





SEMASA
CERTIDÃO Nº 15/96 - fls. 04



ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DO ARQUIVO DE ACERVO
TÉCNICO EXPEDIENTE Nº B. 315.7196
E SOMENTE SERÁ VÁLIDA E COMPROVADA EM SEU CERTIDÃO,
SÃO PAULO, 09/05/96.

Renato Oliveira Pinheiro
Analista de Serv. Administrativo
SAT



VI. OUTROS

- | | |
|---|-----------|
| 1. Avaliações e perícias de resistências exist. nas vias beneficiadas e adjacências | 116,00 un |
| 2. Documentação fotográfica mensal da obra em cópias 10 x 15 cm | 216,00 un |
| 3. Documentação mensal em video cassete da obra (1 hora p/ mês) | 6,00 h |

VII. SERVIÇOS EXTRA CONTRATUAIS

- | | |
|--|-------------------------|
| 1. Lastro de brita para redes de esgoto | 55,97 m ² |
| 2. Reposição de blockret | 397,78 m ² |
| 3. Chaminé PV esgoto | 16,23 m |
| 4. Boca de leão dupla | 6,00 un |
| 5. Escarif. escav. e remoc. de terra até 1 Km | 6.975,61 m ² |
| 6. Carga mec. de terra em caminhão basculante | 6.975,61 m ² |
| 7. Transp. de material QQ categoria, exceto rocha, em caminhão basculante, dist. até 10 Km | 6.975,61 m ² |
| 8. Transporte e assentamento de manilhas Ø 150 mm | 56,70 m |

CERTIFICA, também, que os serviços foram realizados a inteiro contento da Autarquia, durante o período de 27 de dezembro de 1994 a 22 de setembro de 1995, dentro do prazo contratual, uma vez que o prazo inicialmente contratado, de duzentos e dez (210) dias, foi aditado em noventa (90) dias, passando a ser de trezentos (300) dias. CERTIFICA, ainda, que os pagamentos somaram a importância de R\$1.671.207,46 e foram feitos através do processo administrativo 1.879/94, da Autarquia, e que a obra foi recebida provisoriamente em 1º de março de 1996, estando aguardando o prazo para o recebimento definitivo. O referido é verdade. Serviço Municipal de Água e Saneamento de Santo André, em 19 de março de 1996. Eu, Jussara Ap. Fernandes da Silva, Assistente Administrativo I na Coordenadoria de Programas de Obras, a digitei. Eu, Fernando Debeus Costa, Engenheiro II, também na Coordenadoria de Programas de Obras, a conferi.

ENGR AJAN MARQUES DE OLIVEIRA
Diretor-Superintendente



SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E SANEAMENTO DE SANTO ANDRÉ
Av. José Caballero, 143 - Cx. Postal 892 - CEP 09001-970 - Santo André - SP



CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
do Estado de São Paulo



CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Nº B.0597/96
FOLHA(S): 01/01

(Válida somente com autenticação do CREA)

REFERENTE A(S) ART(S) Nº(S) 207260592/ 200798774

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, de acordo com os artigos 4º, 5º e 6º da Resolução nº 317 do CONFEA, que consta em nossos arquivos, o registro de Acervo Técnico do profissional abaixo mencionado:

Nome: ALVARO KANASHIRO e outro

Título/atribuições: Engenheiro Civil, com atribuições do artigo 07, da Resolução 218/73, do CONFEA.

Nº CREA-SP: 0601108313

OBJETO DO CONTRATO DA OBRA/SERVIÇO

Atividade Técnica: Execução - Ramo da Engenharia Civil.

Natureza: Obras de Implantação de Rede Coletora de Esgotos e Ligações Prediais.

Quantificação: Especificadas conforme Atestado anexo.

Local: Mogi das Cruzes - SP.

Valor: CR\$ 5.383.046,02 (novembro/93).

Período: 12/11/93 à 06/11/94.

Contratante: Serviço Municipal de Águas e Esgotos de Mogi das Cruzes - SEMAE.

Contratada : "Crisciúma Comercial e Construtora Ltda", registrada no CREA/SP sob nº 027.924-0.

CERTIFICAMOS, finalmente que, faz parte integrante da presente Certidão, o Atestado emitido pela Contratante a quem cabe a responsabilidade pela exatidão e veracidade do que nele consta, e cuja cópia encontra-se arquivada no processo A-45/94 - V volume, deste CREA-SP.

Conferido: *Ivete Alves da Silva*
Técnica de Serviços Administrativos

IMPORTANTE: O Acervo Técnico é toda a experiência adquirida ao longo da vida do profissional, compatível com suas atribuições legais, não cabendo qualquer limitação temporal à sua validade.

São Paulo, _____ de fevereiro de 1.996.

Elza 11/02/2020
S. Padua
Rubens
Escritório de Delegação de Competência nº 03/94



201300

SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS

054

SEM A E
MOGI DAS CRUZES



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Nº 010/95 - DT

Atestamos para os devidos fins e efeitos legais que a empresa CRISCIUMA COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA., situada à Av. Tte. Amaro F. da Silveira, 1.195, Parque Novo Mundo São Paulo, atendeu satisfatoriamente aos serviços executados para esta Autarquia, cumprindo integralmente suas obrigações, tanto na qualidade, como nos prazos de execução das obras, não havendo nada em nossos arquivos que venha desaboná-la. Esclarecemos que referente ao Contrato nº 024/93 - SEMAE, Processo Administrativo 3466/92 e Ordem de Serviço de 12 de Novembro de 1993, Concorrência Nacional nº CN 003/92 - SEMAE - PROSEGE - Programa de Ação Social em Saneamento, Convênio nº 090/SS/93, a referida empresa executou no período de 12 de Novembro de 1993 à 06 de Novembro de 1994, os seguintes serviços:

SERVIÇOS PRELIMINARES


- Canteiro de Obra = 01 Gb.
- Cadastro de obra = 26.726,49 m.
- Cadastro de Ligações = 3.104 un.
- Sinalização de Trânsito = 7.203,10 m.
- Tapume contínuo em chapa de madeira ou aço = 7.123,10 m.
- Travessia de madeira para pedestre = 155,20 m2.
- Travessia de madeira para veículos = 121,00 m2.
- Travessia de chapa metálica para veículos = 469,60 m2.

MOVIMENTO DE TERRA

- Escavação de qualquer terreno exceto rocha:
 - profundidade até 2 m. = 21.630,75 m3.
 - profundidade até 3m. = 7.245,27 m3.

ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACESSO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP SOB N.º 205.511/96 E SOMENTE SERÁ VÁLIDA ACOMPANHADA DA REFERIDA CERTIDÃO. SAO PAULO, 12/11/95

Elza Arruda Noves Segundes
Analista de Serv. Administrativo
S.A.T.



EM BRANCO

REGISTRO CIVIL - FAMI

15 FEV 1996

GISELE DAS RODRIGUES OLIVEIRA DE BARROS
TABELIÃ

TABELIÃO DE NOTAS
ESTA CópIA APRESENTADA PELA PARTE
CONFERE COM O ORIGINAL DOU FE.

S. Paulo 17 A GO. 2020

Robens da Silva Roza
Tabelião Autorizado
R. Santana - Tel: 11.4837.4999
O SELO DE AUTENTICIDADE
CUSTO - R\$ 3,70

Colégio Nacional
de Tabeliães
do Brasil
112318
AUTENTICACAO TEK
AUI046A10172117



SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS

055

SEMAE
MOGI DAS CRUZES



- profundidade até 4,50 m. = 4.922,28 m³
- Escavação de jazida de solo = 12.695,05 m³.
- Aterro compactado sem controle de GC = 17.771,60 m³.
- Aterro compactado com controle de GC 95 = 9.564,56 m³.
- Carga e descarga de solo = 12.695,05 m³.
- Transporte de material escavado - solo = 76.170,30 m³XKm.

ESCORAMENTOS

- Pontaleteamento = 21.685,00 m².
- Descontínuo = 8.144,89 m².
- Contínuo = 8.118,04 m².
- Metálico - Madeira.
profundidade até 4,50 m. = 14.119,26 m².


ESGOTAMENTO

- Esgotamento com bomba de superfície ou submersa = 39.192,00 HP x h


FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

- Lastro de pedra britada = 1.261,37 m³.
- Poço de visita em alvenaria ou aduela de concreto Ø 1,00 m.
profundidade até 2 m. = 30 un.
profundidade até 3 m. = 38 un.
profundidade até 4 m. = 11 un.
profundidade até 5 m. = 01 un.
- Poço de inspeção Ø 0,60 m.
profundidade até 1,60 m. = 292 un.
profundidade até 3m. = 08 un.
- Assentamento de tampão de fofa Ø 600mm = 346 un.
- Assentamento de tampão de fofa Ø 900mm = 33 un.
- Terminal de limpeza = 46 un.

ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ARQUIVAMENTO EXPEDIDA PELA SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E OCUÇÃO. SOMENTE SERÁ VÁLIDA ACONDICIONADA À REFERIDA CERTIDÃO.



Elsa Alvina Nogueira Fagundes
Analista de Serv. Administrativos
SAT



8

R

Handwritten signature and initials.

EM BRANCO

REGISTRO CIVIL - PARI

[Handwritten Signature]
15 FEV 1996

VALOR RECEBIDO NO...

23
GISELE DIAS RODRIGUES OLIVEIRA DE BARROS
TABELTA
AUTENTICAÇÃO:
ESTA CÓPIA APRESENTADA PELA PARTE,
CONFERE COMO ORIGINAL. DOU FE.
S. Paulo 17 AGO. 2020
Rubens da Silva Roza
Advogado Autorizado
de Azevedo, 190 - Santana - Tel: 11 4837 4999
CONFERE COM O SELO DE AUTENTICAÇÃO DE
AUTENTICAÇÃO - R\$ 3,70



SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS 056

SEMAE
MOGI DAS CRUZES




PAVIMENTAÇÃO

- Levantamento de pavimentação asfáltica = 2.331,09 m².
- Levantamento de passeio cimentado = 558,17 m².
- Levantamento de sargeta = 5,95 m³.
- Levantamento de guias = 71,00 m.
- Regularização mecânica de superfície = 58.321,73 m².
- Revestimento com cascalho ou pedregulho = 973,14 m³.
- Preparo de caixa = 2.472,26 m².
- Sub base em brita graduada ou macadame hidráulico = 290,55 m³.
- Imprimação ligante = 714,56 m².
- Capa de concreto asfáltico = 93,24 m³.
- Concreto para fechamento de vala = 349,66 m³.
- Execução de passeio cimentado = 558,17 m².
- Assentamento de guias = 71,00 m.
- Construção de sargetas = 5,95 m³.

ASSENTAMENTO

- Assentamento simples de tubos e peças de cerâmicas para rede coletora de esgotos;
 - Tubos e peças Ø 150mm. = 23.181,59 m.
 - Tubos e peças Ø 200mm. = 1.230,60 m.
 - Tubos e peças Ø 450mm. = 554,83 m.
- Assentamento simples de tubos e peças de concreto para coletores tronco;
 - Tubos Ø 600mm. = 1.759,47 m.
- Ligações domiciliares de esgotos Ø 100mm.
 - no passeio completo = 148 un.
 - no eixo completo = 2.956 un.

ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE AGENCIA TÉCNICA EXPEDIDA PELO GRUPO SIA S/A. BOSEANCA
E SOMENTE SERÁ VÁLIDA ACOSTADA À REFERIDA CERTIDÃO.
SAO PAULO, 17 AGO 2020



Cláudia Novaes Magalhães
Assist. de Serv. Administrativo
S/A

23 GISELE DIAS ROBRIGUES OLIVEIRA DE BARROS
TABELA
AUTENTICAÇÃO
ESTELA
AUTENTICAÇÃO
APRESENTADA PELA PARTE,
CONFERE COM O ORIGINAL. DOU FE.
S. Paulo 17 AGO 2020
Ca Silva Roza
ente Autorizado
Tel: 11 4837 4999
COM O SELO DE AUTENTICIDADE
ENTICAÇÃO - R\$ 3,70

Coletividade do Brasil
ESCF
112398
AUTENTICAÇÃO
AU1046AI0172120

FUN TPA CO

REGISTRO CIVIL - PARI
(PP - Civilizado)
Rua Henrique de Almeida, 100 - Santana - SP
15 FEV 1996
MARCOS REDEBORGES

23 GISELE DIAS RODRIGUES OLIVEIRA DE BARROS
TABELIA
AUTENTICAÇÃO
ESTA CÓPIA APRESENTADA PELA PARTE,
CONFERE COM O ORIGINAL DO DDFÉ.
S. Paulo 17 AGO. 2020

Coletor Notarial
do Brasil
112318
AUTENTICAÇÃO
AU1046A10172121

Rubens da Silva Roza
Escrivente Autorizado
Rua de Azevedo, 190 - Santana - Tel: 11 4837 4999
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
CADA AUTENTICAÇÃO - R\$ 3,70

SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS 057

SEMAE
MOGI DAS CRUZES



FORNECIMENTOS DIVERSOS

- Fornecimento de tubos cerâmico \varnothing 100mm. = 6.884,70 m.
- Fornecimento de tubos cerâmico \varnothing 150mm. = 23.181,59 m.
- Fornecimento de tubos cerâmico \varnothing 200mm. = 1.230,60 m.
- Fornecimento de tubos cerâmico \varnothing 450mm. = 554,83 m.
- Fornecimento de tubos de concreto \varnothing 600mm. = 1.759,47 m.
- Fornecimento de "Tes" 150 x 100mm. = 3.104 un.
- Fornecimento de curva de 90º x 100mm. = 2.483 un.
- Fornecimento de tampão de fºfº \varnothing 600mm. = 346 un.
- Fornecimento de tampão de fºfº \varnothing 900mm. = 33 un.

ATERRO HIDRÁULICO PARA EXECUÇÃO DOS COLETORES TRONCO CORREGO DO JUNDIAÍ E CÓRREGO DO GREGÓRIO

FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE SOLO

- Escavação de jazida de solo = 45.833,24 m3.
- Aterro compactado sem controle de GC = 45.833,24 m3.
- Carga e descarga de solo = 45.833,24 m3.
- Transporte de material escavado - solo = 274.999,44 m3 x Km

Consta ainda no Processo Administrativo 3466/92 como responsáveis técnicos pela execução dos serviços os Engenheiros Álvaro Kanashiro CREA nº 110.831/D e José da Silva Moreira CREA nº 27.078/D.

Por ser verdade, firmamos o presente.

SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS DE
MOGI DAS CRUZES, em 16 de Novembro de 1995

VISTO:
ENGº JOÃO CLAUDIO BERTI
DIRETOR GERAL DO SEMAE



Handwritten signature: José da Silva
Stamp: TABELIA, José Miguel de Toledo, Engenheiro CREA 65.200/D, S. Paulo 17 AGO. 2020



Vertical stamp: SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E CUSTÓDIA, MOGI DAS CRUZES, SP, 16/11/1995, with handwritten notes and signatures.

BRANCO

REGISTRO CIVIL - PARI
(por multiplicidade)
Rua Itaipava, s/nº - Jd. Itaipava - Curitiba - PR - CEP: 81277-7828
Fone: (41) 3333-1111

Autenticado em Curitiba - PR
em 15 de Fevereiro de 1996
[Handwritten Signature]

23 GISELE DIAS RODRIGUES OLIVEIRA DE BARROS
TABELA
AUTENTICAÇÃO
ESTA CÓPIA, APRESENTADA PELA PARTE,
CONFERE COM O ORIGINAL DOU FEI
S. Paulo 17 AGR. 2020
Rubens da Silva Roza
Escritor Autorizado
O SELO DE AUTENTICAÇÃO DE
TICAÇÃO - R\$ 3,70



**CRISCIUMA****ATESTADO DE OBRA Nº 230****CERTIDÃO Nº: SZN03265****ÓRGÃO:**
PMSP**OBJETO:**

Recuperação e reforma em regime de emergência de dois pontilhões da Avenida Frederico René de Jaegher, sobre o Córrego Ribeirão das Pedras

TIPO DE SERVIÇO:

Perfuração e execução de ensaio penetrométrico, dimensionamento de pavimento, escavação mecânica para fundações, reenchimento de valas, base de concreto para guias e sarjetas, assentamento de guias, imprimação de betuminosa ligante, assentamento de tubos

QTD PAG:
5**ENGENHEIRO:**
Antonio Gonçalves Junior**CONTRATADA:**

Crisciuma Companhia Comercial Ltda



CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de São Paulo

059
Secretaria de Planejamento e Registro Profissional
Pis. 567
R. 4

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT

Válida somente com a autenticação do CREA-SP

CERTIDÃO Nº: 521-05285



Referente à(s) ART(s) 93221220080029392 e 93221220090728783.

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, de acordo com os artigos 4º, 5º e 6º da Resolução nº 317/86 do CONFEA, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo Técnico do profissional abaixo mencionado:

Profissional: ANTONIO GONCALVES JUNIOR.

Título(s): Engenheiro Civil.

CREASP Nº: 0500520433

Atribuições: do artigo 07, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Atividade(s) Técnica(s) e/ou Serviço(s): Responsável Técnico por execução de obra, na área da Engenharia Civil - Execução das obras de recuperação e reforma em regime de emergência de dois pavimentos da Av. Frederico René de Jaegher, sobre o Córrego Ribeirão das Pedras.

Qualificação: Especificadas conforme atestado anexo, anexo às atribuições acima.

Local da obra/serviço: Av. Frederico René de Jaegher, sobre o Córrego Ribeirão das Pedras.

Cidade: São Paulo Estado SP

Valor: R\$ 700.000,00 (23/11/2007).

Período: 23/11/2007 a 20/03/2008

Contratante: Prefeitura da Cidade de São Paulo - Secretaria de Infra-Estrutura Urbana e Obras - Superintendência de Obras Viárias.

Contratado: Crisciuma Companhia Comercial Ltda.

CREASP Nº: 0478523

O profissional declarou que houve a participação de outro(s) profissional(is)

CERTIFICAMOS, finalmente, que faz(em) parte integrante da presente Certidão o(s) documento(s) emitido(s) pela contratante ou órgão público, a quem cabe a responsabilidade pela exatidão e veracidade do que nelas(s) consta(m).

São Paulo, terça-feira, 18 de agosto de 2007

Conferido: Flávia Cristina de Campos

Téc. Ricardo César dos Santos
CREA-SP

TABELA
AUTENTICAÇÃO:
APRESENTADA PELA PARTE
ORIGINAL DOU FE

IMPORTANTE: A presente certidão é válida somente com o acervo técnico do profissional certificado

O Acervo Técnico é toda a experiência adquirida ao longo da vida do profissional compatível com suas atribuições legais. CPO cabendo ao profissional a responsabilidade de sua validade.

ANTONIO GONCALVES JUNIOR



Colégio Notarial do Brasil
Seção São Paulo
112318
AUTENTICAÇÃO
AU1046A10116753
José de Barreto Rosado
Escritor Autorizado
CNPJ nº 06.908.228/0001-18 - Tel: 11 4837-4999
AUTENTICAÇÃO Nº 3.70

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E OBRAS
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS VIÁRIAS
SEÇÃO ADMINISTRATIVA
OBRAS 001

O presente documento é parte integrante da
Certidão de Acervo Técnico expedida pelo
CREA-SP sob nº 520-2005109 e
Somente será válido acompanhado da referi-
da Certidão.

São Paulo, 05 de maio de 2009.

São Paulo, 18/08/09

Flávia Cristina de Campos
Agente Administrativo - Reg. 1940
Seccional Norte

ATESTADO Nº 005/2009

ATESTAMOS para devidos fins que a Empresa **CRISCIUMA COMPANHIA COMERCIAL LTDA.**, de acordo com processo nº 2.009-0.078.465-9, estabelecida na Praça Tóquio, nº 20 – Jardim Japão – São Paulo – SP – CEP 02132-150, executou a pleno conteúdo, dentro das Normas Técnicas através do contrato nº **079/SIURB/2007**, executou no período de 23/11/2007 à 20/05/2008, os serviços de Execução das Obras de Recuperação e Reforma em Regime de Emergência de dois Pontilhões da Avenida Frederico René de Jaegher, sobre o Córrego Ribeirão das Pedras, com as seguintes quantidades de serviços:

QUANTIDADES DE SERVIÇOS:

CANTEIRO	GLOBAL	01
LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL	M2	19.591,00
MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 1 EQUIPAMENTO	UN	01
DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO ENTRE FUROS EM TERRENO PLANO, CONSIDERANDO A DISTÂNCIA ATÉ 100M	UN	05
PERFURAÇÃO E EXECUÇÃO DE ENSAIO PENETOMÉTRICO OU DE LAVAGEM POR TEMPO	UN	110,30
CONSULTOR	H	17,00
COORDENADOR SETORIAL	H	17,00
PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR JUNIOR	H	170,00
AUXILIAR DE TOPOGRAFIA	H	200,00
AUXILIAR TÉCNICO A	H	25,00
DESENHISTA COPISTA	H	150,00
DESENHISTA PROJETISTA	H	300,00
PROJETISTA	H	30,00
TOPÓGRAFO	H	260,00
ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 4,0M	M3	1.152,00
ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 4,0M	M3	96,00




2 JUL. 2009
Fidelis Barreto Rosado Ferraz
Escritor Autorizada
Rua... 190 - Santana - Tel: (11) 507-4999
... COM O SELO DE AUTENTICACAO
... AUTENTICACAO ...

ATESTADO Nº. 005/2009



ESCAVAÇÃO MANUAL DE CÔRREGO	M3	124,30
ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE CÔRREGO	M3	1.842,68
CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM	M3	3.364,98
FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM, MEDIDO NO ATERRO COMPACTADO.	M3	753,90
ESPALHAMENTO DO MATERIAL NO BOTA FORA	M3	3.364,98
REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO KM	M3XKM	57.664,32
ARRANCAMENTO DE GUIAS INCLUI CARGA EM CAMINHÃO.	M	140,12
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA OU SARJETÃO, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO.	M2	56,05
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE CAPA, INCLUI CARGA NO CAMINHÃO.	M2	545,07
BASE DE CONCRETO FCK=15, 0MPA PARA GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES.	M3	7,05
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA - FCK=25,0MPA.	M	128,12
CONSTRUÇÃO DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO - FCK= 20,0MPA	M3	7,69
FUNDAÇÃO DE RACHÃO	M3	190,95
BASE DE BINDER DENSO (SEM TRANSPORTE)	M3	42,27
IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	M2	634,33
IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	M2	422,67
REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO (SEM TRANSPORTE)	M3	35,39
PASSEIO DE CONCRETO FCK=15,0MPA, INCLUSIVE PREPARO DE CAIXA E LASTRO DE BRITA.	M3	11,81
BASE DE BICA CORRIDA	M3	154,30
REFORÇO DE SUB-LEITO/SUB-BASE DE SOLO MELHORADO COM CIMENTO 6,0% EM PESO	M3	753,90
TRANSPORTE DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	M2XKM	7.685,49
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM.	M3	35,39
TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO ALÉM DO PRIMEIRO KM	M3XKM	1.256,35
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE BINDER ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM.	M3	42,27
TRANSPORTE DE BINDER ALÉM DO PRIMEIRO KM	M3XKM	1.500,59
TRANSPORTE DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA E SARJETÃO.	M2XKM	790,31
TRANSPORTE DE GUIAS	MXKM	1.975,69
ARRANCAMENTO E REMOÇÃO DE CANALIZAÇÃO Ø > 60CM	M	16,00
ESCORAMENTO DESCONTÍNUO DE MADEIRA PARA CANALIZAÇÃO DE TUBOS	M2	68,00
LASTRO DE CONCRETO FCK=10,0MPA	M3	2,25
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETRO 60CM - TIPO PA-3.	M	22,50
BOCA DE LOBO DUPLA	UN	02
REFORMA DE BOCA DE LOBO DUPLA	UN	03
DRENO DE AREIA	M3	52,67
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL BIDIM OP-30 OU SIMILAR	M2	151,40



O presente documento é parte integrante da Certidão de Acervo Técnico expedida pelo CREA-SP nº 320.320/09 e somente será válido acompanhado da referida Certidão.

Flávia Cristina de Campos
Agente Administrativo I - Reg. 1940
Seccional Norte




ATESTADO Nº. 005/2009

062
 Carteira de Suprimentos e Qualidade
 Fls. 570
 Recor.

ENSECADEIRA DE MADEIRA EM PAREDES SIMPLES, COM POSTERIOR RETIRADA DO MATERIAL.	M2	120,00
ESGOTAMENTO D'ÁGUA COM BOMBA SUBMERSA - POTÊNCIA ATÉ 5HP	HPXH	2.200,00
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GABIÃO TIPO CAIXA, 1,00M, DE MALHA 8 X 10CM, GALVANIZADO E REVESTIDO EM PVC, DE FIO Ø = 2,4MM	M3	111,54
FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO DE ESTACA PERFIL DE AÇO 12"	M	435,75
FORMA PARA SAPATAS E BALDRAMES	M2	66,32
FORMA COMUM, INCLUSIVE CIMBRAMENTO.	M2	498,78
CIMBRAMENTO DE ALTURA MAIOR QUE 3,00M	M3	111,79
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO MENOR QUE 1/2"	KG	4.660,00
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE AÇO CA-50 - DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL À 1/2"	KG	5.100,00
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO	KG	317,18
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK=30,0MPA - BOMBEADO	M3	145,73
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO CICLÓPICO, CONTENDO 70% DE CONCRETO FCK=15,0MPA E 30% DE PEDRA AMARROADA.	M3	12,00
ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO 19 X 19 X 39CM	M2	49,21
CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:6	M2	49,21
APOIO DE NEOPRENE FRETADO	DM3	15,75
GRADIL DE FERRO MODELO PMSF INCLUI PINTURA.	M	12,50
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	11,81
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA	M3	7,38
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	M3	54,97
CORTE DE PERFIL DE AÇO I - 10" E 12"	UN	73
EMENDA DE TOPO DE PERFIL DE AÇO I - 10" E 12"	UN	56
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE JUNTA DE DILATAÇÃO DE ELASTÔMERO DE NEOPRENE, TIPO JEENE JJ 3550 VV OU SIMILAR.	M	27,80
CARGA E REMOÇÃO DE ENTULHO ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM	M3	74,16
REMOÇÃO DE ENTULHO ALÉM DO PRIMEIRO KM	M3XKM	971,50
ANDAIMES METÁLICOS - FORNECIMENTO	M3XMES	136,00
ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM	M3	136,00
PLATAFORMA DE MADEIRA A SEREM ARMADAS SOBRE ANDAIMES METÁLICOS	M2	68,00
FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO DE CONCRETO PROJETADO, MEDIDO NO PROJETO - FCK=30,0MPA.	M3	12,36
GRAUTE - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO.	M3	0,38
CALDA DE CIMENTO PARA INJEÇÃO - FORNECIMENTO, PREPARO E APLICAÇÃO.	L	42.000,00
CURA QUÍMICA	M2	149,06
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE RESINA EPOXÍDICA PARA CHUMBAMENTO DE ARMADURAS EM FUROS DE CONCRETO	KG	107,75
REMOÇÃO DE PINTURA EXISTENTE COM REMOVEDOR "PINTOFF" OU SIMILAR	M2	154,94
PINTURA LÁTEX PVA EM (02) DUAS DEMÃOS	M2	143,57



O presente documento é parte integrante
 Certidão de Acervo Técnico expedida por
 CREA-SP sob nº 520-306517
 Somente será válida acompanhada da referida
 Certidão.
 São Paulo, 08/08/09
 Flávia Cristina de Campos
 Agente Administrativo - Reg. 1940
 Seccional Norte



ANEXO 1
 11/08/09



ATESTADO Nº. 005/2009



FURAÇÃO EM CONCRETO ARMADO - DIÂMETRO 16MM EM CONCRETO	M	250,00
GUINDASTE DE LANÇA FIXA SOBRE ESTEIRAS - 12T	H	42,00
REFORÇO DA LONGARINA DE PERFIL DE AÇO DO TABULEIRO, COM A SOLDAGEM DE CHAPA DE AÇO ESPESSURA DE 3/8" COM 4,00M DE COMPRIMENTO.	UN	06
FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL E HORIZONTAL PARA DESVIO DE TRÁFEGO E DEFINITIVA	VB	01

O presente atestado foi recebido através do Termo de Recebimento Definitivo nº. **009/2009**. Constan anotados na Seção de Cadastro de Licitantes – SIURB - G.202, da Secretaria de Infra-Estrutura Urbana e Obras, no período retro indicado, como responsáveis técnicos da empresa, no âmbito das respectivas atribuições legais, os Engenheiros Civis Paulo Guilherme Valério Brunstein, Antonio Gonçalves Junior e Luiz Antonio Basso Junior e Engenheiro Mecânico e Eletricista Helvécio Soares.

.....

Edub

ENGº EDWARD ZEPO BORETTO
SUPERINTENDENTE DE OBRAS VIÁRIAS
CREA Nº. 060076337-0

O presente documento é parte integrante da Certidão de Acervo Técnico expedida pelo CREA-SP sob nº. 520-3065109 e Somente será válido acompanhado da referida Certidão.
 São Paulo, 18.08.09



Flávia
 Flávia Cristina de Campos
 Agente Administrativo I - Reg. 1940
 Seccional Norte

/rvm

GISELE DIAS RODRIGUES OLIVEIRA DE BARROS
 TABELA
 AUTENTICAÇÃO:
 ESTA CÓPIA, APRESENTADA PELA PARTE, CORRESPONDE AO ORIGINAL. DOU FE.
 22 JUL. 2020
 Colegió Notarial do Brasil
 112318
 AUTENTICAÇÃO
 AU1046AI0116757
 Barreto Rosado Ferraz
 Advogado Autorizada
 Avenida 190 - Santana - Tel: 4837-4995
 AUTENTICAÇÃO - R\$ 3,70

064



CRISCIUMA

ATESTADO DE OBRA N° 241

CERTIDÃO N°: 2620110004469

ÓRGÃO:

SAEV - Superintendencia de Água e Esgoto de Votuporanga

OBJETO:

Construção de estação do sistema de tratamento de esgoto (ETE) na cidade de Votuporanga/SP e construção do prolongamento de emissário existente (PARCIAL)

TIPO DE SERVIÇO:

CaConstrução de Estação de tratamento

QTD PAG:

23

ENGENHEIRO:

Antonio Gonçalves Junior

CONTRATADA:

Crisciuma Companhia Comercial Ltda

B



Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de São Paulo



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional ANTONIO GONCALVES JUNIOR referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s)

Profissional ANTONIO GONCALVES JUNIOR
Registro: 500520433-RJ RNP: 2003139109
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número ART: 92221220101773431 Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 13/09/2010
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 92221220980434087
Participação Técnica: CORRESPONSÁVEL
Empresa Contratada: CRISCIUMA COMPANHIA COMERCIAL LTDA
Contratante: SAEV SUP. DE AGUA E ESGOTOS DE VOTUPORANGA CNPJ: 72.962.806/0001-71
RUA PERNAMBUCO No. 4313
Complemento: Bairro:
Cidade: VOTUPORANGA UF: SP CEP: 15500006 PAIS: BRASIL
Contrato: 24/2008 Celebrado em 16/05/2008
Vinculado à ART:
Valor do Contrato R\$ 15.580.999,15 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço: Município de Votuporanga/SP No.:
Complemento: Bairro:
Cidade: VOTUPORANGA UF: SP CEP: 15500006 PAIS: BRASIL
Data de início: 20/05/2008 Situação: Atividade em andamento Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) CIVIL, FORTIFICACAO E CONSTRUCAO, ESTACAO TRATAMENTO DE ESGOTO Execução de Obra, Obs. Execução das obras de Execução da Construção da Estação do Sistema de Tratamento de Esgotos (ETE) da cidade de Votuporanga e construção de prolongamento de emissário existente numa extensão de 7.051,29 metros.

Informações Complementares

ESTA CERTIDÃO REFERE-SE AOS SERVIÇOS REALIZADOS PARCIALMENTE CONFORME PERÍODO OU QUANTITATIVOS CONSTANTES DO ATESTADO ANEXO

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme o(s) documento(s) contendo 21 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620110004469

14/07/2011 14:32:19

xCsKlyUfAgxIa8T

[Handwritten Signature]

Eng. Eletr. Elton Rosado Ferraz
Cressp 0600532776
Chefe de UGI - Oeste



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado caracteriza prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver no ventre à ser inscrito no seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação da proposta.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração de qualquer registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A habilitação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva punição penal.



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

OBRA: Execução do Sistema de Tratamento de Esgotos de Votuporanga

MEDIÇÃO DE REFERÊNCIA: 28ª Medição (PARCIAL)

PRAZO DE EXECUÇÃO: Data do início – 20/05/2008

Data do término – 23/08/2011

PORCENTAGEM CONCLUÍDA: 83,76% das obras executado

ESTE DOCUMENTO É PARTE
INTEGRANTE DO PROTOCOLO DE
MÉDIA ANUAL DA DATA DE
CRIAÇÃO Nº 2620110004469

São Paulo, 14/07/2011

Boletim de Ocorrência
Aguarda Artilharia nº 1
101 Capital - São Paulo - SP

Atestamos que o **CONSÓRCIO VOTUPORANGA**, formado sem personalidade jurídica, sediado na Praça Tóquio, nº 20, Jd. Japão, São Paulo/SP, composto pelas empresas **ECL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 46.171.633/0001-63, estabelecida no Edifício Casa de São Paulo, SBS, quadra 02, bloco A, salas 401/402, Brasília/DF e **CRISCIUMA COMPANHIA COMERCIAL LTDA.**, inscrita no CNPJ/MF sob nº 04.467.737/0001-70, Praça Tóquio, nº 20, Jd. Japão, São Paulo/SP, está executando para **SAEV - Superintendência de Água e Esgotos de Votuporanga**, através do Contrato Administrativo nº 24/2008, assinado em 16 de maio de 2008, a Construção de Estação de Tratamento de Esgotos (ETE) da cidade de Votuporanga, estado de São Paulo e, construção de prolongamento de emissário existente numa extensão de 7.051,29, sob responsabilidade dos engenheiros:

Pela ECL Engenharia e Construções Ltda.

- Eng. Nelson Luis de Andrade Corrêa CREA 0600271633

Pela Crisciúma Companhia Comercial Ltda.

- Eng. Paulo Guilherme Valério Brunstein CREA 0601797524
- Eng. Antonio Gonçalves Júnior CREA 0500520433

01- ESCOPO DOS SERVIÇOS

Os serviços contratados e, ainda em andamento, compreendem a execução de Estação de Tratamento de Esgotos, formada por lagoas de estabilização do tipo "Australianas", com capacidade para atender uma vazão média no final de plano de 373,7 litros/segundo, compostos por duas Lagoas Anaeróbias com volume de retenção de 57.410,00 m³ por lagoa, e duas Lagoas Facultativas com volume de retenção de 128.819,00 m³ por lagoa, tendo suas bordas revestidas em concreto armado, e também a construção do prolongamento do emissário existente, localizado na margem esquerda do córrego Marinheiro, com tubos de concreto armado EA2 e tubos de ferro fundido PB/JE K7



Aureneide Barreto Rosado Ferraz
Escritor Autorizada
O JURENTE COM O SELLO DE AUTENTICIDADE
DA AUTENTICACAO - 11/2011



SECRETARIA DE TRIBUTAÇÃO
 RUA PERAMBUCO, 4313 - FONE/FAX: (017) 3405-9195 - PLANTÃO: 0800-7701950
 E-MAIL: saev@saev.com.br CNPJ 72.962.806/0001-71 - CEP 13500-006 - VOTUPORANGA - SP

26/2011 000 4469
 14/07/2011
 Presidente de Votuporanga
 UG - União Gerencial
 575
 S. Paulo, 14/07/2011

Autarquia Municipal
 Superintendência de Água, Esgotos e Meio Ambiente de Votuporanga

ambos com diâmetro de 1000mm, numa extensão de 6.899,48 m e tubos de concreto armado EA2 de 800mm, numa extensão de 151,81 m, totalizando 7.051,29m.

ÍTEM	Nº PREÇO	ESPECIFICAÇÃO	Quant	UNID.
1	010000	COLETOR TRONCO		
1.1	010101	Canteiro de obras		
		Instalação do canteiro de obras	0,50	GB
		Total do item		
2	020000	Serviços técnicos		
2.1	020204	Locação de coletores tronco	7.051,29	m
2.2	020205	Cadastro de coletores tronco	-	m
		Total do item		
3	030000	Serviços preliminares		
3.1	030101	Corte de árvore com destocamento	-	un.
3.2	030103	Roçada e capina	-	m²
3.3	030104	Retirada e recomposição de cercas de arame de 4 a 7 fios	-	m
		Total do item		
4	040000	Movimento de terra		
4.1	040106	Escavação de jazida de solo para aterro das travessias	3.684,42	m³
4.2	040107	Escavação mecanizada de valas em solo rochoso	4.712,45	m³
4.3		Escavação mecanizada de valas em qualquer terreno exceto rocha		
4.3.1	040108	Até 2,00m de profundidade	5.065,00	m³
4.3.2	040109	Além de 2,00m até 4,00m	34.925,00	m³
4.3.3	040110	Além de 4,00m até 6,00	2.025,00	m³
4.4	040105	Escavação manual de valas - blocos de coroamento das travessias aéreas	197,00	m³
4.5	040208	Reaterro compactado de valas sem GC	34.880,11	m³
4.6	070103	Lastro de rachão	233,97	m³
		Total do item		
5	050000	Escoramento		

Rua Pernambuco, 4313 - Fone/Fax: (017) 3405-9195 - Plantão: 0800-7701950
 e-mail: saev@saev.com.br CNPJ 72.962.806/0001-71 - CEP 13500-006 - VOTUPORANGA - SP



ATA DE ABERTURA DE ENVELOPES
 Nº 17 de 17/07/2011
 Autarquia Municipal de Votuporanga
 Rua Duque de Caxias, 1143 - Jd. São José - Votuporanga - SP
 CEP: 13500-006 - Fone: (017) 3405-9195



Superintendência de Água, Esgotos,
e Meio Ambiente de Votuporanga

Autarquia Municipal



Presidência de
Votuporanga
Votar em primeiro lugar.



7.10.1	071001	Caixa de interligação (3,60x3,10x2,65)m, inclusive assentamento de tampão DN900mm	-	un.
7.11	071100	Execução de caixa de transição em concreto armado, conforme projeto		
7.11.1	071101	Caixa de transição (2,20x2,20x2,20)m	-	un.
Total do item 7.11				
8	140000	Travessias		
8.1	140100	Travessia 1 - barragem		
8.1.1	040303	Carca e descarga de solo	2.935,00	m³
8.1.2	040304	Transporte de solo até 1,0km	2.935,00	m³xkm
8.1.3	040101	Escavação mecanizada de área em qualquer terreno exceto rocha	2.200,00	m³
8.1.4	040203	Maciço compactado com GC mínimo 95% PN	3.828,61	m³
8.1.5	070401	Concreto para estruturas fck=30MPa, A/C 0,5 - min. 350kg cimento/m³, estrutura em contato com esgoto	12,00	m³
8.1.6	070301	Armação em aço para concreto	200,00	kg
8.1.7	070103	Lastro de rachão	48,00	m³
8.1.8	110101	Plantio de grama em placa para proteção dos taludes	1.000,00	m²
8.2	140200	Travessia 2 - aérea com treliça	-	
8.2.1	040303	Carca e descarga de solo	1.288,74	m³
8.2.2	040304	Transporte de solo até 2,5km	3.221,85	m³xkm
8.2.3	040202	Aterro compactado de área com GC mínimo 95% PN	3.612,23	m³
8.2.4	110101	Plantio de grama em placa para proteção dos taludes	2.462,50	m²
8.3	140300	Travessia 3 - galeria		
8.3.1	070103	Lastro de rachão	12,00	m³
8.3.2	120302	Assentamento de tubos CA2 diam. 600mm	24,00	m
8.3.3	070713	Execução de dispositivos de entrada e saída (linha dupla de ø600mm) em alvenaria de tijolos maciços	2,00	un.
8.3.4	040202	Aterro compactado de área com GC mínimo 95% PN	302,25	m³
8.3.5	110101	Plantio de grama em placa para proteção dos taludes	-	m²

Rua Pernambuco, 4313 - Fone/Fax: (017) 3405-9195 - Plantão: 0800-7701950
e-mail: saev@saev.com.br CNPJ 72.962.806/0001-71 - CEP 15300-006 - VOTUPORANGA - SP





Superintendência de Água, Esgotos e Meio Ambiente de Votuporanga

CONTRATO Nº 000.4469

14/10/2011

Autarquia Municipal

Roberto... Agente Administrativo UGF Capital - Cota Reg 2172



8.4	140400	Travessia 4 - aérea com treliça		
8.4.1	040303	Carca e descarga de solo	3.415,00	m³
8.4.2	040304	Transporte de solo até 1,0km	3.415,00	m³xkm
8.4.3	040202	Aterro compactado de área com GC mínimo 95% PN	3.415,00	m³
8.4.4	110101	Plantio de grama em placa para proteção dos taludes	-	m²
Total do item				
9	120000	Assentamento e montagem		
9.1	120306	Assentamento simples de tubo EA2 diam. 1000mm	6.399,65	m
9.2	120307	Assentamento simples de tubo EA2 diam. 800mm	151,81	m
9.3	120308	Montagem de tubo de ferro fundido P/B JE K-7, diam. 1000mm	-	m
Total do item				
10	130000	Fornecimento de materiais		
10.1	130601	Fornecimento de tubos EA2 diam. 1000mm P/B JE	6.327,50	m
10.2	130602	Fornecimento de tubos EA2 diam. 800mm P/B JE	151,81	m
10.2	530407	Fornecimento de tubos CA2 diam. 600mm P/B JE	24,00	m
10.3	130104	Fornecimento de tubo de ferro fundido P/B JE K-7, diam. 1000mm	420,65	m
10.4	130701	Fornecimento de tampão de ferro fundido para PV diam. 900mm - TDIL	84,00	un.
Total do item				
11	150000	Serviços complementares		
11.1	150101	Recomposição da pastagem, com semente incorporada	-	m²
11.2	150102	Recomposição de terraceamento	-	Hm
Total do item				

ITEM	Nº PREÇO	ESPECIFICAÇÃO	Quant	UNID.
		ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO		
1	010000	Canteiro de obras		
1.1	010102	Canteiro de obras	0,50	GB

Rua Pernambuco, 4313 - Fone/Fax: (017) 3405-9195 - Fone: 0800-7701950 e-mail: saev@saev.com.br CNPJ 72.962.806/0001-71 - CEP: 13500-006 - VOTUPORANGA - SP



Handwritten signatures and marks



Autarquia Municipal



Superintendência de Água, Esgotos e Meio Ambiente de Votuporanga

PROPOSTA Nº 0004469
 TÉCNICO EXPEDIENTE NESTA DATA PELO
 CREA-SP SOB Nº 2620110004469
 São Paulo, 14/07/2011

		Total do item		
2	020000	Serviços técnicos		
2.1	020101	Locação de obra localizada	150,00	DIA
2.2	020102	Cadastro de obra localizada	-	DIA
2.3	020103	Acompanhamento topográfico de obras especiais	19,00	DIA
		Total do item		
3	030000	Serviços preliminares		
3.1	030101	Corte de árvore com destocamento	62,00	UN.
3.2	030102	Remoção de cercas sem reaproveitamento	-	M
		Total do item		
4	040000	Movimento de terra		
4.1	040100	Escavação em geral		
4.1.1	040101	Escavação mecanizada de área em qualquer terreno, exceto rocha	702.773,68	M ²
4.1.2	040102	Escavação mecanizada de área em solo rochoso com escarificador	31.704,53	M ²
4.1.3	040103	Escavação de área em solo rochoso com explosivo	31.704,53	M ²
4.1.4	040104	Escavação mecanizada de valas em qualquer terreno, exceto rocha	6.506,50	M ²
4.1.5	040105	Escavação manual de valas em qualquer terreno, exceto rocha	50,88	M ²
4.2	040200	Aterro e compactação de áreas e valas		
4.2.1	040201	Aterro compactado de área sem GC	86.138,68	M ²
4.2.2	040202	Aterro compactado de área com GC ≥ 95 PN	228.365,88	M ²
4.2.3	040203	Maciço compactado com GC ≥ 95 PN	148.711,98	M ²
4.2.4	040204	Compactação mecanizada de superfície com controle de GC ≥ 95% PN	158.655,48	M ²
4.2.5	040205	Reaterro com terra solta (proteção do fundo da lagoa)	21.712,86	M ²
4.2.6	040206	Reaterro compactado de valas com GC, com compactador manual	2.343,55	M ²
4.2.7	040207	Regularização de superfície	203.171,44	M ²
4.3	040300	Carga, descarga e transporte		
4.3.1	040301	Carga, descarga e transporte de material escavado, até 2km - exceto rocha	116.806,85	M ²
4.3.2	040302	Carga, descarga e transporte de material escavado, até 2km - rocha	63.409,06	M ²
		Total do item		
5	050000	Modificação e pavimentação da estrada de acesso/pavimentação do coroamento		
5.1	050100	Modificação e perenização da estrada de acesso externo a área da ETE		
5.1.1	050101	Remoção da camada vegetal (faixa de rolamento, terraceamentos, etc)	4.600,00	M ²
5.1.2	040202	Aterro compactado de área com GC ≥ 95 PN	1.860,00	M ²
5.1.3	050103	Escavação, carga e transporte de material 1º e 2º	5.420,00	M ²

Rua Pernambuco, 4313 - Fone/Fax: (017) 3405-9195 - Plantão: 0800-7701950
 e-mail: saev@saev.com.br CNPJ: 72.962.806/0001-71 - CEP: 15500-006 - VOTUPORANGA - SP





Autarquia Municipal



INTEGRANTE DO GRUPO DE AGENCIAS
 TÉCNICO EM PLANEJAMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS
 COTA SP SOB Nº 26.2011.0004469
 São Paulo, 14/07/2011
 Prefeitura Municipal de Votuporanga
 Rua em nome de...
 Secretaria de Planejamento e Gestão
 Fis. 580

Superintendência de Água, Esgotos,
 e Meio Ambiente de Votuporanga

		categoria, até 25m (quebra de barrancos e conformação do talude)		
5.1.4	050104	Revestimento estabilizado com solo brita a 50%, espessura média de 15cm	713,37	M³
5.1.5	050105	Plantio de grama em placa (faixa de 2,0m de cada lado para proteção do revestimento)	-	M²
5.1.6	150101	Recomposição da pastagem, com semente incorporada	-	M²
5.1.7	050107	Execução de drenos superficiais com bigodes, compr. médio 40m (terraceamento) - conforme projeto	-	M
5.1.8	070709	Dispositivo de saída em alvenaria para tubo de ø600mm - águas pluviais	-	UN.
5.2	050200	Pavimentação a estrada de acesso interno a área da ETE		
5.2.1	040202	Compactação do sub-leito com GC ≥ 95% PN (compactação mecanizada de área)	1.060,00	M³
5.2.2	050107	Execução de drenos superficiais com bigodes (terraceamento) - conforme projeto	-	M
5.2.3	050104	Revestimento estabilizado com solo brita a 50%, espessura média de 15cm	787,50	M³
5.2.4	050204	Imprimadura impermeabilizante	4.915,79	M²
5.2.5	050205	Imprimadura ligante	4.915,79	M²
5.2.6	050206	Capa asfáltica tipo CBUQ, espessura 5cm	4.915,79	M²
5.3	050300	Pavimentação da pista de coroamento		
5.3.1	050301	Fornecimento e a assentamento de guias	2.132,40	M
5.3.2	070102	Lastro de brita para pavimentação do coroamento - e=5cm	-	M³
		Total do item		
6	060000	Esgotamentos		
6.1	060101	Esgotamento de águas superficiais com bomba de superfície ou submersa	2.100,00	HPxH
6.2	060102	Execução de dreno com manta geotêxtil, brita, areia e tubos perfurados, conforme projeto	26,00	M
		Total do item		
7	070000	Fundações e estruturas		
7.1	070100	Lastros		
7.1.1	070101	Lastro de concreto magro, consumo mínimo de cimento 150kg/m³	11,00	M³
7.1.2	070102	Lastro de brita	12,30	M³
7.1.3	070103	Lastro de pedra rachão - canal de lançamento do esgoto tratado	30,00	M³
7.2	070200	Formas para concreto		
7.2.1	070201	Fôrma de madeira para concreto	440,00	M²
7.3	070300	Aço para concreto		
7.3.1	070301	Armação em aço para concreto	14.500,00	KG
7.4	070400	Concretos		
7.4.1	070401	Concreto para estruturas fck=30MPa, A/C 0,5 - mín. 350kg cimento/m³, estrutura em contato com esgoto	154,50	M³

Rua Pernambuco, 4313 - Fone/Fax: (017) 3405-9195 - Plantação: 0800-7701950
 e-mail: saev@saev.com.br CNPJ: 72.962.806/0001-71 - CEP: 13500-005 - VOTUPORANGA - SP





Superintendência de Água, Esgotos,
e Meio Ambiente de Votuporanga



✓ Prefeitura de
Votuporanga
Voz em primeiro lugar

581
L
Subr. 581

7.4.2	070403	Concreto não estrutural - mínimo de 210kg cimento/m³	-	M³
7.5	070500	Estacas pré-fabricadas		
7.5.1	070501	Estacas de eucalipto tratado ø20cm	-	M
7.6	070600	Execução de poços de visita em alvenaria de tijolos maciços - diam. 1,80m, tipo garrafão		
7.6.1	070601	Profundidade até 2,00m	1,00	UN.
7.6.2	070602	Profundidade até 3,00m	2,00	UN.
7.7	070700	Execução de dispositivos especiais e estruturas		
7.7.1	070701	Caixa de saída 01, inclusive fornecimento e assentamento da grade	-	UN.
7.7.2	070702	Caixa de saída 02, inclusive fornecimento e assentamento da grade	-	UN.
7.7.3	070703	Caixa de saída 03, inclusive fornecimento e assentamento da grade	-	UN.
7.7.4	070704	Caixa de saída 04, inclusive fornecimento e assentamento da grade	-	UN.
7.7.5	070705	Caixas divisoras de vazão, inclusive grade de aço conforme projeto	-	UN.
7.7.6	070706	Dispositivo de entrada em alvenaria para tubo de ø800mm - águas pluviais	-	UN.
7.7.7	070707	Dispositivo de saída em alvenaria para tubo de ø150mm - águas pluviais	-	UN.
7.7.8	070708	Dispositivo de saída em alvenaria para tubo de ø400mm - águas pluviais	-	UN.
7.7.9	070709	Dispositivo de saída em alvenaria para tubo de ø600mm - águas pluviais	2,00	UN.
7.7.10	070710	Dispositivo de saída em alvenaria para tubo de ø1000mm - águas pluviais	-	UN.
7.7.11	070711	Boca de lobo simples em alvenaria, inclusive grades	-	UN.
7.7.12	070712	Placa de concreto com buzinotes	12.250,00	M²
		Total do item		
8	080000	Execução de edificação da portaria e quadros elétricos		
8.1	080100	Infra estrutura		
8.1.1	040105	Escavação manual de valas	11,00	M³
8.1.3	070402	Concreto estrutural, fck=25MPa, A/C=0,60, consumo de cimento mínimo 350kg/m³	3,50	M³
8.1.4	070201	Fôrma de madeira para concreto	33,20	M²
8.1.5	070301	Armação em aço para concreto	255,00	KG
8.1.6	070102	Lastro de brita	0,25	M³
8.1.7	080106	Impermeabilização de vigas baldrame com pintura betuminosa	33,00	M²
8.1.8	080107	Reaterro compactado de valas, com compactador manual	7,50	M³
8.2	080200	Super-estrutura		
8.2.1	070402	Concreto estrutural, fck=25MPa, A/C=0,60, consumo de cimento mínimo 350kg/m³	1,00	M³
8.2.2	070201	Fôrma de madeira para concreto	15,00	M²
8.2.3	070301	Armação em aço para concreto	276,00	KG
8.2.4	080204	Vergas e contra-vergas	-	M³

Rua Pernambuco, 4113 - Fone/Fax: (017) 3405-9195 - Plantão: (017) 701950
e-mail: saev@saev.com.br CNPJ: 72.962.806/0001-71 - CEP: 15500-006 - VOTUPORANGA - SP



ATA DE ABERTURA DE ENVELOPES
TABELA
AUTENTICAÇÃO
17 SET 2011

Handwritten signatures and initials



Superintendência de Água, Esgotos e Meio Ambiente de Votuporanga

8.2.5	080205	Laje pré-moldada, inclusive capeamento de concreto e=5cm	41,93	M²
8.2.6	080206	Impermeabilização da laje com pintura betuminosa	-	M²
8.3	080300	Paredes e painéis		
8.3.1	080301	Alvenaria de fechamento em tijolos cerâmicos, tipo 8 furos, espessura de 1/2 tijolo	93,51	M²
8.3.2	080302	Platibanda em tijolos cerâmicos, tipo 8 furos, espessura de 1/2 tijolo	-	M²
8.4	080400	Revestimentos		
8.4.1	080401	Chapisco	276,62	M²
8.4.2	080402	Emboço	128,55	M²
8.4.3	080403	Reboco	128,55	M²
8.4.4	080404	Revestimento de parede com azulejo 15x15cm - assentado colado ou argamassa	-	M²
8.5	080500	Pintura		
8.5.1	100105	Pintura latex em paredes internas e externas, sem massa corrida	160,00	M²
8.5.2	080502	Pintura esmalte em esquadrias metálicas	-	M²
8.6	080600	Pisos		
8.6.1	080601	Contrapiso em concreto, e=5cm	-	M²
8.6.2	080602	Piso em concreto desempenado	-	M²
8.6.3	080603	Piso cerâmico (banheiro)	-	M²
8.6.4	080604	Calçada externa em concreto	-	M²
8.7	080700	Instalações hidro-sanitárias prediais		
8.7.1	080701	Tubo de PVC rígido para água, ø25mm, ref. 3/4 polegadas	-	M
8.7.2	080702	Tubo de PVC rígido para esgoto, ø40mm, ref. 1 1/4 polegadas	-	M
8.7.3	080703	Tubo de PVC rígido para água, ø50mm, ref. 2 polegadas	-	M
8.7.4	080704	Tubo de PVC-Ocre, ø110mm, ref. 4 polegadas	312,00	M
8.7.5	080705	Caixa sifonada ø150mm	-	PC
8.7.6	080706	Ralo sifonado altura regulável ø100mm	-	PC
8.7.7	080707	Grelha de PVC cromado, com porta grelha, redonda, ø150mm	-	PC
8.7.8	080708	Válvula de bóia	-	PC
8.7.9	080709	Registro de pressão com canopla, ø interno 25mm	-	PC
8.7.10	080710	Registro de gaveta cromado, com canopla lisa, ø interno 25mm	-	PC
8.7.11	080711	Registro de gaveta bruto, ø interno 20mm	-	PC
8.7.12	080712	Caixa d'água 500L	-	PC
8.7.13	080713	Bacia sanitária com caixa acoplada	-	PC
8.7.14	080714	Lavatório, inclusive torneira e acessórios	-	PC
8.7.15	080715	Papeleira	-	PC
8.7.16	080716	Saboneteira	-	PC
8.7.17	080717	Porta-toalhas	-	PC
8.7.18	080718	Chuveiro	-	PC
8.8	080800	Instalações elétricas		
8.8.1		Quadros elétricos		

Rua Pernambuco, 4113 - Fone/Fax: (017) 3405-9195 - Plantão: 0800-7701950
e-mail: saev@saev.com.br CNPJ 72.962.806/0001-71 - CEP 13500-006 - VOTUPORANGA - SP - FAZ





Superintendência de Água, Esgotos,
e Meio Ambiente de Votuporanga

Autarquia Municipal



Procedimento
Votuporanga
Você em primeiro lugar
LIGI Cidadã - Casa, Renda, Saúde, Educação e Suprimentos

583
F
Suprimentos

075
202110004469
14/07/2011

8.8.1.1	080801	Quadro elétrico ref. QGD 220/127V, conforme projeto, contendo os seguintes componentes	CJ
		Disjuntor 3x160A 25kA/220V TM	PC
		Relé diferencial faixa Aj (0,03-0,1-0,3-0,5-1-3) instantâneo - T1	PC
		Bobina de abertura - SOR	PC
		Disjuntor 3x163A 25kA/220V TM	PC
		Disjuntor 3x40A 25kA/220V TM	PC
		Mini disjuntor 2P curva C 6A 6kA/400V	PC
		Contator tripolar 65A 220V 1NA+1NF	PC
		Contator tripolar 37A 220V 1NA+1NF	PC
		Supressor de surtos 275V 45kA 8/20ms	PC
		Conjunto DZ-63A Completo com capa	PC
		Trilho pl/ fix. rápida 35x7,5mm	M
		Isolador Premix 20x30mm ø1/4"	PC
		Tubo de cobre 1/4"	PC
		Barramento (176A)	KG
		Barramento (140A)	KG
		Barramento 1" x 1/8" N+T	KG
		Estanho para barramento	KG
		Chave seletora 3 posições fixas 2NA 22mm	PC
		Borne 4,0mm² 32A cinza	PC
		Poste com parafuso	PC
		Placa de fechamento para bornes	PC
		Cabo flex. 16,0mm² 750V	M
		Cabo flex. 10,0mm² 750V	M
		Cabo flex. 2,5mm² 750V	M
		Cabo flex. 1,5mm² 750V	M
		Terminal 16,0mm² pré isolado	PC
		Terminal 10,0mm² pré isolado	PC
		Terminal 2,5mm² pré isolado	PC
		Terminal 1,5mm² pré isolado	PC
		Marcador Helagrip	PC
		Canaleta PVC rígido 50x50mm	M
		Canaleta PVC rígido 30x50mm	M
		Plaqueta de identificação do painél ABS	PC
		Plaquetas em ABS	PC
		Porta documentos em poliestireno	PC
		Parafuso div.	KG
		Cordoalha 1/4"	PC
		Caixa med. 1200x600x220mm	PC
		Chapa FF #14	KG
		Chapa FF #16	KG
		Chapa FF #18	KG
		Chapa FF #20 galvanizada	KG
		Pintura a pó	M²
		Espelho policarbonato proteção barramentos 3mm	M²

Rua Petrambuco, 4313 - Fone/fax: (017) 3405-9195 - Plantão: 0800-7701950
e-mail: saev@saev.com.br CNPJ 72.962.806/0001-71 - CEP 13500-006 - VOTUPORANGA - SP





Autarquia Municipal



Procuradoria de Votuporanga

Carimbo circular: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Fis. 584, Jur.

Superintendência de Água, Esgotos e Meio Ambiente de Votuporanga

		Perfil de borracha	M
		Dobradiça pino aço Zanac Preto	PC
		Fecho Yale Poliamida	PC
8.8.1.2	080802	Quadro elétrico ref. QLF Portaria 220/127V conforme projeto, contendo os seguintes componentes	CJ
		Mini disjuntor 3P curva C 32A 6kA/400V	PC
		Mini disjuntor 3P curva C 20A 6kA/400V	PC
		Mini disjuntor 2P curva C 25A 6kA/400V	PC
		Mini disjuntor 2P curva C 20A 6kA/400V	PC
		Mini disjuntor 1P curva C 20A 6kA/230V	PC
		Mini disjuntor 2P curva C 6A 6kA/400V	PC
		Dispositivo DR 63A/500mA tetrapolar AC	PC
		Contator tripolar 17A 220V 1NA+NF	PC
		Trilho p/ fix. rápida 35x7,5mm	M
		Isolador Premix 20x30mm ø1/4"	PC
		Tubo de cobre 1/4"	PC
		Barramento (140A)	KG
		Barramento 1" x 1/8" N+T	
		Estanho para barramento	KG
		Barramento RST Menor 36A	PC
		Chave seletora 3 posições fixas 2NA 22mm	PC
		Botão de comando duplo 1NA+NF	PC
		Borne 4,0mm² 32A cinza	PC
		Poste com parafuso	PC
		Placa de fechamento para bornes	PC
		Cabo flex. 16,0mm² 750V	M
		Cabo flex. 2,5mm² 750V	M
		Cabo flex. 1,5mm² 750V	M
		Terminal 16,0mm² pré isolado	PC
		Terminal 2,5mm² pré isolado	PC
		Terminal 1,5mm² pré isolado	PC
		Marcador Helagrip	PC
		Canaleta PVC rígido 50x50mm	M
		Plaqueta de identificação do painel ABS	PC
		Plaquetas em ABS	PC
		Porta documentos em poliestireno	PC
		Parafuso div.	KG
		Cordoalha 1/4"	PC
		Caixa med. 1000x600x220mm	PC
		Chapa FF #14	KG
		Chapa FF #16	KG
		Chapa FF #18	KG
		Chapa FF #20 galvanizada	KG
		Pintura a pó	M²
		Espelho policarbonato proteção barramentos 3mm	M²
		Perfil de borracha	M
		Dobradiça pino aço Zanac Preto	PC

Rua Pernambuco, 4313 - Fone/Fax: (017) 3405-9195 - Plunão: 0800-7701950 e-mail: saev@saev.com.br CNPJ 72.962.806/0001-71 - CEP 15500-006 - VOTUPORANGA (SP)



Stamp: TABELA AUTENTICAÇÃO: APRESENTADA PELA PARTE, ORIGINAL DO FE. São Paulo 17 SET. 2011

Handwritten mark 'B'

Handwritten mark 'R'

Handwritten signatures and marks at the bottom right.



Superintendência de Água, Esgotos,
e Meio Ambiente de Votuporanga



Autarquia Municipal



0771

INSCRIÇÃO DE EMPREGO DE SERVIÇOS
TELEFONE 11 3405-9195
CREA-SP 505311
São Paulo, 14 de Maio de 2011

8.8.1.3	080803	Fecho Yale Poliamida	PC
		Quadro elétrico ref. QF-SINALIZAÇÃO 220/127V, conforme projeto, contendo os seguintes componentes	PC
		Mini disjuntor 2P curva C 20A 6kA/400V	PC
		Mini disjuntor 2P curva C 6A 6kA/400V	PC
		Chave seccionadora tripolar rotativa 63A	PC
		Trilho p/ fix. rápida 35x7,5mm	M
		Isolador Premix 20x30mm ø1/4"	PC
		Tubo de cobre 1/4"	PC
		Barramento (140A)	KG
		Barramento 1" x 1/8" N+T	KG
		Estanho para barramento	KG
		Botão de comando simples 22mm preto	PC
		Sinaleiro LED 220V vermelho	PC
		Sinaleiro LED 220V amarelo	PC
		Sinaleiro LED 220V azul	PC
		Placa de diodos (10 diodos)	PC
		Borne 4,0mm ² 32A cinza	PC
		Poste com parafuso	PC
		Placa de fechamento para bornes	PC
		Conjunto de iluminação 15W	PC
		Termostato para resistencia 220V	PC
		Resistor de aquecimento tubular 100W 220V	PC
		Cabo flex. 2,5mm ² 750V	M
		Cabo flex. 1,5mm ² 750V	M
		Terminal 2,5mm ² pré isolado	PC
		Terminal 1,5mm ² pré isolado	PC
		Marcador Helagrip	PC
		Canaleta PVC rígido 50x50mm	M
		Canaleta PVC rígido 30x50mm	M
		Plaqueta de identificação do painel ABS	PC
		Plaquetas em ABS	PC
		Porta documentos em poliestireno	PC
		Parafuso div.	KG
		Cordoalha 1/4"	PC
		Caixa med. 1000x600x220mm	PC
		Chapa FF #14	KG
		Chapa FF #16	KG
		Chapa FF #18	KG
		Chapa FF #20 galvanizada	KG
		Pintura a pó	M ²
		Espelho policarbonato proteção barramentos 3mm	M ²
		Perfil de borracha	M
		Dobradiça pino aço Zamac Preto	PC
		Fecho Yale Poliamida	PC
8.8.1.3	080803	QT sinais para montagem do tipo sobrepor a parede, 40x40x12cm	CJ

Rua Pernambuco, 4313 - Fone/Fax: (017) 3405-9195 - Planta: 0800-7761990
e-mail: saev@saev.com.br CNPJ 72.962.806/0001-71 - CEP 15500-006 - VOTUPORANGA - SP



078



Autarquia Municipal



INTEGRANTE DO CADASTRO DE EMPRESAS
TECNIAS EXPERT EM SISTEMAS DE SANEAMENTO
CINQUA-POUN N 262011000446
São Paulo, 14 de 07 de 2011

Roberto V...
Presidente do
Votuporanga
Votuporanga
Votuporanga



Superintendência de Água, Esgotos,
e Meio Ambiente de Votuporanga

8.8.2		Proteção contra descargas atmosféricas e aterramento	
8.8.2.1	080804	Sistema destinado a proteção contra descargas atmosféricas e aterramento conforme relação de materiais constantes em projeto	GB
		Caixa de passagem em alvenaria revestida (chapisco e reboco)	M²
		Alça para retirada da tampa em ferro ø1/4"	M
		Tampa de concreto 40x40x5cm	M³
		Terminal de aperto para cabo bitola variável	PÇ
		Terminal de aperto para condutor de cobre nu, bitola variável	PÇ
		Arruela lisa ø1/4"	PÇ
		Parafuso cabeça sextavada ø1/4" x comprimento variável	PÇ
		Chumbador rosca interna ø1/4"x35mm	PÇ
		Terminal aéreo ø3/8"x400mm, para fixação em laje com chapa plana e 2 furos ø 1/4" na base para fixação	PÇ
		Conector tipo parafuso fendido, para condutor de cobre 35mm²	PÇ
		Cabo de cobre nu extra flexível #25mm²	M
		Solda exotermica para haste ø5/8" e cabo 35mm² passante ou terminal na lateral da haste	PÇ
		Solda exotermica para haste ø5/8" e cabo 35mm² passante ou terminal no topo da haste	PÇ
		Haste de aterramento ø5/8"x3,0m para solda exotermica	PÇ
		Terminal de aperto para fixação de condutor de cobre na cobertura, com parafusos, chumbadores e arruelas	CJ
		Terminal aéreo ø3/8"x400mm, na cobertura	CJ
		Condutor de cobre nu 35mm², na cobertura, fixado diretamente através de terminal de aperto	M
		Condutor de cobre nu para aterramento, enterrado no solo, 35mm²	M
		Conector bimetalico, para condutor de cobre 35mm² e barra de aço ø10mm	PÇ
		Caixa de passagem em aço para embutir na parede a prova de tempo, H=0,3m 15x15x10cm	PÇ
		Caixa de equipotencialização, conforme relação abaixo	CJ
		- isolador Premix 20x30mm ø1/4"	CJ
		- barramento (140A)	KG
		- estanho para barramento	KG
		- plaqueta de identificação do painel ABS	PC
		- plaquetas em ABS	PC
		- porta documentos em poliestireno	PC
		- parafusos div.	KG
		- cordoalha 1/4"	PC
		- caixa med. 400x400x120mm	PC
8.8.3		Iluminação	
8.8.3.1	080851	Luminária com duas lâmpadas fluorescentes de 40W	CJ

Rua Pernambuco, 4313 - Fone/Fax: (017) 3405-9195 - Plantão: 0800-7701980
e-mail: saev@saev.com.br CNPJ: 72.962.806/0001-71 - CEP: 15500-006 - VOTUPORANGA/SP





Autorquia Municipal



Robertinho
Presidente de
Votuporanga
Meu em primeiro lugar

2620110004469
14/07/2011

Secretaria de Serviços e Qualidade
Fis. 587
L
Rubr.

Superintendência de Água, Esgotos,
e Meio Ambiente de Votuporanga

		para sobrepor a laje, tipo I, conforme relação de materiais desenho **		
8.8.3.2	080852	Luminária com quatro lâmpadas fluorescente de 40W para sobrepor a laje, tipo I, conforme relação de materiais desenho	-	CJ
8.8.3.3	080853	Luminária decorativa com lampada fluorescente de 26W para sobrepor a laje, tipo II, conforme relação de materiais desenho	-	CJ
8.8.3.4	080854	Luminária para iluminação de emergência com acessórios para fixação em parede com duas lâmpadas halógenas de 55W		
		interruptores e tomadas para instalações embutidas em alvenaria (equipamento, caixa para embutir e placa incluídos)		
		conforme detalhes	-	PC
8.8.3.5	080855	Espelho cego com furo no centro, com caixa 4"x4"	-	PC
8.8.3.6	080856	Tomada bipolar com pino terra, com caixa 4"x2"	-	PC
8.8.3.7	080857	Interruptor bipolar simples, com caixa 4"x2"	-	PC
8.8.3.8	080858	Interruptor bipolar simples, com caixa 4"x4" + 4"x2"	-	PC
8.8.3.9	080859	Bucha e arruela em alumínio para eletrodutos na seguinte bitola ø3/4"	-	PC
8.8.3.10	080860	Curva 90 para eletroduto de PVC rígido fornecido com duas luvas, na seguinte bitola: ø3/4"	-	PC
8.8.3.11	080861	Eletroduto de PVC rígido fornecido em barra de 3,0m com uma luva na seguinte bitola: ø3/4"	-	M
		Condutores para circuitos de iluminação e tomadas, classe 0,45/0,75KV, isolados por PVC, nas seguintes bitolas:		
8.8.3.12	080862	#2,5mm ²	-	M
8.8.3.13	080863	#4,0mm ²	-	M
8.8.3.14	080864	Acessórios (conectores, fita isolante, concreto para envelopamento de eletroduto, etc)	-	GB
8.8.4		Tomadas		
		Interruptores e tomadas para instalações embutidas em alvenaria (equipamento, caixa para embutir e placa incluídos),		
8.8.4.1		com os seguintes equipamentos:		
8.8.4.2	080865	Tomada bipolar com pino terra, com caixa 4"x2"	-	PC
8.8.4.3	080866	Tomada para telefone e rede lógica, com caixa 4"x4"	-	PC
8.8.4.4	080867	Condutores elétricos para circuitos de iluminação e tomadas classe 0,45/0,75KV, isolados por PVC de #2,5mm ²	-	M
8.8.4.5	080868	Bucha e arruela em alumínio para eletrodutos na seguinte bitola ø3/4"	-	PC
8.8.4.6	080869	Curva 90 para eletroduto de PVC rígido fornecido com duas luvas, na seguinte bitola: ø3/4"	-	PC
8.8.4.7	080870	Acessórios (conectores, fita isolante, concreto para envelopamento de eletroduto, etc)	-	GB
8.8.5		Força e comando		
8.8.5.1	080871	Fotocélula para uso ao tempo com base e acessórios para fixação em parede, tensão de alimentação 220V		

Rua Pernambuco, 4311 - Fone/Fax: (017) 3405-9195 - Plantão: 0800-7701950
e-mail: saev@saev.com.br CNPJ: 72.962.806/0001-71 - CEP: 13500-006

COPIA APRESENTADA EM PARTES
AUTENTICAÇÃO:
COM O ORIGINAL DO FE
Paulo 17/07/2011
Barrato Rosado Ferraz
Presidente Autorizada
Assessoria, Tm - Santos - Tel: 11 4837-4999
PARTES COM O SELO DE AUTENTICIDADE
AUTENTICAÇÃO - R\$ 3,70





202011000446
14/07/2011
590
R. 590

Superintendência de Água, Esgotos e Meio Ambiente de Votuporanga

13.1.2.9	130112	Curva 90° diametro 700mm, bolsa/bolsa e junta elástica	3,00	UN.
13.1.3		Tubos de concreto para águas pluviais		
13.1.3.1	130113	Diametro 400mm	108,00	M
13.1.3.2	130114	Diametro 600mm	213,00	M
13.1.3.3	130115	Diametro 600mm - meia cana (canaletas)	1.532,00	M
13.1.3.4	130116	Diametro 800mm	42,00	M
13.1.3.5	130117	Diametro 1000mm	166,50	M
13.2	130200	Sistema de gradeamento, medição e desarenação		
13.2.1		Tubos e conexões de aço		
13.2.1.1	130201	Tubo com ponta e bolsa biselada para solda, com aba de vedação esp. 3/8" ø1000mm L=1000mm	-	PÇ
13.2.1.2	130202	Tubo com ponta e bolsa biselada para solda, com aba de vedação esp. 1/4" ø600mm L=1000mm	-	PÇ
13.2.1.3	130203	Tubo com flange e ponta com aba de vedação SCH 40 ø50mm L=450mm	-	PÇ
13.2.2		Tubos e conexões de PVC		
13.2.2.1	130204	Tubo com ponta e bolsa soldável ø60mm L=6000mm	-	PÇ
13.2.2.2	130205	Tubo com flange e ponta ø60mm L=150mm	-	PÇ
13.2.2.3	130206	Tubo com ponta e bolsa com virola (esgoto) ø110mm L=6000mm	-	PÇ
13.2.2.4	130207	Curva 90° com bolsa soldável ø60mm	-	PÇ
13.2.2.5	130208	Te 90° soldável ø60mm	-	PÇ
13.2.3		Tubos e conexões de ferro fundido		
13.2.3.1	130209	Extremidade com ponta e aba de vedação ø600mm	-	PÇ
13.2.4		Materiais e equipamentos		
13.2.4.1	130210	Acessórios para montagem de flanges	-	CJ
13.2.4.2	130211	Sistema de desarenação para caixas de areia de formato quadrado em planta composto por: - removedor de areia tipo circular com passadiço metálico com guarda-corpo - transportadores de areia tipo parafuso sem fim - direcionadores reguláveis do fluxo de entrada dos esgotos na caixa de areia - vertedores de fibra de vidro nas saídas da caixa de areia - painel elétrico de comando local com todos os automatismos necessários - sistema elétrico dos equipamentos até o painel de comando local	2,00	CJ
13.2.4.3		Comporta de superfície com volante para canal		
13.2.4.3.1	130212	- 800mm x 1196mm	3,00	PÇ
13.2.4.3.2	130213	- 730mm x 1400mm	8,00	PÇ
13.2.4.3.3	130214	- 850mm x 860mm	2,00	PÇ
13.2.4.4	130215	Correia transportadora horizontal	1,00	PÇ
13.4.4.5		Grade de piso para abertura		
13.4.4.5.1	130216	- 600mm x 2000mm	-	PÇ
13.4.4.5.2	130217	- 800mm x 800mm	-	PÇ
13.4.4.5.3	130218	- 600mm x 1000mm	-	PÇ

17 SET. 2020

Colégio Notarial do Brasil

112318

AUTENTICAÇÃO

AU1046A10174053

Parreira Rosado Ferraz

Procurador Autorizado

15500-006 - VOTUPORANGA - SP

15500-006 - VOTUPORANGA - SP

083
 TÉCNICO DE ENFERMAGEM
 CRÉDITO 26211000446
 São Paulo, 14/07/2011



Autarquia Municipal



Superintendência de Água, Esgotos,
 e Meio Ambiente de Votuporanga

13.4.4.6	130219	Grade rotativa mecanizada para canal 1650mm x 1400mm, conforme abaixo: - motor 1750 RPM, isolamento Classe F, redutor: engrenagens helicoidais trabalhando em banho de óleo e lubrificação com banho de óleo - grade de barras de aço carbono ASTM-A 36 galvanizada a fogo, dimensões: 3/8" x 2" e espaçamento 15mm, com penetração dos dentes de 30mm - placa articulada aço carbono ASTM-A 36 galvanizada a fogo - braços rotativos aço carbono ASTM-A 36 galvanizada a fogo - rasteiros de limpeza aço carbono ASTM-A 36 galvanizada a fogo - estrutura de sustentação aço carbono ASTM-A 36 galvanizada a fogo - limpador do rasteiro em polipropileno com suporte de aço carbono e por braços articulados - amortecedores hidráulicos de dupla ação - chumbadores, parafusos, porcas e arruelas em aço inoxidável AISI 304 - tratamento de superfície com jateamento SA 2 1/2 e galvanizado	-	CJ
13.4.4.7	130220	Guarda-corpo horizontal	-	M
13.4.4.8	130221	Guarda-corpo inclinado	-	M
13.4.4.9	130222	Medidor Parshall de vazão, W=2' - entrada do sistema	1,00	PÇ
13.4.4.10		Vertedor ajustável		
13.4.4.10.1	130223	- ø200mm L=900m	-	PÇ
13.4.4.10.2	130224	- ø200mm L=6100m	-	PÇ
13.3	130300	Medidores e instrumentos		
13.3.1	130301	Medidor de vazão ultrassônico para calha parshall (FIT-01), conforme especificações	-	PÇ
13.3.2	130302	Acessórios para montagem do elemento primário do medidor de vazão ultrassônico, conf. relação de materiais desenho ***	-	CJ
13.3.3	130303	Acessórios para montagem do conversor do medidor de vazão em parede conf. relação de materiais desenho ***	-	CJ
13.3.4		Chave bóia conforme especificações		
13.3.4.1	130304	- LS-01	-	CJ
13.3.4.2	130305	- LS-02	-	CJ
13.3.5	130306	Acessórios para fixação de condutores elétricos na laje de cobertura da estrutura de chegada de esgoto bruto, conforme relação de materiais constantes no detalhe 9, desenho ***	-	CJ
13.3.5.1				
13.3.6	130307	Acessórios para fixação de chave bóia no fundo da estrutura de chegada do esgoto bruto, conforme relação de materiais constantes no detalhe 9, desenho ***	-	CJ

Rua Pernambuco, 4313 - Fone/Fax (017) 3405-9195 - Florianópolis - 08908-770-1950
 e-mail: saev@saev.com.br CNPJ 32.962.806/0001-71 - CEP 85560-006 - VOTUPORANGA - SP



18
 17 SET 2011
 (Handwritten signatures and stamps)



084
 20210004469
 14/07/2011
 São Paulo

Superintendência de Água, Esgotos,
 e Meio Ambiente de Votuporanga

13.4	130400	Parshall de saída e escada hidráulica		
13.4.1	130222	Medidor Parshall de vazão, W=2' - saída do sistema	-	PÇ
13.4	130500	Fornecimento de materiais elétricos para rede de distribuição		
13.4.1		Rede de distribuição primária 13,8KV, conforme ND-20 (ELEKTRO), com posto de transformação 45KVA		
13.4.1.1	130501	Poste de concreto tubular - 12/400 (1.150kg)	-	PÇ
13.4.1.2	130502	Transformador trifásico 13,8kV - 45kVA	-	PÇ
13.4.1.3	130503	Poste de concreto tubular - 11/400 (1.030kg)	-	PÇ
13.4.1.4	130504	Poste de concreto tubular - 10/400 (860kg)	-	PÇ
13.4.1.5	130505	Chave fusível 15kV - 100A - 10kA	-	PÇ
13.4.1.6	130506	Para raios 9-12/12-15kV PBZ/12	-	PÇ
13.4.1.7	130507	Cabo de alumínio CAA.4 (86kg/km)	-	KG
13.4.1.8	130508	Cruzeta de madeira - 90x110x2.000mm	-	PÇ
13.4.1.9	130509	Mão francesa - 32x5x619mm	-	PÇ
13.4.1.10	130510	Parafuso máquina - 16x125mm	-	PÇ
13.4.1.11	130511	Parafuso máquina - 16x500mm	-	PÇ
13.4.1.12	130512	Parafuso máquina - 16x50mm	-	PÇ
13.4.1.13	130513	Parafuso francês - 16x150mm	-	PÇ
13.4.1.14	130514	Mão francesa - 32x5x726mm	-	PÇ
13.4.1.15	130515	Parafuso frances - 16x45mm	-	PÇ
13.4.1.16	130516	Sela para cruzeta	-	PÇ
13.4.1.17	130517	Suporte para transformador - poste 0 - 230mm	-	PÇ
13.4.1.18	130518	Porca quadrada - 16mm	-	PÇ
13.4.1.19	130519	Arruela quadrada - 50x3x18mm	-	PÇ
13.4.1.20	130520	Arruela redonda - 18mm	-	PÇ
13.4.1.21	130521	Alça dupla de distribuição - DGD - 4541 - cabo 4	-	PÇ
13.4.1.22	130522	Alça pref. de distribuição - DG - 4541 - cabo 4	-	PÇ
13.4.1.23	130523	Laço distribuição topo UTC - 1102 - 4CAA (13,8kV)	-	PÇ
13.4.1.24	130524	Cabo de cobre nu - 25mm² - (228kg/km)	-	KG
13.4.1.25	130525	Cabo de cobre isolado flexível 10mm² - XLPE CESP	-	M
13.4.1.26	130526	Grampo paralelo estanhado 10x70mm² PF bronze	-	PÇ
13.4.1.27	130527	Grampo de linha viva - CESP/CPFL	-	PÇ
13.4.1.28	130528	Conector tipo estribo - cabo 4 2 (35mm²)	-	PÇ
13.4.1.29	130529	Conector a compressão H-4-35 a 35	-	PÇ
13.4.1.30	130530	Conector paralelo alumínio extr. 10x2/0 1 paraf.	-	PÇ
13.4.1.31	130531	Pino para isolador - 19x16x290mm (25mm)	-	PÇ
13.4.1.32	130532	Isolador de pino - 15kV (porc.)	-	PÇ
13.4.1.33	130533	Moldura/protetor tipo C - para aterramento 3m	-	PÇ
13.4.1.34	130534	Arame galvanizado 14 (27kg/km)	-	KG
13.4.1.35	130535	Elo fusível - 3 H	-	PÇ
13.4.1.36	130536	Elo fusível - 10 K	-	PÇ
13.4.1.37	130537	Massa calafetadora (embalagem 0,5 ou 1,0kg)	-	KG
13.4.1.38	130538	Haste de terra cobreada 2400mm prol.	-	PÇ
13.4.1.39	130539	Haste de terra Copperweld - luva de emenda	-	PÇ
13.4.1.40	130540	Haste de terra cobr. conector 5/8" reforçado	-	PÇ
13.4.1.41	130541	Disjuntor tripolar - 125A	-	PÇ

Rua Pernambuco, 4313 - Fone/Fax: (017) 3405-9195 - Plantão: 0800-720199
 e-mail: saev@saev.com.br CNPJ: 72.962.806/0001-71 - CEP: 15500-000 - VOTUPORANGA, SP



19
 37/08/2011
 Gerente Rosado Ferraz
 Autorizada
 com o selo de autenticação
 R\$ 3,70



Superintendência de Água, Esgotos,
e Meio Ambiente de Votuporanga



✓ Prefeitura de
Votuporanga
Município em desenvolvimento legal

085
020110004469
14/07/2011
593
S. de Aracaju

13.4.1.42	130542	Cabo de cobre isolado 50mm ²	-	M
13.4.1.43	130543	Cabo de cobre nu - 35mm ² (317kg/km)	-	KG
13.4.1.44	130544	Caixa tipo M de dois visores - 1200x900mm	-	PÇ
13.4.1.45	130545	Caixa tipo T para chave - 600x900mm	-	PÇ
13.4.1.46	130546	Eletroduto galvanizado - 500mm (2")	-	PÇ
13.4.1.47	130547	Curva de 90 galvanizada - 50mm (2")	-	PÇ
13.4.1.48	130548	Luva galvanizada - 50mm (2")	-	PÇ
13.4.1.49	130549	Cabeçote de alumínio - 50mm (2")	-	PÇ
13.4.1.50	130550	Bucha para conduite - 50mm (2")	-	PÇ
13.4.1.51	130551	Arruela para conduite - 50mm (2")	-	PÇ
13.4.1.52	130552	Terminal de compressão - 50mm ² - 2F/2C	-	PÇ
13.4.1.53	130553	Pasta anti-oxidante (bismaga 250g)	-	PÇ
13.4.1.54	130554	Conector paraf. fendido 50mm ²	-	PÇ
13.4.1.55	130555	Fita auto-fusão I-10 - 10 M	-	PÇ
13.4.1.56	130556	Fita isolante P-22 - 20m	-	PÇ
13.4.2		Fornecimento de materiais elétricos para rede secundária		
13.4.2.1	130557	Poste de concreto tubular - 9/400 (810kg)	4,00	PC
13.4.2.2	130558	Poste de concreto tubular - 9/200 (800kg)	12,00	PC
13.4.2.3	130559	Cabo de alumínio pre-reunido 3x70+50mm (N.NU)	-	M
13.4.2.4	130560	Cabo de alumínio, quadruplex 35mm ²	320,00	M
13.4.2.5	130561	Cabo de cobre isolado 35mm ²	-	M
13.4.2.6	130562	Cinta redonda - 190mm	12,00	PC
13.4.2.7	130563	Cinta redonda - 200mm	12,00	PC
13.4.2.8	130564	Cabo de cobre isolado 70mm ²	-	M
13.4.2.9	130565	Cinta redonda - 210mm	3,00	PC
13.4.2.10	130566	Cinta redonda - 220mm	3,00	PC
13.4.2.11	130567	Braço para iluminação médio - 33mm	10,00	PC
13.4.2.12	130568	Luminária fechada 250W - policarbonato	10,00	PC
13.4.2.13	130569	Lâmpada a vapor de sódio E-150W	10,00	PC
13.4.2.14	130570	Reator de vapor de sódio - EXT. AFP - 150W - 220V	10,00	PC
13.4.2.15	130571	Cabo de cobre para iluminação 2,5mm ² - XLPE - BR	60,00	M
13.4.2.16	130572	Cabo de cobre para iluminação 2,5mm ² - XLPE - PR	-	M
13.4.2.17	130573	Conector isolado poliamida, 2,5mm ² SINDAL (UN)	28,00	PC
13.4.2.18	130574	Armação pesada 2x2 S/Haste	10,00	PC
13.4.2.19	130575	Haste para armação 16x350mm	10,00	PC
13.4.2.20	130576	Isolador roldana, 76x79mm	10,00	PC
13.4.2.21	130577	Parafuso frances 16x70mm	10,00	PC
13.4.2.22	130578	Laço de roldana pref. SPL - 1315 PRE 50 NU	10,00	PC
13.4.2.23	130579	Laço de roldana pref. SPL - 1310/1353 2CA	10,00	PC
13.4.2.24	130580	Alça para cabo pré-reunido NU - DG 4543 - 50mm ²	3,00	PC
13.4.2.25	130581	Alça pref. de distribuição - DG - 4542 - cabo 2	3,00	PC
13.4.2.26	130582	Fio de alumínio mole amarração 4 (57KG/KN)	2,00	KG
13.4.2.27	130583	Haste de terra 5x2400mm	2,00	PC
13.4.2.28	130584	Arame galvanizado 4 - (230KG/KN)	5,00	KG
13.4.2.29	130585	Conector paralelo de alumínio extr. 10x2/0 1 paraf.	2,00	PC
13.4.2.30	130586	Massa calafetador (embalagem 0,5 ou 1 kg) Brasc	1,00	KG

Rua Pernambuco, 4313 - Fone/Fax: (017) 3405-9193 - Plano: 0800-7701950
e-mail: saev@saev.com.br CNPJ: 07.962.806/0001-71 - CEP: 13504-006 - VOTUPORANGA - SP



Colégio Notarial do Brasil
112318
AUTENTICAÇÃO
AU1046A10174056



Autarquia Municipal



Prefeitura de Votuporanga

Superintendência de Água, Esgotos e Meio Ambiente de Votuporanga

2620110004469
14/07/2011



13.4.2.31	130587	Moldura/protetor tipo C - P/Aterramento 3m	2,00	PC
13.4.2.32	130588	Arame galvanizado 14 (27KG/KN)	4,00	KG
13.4.2.33	130589	Conector a compressão - H-5 - 70 A 25	40,00	PC
13.4.2.34	130590	Conector a compressão - H7 - 70 A 70	8,00	PC
13.4.2.35	130591	Fita auto-fusão I-10 - 10m	2,00	PC
13.4.2.36	130592	Fita Isolante P-22 - 20m	3,00	PC
13.4.2.37	130593	Eletroduto galvanizado - 75mm (3")	6,00	PC
13.4.2.38	130594	Curva de 90° galvanizada - 75mm (3")	2,00	PC
13.4.2.39	130595	Curva de 135° galvanizada - 75mm (3")	2,00	PC
13.4.2.40	130596	Luva galvanizada - 75mm (3")	4,00	PC
		Eletroduto de PVC rígido, fornecido em barra de 3,0m com uma luva, nas seguintes bitolas:		
13.4.2.41	130597	ø1"	-	M
13.4.2.42	130598	ø2"	-	M
13.4.2.43	130599	ø3"	-	M
		Bucha e arruela em alumínio, para eletrodutos nas seguintes bitolas		
13.4.2.44	130600	ø1"	-	PC
13.4.2.45	130601	ø2"	-	PC
13.4.2.46	130602	ø3"	-	PC
		Curva 90 para eletroduto de PVC rígido fornecido com duas luvas nas seguintes bitolas:		
13.4.2.47	130603	ø1"	-	PC
13.4.2.48	130604	ø2"	-	PC
13.4.2.49	130605	ø3"	-	PC
		Caixa de passagem em alvenaria, com tampa de concreto, dreno e pedrisco no fundo nas seguintes dimensões:		
13.4.2.50	130606	40x40x60cm, para energia	-	PC
13.4.2.51	130607	80x80x100cm	-	PC
		Condutor de cobre isolado por PVC, classe 0,6/1,0KV para circuitos de força e iluminação e tomadas na area externa		
13.4.2.52	130608	#50mm ²	-	M
13.4.2.53	130609	3 x #4,0mm ² (tripolar)	480,00	M
		Condutor de cobre para circuitos de comando, isolado por PVC, classe 1,0KV, conforme especificações nos seguintes ø		
13.4.2.54	130610	3 x ø1,5mm ²	950,00	M
13.4.2.55	130611	1 x ø4,5mm ²	490,00	M

14 JUL 2011
 Eng. Civil Aldo Takao Okoti
 Gestor do Contrato nº 24/2008
 CREA 0641121343





29/03/2018

**CRISCIUMA****ATESTADO DE OBRA Nº 135****CERTIDÃO Nº: SZC10626****ÓRGÃO:**
SABESP.**OBJETO:**

Obras de redes de distribuição e ligações prediais de água no Jardim Fontalis - Setor Cabuçu - Unidade de Negócio Norte - Região Metropolitana de São Paulo/ SP

TIPO DE SERVIÇO:

canteiro de obras, cadastro de redes, tapume, passadiços e travessias, escavação de valas, escoramentos, esgotamentos, ancoragem, pavimentação, ligações prediais, ligação de água à rede pública, conj. Booster

QTD PAG:
10**ENGENHEIRO:**
Antonio Gonçalves Junior**CONTRATADA:**
Crisciuma Comercial e Construtora

P



CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de São Paulo

088
Secretaria de Suprimentos e Qualidade
FIB-596
Rural.

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT

Válida somente com a autenticação do CREA-SP

CERTIDÃO Nº: SZC-10626

Folha(s) nº: 1 de 1



Referente à(s) ART(s) 92221220070189396.

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, de acordo com os artigos 4º, 5º e 6º da Resolução nº 317/86 do CONFEA, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo Técnico do profissional abaixo mencionado:

Profissional ANTONIO GONÇALVES JUNIOR

Título(s) Engenheiro Civil

CREASP Nº 0500520433

Atribuições do artigo 07, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Atividade(s) Técnica(s) Realizada(s) Co-Responsável Técnico por Execução na área da Engenharia Civil - Execução das obras de redes de distribuição e ligações prediais de água no Jardim Fontális - Setor Cabuçu - Unidade de Negócio Norte - Região Metropolitana de São Paulo.

Quantificação Especificadas conforme Atestado anexo, limitadas às atribuições acima.

Local da obra/serviço Jardim Fontális

Cidade São Paulo **Estado** SP

Valor Contratual: R\$ 3.270.955,24 (maio/1998)
Aditivo: R\$ 65.659,70 (abril/1999)

Período 20/05/1998 a 04/12/1999

Contratante Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP.

Contratada Crisciuma Comercial e Construtora Ltda.

REASP Nº 0279240

O profissional declarou que houve a participação de outro(s) profissional(is)

CERTIFICAMOS, finalmente, que faz(em) parte integrante da presente Certidão o(s) documento(s) emitido(s) pela contratante ou órgão público, a quem cabe a responsabilidade pela exatidão e veracidade do que nele(s) consta(m).

São Paulo, segunda-feira, 9 de abril de 2007

Conferido: Cecília Kozue Fuji

Engenheiro Civil Ademar Alves do Amaral
Conforme Resolução nº 317/86

IMPORTANTE: A presente certidão é válida somente como acervo técnico do profissional certificado.

O Acervo Técnico é toda a experiência adquirida ao longo da vida do profissional, compatível com suas atribuições legais, não sabendo qualquer limitação temporal à sua validade.

ANTONIO GONÇALVES JUNIOR



Cód. 2.01.0

ATESTADO TÉCNICO

REF.: EXECUÇÃO DE OBRAS E/OU SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Atestamos que a empresa CRISCIUMA COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA., realizou para a SABESP no período de 20/05/98 a 04/12/99, através do Contrato nº 11.868/97, a execução das obras de redes de distribuição e ligações prediais de água no Jardim Fontális - Setor Cabuçú - Unidade de Negócio Norte - Região Metropolitana de São Paulo.

No Mapa de Medição Físico-Financeira em anexo, com folhas numeradas de 02/09 a 09/09, estão discriminados os serviços e os quantitativos executados no referido contrato.

As obras foram executadas sob a responsabilidade técnica do engenheiro Álvaro Kanashiro - CREA 0601108313.

O valor total medido, a preços de janeiro/98, foi de R\$ 3.336.614,96 (três milhões, trezentos e trinta e seis mil, seiscentos e quatorze reais e noventa e seis centavos).

São Paulo, 27 de junho de 2.001

Eng. Nelson Ferreira Junior
Divisão de Apoio Técnico e Codificação de Materiais
CREA - 0600745640



O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 10626

SÃO PAULO, 09/04/01

CECILIA KAZUE FUJI
CREA-SP - SBC 0601108313

JO/ADS

Endereço: Rua Padre João Manuel, 755 - 1º andar - CEP 01411-900 - São Paulo





CEA715-MNAS
DATA 16/02/00

COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP

ANEXO DO ATESTADO
Nº T 02905-2001 FOLHA 5
DE: 23.10.6.2001
F.S. 02.109

MAPA DE MEDICAO FISICO-FINANCEIRA - ITENS MEDIDOS NO PERIODO OU MAO

CONTRATO VENC OS TA 11.868/97 00 00 00
OBJETO CONTRATADA CRISCIUMA-COML-CONSTR.LTDA.
EXEC DE R DISTR E LIG DE AGUA NO JD FONTALIS - SETOR CABUCU

PRAZO 04800
INICIO 20/05/1998
TERMINO 04/12/1999
MEDICAO 666
PERIODO 01/12/1999 A 04/12/1999
COORD. MNNS ADM. CONTR MNNS
ITEM DE MEDICAO DESCRICAO ITEM U.M. ANTERIOR ATUAL ACUMULADO X MEDIDO

FRENTE DE SERVIÇO 01 RECURSO PG 536/87-8 CTEF: 1.6.. PRODUTO: 01 SEGMENTO: 0399

01.00.00.00-8 REDE DE DISTRIBUICAO E LIGACOES PRE DIAIS - JARDIM FONTALIS - SETOR CAB

01.01.00.00-0 CANTEIRO DE OBRAS

01.01.01.00-0 CANTEIRO DE OBRAS TIPO 2 GB

01.02.00.00-0 SERVICOS TECNICOS

01.02.01.00-2 LOCALIZACAO DE CADASTRO

01.02.01.01-4 CADASTRO DE REDES

01.03.00.00-4 SERVICOS PRELIMINARES

01.03.01.00-8 TRANSITO E SEGURANCA

01.03.01.01-0 SINALIZACAO DE TRANSITO

01.03.01.02-1 TAPUME CONTINUO EM CHAPAS DE MADEIR A OU DE ACO - SEM ILUMINACAO SEGUR ANCA


01.03.01.03-3 TAPUME CONTINUO EM CHAPAS DE MADEIR A OU DE ACO - COM ILUMINACAO SEGUR ANCA

01.03.02.00-1 PASSADICOS E TRAVESSIAS

01.03.02.01-3 PASSADICOS DE MADEIRA PARA PEDESTRE S



112318
AUTENTICACAO
AU1046AI0174022
17 SET. 2020
Eng. Nelson Ferreira Junior
Gerente de Serviço - TCOA
Cecilia Kazue Fugi
SECIONAL CENTRO



2.921,60 310,80
37.888,64 37.888,64

207,60 2.678,04

2.714,00 35.010,60

37.852,02 14.383,76

51.321,60 0,90

5.702,40 1,00

57.024,00 100,00

45.829,99 17.415,39

97,13

42.370,00 22.456,10

35.800,00 34.368,00

3.460,00 3.321,60

39.260,00 37.589,60

12.320,00 18.480,00

0,00 0,00

12.320,00 18.480,00

246,40

2.921,60 310,80

37.888,64 37.888,64

207,60 2.678,04

2.714,00 35.010,60

37.852,02 14.383,76

51.321,60 0,90

5.702,40 1,00

57.024,00 100,00

45.829,99 17.415,39

97,13

42.370,00 22.456,10

35.800,00 34.368,00

3.460,00 3.321,60

39.260,00 37.589,60

12.320,00 18.480,00

0,00 0,00

12.320,00 18.480,00

246,40

2.921,60 310,80

37.888,64 37.888,64

207,60 2.678,04

2.714,00 35.010,60

37.852,02 14.383,76

51.321,60 0,90

5.702,40 1,00

57.024,00 100,00

45.829,99 17.415,39

97,13

42.370,00 22.456,10

35.800,00 34.368,00

3.460,00 3.321,60

39.260,00 37.589,60

12.320,00 18.480,00

0,00 0,00

12.320,00 18.480,00

246,40

2.921,60 310,80

37.888,64 37.888,64

207,60 2.678,04

2.714,00 35.010,60

37.852,02 14.383,76

51.321,60 0,90

5.702,40 1,00

57.024,00 100,00

45.829,99 17.415,39

97,13

42.370,00 22.456,10

35.800,00 34.368,00

3.460,00 3.321,60

39.260,00 37.589,60

12.320,00 18.480,00

0,00 0,00

12.320,00 18.480,00

246,40

2.921,60 310,80

37.888,64 37.888,64

207,60 2.678,04

2.714,00 35.010,60

37.852,02 14.383,76

51.321,60 0,90

5.702,40 1,00

57.024,00 100,00

45.829,99 17.415,39

97,13

42.370,00 22.456,10

35.800,00 34.368,00

3.460,00 3.321,60

39.260,00 37.589,60

12.320,00 18.480,00

0,00 0,00

12.320,00 18.480,00

246,40

2.921,60 310,80

37.888,64 37.888,64

207,60 2.678,04

2.714,00 35.010,60

37.852,02 14.383,76

51.321,60 0,90

5.702,40 1,00

57.024,00 100,00

45.829,99 17.415,39

97,13

42.370,00 22.456,10

35.800,00 34.368,00

3.460,00 3.321,60

39.260,00 37.589,60

12.320,00 18.480,00

0,00 0,00

12.320,00 18.480,00

246,40

2.921,60 310,80

37.888,64 37.888,64

207,60 2.678,04

2.714,00 35.010,60

37.852,02 14.383,76

51.321,60 0,90

5.702,40 1,00

57.024,00 100,00

45.829,99 17.415,39

97,13

42.370,00 22.456,10

35.800,00 34.368,00

3.460,00 3.321,60

39.260,00 37.589,60

12.320,00 18.480,00

0,00 0,00

12.320,00 18.480,00

246,40

2.921,60 310,80

37.888,64 37.888,64

207,60 2.678,04

2.714,00 35.010,60

37.852,02 14.383,76

51.321,60 0,90

5.702,40 1,00

57.024,00 100,00

45.829,99 17.415,39

97,13

42.370,00 22.456,10

35.800,00 34.368,00

3.460,00 3.321,60

39.260,00 37.589,60

12.320,00 18.480,00

0,00 0,00

12.320,00 18.480,00

246,40

2.921,60 310,80

37.888,64 37.888,64

207,60 2.678,04

2.714,00 35.010,60

37.852,02 14.383,76

51.321,60 0,90

5.702,40 1,00

57.024,00 100,00

45.829,99 17.415,39

97,13

42.370,00 22.456,10

35.800,00 34.368,00

3.460,00 3.321,60

39.260,00 37.589,60

12.320,00 18.480,00

0,00 0,00

12.320,00 18.480,00

246,40

2.921,60 310,80

37.888,64 37.888,64

207,60 2.678,04

2.714,00 35.010,60

37.852,02 14.383,76

51.321,60 0,90

5.702,40 1,00

57.024,00 100,00

45.829,99 17.415,39

97,13

42.370,00 22.456,10

35.800,00 34.368,00

3.460,00 3.321,60

39.260,00 37.589,60

12.320,00 18.480,00

0,00 0,00

12.320,00 18.480,00

246,40

2.921,60 310,80

37.888,64 37.888,64

207,60 2.678,04

2.714,00 35.010,60

37.852,02 14.383,76

51.321,60 0,90

5.702,40 1,00

57.024,00 100,00

45.829,99 17.415,39

97,13

42.370,00 22.456,10

35.800,00 34.368,00

3.460,00 3.321,60

39.260,00 37.589,60

12.320,00 18.480,00

0,00 0,00

12.320,00 18.480,00

246,40

2.921,60 310,80

37.888,64 37.888,64

207,60 2.678,04

2.714,00 35.010,60

37.852,02 14.383,76

51.321,60 0,90

CEA715-MNAS
DATA 16/02/00
sabesp

COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP

ANEXO DO ATESTADO
N.º T 02905-2001 FOLHA 6
DE: 27/06/1998
F.S. 03/109

MAPA DE MEDICAO FISICO-FINANCEIRA - ITENS MEDIDOS NO PERIODO OU NAO

CONTRATO VENC OS TA
11.868/97 00 00 00
OBJETO EXEC DE R DISTR E LIG DE AGUA NO JD FONTALIS - SETOR CABUCU

CONTRATADA CRISCIUMA-COML CONSTR.LTDA.
EXEC DE R DISTR E LIG DE AGUA NO JD FONTALIS - SETOR CABUCU

PRAZO 04800
04/12/1998
TERMINO 04/12/1999
MEDICAO 666

INICIO 20/05/1998
PERIODO 01/12/1999 A 04/12/1999

COORD. MNNS
ADM. CONTR MNNS

DATA DA ASSINATURA
20/05/1998

ITEM DE MEDICAO	DESCRICAO ITEM	U.M.	QUANT VALOR	ANTERIOR	ATUAL	ACUMULADO	% MEDIDO
01.03.02.02-5	TRAVESSIA DE MADEIRA PARA VEICULOS	M2	3.844,80 46.560,52	3.844,80 3.771,06	311,40 3.771,06	4.156,20 50.331,58	78,10
01.03.02.03-7	TRAVESSIA DE CHAPA METALICA PARA VEICULOS	M2	1.014,41 26.131,20	1.014,41 26.131,20	69,20 1.782,59	1.083,61 27.913,79	83,61
01.03.03.00-5	SUSTENTACAO DE ESTRUTURAS						
01.03.03.01-7	ESCORAMENTO DE POSTES	UN	50,00 798,00	50,00 798,00	4,00 63,84	54,00 861,84	108,00
01.04.00.00-0	MOVIMENTO DE TERRA						
01.04.01.00-3	ESCAVACAO DE VALAS - REDES DE DISTRIBUICAO						
01.04.01.01-5	ADICIONAL DE PRECO PARA ESCAVACAO E M ROCHA, PROFUNDIDADE ATE 1,50 M	M3	2.221,60 89.730,42	2.221,60 89.730,42	-1.721,60 -69.535,42	500,00 20.195,00	0,00
01.04.01.02-7	ADICIONAL DE PRECO PARA ESCAVACAO ANUAL, PROFUNDIDADE ATE 1,50 M	M3	9.287,86 87.305,88	9.287,86 87.305,88	4.471,00 42.027,40	13.758,86 129.333,28	375,88
01.04.01.03-9	ESCAVACAO QUALQUER TERRENO EXCETO OCHA, PROFUNDIDADE DE 1,50 M ATE 3,00 M	M3	900,00 5.400,00	900,00 5.400,00	0,00 0,00	900,00 5.400,00	100,00
01.04.02.00-7	ATERROS E RECOBRIMENTOS ESPECIAIS D E VALAS, CAVAS E POCOS						
01.04.02.01-9	ADICIONAL DE PRECO PARA COMPACTACAO COM GC MAIOR OU IGUAL 95 X PN. PRO FUNDIDADE DA VALA ATÉ 1,50 M	M3	3.104,40 20.489,04	3.104,40 20.489,04	14.986,00 98.907,60	18.090,40 119.396,64	618,08
01.05.00.00-5	ESCORAMENTO DE VALAS						

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDAO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº SEC-10626

Eng. Nelson Ferreira Junior
Gerente de Divisao - CQA
CREA - 0000745648



SÃO PAULO, 09/04/01
CECILIA KAZUE-FUGI
GRES - SECCIONAL CENTRO



DISCULPE DIAS AGRADECER A VERA DE...
TA PLTA
AUTENTICACAO
ESTA COPIA, APRESENTADA POR PARTE, CONFERE COM O ORIGINAL. DOU FE.

17 57
11. 2020
de Paulo Ferraz
CREA-SP
Rg 3,7

ANEXO DO ATESTADO
N.º 102905
DE: 28/06/2001
FLS. 04109

COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP

CEA715-MNAS
DATA 16/02/00

MAPA DE MEDICAO FISICO-FINANCEIRA - ITENS MEDIDOS NO PERIODO OU MAO

CONTRATO VENC OS TA
11.866/87 00 00 00

CONTRATADA CRISCIUMA-COML.CONSTR.LTDA.
EXEC DE R DISTR E LIG DE AGUA NO JD FONTALIS - SETOR CABUCU

PRAZO 04800
INICIO 20/05/1998
TERMINO 04/12/1999
MEDICAO 666


PERIODO 01/12/1999 A 04/12/1999
COORD. MNNS

DATA DA ASSINATURA 20/05/1998
ADM.CONTR MNNS

ITEM DE MEDICAO	DESCRICAO ITEM	U.M.	ANTERIOR	ATUAL	ACUMULADO	% MEDIDO
01.05.01.00-9	ESTRUTURAS DE ESCORAMENTO - MADEIRA					
01.05.01.01-0	PONTALETEAMENTO	M2	7.589,87 19.581,86	38.887,00 100.328,46	46.476,87 119.910,32	540,42 *
01.05.01.02-2	ESCORAMENTO DESCONTINUO	M2	3.000,00 19.410,00	0,00 0,00	3.000,00 19.410,00	50,00
01.05.01.03-4	ESCORAMENTO CONTINUO	M2	4.471,20 44.890,84	0,00 0,00	4.471,20 44.890,84	40,64
01.06.00.00-0	ESGOTAMENTOS					
01.06.01.00-4	AGUAS SUPERFICIAIS					
01.06.01.01-6	ESGOTAMENTO COM BOMBAS DE SUPERFICI E OU SUBMERSAS	HPXH	800,00 1.328,00	195,00 323,70	995,00 1.651,70	124,37 *
01.07.00.00-6	FUNDACOES E ESTRUTURAS					
01.07.01.00-0	ANCORAGEM PARA REDES					
01.07.01.01-1	PONTALETE DE PEROBA	UN	585,00 6.072,30	190,00 1.972,20	775,00 8.044,50	132,47 *
01.07.02.00-3	ANCORAGEM EM CONCRETO PARA PECAS					
01.07.02.01-5	CAP E PLUG, DIAMETRO 300 MM					
01.07.02.02-7	CURVA 22 GRAUS 30 MIN, DIAMETRO 300 MM					




25/07/2000
TARIFADO EM R\$ 25,00
ESTA COPIA, APRESENTADA, CONFERE COM O ORIGINAL DOBRO
AUTENTICADO POR
S. Paulo 17 SET. 2000
Escritório Notarial Ferraz
de Valparaíso - SP
CNPJ nº 06.908.370/0001-00



O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO DEBIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 526-10626

Eng. Nelson Ferreira Junior
Gerente de Divisão - TCOA



SÃO PAULO, 09/10/07
CECILIA KAZUE FLUGI
GRES - SECCIONAL CENTRO

IMPRESSO NO SISTEMA LASER - CEA07



CEA715-MNAS
DATA 16/02/00

COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP

ANEXO DO ATESTADO
Nº 10290512001/FOLHA 8
DE: 27.106-12001
FIS. 05109

MAPA DE MEDICAO FISICO-FINANCEIRA - ITENS MEDIDOS NO PERIODO OU NAO

CONTRATO VENC OS TA 11.868/97 00 00 00
OBJETO EXEC DE R DISTR E LIG DE AGUA NO JD FONTALIS - SETOR CABUCU
CONTRATADA CRISCIUMA-COML-CONSTR.LTDA.
EXEC DE R DISTR E LIG DE AGUA NO JD FONTALIS - SETOR CABUCU
DATA DA ASSINATURA 20/05/1998

ITEM DE MEDICAO	PRAZO 0480D	INICIO 20/05/1998	TERMINO 04/12/1999	MEDICAO 666	U.M.	PERIODO 01/12/1999 A 04/12/1999	COORD. MNNS	ADM. CONTR MNNS	DATA DA ASSINATURA 20/05/1998
DESCRICAO ITEM						ANTERIOR	ATUAL	ACUMULADO	% MEDIDO
01.07.02.03-9 CURVA 22 GRAUS 30 MIN., DIAMETRO 200 MM				UN	2,00	0,00	0,00	2,00	100,00
01.07.02.04-0 CURVA 22 GRAUS 30 MIN., DIAMETRO 300 MM				UN	52,60	0,00	0,00	52,60	
01.07.02.05-2 CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 150 MM				UN	4,00	0,00	0,00	4,00	133,33 *
01.07.02.06-4 CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 200 MM				UN	142,40	0,00	0,00	142,40	
01.07.02.07-6 CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 300 MM				UN	12,00	0,00	0,00	12,00	100,00
01.07.02.08-8 CURVA 90 GRAUS E TE, DIAMETRO 150 M				UN	223,20	0,00	0,00	223,20	
01.07.02.09-0 CURVA 90 GRAUS E TE, DIAMETRO 200 M				UN	6,00	0,00	0,00	6,00	100,00
01.07.02.10-6 CURVA 90 GRAUS E TE, DIAMETRO 300 M				UN	151,80	0,00	0,00	151,80	
01.07.02.11-8 CURVA 90 GRAUS E TE, DIAMETRO 400 M				UN	5,00	0,00	0,00	5,00	100,00
01.07.03.00-7 DISPOSITIVOS ESPECIAIS E ESTRUTURAS ACESSORIAS					178,00	0,00	0,00	178,00	
01.07.03.01-9 INSTALACAO DE HIDRANTES DE COLUNA				UN	26,00	0,00	0,00	26,00	100,00
01.07.03.02-2 DISPOSITIVO DE PROTECAO PARA TUBO EM TUBO DE CONCRETO				UN	951,60	0,00	0,00	951,60	
01.07.03.04-4 DISPOSITIVO DE PROTECAO PARA REGISTRO EM TUBO CERAMICO				UN	36,00	0,00	0,00	36,00	100,00
					1.389,60	0,00	0,00	1.389,60	
					26,00	0,00	0,00	26,00	100,00
					1.705,60	0,00	0,00	1.705,60	
					3,00	0,00	0,00	3,00	200,00 *
					328,80	0,00	0,00	328,80	
					8,00	0,00	0,00	8,00	100,00
					970,40	0,00	0,00	970,40	
					105,00	0,00	0,00	105,00	100,00
					4.336,50	0,00	0,00	4.336,50	
					194,00	16,00	16,00	210,00	100,00
					4.573,00	377,60	377,60	4.950,60	



VALOR DO PRESENTA 4.573,00
PARTE INTEGRANTE DA CERTIDAO DE ACERVO TECNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 526-10626

Eng. Nelson Ferreira Junior
Gerente de Divisao - TCQA
CREA - 0600745648



SÃO PAULO, 09/04/01

CECILIA KAZUE-FUGI
GRES - SECCIONAL CENTRO



Autenticação da Parcialidade Rosado Ferraz
Folha 17 de 200
RUBRICA DO NOTARIO



CEA715-MNAS
DATA 16/02/00

ANEXO DO ATESTADO
N.º TO 29 05 1200 FOLHA 9
DE: 28/06/2001
FLS. 06109

COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP

MAPA DE MEDICAO FISICO-FINANCEIRA - ITENS MEDIDOS NO PERIODO OU MAO

CONTRATO VENC OS TA
11.866/97 00 00 00

CONTRATADA CRISCIUMA-COML.CONSTR.LTDA.
OBJETO EXEC DE R DISTR E LIG DE AGUA NO JD FONTALIS - SETOR CABUCU

PRAZO 04800
INICIO 20/05/1998
TERMINO 04/12/1999

DATA DA ASSINATURA
20/05/1998

ITEM DE MEDICAO	DESCRICAO ITEM	U.M.	QUANT VALOR	ANTERIOR	ATUAL	ACUMULADO	% MEDIOO
01.07.03.05-6	POCO DE VISITA PADRAO SABESP(1.20X1 UN .20X1,20) PARA VALVULA REDUTORA DE PRESSAO DN=200	UN	1,00 2.209,64	1,00 2.209,64	0,00 0,00	1,00 2.209,64	100,00
01.08.00.00-1	ASSENTAMENTO						
01.08.01.00-5	ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS DE FE RRO FUNDIDO PARA REDES DE DISTRIBUI CAO DE AGUA						
01.08.01.01-7	TUBOS E PECAS, DIAMETRO 75 MM	M	28.439,00 100.674,06	1.901,00 6.729,54	1.901,00 6.729,54	30.340,00 107.403,60	100,22
01.08.01.02-9	TUBOS E PECAS, DIAMETRO 100 MM	M	5.893,00 22.452,33	657,00 2.503,17	657,00 2.503,17	6.550,00 24.955,50	82,66
01.08.01.03-0	TUBOS E PECAS, DIAMETRO 150 MM	M	3.100,00 13.423,00	235,00 1.017,55	235,00 1.017,55	3.335,00 14.440,55	104,61
01.08.01.04-2	TUBOS E PECAS, DIAMETRO 200 MM	M	1.986,00 10.049,16	259,00 1.310,54	259,00 1.310,54	2.245,00 11.359,70	104,71
01.08.01.05-4	TUBOS E PECAS, DIAMETRO 300 MM	M	2.632,00 17.976,56	378,00 2.581,74	378,00 2.581,74	3.010,00 20.558,30	92,44
01.08.01.06-6	TUBOS E PECAS, DIAMETRO 400 MM	M	320,00 2.700,80	30,00 253,20	30,00 253,20	350,00 2.954,00	87,50

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDAO DE ACERVO TECNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB QUANT VALOR 9.271,80
SÃO PAULO, 04/04/01



Eng. Nelson Ferreira Junior
Gerente de Divisão - TCOA
CREA - 0600745646

CECILIA KAZUE FUGI
GRES - SECCIONAL CENTRO



17 SET. 2020
AUTENTICAÇÃO
ESTÁ CÓPIA REPRESENTADA
CONFERE COM O ORIGINAL

Impressão no sistema LASER - COM
F. Sec. de Engenharia e Arquitetura
Rua... 72

B

Handwritten mark

Handwritten mark

CEA715-MNAS
DATA 16/02/00

COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP

ANEXO DO ATESTADO
N.º 10.9905.1200/FOLHA 10
DE: 22-10-1999
FLS. 07/10

MAPA DE MEDICAO FISICO-FINANCEIRA - ITENS MEDIDOS NO PERIODO OU NAO

CONTRATO VENC OS TA CONTRATADA CRISCIUMA-COML.CONSTR.LTDA.
11-868/97 00 00 00 OBJETO EXEC DE R DISTR E LIG DE AGUA NO JD FONTALIS - SETOR CABUCU

DATA DA ASSINATURA
20/05/1998

PERIODO
01/12/1999 A 04/12/1999

MEDICAO
666

TERMINO
04/12/1999

INICIO
20/05/1998

PRAZO
04800

ADM. CONTR
MNNS

ITEM DE MEDICAO	U. M.	QUANT VALOR	ANTERIOR	ATUAL	ACUMULADO	% MEDIDO
01.09.01.02-4	M2	2.071,30 8.450,90		197,00 803,76	2.268,30 9.254,66	683,00 *
01.09.02.00-4						
01.09.02.01-6	M2	94.000,92 14.100,13		0,00 0,00	94.000,92 14.100,13	200,00 *
01.09.03.00-8						
01.09.03.03-3	M3	68,32 11.704,58		0,00 0,00	68,32 11.704,58	832,00 *
01.09.04.00-1						
01.09.04.01-3	M2	2.020,00 5.332,80		200,00 528,00	2.220,00 5.860,80	69,37
01.09.04.02-5	M3	323,20 16.253,72		32,00 1.609,28	355,20 17.863,00	71,04
01.09.04.03-7	M3	161,60 14.243,42		16,00 1.410,24	177,60 15.653,66	71,04
01.09.04.04-9	M3	101,00 12.202,82		10,00 1.208,20	111,00 13.411,02	65,29
01.09.04.05-0	M3	101,00 14.279,38		10,00 1.413,80	111,00 15.693,18	65,29

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 52C-10626

Eng. Nelson Ferreira Junior
Gerente de Divisão - TCOA
CREA - 0600745848

SÃO PAULO, 05/04/07
CECÍLIA KAZUE FUGI
GRES - SECCIONAL CENTRO



IMPRESSO NO SISTEMA LASER CEA715
AUTENTICACAO: 112318
AU1046A10174027



CEA715-MNAS
DATA 16/02/00

COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP

ANEXO DO ATESTADO
N.º T. 02905.1200/FOLHA 11
DE: 27.10.6.1200
FLS. 08.109

MAPA DE MEDICAO FISICO-FINANCEIRA - ITENS MEDIDOS NO PERIODO OU NAO

CONTRATO VENC OS TA
11.868/97 00 00 00

OBJETO
EXEC DE R DISTR E LIG DE AGUA NO JD FONTALIS - SETOR CABUCU

CONTRATADA CRISCIUMA-COML. CONSTR. LTDA.

DATA DA ASSINATURA
20/05/1998

ITEM DE MEDICAO	INICIO 20/05/1998	TERMINO 04/12/1999	MEDICAO 666	U.M.	PERIODO 01/12/1999 A 04/12/1999	COORD. MNNS	ADM. CONTR MNNS	ACUMULADO	% MEDIDO
					ANTERIOR	ATUAL			
01.10.01.01-0	LIGACAO DE AGUA A REDE PUBLICA	UN	QUANT VALOR		8.267,00 174.185,69	-1.768,00 -37.251,76	6.499,00 136.933,93	54,89	
01.10.01.02-1	ASSENTAMENTO DE TUBULACAO (PAD E FE M RRO GALVANIZADO)	M	QUANT VALOR		41.335,00 112.431,20	0,00 0,00	41.335,00 112.431,20	69,82	
01.11.00.00-0	SERVICOS DIVERSOS								
01.11.01.00-3	INTERLIGACOES COM REDES DE AGUA EXI STENTES								
01.11.01.01-5	DIAMETRO 75 MM - CONVENCIONAL - FER RO FUNDIDO	UN	QUANT VALOR		15,00 1.200,00	2,00 160,00	17,00 1.360,00	85,00	
01.11.01.02-7	DIAMETRO 100MM - CONVENCIONAL - FER RO FUNDIDO	UN	QUANT VALOR		10,00 800,00	0,00 0,00	10,00 800,00	100,00	
01.11.01.03-9	DIAMETRO 150MM - CONVENCIONAL - FER RO FUNDIDO	UN	QUANT VALOR		1,00 100,00	0,00 0,00	1,00 100,00	100,00	
01.11.01.04-0	DIAMETRO 200MM - CONVENCIONAL - FER RO FUNDIDO	UN	QUANT VALOR		1,00 110,00	0,00 0,00	1,00 110,00	100,00	
01.11.01.05-2	DIAMETRO 300MM - CONVENCIONAL - FER RO FUNDIDO	UN	QUANT VALOR		5,00 700,00	0,00 0,00	5,00 700,00	100,00	
01.12.00.00-5	FORNECIMENTO DE MATERIAIS								
01.12.01.00-9	FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONFORME LISTA N. LM-01	GB	QUANT VALOR		0,97 1.736.256,42	0,00 0,00	0,97 1.736.256,42	97,00	
01.12.01.01-0	CONJUNTO DE BOOSTER'S - 30 CV	UN	QUANT VALOR		5,00 205.714,25	0,00 0,00	5,00 205.714,25	100,00	
01.12.01.02-2	CONJUNTO DE BOOSTER - 50 CV	UN	QUANT VALOR		1,00 89.285,71	0,00 0,00	1,00 89.285,71	100,00	



7 SET. 2020

Autenticado em 07/09/2020 às 14:49:59

LEDA ALEIXANDRE DE OLIVEIRA

77 SET. 2020

Autenticado em 07/09/2020 às 14:49:59

LEDA ALEIXANDRE DE OLIVEIRA

U PRESENTE DOCUMENTO E
PARTE INTEGRANTE DA
CERTIDAO DE VALOR CERTO
TECNICO EXPEDIDA NESTA
DATA PLO CRP SOB
No 526-10626

Eng. Nelson Ferreira Junior
Gerente de Divisão - TCOA
CREA - 0600746948

SÃO PAULO, 09/04/98

CECILIA KAZUE FUGI
GRES - SECCIONAL CENTRO



CEAT15-MNAS
DATA 16/02/00

COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP

ANEXO DO ATESTADO
N.º T. 029051200
DE 27.1.06/2001
P.º 09/109

FOLHA 12

MAPA DE MEDICAO FISICO-FINANCEIRA - ITENS MEDIDOS NO PERIODO OU MAO

CONTRATO VENC OS TA
11.868/97 00 00 00

CONTRATADA CRISCIUMA-COML CONSTR.LTDA.
OBJETO EXEC DE R DISTR E LIG DE AGUA NO JD FONTALIS - SETOR CABUCU

DATA DA ASSINATURA
20/05/1998

PRAZO 04800
INICIO 20/05/1998
TERMINO 04/12/1999

PERIODO 01/12/1999 A 04/12/1999

MEDICAO 666

U.M.

DESCRICAO ITEM

ANTERIOR

ATUAL

ACUMULADO % MEDIDO

TOTAL DA FONTE DE RECURSO	VALOR	3.154.976,24	181.638,72	3.336.614,96
TOTAL DA FRENTE DE SERVICO	VALOR	3.154.976,24	181.638,72	3.336.614,96
TOTAL DA MEDICAO	VALOR	3.154.976,24	181.638,72	3.336.614,96

* ACUMULADO DE QDTE MEDIDO > 110 %



O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TECNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB Nº 32C-10626

SÃO PAULO, 09/04/02

CECILIA KAZUE FUGI
GRES - SECCIONAL CENTRO

Eng. Nelson Ferreira Junior
Gerente de Divisão - TCGA
CREA - 0600745648



Colégio Notarial do Brasil - Seção São Paulo
112318
AUTENTICAÇÃO
AUT046A10174029

GISELLE DIAS RODRIGUES OLIVEIRA DE BARROS
TABELIA
AUTENTICAÇÃO:
APRESENTADA PELA PARTE,
COM O ORIGINAL, DOU FE.

2020
Rosário Ferraz
Autorizada
São Paulo - Tel: 11 4657-4999
SELO DE AUTENTICIDADE
R\$ 3,70

IMPRESSO NO SISTEMA LASER



CRISCIUMA

ATESTADO DE OBRA Nº 283

CERTIDÃO Nº: 2620150013056

ÓRGÃO:
PM Mogi das Cruzes


OBJETO:
Execução das obras de urbanização da Vila Municipal compreendendo: serviços preliminares, ampliação da rede de água potável, ampliação da rede de esgoto, drenagem urbana, recuperação de área degradada e projetos, no Município de Mogi das Cruzes/ SP

TIPO DE SERVIÇO:

QTD PAG:
7

ENGENHEIRO:
Antonio Gonçalves Junior

CONTRATADA:
Crisciuma Companhia Comercial



Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
2620150013056
Atividade concluída

Página 1/1



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional ANTONIO GONCALVES JUNIOR referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: ANTONIO GONCALVES JUNIOR
Registro: 500520433-SP RNP: 2003139109
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 92221220151452631 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 04/11/2015Baixada em: 23/11/2015
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 92221220120730393
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: CRISCIUMA COMPANHIA COMERCIAL LTDA

Contratante: Prefeitura de Mogi das Cruzes
AVENIDA VEREADOR NARCISO YAGUE GUIMARÃES No.: 277
Complemento: Bairro: CENTRO CÍVICO
Cidade: Mogi das Cruzes UF: SP CEP: 08780900 . PAIS: BRASIL
Contrato: 070 Celebrado em : 30/05/2012
Vinculado à ART: 92221220151452756, 92221220151452800, 92221220151452855, 92221220151452927
Valor do Contrato: R\$ 1.072.494,07 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço: Diversos locais da Vila Municipal No.:
Complemento: Bairro: Vila Municipal
Cidade: Mogi das Cruzes UF: SP CEP: PAIS: BRASIL
Data de início: 30/05/2012 Conclusão Efetiva: 29/06/2014 Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Rede de Esgoto. 240,00 metro. 2) Execução, Execução, Rede de Água. 745,00 metro. .

Observações

Execução das obras/serviços de urbanização da Vila Municipal, compreendendo: 1) serviços preliminares, 2) ampliação da rede de água potável (745m de extensão), 3) ampliação da rede de esgoto (240m de extensão), 4) drenagem urbana (186m de extensão), 5) recuperação de área degradada (3.040m2 de área) e 6) projetos, no município de Mogi das Cruzes.

Informações Complementares

O Atestado está registrado apenas para as atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

Existem os seguintes termos aditivos do contrato:

1º Termo Aditivo datado de 27/02/2013: Prorrogação de Prazo:

2º Termo Aditivo datado de 04/10/2013: Prorrogação de Prazo:

3º Termo Aditivo datado de 15/04/2014: Reajuste de 0,0463% do valor do contrato;

4º Termo Aditivo datado de 30/04/2014: Prorrogação de prazo:

A presente Certidão de Acervo Técnico foi analisada e expedida sob responsabilidade da unidade abaixo informada.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o Atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 6 fls, expedido pelo contratante da obra/serviço em 20/07/2015, devidamente assinado por Celso de Mello Muniz e Claudio Marcelo de Faria Rodrigues, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620150013056
30/11/2015 13:35:20
Autenticação Digital: UC15FC6UJUCz1KBCGTS50V8aUgxs3345



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas

A CAT é válida em todo território nacional

A CAT perderá a validade em caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela constantes, bem como de alteração da situação do registro da ART

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida BRIGADEIRO FARIA LIMA 1059, 1059 TERREO PINHEIROS São Paulo-SP, CEP 01452-920
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



Handwritten signatures and marks at the bottom right of the page.



Processo nº. 10.882/2015

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA


A **SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS** em atendimento ao solicitado no protocolado em apreço, datado de 18 de Março de 2015, em que é interessada a empresa **CRISCIUMA COMPANHIA COMERCIAL LTDA**, CNPJ/MF. nº. 04.467.737/0001-70, Inscrição Estadual nº. 116.154.458.118, registro no CREA-SP nº. 0476523-SP, com sede na Praça Tóquio, nº 20, Parque Novo Mundo na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

Atestamos, para os devidos fins que, a empresa **CRISCIUMA COMPANHIA COMERCIAL LTDA**, tendo firmado o Contrato nº. 070, de 30 de maio de 2012, no valor de R\$ 1.072.494,07 (um milhão, setenta e dois mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e sete centavos), Primeiro Termo Aditivo de 27 de fevereiro de 2013, (Processo nº. 5.058/13), prorrogando o prazo contratual em 240 (duzentos e quarenta) dias, a contar de 26 de março de 2013, Segundo Termo Aditivo de 04 de outubro de 2013, (Processo nº. 38.736/13), prorrogando o prazo contratual em 160 (cento e sessenta) dias, a contar de 21 de novembro de 2013, Terceiro Termo Aditivo de 15 de abril de 2014, objeto de reajuste de preço em 0,0463% do valor do contrato, a contar de 03 de outubro de 2013 e Quarto Termo Aditivo, prorrogando o prazo contratual em 60 (sessenta) dias, a contar de 30 de abril de 2014, executou dentro dos padrões exigidos para a PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES, CNPJ/MF nº. 46.523.270/0001-88 a execução das obras/serviços de urbanização da Vila Municipal, compreendendo: 1) Serviços Preliminares, 2) Ampliação da Rede de Água Potável (745 m de extensão), 3) Ampliação da Rede de Esgoto (240 m de extensão), 4) Drenagem Urbana (186 m de extensão), 5) Recuperação de Área Degradada (3.040 m² de área) e 6) Projetos, neste município, tendo como responsável técnico: o Engenheiro Civil: ANTONIO GONÇALVES JUNIOR - CREA-SP nº. 0500520433, CPF nº. 601.738.667-00, RG nº. 3.955.566-SSP-RJ e ART nº. 92221220120730393.

Período Inicial - 30/05/2012

Término do Contrato - 29/06/2014

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANTIDADE	UNIDADE
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES - CANTEIRO DE OBRAS		
1.1.1	BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM BANHEIRO, COBERT FIBROCIM INCLUSO INST HIDRO-SANITARIAS E ELETRICAS	148,00	M2
1.1.2	SINALIZAÇÃO E PROTEÇÃO DIURNA E OU NOTURNA	360,00	M2
1.1.3	PASSADIÇOS PARA PESSOAS E OU CARRO	10,00	M2
1.1.4	LOCAÇÃO DE REDE COM NIVELAMENTO	985,00	M
1.1.6	ESCORAMENTO DE VÁLIA - PONTALETEAMENTO	200,00	M2
1.1.7	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	16,00	M2





Processo nº. 10.882/2015

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANTIDADE	UNIDADE
1.2	INST. HIDRAULICO-SANITÁRIAS / LIGAÇÕES DOMICILIARES		
1.2.1	COLAR DE TOMADA NTS 177 P/ PVC / PEAD 60 X 20 MM	26,00	PÇ
1.2.2	ADAPTADOR PVC P/PEAD – D = 20 MM X 1/2"	26,00	PÇ
1.2.3	TUBO PEAD (NTS 048) – DN 20 MM PN10 DIN 8074	156,00	M
1.2.4	CURVA 45° SOLDÁVEL PVC – D = 50 MM	26,00	PÇ
1.2.5	REGISTRO D EPASSEIO P/ PEAD – D = 20MM	26,00	PÇ
1.2.6	LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ÁGUA – INTERLIGAÇÃO DO RAMAL DE ÁGUA À REDE PÚBLICA – FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS	26,00	UNID
1.2.7	LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ÁGUA – ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO PE-ESCAVAÇÃO EM QUALQUER TERRENO, EXCETO ROCHA, CARGA, TRANSPORTE A QUALQUER DISTÂNCIA E DESCARGA COM ESPALHAMENTO DE BOTA FORA, TRANSPORTE DE TUBOS E CONEXÕES DO CANTEIRO AO LOCAL DE APLICAÇÃO, ASSENTAMENTO DA TUBULAÇÃO E REATERRO COM CAPACITAÇÃO MANUAL	104,00	M
1.3	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL EM 745 METROS DE EXTENSÃO		
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANTIDADE	UNIDADE
1.3.1	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		
1.3.1.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M	536,40	M3
1.3.1.2	LASTRO DE BRITA GRADUADA	67,05	M3
1.3.1.3	LASTRO DE AREIA	93,87	M3
1.3.1.4	REATERRO E COMPACTAÇÃO MECANICA DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE VIBRATORIO	536,40	M3
1.3.1.5	ESCAVAÇÃO MECANICA E TRANSPORTE EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM USO EXCLUSIVO DE TRATOR SOBRE ESTEIRAS 153HP,DMT ATE 50M	321,75	M3
1.3.1.6	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA MECANICA ATE 10,00 KM	321,75	M3
1.3.1.7	CARGA E DESCARGA MECANIZADA DE MATERIAL DE BOTA FORA	321,84	M3
1.3.1.8	TRANSPORTE DE MATERIAL DE BOTA FORA - 10 KM	321,84	M3
1.3.2	ESTRUTURA		
1.3.2.1	LASTRO DE BRITA Nº 2 APLICADA MANUALMENTE COM MAÇO DE ATÉ 30 KG	0,15	M3
1.3.2.2	LAJE DE FUNDO EM CONCRETO	0,08	M3
1.3.2.3	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ANEL DE CONCRETO PRE MOLDADO, COM 950MM DE ALTURA TOTAL ANEIS COM ESP=50MM, DIAM.= 600MM. EXCLUSIVE TAMPÃO E ESCAVAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1,00	UNID
1.3.2.4	TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO DIAM ABERT 600MM	1,00	UNID
1.3.3	REDE DE DISTRIBUIÇÃO		
1.3.3.1	ASSENTAMENTO DE REDE DE ÁGUA POTÁVEL EM TUBO PBA DN 60 MM - INCLUINDO CONEXÕES	745,00	M






Processo nº. 10.882/2015

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANTIDADE	UNIDADE
1.3.3.2	FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC PBA DN 60 MM (BARRA DE 6 M)	750,00	M
1.3.3.3	CURVA 90°	3,00	UNID
1.3.3.4	CURVA 45°	4,00	UNID
1.3.3.5	TÊ PVC	5,00	UNID
1.3.3.6	LUVA DE CORRER	124,00	UNID
1.3.3.7	INSTALAÇÃO DE VÁLVULA DN 60 MM	1,00	UNID
1.4	ESGOTAMENTO SANITÁRIO (240 M DE EXTENSÃO)		
1.4.1	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		
1.4.1.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA PROFUNDIDADE ATÉ 2,00 M	288,00	M3
1.4.1.2	LASTRO DE BRITA GRADUADA	26,40	M3
1.4.1.3	LASTRO DE AREIA	57,60	M3
1.4.1.4	REATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM COMPACTADOR TIPO SAPO	287,99	M3
1.4.1.5	ESCAVAÇÃO MECANIZADA E TRANSPORTE EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM USO EXCLUSIVO DE TRATOR SOBRE ESTEIRAS 153HP, DMT ATÉ 50M	172,80	M3
1.4.1.6	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA MECANICA ATÉ 10,00 KM	172,80	M3
1.4.1.7	CARGA E DESCARGA MECANIZADA DE MATERIAL DE BOTA FORA	172,80	M3
1.4.1.8	TRANSPORTE DE MATERIAL DE BOTA FORA - 10 KM	172,80	M3
1.4.2	ESTRUTURA		
1.4.2.1	POÇO VISITA ESG.SANIT. ANEL CONC.PRÉ-MOLD.PROF. = 1,60 M C/ TAMPÃO FF TIPO MÉDIO (AD) D = 60 CM 125KG/DEGRAUS FF/REJUNTAMENTO ANÉIS/REVEST. LISO CALHA INTERNA C/ARG.CI/AREIA 1:4 BASE / BANQUETA EM CONCR. FCK = 10 MPA	3,00	UN
1.4.3	REDE COLETORA		
1.4.3.1	ASSENT.TUBO PVC COM JUNTA ELÁSTICA – DN 150 P/ ESGOTO	240,00	M
1.4.3.2	TUBO PVC EB-644 P/ REDE COLET. ESG. JE DN 150 MM	240,00	M
1.4.4	EXECUÇÃO DE RAMAIS		
1.4.4.1	LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100 MM, DA CASA ATÉ A CAIXA COMPOSTO POR 10,00 M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL	54,00	M
1.5	PAVIMENTAÇÃO E OBRAS VIÁRIAS		
1.5.1	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		
1.5.1.1	CARGA E DESCARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	139,37	M3
1.5.1.2	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,8 A 1,0 KM	139,37	M3
1.5.1.3	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASEÁLTICA, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE MATERIAL RETIRADO	112,72	M3
1.5.1.4	TRANSP. DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT > 10 KM	3.529,26	T/KM
1.5.1.5	ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25 CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO COM TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO	5.678,03	M2






Processo nº. 10.882/2015

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANTIDADE	UNIDADE
1.5.1.6	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E CAMINHÃO BASCULANTE 6M3, DMT 800 A 1000 M3	1.253,34	M3
1.5.1.7	REMOÇÃO DE MATERIAL 1ª. CATEGORIA, EM CAMINHÃO BASCULANTE D.M.T. = 6 KM	1.253,34	M3
1.5.1.8	FORNEC. DE TERRA, INCL. ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1 KM, MEDIDO NO ATERRO COMPACTADO (04.03.00 SIURB)	667,89	M3
1.5.1.9	COMPACTAÇÃO DE TERRA, MEDIDO NO ATERRO (04.05./002 SINAPI)	667,89	M3
1.5.2	GUIAS E SARJETAS		
1.5.1.9	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES 12 X 15 X 30 X 100 CM (FACE SUPERIOR X FACE INFERIOR X ALTURA X COMPRIMENTO) REJUNTADO C/ ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO	1.266,00	M
1.5.10	CONSTRUÇÃO DE SARJETA/ÃO DE CONCRETO - FCK = MPA	62,65	M3
1.5.11	ARRANCAMENTO DE GUIAS, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO	299,00	M
1.5.1.12	TRANSPORTE DE GUIAS (15 KM)	4.485,00	M X KM
1.5.2	PAVIMENTAÇÃO		
1.5.2.2	BASE P/PAV. COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO	462,81	M3
1.5.2.3	BASE P/PAV. COM BRITA CORRIDA. INCLUSIVE COMPACTAÇÃO	89,90	M3
1.5.2.4	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTA COM CAP. 50/70, CAPA DE ROLAMENTO, INCLUSO USINAGEM E APLICAÇÃO EXCLUSIVE TRANSPORTE	405,83	T
1.5.2.5	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	985,58	T
1.5.2.6	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA (DISTÂNCIA SUPERIOR A 4 KM): 50 KM/208,80 M3	18.923,04	M3 X KM
1.5.2.7	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-1C (LIGANTE)	9.276,14	M2
1.5.2.8	IMPRIMAÇÃO DE BASE DE PAVIMENTAÇÃO EM EMULSÃO CM-30 (IMPERMEABILIZAÇÃO)	4.638,07	M2
1.5.2.9	PISO RÚSTICO EM CONCRETO, ESPESSURA 7 CM, COM JUNTAS EM MADEIRA (INCLUINDO PREPARO DE CAIXA E LASTRO DE BRITA)	1.899,00	M2
1.5.2.10	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO, SARJETA/ÃO, INCLUI CARGA EM CAMINHÃO (73801-002-SINAPI)	106,60	M2
1.5.2.11	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE COM CAP 50/70, CAPA DE ROLAMENTO INCL. USINAGEM E APLICAÇÃO EXCLUSIVE TRANSPORTE	579,75	T
1.6	DRENAGEM PLUVIAL		
1.6.1	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		
1.6.1.1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS, QQ TERRENO, EXCETO ROCHA, ATÉ 2,00 METROS DE PROFUNDIDADE	700,00	M3
1.6.1.2	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA MECANICA ATE 10KM	1.276,85	M3
1.6.1.3	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA FUNDACOES E VALAS C/ PROF. MÉDIA <= A 1,50 m	12,00	M3
1.6.1.4	REENCHIMENTO DE VALA C/ COMPACTAÇÃO MANUAL S/ FORNEC. DE TERRA	430,09	M3
1.6.1.5	FORNEC. DE TERRA INCLUINDO ESCAV. CARGA E TRANSPORTE ATÉ A DIST. MÉDIA DE 1,00 Km MEDIDO NO ATERRO	576,85	M3
1.6.1.6	ESPALHAMENTO DE MATERIAL BOTA FORA	700,00	M3



Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



Processo nº. 10.882/2015

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANTIDADE	UNIDADE
1.6.2	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS		
1.6.2.1	ESCORAMENTO DESCONTÍNUO DE MADEIRA	560,00	M2
1.6.2.2	LASTRO DE BRITA nº 2	89,96	M3
1.6.2.3	POCO VISITA AG PLUV:CONC ARM 1,70X1,70X1,80M COLETOR D=1,20M PAREDE E=15CM BASE CONC FCK=10MPA REVEST C/ARG CIM/AREIA 1:4 DEGRAUS FF INCL FORN TODOS MATERIAIS	4,00	UN
1.6.2.4	TAMPAO FOFO ARTICULADO 57KG DIAM ABERT 600MM P/ POCO VISITA	4,00	UN
1.6.2.5	CHAMINÉ DE POÇO DE VISITA COM ALVENARIA DE UM TIJOLO COMUM	4,00	M
1.6.2.6	BOCA DE LOBO DUPLA	9,00	UN
1.6.2.7	RACHÃO DE FUNDAÇÃO, tipo pedra marroada	70,00	M3
1.6.3	TUBULAÇÕES E ACESSÓRIOS		
1.6.3.1	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETRO 50CM	46,50	M
1.6.3.2	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETRO 120CM	140,00	M
1.7	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS		
1.7.1	GRAMA BATATAIS EM PLACAS	3.040,02	M2
1.7.2	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO, INCLUSIVE RETIRADA DE ARVORE ENTRE 0,05 M E 0,15M DE DIAMETRO	3.040,02	M2
1.7.4	FORNECIMENTO DE TERRA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1,0KM, MEDIDO NO ATERRO COMPACTADO	699,63	M3
1.7.5	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA MECANICA ATE 10KM	699,63	M3
1.8	PROJETOS		
1.8.1	LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL	7.500,00	M2
1.8.2	LOCAÇÃO DE EIXO DE REFERENCIA PARA PROJETO DE VIA PÚBLICA	500,00	M
1.8.3	NIVELAMENTO DE SEÇÕES TRANSVERSAIS	500,00	M/SEC
1.8.4	NIVELAMENTO DE EIXO DE VIANCL. SOLEIRAS GUIAS E TAMPÕES	500,00	M
1.8.5	SONDAGENS COM EXTRAÇÃO DE AMOSTRAS NAS CONDIÇÕES NATURAIS	20,00	UNID.
1.8.6	SONDAGENS A TRADO MANUAL	20,00	M
1.8.14	DIMENSIONAMENTO DE PAVIMENTO	7,00	FURO
1.8.15	PROJETO EM PLANTA PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICA COM UMA PISTA	500,00	M
1.8.16	PROJETO EM PERFIL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICA COM UMA PISTA	500,00	M
1.8.17	PROJETO HIDRAULICO DE GALERIA PLUVIAL EM TUBOS	500,00	M
1.8.18	ESTUDO HIDROLOGICO EM VIAS PÚBLICAS INTEGRANTE DE PROGRAMA DE PAVIMENTAÇÃO E PROJETO HIDRAULICO, SE NECESSARIA GALERIA EM TUBOS	500,00	M
1.8.19	VISTORIA TÉCNICA EM VIAS DE PROGRAMA DE PAVIMENTAÇÃO	500,00	M/VIA
1.8.20	PLANILHA DE QUANTIDADE DE SERVIÇOS DE VIAS DO PROGRAMA DE PAVIMENTAÇÃO	500,00	M/VIA
1.8.21	CONSULTOR	15,00	H
1.8.22	COORDENADOR GERAL	10,00	H
1.8.23	COORDENADOR SETORIAL	40,00	H





Processo nº. 10.882/2015



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANTIDADE	UNIDADE
1.8.24	ENGENHEIRO/ ARQUITETO SÊNIOR	15,00	H
1.8.25	ENGENHEIRO/ ARQUITETO PLENO	10,00	H
1.8.26	ENGENHEIRO/ ARQUITETO JUNIOR	40,00	H
1.8.27	DESENHISTA - CADISTA	40,00	H
1.8.28	DESENHISTA PROJETISTA	40,00	H
1.8.29	PROJETISTA	40,00	H
1.8.30	PLOTAGEM EM PAPEL SULFITE, TAMANHO A1, COLORIDA (ARQUIVO ORIGINAL COM EXTENSÃO "PLT")	12,00	UN
1.8.31	PLOTAGEM EM PAPEL SULFITE, TAMANHO A0, PRETO E BRANCO (ARQUIVO ORIGINAL COM EXTENSÃO "PLT")	12,00	UN
1.8.32	PLOTAGEM EM PAPEL SULFITE, TAMANHO A0, COLORIDA (ARQUIVO ORIGINAL COM EXTENSÃO "PLT")	12,00	UN

O REFERIDO É VERDADE

SMO, em 20 de Julho de 2.015

Engº Celso de Mello Muniz

CPF Nº. 009.560.628-90
RG Nº. 6.633.276 SSP-SP
RN Nº. 260.272.745-8
CREA Nº. 0600728560

REG. CIVIL

Arqº Claudio Marcelo de Faria Rodrigues

CPF Nº. 296.920.438-00
RG Nº. 29.360.180
CAU Nº. A32987-8

Secretário Municipal de Obras

REG. CIVIL

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E DE INTERDIÇÕES E TUTELAS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES - SP

Reconheço, por semelhança, as firmas de: (1) CELSO DE MELLO MUNIZ e (1) CLAUDIO MARCELO DE FARIA RODRIGUES, sem valor econômico, dou fé.

Mogi das Cruzes, 19/07/2015

Em Teste da verdade.

ANDERSON DE OLIVEIRA VICTOR - ESCRIVÃO

Cód. [2026471416012700008117] (0td 2) - Total 11

CAESAR RICARDO DA SILVA - ESCRIVÃO

Escritório de Autenticação

Bua Diante de Atualizado em 19/07/2015

VALIDO SOMENTE PARA CADA AUTENTICAÇÃO





CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de São Paulo

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

(Válida somente com autenticação do CREA)

Nº FL. 3841/95
FOLHA(S): 01/01



REFERENTE A(S) ART(S) Nº(S) 0601108313/95-005.

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, de acordo com os artigos 4º, 5º e 6º da Resolução nº 317 do CONFEA, que consta em nossos arquivos, o registro de Acervo Técnico do profissional abaixo mencionado:

Nome: ALVARO KANASHIRO E OUTROS.

Título/atribuições: Engenheiro Civil, com atribuições do artigo 07, da Resolução 218/73, do CONFEA.

Nº CREA-SP: 0601108313.

OBJETO DO CONTRATO DA OBRA/SERVIÇO

Atividade Técnica: Execução- Ramo da Engenharia Civil.

Natureza: Serviços de Reforma da Praça Antonio Flaquer.

Quantificação: Especificadas conforme Certidão anexa.

Local: Santo André - SP.

Valor: R\$ 263.359,72 (outubro/94).

Período: 10/11/94 à 23/04/95.

Contratante: Prefeitura Municipal de Santo André.

Contratada : "Crisciuma Comercial e Construtora Ltda" , registrada no CREA/SP sob o nº 027.924-0.

CERTIFICAMOS finalmente que, faz parte integrante da presente Certidão, a Certidão emitida pela Contratante, a quem cabe a responsabilidade pela exatidão e veracidade do que nela consta, e cuja cópia encontra-se arquivada no processo A-1412/95, deste CREA-SP.

Renata Aparecida Rios
Chefe de Serv. Administrativo
DREA

São Paulo, 5 de dezembro de 1995.

Conferido:

IMPORTANTE: O Acervo Técnico é toda a experiência adquirida ao longo da vida do profissional, compatível com suas atribuições legais, não cabendo qualquer limitação temporal à sua validade.

ELZA ARRUDA NOVAES FAGUNDES
Chefe de Seção

Presidente

Conforme Delegação de Competência nº 01/94



201300




107
Escritório de Suprimentos e Classificação
Fis. 1
Rubr.

DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS
CERTIDÃO Nº 14 DE 06/11/95

O Sr. Diretor do Departamento de Obras Públicas, na forma da lei;

C E R T I F I C A, em virtude de requerimento anexo em folhas 1002, no processo de concorrência nº 45.412/93-4, requerido pela CRISCIUMA COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA, estabelecida à Av. Tenente Amaro F. da Silveira nº 1.195 - Parque Novo Mundo, São Paulo - SP, que a firma supra citada executou pelo processo de concorrência acima mencionado e contrato nº 096/94-FJ, no período de 10/11/94 a 23/04/95, e a contento sob a responsabilidade Técnica dos Engenheiros Marcos Francisco Pereira Ignácio CREA nº 0601036835 e ART nº 060103683594002 e Álvaro Kanashiro CREA nº 0601108313 e ART Nº 0601108311394005 sendo engenheiro preposto da obra, o Engº Reginaldo Dorna, CREA nº 5060119800, os serviços de Reforma da Praça Antonio Flaquer, em Santo André, de acordo com as seguintes características e quantidades: demolição de passeio existente (concreto simples) interno/externo 394,09 m², carga entulho em caminhão basculante 1330,09 m³, transporte entulho até 10 km 813,09 m³, passeio concreto inclusive preparo de caixa 4460,00 m², piso estrutural armado com tela de aço (esp. 12cm) 1291,00 m², ladrilhos hidráulicos com argamassa mista de cal hidratada ... 755,00 m², paralelepípedo sobre coxim de areia 86,74 m², rejuntamento de paralelepípedo com areia 86,74 m², caixa de alvenaria 40x40x60 cm 25,00 un, tubo de PVC 150mm reforçado incl. conex. e anéis 611,00 m, tubo de PVC 100 mm reforçado incl. conex. e anéis 196,00 m, ralo de fundo 1,00 un, dispositivo de retorno 8,00 un, dispositivo de aspiração 1,00 un, escavação mecanizada em terra 388,86 m³, transportes de material, exceto rocha até 10 km 159,17 m³, carga mecanizada de terra em caminhão basculante 159,17 m³, concreto fck= 18,0 Mpa inclusive lançamento 48,16 m³, aço CA 50 diâmetro médio 6,25 mm a 9,52 mm 1135,86 kg, apiloamento de fundo de vala 271,92 m², forma de tábuas de pinho utilização 2 vezes 350,70 m², remoção revestimento com argamassa 88,00 m², carga entulho caminhão basculante 27,00 m³, transporte entulho até 10 km 27,00 m³, chapisco com argamassa cimento e areia s/ peneiramento 600,00 m², emboço com argamassa cal hidratada 1:3 600,00 m², reboco acabamento liso argamassa cimento areia peneirado aditivo impermeabilizante 1:1,5 600,00 m², preparo superfície interna reservatório 600,00 m², impermeabilização estrutural em reservatório 600,00 m², tinta epoxi paredes internas inclusive emassamento 651,00 m², demolição de piso cerâmico sobre lastro de concreto ... 53,00 m², demolição de revestimento com azulejos 85,21 m², demolição de revestimento com argamassa 85,21 m², carga de entulho em caminhão basculante 15,00 m³, transporte de



ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE SERVIÇO PEDIDA PELO CREA E SOMENTE SERÁ VÁLIDA SE COMPANHADA DA REFERIDA CERTIDÃO.
SÃO PAULO, 5/12/95

FL. 381/195

ALVARO KANASHIRO ALVARO DE BARROS
AURENDE BARRETO ROSADO FERREZ
Escritório Autorizado
Rua Diogo de Figueiredo, 11 - São Paulo - SP - CEP: 01097-4000
FONE: (011) 3071-1111 - FAX: (011) 3071-1111
PREÇO ANUAL: R\$ 3.600,00



01.02.0001

EM BRANCO

REGISTRO CIVIL - PARI
(25.º Subdistrito)
Rua Hannemann, 148 - Tel: 227-7828

AUTENTICAÇÃO

Autenticamos a presente cópia reprográfica conforme ao original, a mim apresentado, do que dou fé, São Paulo,

11 NOV 1995

- MARIA MARIA DOS SANTOS - Oficial
- SERGIO A. JULIANO - Esc. Substituto
- ROSA M. JULIANO - Escrivente

VALOR RECEBIDO R\$ 0,70

GISELLE DIAS RODRIGUES OLIVEIRA DE BARROS
TABELA
AUTENTICAÇÃO
2019
Rogado Ferraz
A Autorizada
R\$ 3,60


Colégio Espiritual
11/25/18
AU1046AH0810436





fl. 2

material, exceto rocha, até 10 km 15,00 m³, chapisco com argamassa de cimento e areia s/peneirar 1:3 85,00 m², emboço com argamassa de cal hidratada 1:4 para azulejos 85,00 m², azulejos à prumo com argamassa mista, cimento, cal hidratada, areia 1:2:8 85,00 m², rejuntamento de base para revestimento cerâmico ... 52,00 m², cerâmica comum com argamassa mista de cal hidratada 35,00 m², rejuntamento para ladrilho cerâmico com cimento branco 35,00 m², limpeza de piso revest. com material cerâmico 35,00 m², porta comum de madeira esp. 35mm (0,90 x 2,10) 3,00 un, porta comum de madeira para box de sanitário esp. 35mm (0,65 x 1,90) 4,00 un, vidro cristal comum 5,00 m², bacia sifonada de louça branca com acessórios 4,00 un, mictório de louça branca 3,00 un, esmalte, duas demãos em esquadrias de madeira 963,00 m², esmalte, duas demãos em esquadria de ferro 10,00 m², latex, duas demãos em parede internas, s/ massa (forro) 90,60 m², tijolos de vidro 10x20 com vp 5,30 m², escavação manual de valas em terra até 2,0 m 362,97 m³, apiloamento de piso ou fundo de vala 382,00 m³, reaterro de valas apiloado 73,08 m³, lastro de concreto incl. lançamento 16,46 m³, carga mecanizada de terra em caminhão basculante 90,90 m³, transporte de material exceto rochas, em caminhão basculante até 10 km 90,90 m³, broca de concreto armado, diâmetro 20cm 684,00 m, concreto estrutural pré-misturado fck=15 Mpa 101,50 m³, lançamento e aplicação de concreto em fundação 79,69 m³, tábuas de pinho para fundações útil 5 vezes 229,50 m², armadura CA-50 fina diâmetro 4,76 mm 563,07 kg, armadura CA-50 média diâmetro 6,35 a 9,52mm 804,04 kg, gradil de ferro incl. portões (h=2,35m) 771,75 m², lâmpada vapor mercúrio 125 watts 10,00 un, reator p/ lâmpada V.HG 125 watts 10,00 un, luminária TP 201 10,00 un, caixa retangular de alumínio fundido tipo TCL 112/04 10,00 un, fio isolado em PVC 750V 2,5 mm² 300,00 m, fio isolado em PVC 750V 4 mm² 600,00 m, fio cobre 4mm² 700,00m, fio isolado em PVC 750V 6 mm² 80,00 m, eletroduto de PVC Ø 20mm 250,00 m, recuperação banco concreto pré-fabricado com substituição 50% 95,00 un, alvenaria (banco) incl. acabamento e banco 12,00 m², assento concreto sobre alvenaria 44,00 m, barreira m 20 2,00 un, barreira simples 3,00 un, equipamento ginástica etapa 8 2,00 un, equipamento ginástica etapa 11 1,00 un, equipamento ginástica m 17 paralelas 2,00 un, caga manual de terra em caminhão basculante 2,50 m³, escavação manual em terra até 2m 5,32 m³, apiloamento de fundo de vala c/ mac. 30 kg 10,00 m³, reaterro apiloado de vala 4,07 m³, lastro de concreto incl. lançamento 0,83 m³, broca de concreto diâmetro (Ø 20cm) 18,00 m, concreto estrutural pré-misturado fck=15 Mpa 4,46 m³, lançamento e aplicação de concreto 4,46 m³, forma de tábua de pinho utilização 2 vezes 41,20 m², armadura CA-50 dec. 3,6 a 10mm (1/4" a 3/8") 197,78 kg, transporte de material exceto rocha em caminhão basculante 4,25 m³, laje pré-fabricada p/ forro



ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE RESERVA DE PREÇOS PEDIDA PELO LICITANTE E SOMENTE TEM VALIDADE ACOMPANHADA DA REFERIDA CERTIDÃO. SÃO PAULO,/...../.....

FL. 381/195

5,12,95

2

NOTARIA PÚBLICA DE SÃO PAULO

Colégio Notarial do Brasil

112318

AUTENTICAÇÃO

AU1046AH0810437

Escritório 20040 Ferraz

Escrevente Autorizada

R\$ 3,60

01.02.0001

EM BRANCO

REGISTRO CIVIL - PARÍ
(25.º Subdistrito)
Rua Hansmann, 14B - Tel: 227-7828

AUTENTICAÇÃO

Autorizo a presente cópia re-
prográficada conforme ao original.
e mim apresentado, do que dou fé,
São Paulo,

27 NOV 1995

- MARIA DOS SANTOS - Oficial
- SERGIO A. JULIANI - Esc. Substituto
- SERGIO A. JULIANI - Escrivão

VALOR RECEBIDO R\$ 0,70

25.º REGISTRO CIVIL - PARÍ
CISELE DÍAS RODRIGUES OLIVEIRA DE BARROS
TABELA DE DÍVIDAS
ESTA CÓPIA, APRESENTADA PELO PRESENTE, CONFERE COM O ORIGINAL.

AUTENTICAÇÃO
TABELA DE DÍVIDAS
C. Paulo

Aurora ES
Rua Duque
VALOR RECEBIDO R\$ 0,70

Colégio Notarial do Brasil - São Paulo
112318
AUTENTICAÇÃO
AU1046AH081043B

ESTADO DE SÃO PAULO



(esp. 10cm) 20,00 m², bloco de concreto aparente 39x19x39 ...
 171,50 m², chapisco com cimento e areia 1:3 525,60 m²,
 emboço cal areia cimento 1:2:9 525,60 m², reboco com cal e
 areia 1:3 525,60 m², azulejos junta prumo com cimento colante
 11,00 m², rejuntamento de azulejo com cimento branco 11,
 00 m², porta embuia completa (0,70x2,10) 3,00 un, vidro
 temperado em caixilho 6mm com massa 5,00 m²,
 impermeabilização d baldrame 252,00 m², impermeabilização de
 cobertura em elasto. sintet. 128,00 m², tratamento de
 superfície de concreto aparente 54,00 m², verniz poliuretano
 em estrutura de concreto 54,00 m², latex, duas demãos em
 paredes internas 40,00 m², esmalte, duas demãos em paredes ..
 .. 54,00 m², piso cerâmico com cimento colante 12,00 m², piso
 cimentado esp. 1,5cm impermeabilizado 4,00 m², tijolo vidro
 tipo veneziana 2,00 m², lavatório s/ coluna completo
 1,00 un, bacia sanitária de louça completa 1,00 un, caixa
 d'água 250 litros 1,00 un, rufo de chapa galvanizada n.26
 desenv. 33 16,80 m, rejuntamento de piso c/ cimento branco ..
 .. 4,00 m², caixa de descarga com registro incorporado 1,00
 un, luminária tipo plafonier 110v completa incl. lâmpada
 incandescente 60w 4,00 un, interruptor simples 10A 250v
 inclusive espelho 6,00 un, tomada monopolar 10A 250v incl.
 espelho 4,00 un, eletroduto PVC diâmetro 20mm inclusive
 conexões 30,00 m, fio isolado 25mm 110,00 m, quadro de
 comando p/ conjunto moto-bomba monofásico até SHP 1,00 un,
 conjunto moto-bomba 2,00 cj, registro de gaveta bruto 3"
 5,00 un, registro de gaveta bruto 1 1/2" 1,00 un, tubo de PVC
 branco diâmetro 80mm 90,00 m, tubo de PVC branco 50 mm c/
 anéis 6,00 un, junção simples PVC branco 100x50mm c/ anéis ..
 .. 1,00 un, joelho PVC branco diâmetro 100mm com anéis 5,00
 un, joelho PVC branco diâmetro 50mm com anéis 7,00 un, rasgo
 em alvenaria p/ tubulação diâmetro 25mm 8,50 m, rasgo em
 alvenaria p/ tubulação diâmetro 32 a 50mm 10,00 m, enchimento
 de rasgo c/ argamassa diâmetro 25mm 8,00 m, enchimento de
 rasgo c/ argamassa diâmetro 32 a 50mm 10,00 m, cavalete
 diâmetro 25mm (1") 1,00 un, abrigo de entrada para cavalete
 65x85x30cm 1,00 un, registro de gaveta com canopla diâmetro
 25 3,00 un, registro de gaveta com canopla diâmetro 32
 2,00 un, registro de gaveta com canopla diâmetro 40 1,00 un,
 caixa de passagem em alvenaria 40x40x60 1,00 un, extintor de
 gás carbônico 6 kg 1,00 un, redução de PVC branco diâmetro
 100x50mm com anéis 3,00 un, ralo de PVC rígido 6,00 un,
 torneira de pressão cromada, uso geral 3,00 un, bomba e pré
 filtro 2x30 TP 7 completo 1,00 cj, escavação mecânica em
 terra até 4m 196,00 m³, carga mecanizada em caminhão
 basculante 80,00 m³, transporte de material, exceto rocha em
 caminhão 80,00 m³, lastro de concreto incl. lançamento
 1,00 m³, concreto usinado fck= 18 Mpa 8,69 m³, forma de
 compensado resinado (12mm) 96,00 m², aço CA-50 Ø fino 4,76mm
 76,67 kg, aço CA-50 Ø média 6,25 a 9,52mm 99,84 kg, aço

01.02.0001



ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRAL
 DA CERTIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE
 PEDIDA PARA AÇÃO DE RECONHECIMENTO
 E SOMENTE TEM VALOR ACOMPANHADA
 DA REFERIDA CERTIFICAÇÃO.
 3.1295
 SÃO PAULO,

fu
 FL 384/195
 3.1295

ROSADE OUS RODRIGUES OLIVEIRA DE BARROS
 TABELIA
 AUTENTICAÇÃO:
 CÓPIA APRESENTADA PELA PARTE,
 DE COMPARAÇÃO COM O ORIGINAL DOU FE.
 26 JUL 2019
 José Barreto
 José Ferraz
 Vereadores Autorizados
 Câmara Municipal de Santo André - SP
 Telefone: Tel: 11-4831-4995
 FAX: 11-4831-4995
 AUTENTICAÇÃO - R\$ 3,60

Colégio Notarial do Brasil
 São Paulo
 112318
 AUTENTICAÇÃO
 AU1046AH0810439

EM BRANCO

REGISTRO CIVIL - PARI
(25.º Subdistrito)
Rua Hansomana, 148 - Tel: 227-7828

AUTENTICAÇÃO

Autentico a presente cópia re-
produtida conforme ao original.
a mim apresentado, do que dou fé,
São Paulo,

27 NOV 1995

- MARIA APARECIDA DOS SANTOS - Oficial
- SÉRGIO A. JULIANI - Esc. Substituto
- SÉRGIO A. JULIANI - Escrevente

VALOR RECEBIDO R\$ 0,70

ROSELE DIAS RODRIGUES DA VEIRA DE BARROS
TABELIA
AUTENTICAÇÃO

ESTADO DE SÃO PAULO
CÓPIA
CONFERE COM O ORIGINAL

São Paulo

112318

CONFESIONÁRIO
do Brasil

AUTENTICAÇÃO
AUT046AH0810440

0019

ESTRADA
ZOGUE



EM BRANCO

REGISTRO CIVIL - PARI
(25.º Subdistrito)
Rua Hannemann, 148 - Tel: 227-7828

AUTENTICAÇÃO

Autenticamos a presente cópia re-
produtida conforme ao original,
a mim apresentado, do que dou fé,
São Paulo,

27 NOV 1995

- MARIA MARIA DOS SANTOS - Oficial
- SERGIO A. JULIANI - Esc. Substituto
- FÉLIX M. JULIANI - Escrivão

VALOR RECEBIDO R\$ 0,70

GISELLE DIAS RODRIGUES OLIVEIRA DE BARROS
TABELIA
AUTENTICAÇÃO:
POSTE COPIA AUTENTICADA PELA PARTE,
CONFERE COM O ORIGINAL

Sigilo 25

Autenticado em
Código Notarial
do Brasil
112378

AUTENTICAÇÃO
AUT046AH08 10442





CRISCIUMA



ATESTADO DE OBRA Nº 119

CERTIDÃO Nº: SZL05434

ÓRGÃO:
SABESP

OBJETO:
Obras de redes coletoras de esgoto, integrantes do Sistema de Esgoto Sanitário, na Bacia TL-08, na área da Unidade de Negócios Leste, região metropolitana de São Paulo/ SP

TIPO DE SERVIÇO:
rede coletora, conduto de escotos, ligações prediais, fornecimento de tubulação, levantamento da pavimentação, escavação e escoramento da vala, reaterro da vala

QTD PAG:
8

ENGENHEIRO:
Antonio Gonçalves Junior

CONTRATADA:
Crisciuma Comercial e Construtora



CRISCIUMA



ATESTADO DE OBRA Nº 119

CERTIDÃO Nº: SZL05434

ÓRGÃO:
SABESP

OBJETO:
Obras de redes coletoras de esgoto, integrantes do Sistema de Esgoto Sanitário, na Bacia TL-08, na área da Unidade de Negócios Leste, região metropolitana de São Paulo/ SP

TIPO DE SERVIÇO:
rede coletora, conduto de escotos, ligações prediais, fornecimento de tubulação, levantamento da pavimentação, escavação e escoramento da vala, reaterro da vala

QTD PAG:
8

ENGENHEIRO:
Antonio Gonçalves Junior

CONTRATADA:
Crisciuma Comercial e Construtora



CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de São Paulo

119

112

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT

Válida somente com a autenticação do CREA-SP



CERTIDÃO Nº: SZL-05434

Folha(s) nº: 1 de 1



Referente à(s) ART(s) 92221220070246280.

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, de acordo com os artigos 4º e 6º da Resolução nº 317/86 do CONFEA, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo Técnico do profissional abaixo mencionado:

Profissional ANTONIO GONÇALVES JUNIOR

Título(s) Engenheiro Civil

CREASP Nº 0500520433

Atribuições Do artigo 07, da Resolução 218/73, do CONFEA.

Atividade(s) Técnica(s) Realizada(s) Co-Responsável Técnico por Execução na área da Engenharia Civil - Execução das Obras de Redes Coletoras de Esgotos, Integrantes do Sistema de Esgotos Sanitários, com extensão de 20,8 km na Bacia TL 08, na área da Unidade de Negócios Leste - Região Metropolitana de São Paulo.

Quantificação Especificadas conforme Atestados anexo.

Local da obra/serviço São Paulo

Cidade São Paulo **Estado** SP

Valor R\$ 2.058.196,42 (Março/1997)
Valor Medido: R\$ 2.056.009,94

Período 20/03/1997 A 13/06/1998

Contratante Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP

Contratada Crisciúma Comercial e Construtora Ltda.

CREASP Nº 0279240

O profissional declarou que houve a participação de outro(s) profissional(is)

CERTIFICAMOS, finalmente, que faz(em) parte integrante da presente Certidão o(s) documento(s) emitido(s) pela contratante ou órgão público, a quem cabe a responsabilidade pela exatidão e veracidade do que nele(s) consta(m).

São Paulo, quarta-feira 25 de abril de 2007

Conferido: *Claudia Henriqueta Gabriel*

Claudia Henriqueta Gabriel
Conferido

Barreto Rosado Ferraz
Autorizada
Folha nº 1 de 1
R\$ 3.70

IMPORTANTE: A presente certidão é válida somente como acervo técnico do profissional certificado.

O Acervo Técnico é toda a experiência adquirida no tempo de vida do profissional, compatível com suas atribuições e a sua validade.

ANTONIO GONÇALVES JUNIOR





ATESTADO TÉCNICO

REF.: EXECUÇÃO DE OBRAS E/OU SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Atestamos que a empresa CRISCIUMA COMÉRCIO E CONSTRUTORA LTDA., realizou para a SABESP no período de 20/03/97 a 13/06/98, através do Contrato nº 31.545/96 - Lote 2, a execução das obras de redes coletoras de esgotos, integrantes do Sistema de Esgotos Sanitários, com extensão de 20,8 km na Bacia TL 08, na área da Unidade de Negócio Leste - Região Metropolitana de São Paulo.

No Mapa de Medição Físico-Financeira em anexo, com folhas de números 02/03 e 03/03, assinadas por Estevão Morinigo Júnior - CREA 0682562397, Coordenador de Cadastro de Fornecedores, estão discriminados os serviços e os quantitativos executados no referido contrato.

As obras foram executadas sob a responsabilidade técnica do engenheiro Álvaro Kanashiro - CREA 110.831/D-SP.

O valor total medido foi de R\$ 2.056.009,94 (dois milhões, cinquenta e seis mil, nove reais e noventa e quatro centavos).



São Paulo, 14 de maio de 1.999

Eng. Estevão Morinigo Júnior
Resp. Departamento de Controladoria Técnica
CREA - 0682562397

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB N.º 25.04.2007



EMJ/FM

Endereço: Rua Amauri, 299 - 2º andar - CEP 01148-901 - São Paulo - SP - Tel: 3061-5055 - (atendimento 24h)

COD. 10.050.400-0



São Paulo, 14 de maio de 1999
Álvaro Kanashiro
Engenheiro



CEA715-MI AG
DATA 23/07/98

COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP

ANEXO DO ATESTADO DE OBRAS
N.º T 00243/97
DE: 14/03/97
à 02/03

MAPA DE MEDICAO FISICO-FINANCEIRA - ITENS MEDIDOS NO PERIODO OU NAO

CONTRATO VENC OS TA
31.545/96 L2 00 00
CONTRATADA CRISSUIMA-COMI CONSTR LTDA
OBJEITO EXEC OBRAS REDES COL ESG RMSP, EXT 20,8 KM BAC TL 08 AREA U N L

PRAZO 03500
INICIO 20/03/97
TERMINO 13/06/98
MEDICAO 888
PERIODO 20/03/97 A 13/06/98
COORD MLPO
ADM. CONTR MLP



ITEM DE MEDICAO DESCRICAO ITEM U. M.

01.00.00.00-8 REDE COLETOIRA DE ESGOTOS NA BACIA T L. 08
01.01.00.00-3 CONDUITO DE ESGOTOS EM TUBOS CERAMIC OS, INCLUINDO OS RESPECTIVOS POCOS DE VISITA

01.01.01.00-7 DIAMETRO 150 MM M
01.01.02.00-0 DIAMETRO 200 MM M
01.02.00.00-9 CONDUITO DE ESGOTOS EM TUBOS DE PVC, INCLUINDO OS RESPECTIVOS POCOS DE VISITA

01.02.01.00-2 DIAMETRO 150 MM M
01.02.02.00-6 DIAMETRO 200 MM N
01.03.00.00-0 DIAMETRO 300 MM M
01.03.00.00-3 DIAMETRO 400 MM M
01.03.00.00-4 CONDUITO DE ESGOTOS EM TUBOS DE FERR O FUNDIDO, INCLUINDO OS RESPECTIVOS POCOS DE VISITA

01.03.02.00-1 DIAMETRO 200 MM M
01.04.00.00-0 CONDUITO DE ESGOTOS EM TUBOS DE CONC RETO A-3, INCLUINDO OS RESPECTIVOS POCOS DE VISITA
01.04.01.00-3 DIAMETRO 500 MM M

ANTERIOR
781.240,30
854,22
46.990,64

ATUAL
1.587,50
81.295,87
0,00
0,00

1.079,61
60.792,83
42.694,80
640,83
56.501,98
66.604,75

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.079,61
60.792,83
42.694,80
640,83
56.501,98
66.604,75

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

48,50
6.853,05

0,00
0,00

468,87
213.617,17

36,55
16.652,18

48,50
6.853,05
505,42
230.269,35

O PRESTADOR DE SERVIÇOS ASSINA EM PARTE INTEGRANTE DA CÉDULA DE ARQUIVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB N.º 251092007

São Paulo, 25/09/2007
Eduardo José de Faria
Coord. de Registro de Fornecedores
TGT - CREA Nº 0682562397



CE4715-MLAG
DATA 23/07/98

PLANO DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP

ANEXO DO ATTESTADO DE QUILHA 16
N.º 00042/55
DE: 14/05/55
FLS. 031/03

MAPA DE MEDICAO FISICO-FINANCEIRA - ITENS MEDIDOS NO PERIODO OU NAO

CONTRATO VENC OS TA
31.545/96 L2 00 00
OBJETO
CONTRATADA CRISSUIMA-COML CONSTR LTDA
EXEC OBRAS REDES COL ESG RMSP, EXT 20,8 KM BAC TL 08 AREA U N L
INICIO
20/03/97
TERMINO
13/06/98
PERIODO
20/03/97 A 13/06/98
MEDICAO
888

ITEM DE MEDICAO	DESCRICAO ITEM	U. M.	ANTERIOR	ATUAL	ACUMULADO
01 04 02 00-7	DIAMETRO 600 MM	M	658,53 329.989,38	73,17 36.665,49	731,70 366.654,87
01 05 00 00-5	LIGACOES PREDIAIS DE ESGOTOS EM TUBOS CERAMICOS, DIAMETRO 100 MM	UN	24,00 998,40	6,00 249,60	30,00 1.248,00
01 05 01 00-9	NO PASSILLO, COMPLETA	UN	617,00 28.443,70	98,00 4.517,80	715,00 32.961,50
01 05 02 00-2	NO TERCO, COMPLETA	UN	405,00 30.618,00	0,00 0,00	405,00 30.618,00
01 05 03 00-6	NO ELIXO, COMPLETA	UN	68,00 5.984,00	0,00 0,00	68,00 5.984,00
01 05 04 00-0	NO TERCO OPOSTO, COMPLETA	UN	1,00 60.300,00	0,00 0,00	1,00 60.300,00
01 06 00 00-0	CONDUTO DE ESGOTOS EXECUTADO POR METODO HAO ESTRUTIVO, INCLUINDO OS RESPECTIVOS POCOS DE VISITA	GB	1,00 185.000,00	0,00 0,00	1,00 185.000,00
01 06 01 00-4	TRAVESSIA SOB FERROVIA, DH = 300 MM GB DO PV 1070 AO PV 1071	GB	1.916.629,00	139.380,94	2.056.009,94
01 06 02 00-8	TRAVESSIA SOBRODovia, DH = 500 MM, GB DO PV 1055 AO PV 1056	GB	1.916.629,00	139.380,94	2.056.009,94
TOTAL DA FONTE DE RECURSO			1.916.629,00	139.380,94	2.056.009,94
TOTAL DA FRENTE DE SERVICO			1.916.629,00	139.380,94	2.056.009,94
TOTAL DA MEDICAO			1.916.629,00	139.380,94	2.056.009,94

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDAO DE ACRÉDITO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELA CREA-SP SOB N.º 25.092/98

São Paulo, 25/09/2000

Cláudio Henrique Gabriel
Gerente Administrativo II

SECRETARIA DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRICULTURA
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRICULTURA
CREA-SP
SÃO PAULO - SP
075 AV. ANTONIO DE LIMA

17 SET. 2000
Rosário Ferraz
Secretaria de Engenharia, Arquitetura e Agricultura
CREA-SP

Secretaria de Suprimentos
Fls. 623
Rubr.

ENG ESTEVÃO MORAES JUNIOR
Coord. de Cadastro de Fornecedores
TCT - CREA Nº 0062562397



17 SET. 2000

SECRETARIA DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRICULTURA
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRICULTURA
CREA-SP
SÃO PAULO - SP
075 AV. ANTONIO DE LIMA

IMPRESSO NO SISTEMA AUTOMATIZADO DE 1999

ATESTADO TÉCNICO

REF.: COMPLEMENTAÇÃO DE ATESTADO TÉCNICO

Em complementação ao Atestado Técnico T-00243/99, de 14/05/99, relativo ao Contrato nº 31.545/96 – Lote 2, firmado com a empresa CRISCIUMA COMÉRCIO E CONSTRUTORA LTDA., referente a execução das obras de redes coletoras de esgotos, integrantes do Sistema de Esgotos Sanitários, com extensão de 20,8 Km na Bacia TL 08, na área da Unidade de Negócio Leste – Região Metropolitana de São Paulo, atestamos que foi executado o fornecimento e os serviços de assentamento de condutos de esgotos em tubo de concreto A-3 centrifugado.

São Paulo, 22 de março de 2.000

Nelson Ferreira Júnior
Eng. Nelson Ferreira Júnior
Departamento de Controladoria Técnica
CREA - 0600745640




O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACEVEDO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB N.º 53-06/34
São Paulo, 20/03/2007



Claudia Henriqueta Gabriel
Claudia Henriqueta Gabriel
Agente Administrativo II
Seccional Leste
R. 1637

EFY/ADS
Endereço: Rua Padre João Manuel, 755 - 1º andar - CEP 01411-900 - São Paulo - SP - Tel. 3061-3200 - ramal 249





ATESTADO TÉCNICO



REF.: COMPLEMENTAÇÃO DE ATESTADO TÉCNICO

Em complementação ao Atestado Técnico T-00243/99 de 14/05/99, relativo ao Contrato nº 31.545/96 - Lote 2, firmado com a empresa **CRISCIUMA COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA.**, referente a execução das obras de redes coletoras de esgotos, integrantes do sistema de esgotos sanitários, com extensão de 20,8 km na Bacia TL-08, na área da Unidade de Negócio Leste - Região Metropolitana de São Paulo, atestamos a execução de:

- Condutor de esgotos, executados por método não destrutivo, com tubo cravado diâmetro 600 mm: 30 m
- Condutor de esgotos, executados por método não destrutivo, com tubo cravado diâmetro 800 mm: 108 m

São Paulo, 18 de maio de 2.001

Nelson Ferreira Junior

Eng. Nelson Ferreira Junior
Divisão de Apoio Técnico e Codificação de Materiais
CREA - 0600745640



ESTE SELO DE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIFICAÇÃO DE ARQUIVAMENTO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB N.º T-02736/2001
São Paulo, 25/05/2001

Gabriel
Gabriel
Agente Administrativo II
Regional Leste
Reg. 1637

EMJ/ADS

Endereço: Rua Padre João Manuel, 755 - 1º andar - CEP 01411-900 - São Paulo - SP - Tel. 3061-3200 - ramal 249



ESTABELEÇAS RODRIGUES OLIVEIRA DE BARROS
TABELIA
AUTENTICAÇÃO: PRESENTADA PELA PARTE INTERESSADA - DOU FE. CONFERE COM O ORIGINAL - DOU FE.
17 SET. 2001
Avenida Barreiros, 100 - São Paulo - SP - Tel. 4857-4999
Secretaria de Registro - Seção de Autenticação
COM O SELO DE AUTENTICIDADE
CADA AUTENTICAÇÃO - R\$ 3,70



ATESTADO TÉCNICO

REF: ESCLARECIMENTO DO ATESTADO TC-331/98

Com referência ao atestado técnico TC-331/98 de 16/03/98, relativo ao Contrato nº 31.545/96 - lote 2, firmado com a empresa CRISCIUMA COMÉRCIO E CONSTRUTORA LTDA referente a execução das obras de redes coletoras de esgotos, integrantes do Sistema de Esgotos Sanitários, com extensão de 20,8 km na bacia TL 08 em área da Unidade de Negócio leste - Região Metropolitana de São Paulo, esclarecemos que foram executados os serviços de escavação em rocha e os serviços de escoramentos de valas envolveram pontaleamento, descontínuo, contínuo, especial e metálico-madeira.

São Paulo, 15 de outubro de 1.998

Nelson Ferreira Júnior
Eng. Nelson Ferreira Júnior
Departamento de Controladoria Técnica
CREA - 74.564/SP



ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO CREA-SP SOB N.º 257-05937
São Paulo, 25/10/98

Claudio Henrique Gabriel
Claudio Henrique Gabriel
Agente Administrativo II
Seccional Leste
Esp. 1637

EFY/FM

Endereço: Rua Amadori, 289 - 2º andar - CEP 01440-901 - São Paulo

SELE DAS RODRIGUES OLIVEIRA DE BARROS
TABELIA
AUTENTICAÇÃO:
ESTA CÓPIA, APRESENTADA PELA PARTE, CONFERE COM O ORIGINAL. DOU FE.
Tel. 3067-3000 Fax 3067-374



17 SET. 2000
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. - IMESP
Autenticação Autorizada
Cada Autenticação - R\$ 3,70



companhia de saneamento básico do estado de são paulo — sabesp

TC-331/98

Folha 01 de 01

ATESTADO TÉCNICO



REF.: COMPLEMENTAÇÃO DE ATESTADO TÉCNICO

Em complementação ao Atestado Técnico TC-149/98 de 09/02/98 relativo ao Contrato nº 31.545/96 - Lote 02, firmado com a empresa CRISCIUMA COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA., referente a execução das Obras de Redes Coletoras, na Bacia TL-08, em área da Unidade de Negócio Leste, integrantes do Sistema de Esgotos Sanitários da Região Metropolitana de São Paulo, atestamos que nas extensões executadas estão incluídos o fornecimento da tubulação, levantamento da pavimentação existente, escavação da vala, escoramento da vala, reaterro da vala, recomposição do pavimento, execução de poços de visita e poços de inspeção, esgotamento da vala e travessia sob ferrovia, diâmetro hidráulico de 300 mm do PV 1070 ao PV 1071 com extensão de 33,00 m.

São Paulo, 16 de março de 1.998.

Eng. Luiz Yukishigue Narimatsu
Superintendência de Controle de Empreendimentos
CREA - 0600599219



O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELA CREA-SP SOB Nº 20584

São Paulo, 16 de março de 1998

Endereço: Rua Amauri, 299 - 2º andar - CEP 01448-901 - São Paulo - SP - Tel: 3031-5055 - ramal 274

COD. 10.050.400-0





CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de São Paulo



CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

(Válida somente com autenticação do CREA)

Nº	A.0535/99
FOLHA(S):	01/01

REFERENTE A(S) ART(S) Nº(S) 0601108313/97-015

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, de acordo com os artigos 4º, 5º e 6º da Resolução n.º 317 do CONFEA, que consta em nossos Arquivos, o Registro de Acervo Técnico do Profissional abaixo mencionado:

Nome: ÁLVARO KANASHIRO E OUTRO.

Título/atribuições: Engenheiro Civil, com atribuições do artigo 07, da Resolução 218/73, do CONFEA.

N.º CREA-SP: 0601108313

OBJETO DO CONTRATO DA OBRA/SERVIÇOS

Atividade Técnica: Execução - Ramo da Engenharia Civil.

Natureza: Serviços de Assentamento de Redes de Distribuição de Água e uma Travessia a Céu Aberto, para Reforço do Abastecimento da 3.ª Zona Residencial de Praia Grande.

Quantificação: Especificadas conforme Atestado anexo.

Local: Praia Grande - SP.

Valor Total: R\$ 1.236.008,00

Período: 20/10/97 à 18/05/98.

Contratante: Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP.

Contratada : "Crisciuma Comercial e Construtora Ltda", registrada no CREA-SP sob n.º 027.924-0.



CERTIFICAMOS mais que, faz parte integrante da presente Certidão o Atestado emitido pela Contratante a quem cabe a responsabilidade pela exatidão e veracidade do que nele consta, cuja cópia encontra-se arquivada no Processo A-45/94 - XXVII Volume, deste CREA/SP.

CERTIFICAMOS finalmente que, a presente Certidão substitui e cancela a anteriormente emitida por este Conselho em 12/02/98, sob n.º B.717/98.

Renato Almeida Piñeiro
Analista de Serv. Administrativos
BRCA

Conferido:

São Paulo, de fevereiro de 1999.

IMPORTANTE: O Acervo Técnico é toda a experiência adquirida ao longo da vida do profissional, compatível com suas atribuições legais, não cabendo qualquer limitação temporal à sua validade.



Conforme Portaria n.º 16/98
Presidente
Cláudio do Socco
BRCA



ATESTADO TÉCNICO



REF.: EXECUÇÃO DE OBRAS E/OU SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Atestamos que a empresa CRISCIUMA COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA, realizou para a SABESP no período de 20/10/97 a 18/05/98, através do Contrato nº 56.548/97, a execução de reforço de abastecimento da 3ª zona residencial da Praia Grande, fornecimento de tubulação, levantamento de pavimentação, escavação, escoramento, reaterro de vala, recomposição de pavimento, caixas de registro, esgotamento de valas, no município de Praia Grande.

Os serviços e os quantitativos executados no referido contrato foram os seguintes:

Execução de rede de distribuição de água - PVC, defoyo:

• Diâmetro 100 mm.....	2.084,00 m
• Diâmetro 150 mm.....	7.316,00 m
• Diâmetro 200 mm.....	9.606,00 m
• Diâmetro 250 mm.....	600,00 m
• Diâmetro 300 mm.....	5.374,00 m

Interligação com rede existente - ferro fundido:

• Diâmetro 450 x 300 mm.....	3 un
• Diâmetro 450 x 200 mm.....	2 un

5 travessias medindo 45,00 m de extensão, a céu aberto sob a Rodovia Padre Manoel da Nóbrega:

• Tubo camisa de concreto CA-3 - diâmetro 800 mm.....	2 un
• Tubo camisa de concreto CA-3 - diâmetro 1.000 mm.....	2 un
• Tubo camisa de concreto CA-3 - diâmetro 600 mm.....	1 un



CÓD. 10.050.400-0



companhia de saneamento básico do estado de são paulo — sabesp

TC-1.112/98

Folha 02 de 02

630
L
P

ATESTADO TÉCNICO

As obras foram realizadas sob a responsabilidade técnica dos engenheiros Álvaro Kanashiro - CREA 110.831/D e Maurillo Luiz Ascencio Lemos - CREA 38.909/D.

O valor total medido foi de R\$ 1.236.008,00 (um milhão duzentos e trinta e seis mil e oito reais).

São Paulo, 18 de setembro de 1.998

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Eng. Luiz Yukishigue Narimatsu
Superintendência de Controle de Empreendimentos
CREA - 0600599219

ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA COLEÇÃO DE ACERVO
TÉCNICO DEBIDA PELO CREA-SP SOB Nº A-535/99
E SOMENTE SERÁ VÁLIDA ACOMPANHADA DE CERTIDÃO
SÃO PAULO, 03/02/99

Renato Almeida Pinheiro
Analista de Serv. Administrativo
DRCA


[Handwritten signature]

EMJ/EM

Endereço: Rua Amzuri, 299 - 2º andar - CEP



COD. 10 050 400 0



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional ALVARO KANASHIRO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: ALVARO KANASHIRO
Registro: 601108313-SP RNP: 2603781251
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 92221220131018601 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 08/08/2013 Baixada em: 15/03/2016
Forma de Registro: INICIAL
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: OESTEVALLE PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE FERRAZ DE VASCONCELOS
AVENIDA RUI BARBOSA No.: 315
Complemento: Bairro: VILA ROMANÓPOLIS
Cidade: Ferraz de Vasconcelos UF: SP CEP: 08529200 . PAIS: BRASIL
Contrato: Preg eletr 035/2013 Celebrado em : 31/07/2013
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 1.103.500,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO .

Endereço da Obra/serviço: RUA RUI BARBOSA No.: 315
Complemento: Bairro: VILA ROMANÓPOLIS
Cidade: Ferraz de Vasconcelos UF: SP CEP: 08529200 . PAIS: BRASIL
Data de início: 31/07/2013 Conclusão Efetiva: 30/07/2014 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: CPF/CNPJ:
Atividade Técnica: 1)EXECUÇÃO, EXECUÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO. 11400,00000 METRO QUADRADO

Informações Complementares

Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.
O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.
A presente certidão substitui e cancela a anteriormente registrada por este Conselho sob nº 2620160002714, emitida em 30/03/2016.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 2 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620180009122
05/12/2018 14:54:09
Autenticação Digital: 33ss36GxTFkKyflBzfU5KB6G3Cxyka

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade se os dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.





Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos

Estado São Paulo



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos situada à Avenida Rui Barbosa nº 315, estado de São Paulo, inscrito no CNPJ/MF, sob o nº 46.523.197/0001-44, **ATESTA**, para os devidos fins que a empresa Oestevalle Pavimentações e Construções Ltda., situada à Rua João Marcelo Santoni, nº 65, Parque Renato Maia - Guarulhos/SP, inscrita no CNPJ/MF, sob o nº 06.931.094/0001-07, face ao requerido de acordo com informações contidas nos termos de referencia, foram executados sob a responsabilidade técnica do Engº Civil Álvaro Kanashiro, inscrito no CREA/ sob o nº 0601108313, detentor da ART sob o nº 92221220131018601 e o Engº Civil Renato Antunes de Siqueira inscrito no CREA/SP sob o nº 5062190659, detentor da ART sob o nº 92221220131019111, os serviços técnicos abaixo relacionados:

ATA de Registro de Preços - Pregão Eletrônico - N.º 035/2013 Período de Execução: 31 de Julho de 2013 à 30 de Setembro de 2013

Objeto: Contratação de empresa para a prestação do serviço de manutenção do tráfego no Município - Áreas 1 e 2

Valor: R\$ 1.103.500,00 (Hum Milhão, Cento e Três Mil e Quinhentos Reais)

01 -	SERVIÇO DE TAPA BURACOS/TAPA-VALAS INCLUSIVE REFORÇO DO SUBLEITO COM RACHÃO.	
01.01	Requadramento das áreas com serra circular tipo Clipper	2.900,00 M ²
01.02	Escavação mecânica com carga, descarga e transporte até a distância de 15 km	1.900,00 m ³
01.03	Compactação da base, inclusive retirada de material solto	2.900,00 m ²
01.04	Fundação de rachão	1.740,00 m ³
01.05	Agulhamento da base de rachão com bica corrida	435,00 m ³
01.06	Imprimação betuminosa impermeabilizante	2.900,00 m ²
01.07	Imprimação betuminosa ligante	2.900,00 m ²
01.08	Revestimento de concreto asfáltico modificado com borracha	145,00 m ³
02 -	SERVIÇO DE TAPA BURACOS/TAPA-VALAS INCLUSIVE REFORÇO DO SUBLEITO COM BRITA GRADUADA.	
02.01	Requadramento das áreas com serra circular tipo Clipper	2.550,00 m ²
02.02	Escavação mecânica com carga, descarga e transporte até a distância de 15 km	8.500,00 m ³
02.03	Compactação da base, inclusive retirada de material solto	8.500,00 m ²
02.04	Base brita graduada	2.125,00 m ³
02.05	Imprimação betuminosa impermeabilizante	8.500,00 m ²
02.06	Imprimação betuminosa ligante	8.500,00 m ²
02.07	Revestimento de concreto asfáltico modificado com borracha	425,00 m ³
03 -	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	
03.01	Destinação do material escavado para fora oficializado	15.757,00 Ton.



vicente Nunes da Eira
 Engº Civil
 Registro nº 012942
 Crea: 5060580945



Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos

Estado São Paulo




Atestamos ainda, que a referida empresa cumpriu rigorosamente as obrigações e demais condições estabelecidas no Pedido de Compra firmado com esta Prefeitura, não sendo de nosso conhecimento registros que possam desabonar sua capacidade técnica e administrativa até a presente data.

Ferraz de Vasconcelos, 21 de outubro de 2014.


BRUNO CANDIDO DE SOUZA
Departamento de Compras e Licitações
CHEFE DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Vicente Nunes da Eira
Vicente Nunes da Eira
Engº Civil
CPF nº 012942
Crga: 5060580945

26.10.990432



Tabelião de Notas e Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais de Ferraz de Vasconcelos, Comarca de Poá - SP - CEP: 06500-410
Bel. Sidneya Chacón - CPF: 215.979/0001-9
R. Cláudio Roberto de Castro, 160 - CEP 06500-410





CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional ALVARO KANASHIRO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: ALVARO KANASHIRO
Registro: 601108313-SP RNP: 2603781251
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 92221220120237531 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . Registrada em: 16/03/2012Baixada em: 10/09/2012
Forma de Registro: INICIAL
Participação Técnica: CORRESPONSÁVEL à 92221220111125723
Empresa Contratada: OESTEVALLE PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA

Contratante: AKZONOBEL LTDA - UNID. MAUA
AVENIDA PAPA JOÃO XXIII, No.: S/N
Complemento: BLOCO A Bairro: VILA CARLINA
Cidade: Mauá UF: SP CEP: 09370901 PAIS: BRASIL
Contrato: Celebrado em : 28/09/2011
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 378.890,01 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO

Endereço da Obra/serviço:AVENIDA PAPA JOAO XXIII No.: S/N
Complemento: Bairro:
Cidade: Mauá UF: SP CEP: 09370901 PAIS: BRASIL
Data de início: 28/09/2011 Conclusão Efetiva: 12/11/2011 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: INFRAESTRUTURA
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) CIVIL, FORTIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO. REDE DE ESGOTO. 999,10000 METRO. EXECUÇÃO DE OBRA.
. Obs: Fornecimento de material e mão de obra para interligação do esgoto da fabrica de o ADC na coletor tronco publica de Mauá e Interligação da rede de efluentes industrial da fabrica no coletor tronco publica de Mauá.

Informações Complementares

Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.
Declaramos que a ART referente ao atestado anexo foi registrada após a execução da obra/serviço, não possibilitando ao CREA a fiscalização das atividades nele relacionadas.
A presente certidão substitui e cancela a anteriormente registrado por este Conselho sob nº 2620120009102, emitida em 11/09/2012, cujo atestado a ela vinculado foi registrado pela Resolução 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima,contendo 2 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620180009660
21/12/2018 09:50:21
Autenticação Digital: FJlByUyA0f0AnBg3n1kFBAJgJKK56KBJ



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



File no 174
174
(Notary Office of Mauá)

128



12	Assentamento de tubos de PVC ocre Ø 250mm (inclusive fornecimento)	M	616,71
13	Assentamento de tubos de PVC ocre Ø 200mm (inclusive fornecimento)	M	712,00
14	Ligações domiciliares de esgoto	UNID	10,00
15	Caixa de inspeção 60 x 60 x 60 cm	UNID	10,00
16	Poço de visita Ø1,00m - prof. Até 5,00m	UNID	21,00
17	Recomposição de vegetação, com plantio de grama	M2	3.100,00
18	Plantio de árvores e arbustos	UNID	3.615,00
19	Recomposição de pavimentação levantada	M2	180,00
20	Execução de projeto p/ instalação de sistema de medição de esgoto	VB	1,00
21	Instalação do sistema de medição de esgoto, c/ instalação de calha parshal	VB	1,00
22	Limpeza de obra	VB	1,00

P

Mauá, 13 de Março de 2012.

AKZONOBEL LTDA
ENG° RODOLFO FERESIN
CREA-SP Nº 5060889701

1º TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO DE MAUÁ
TABELIA: LUCILA CIA MATOSINHO
Rua Luis Mariani, nº. 46 - Mauá - SP - CEP: 09390-050 - Fone: (11) 4545-5407

Reconheço, por semelhança, seu valor econômico, a firma de:
RODOLFO FERESIN. Nada mais. Dou fé,
Mauá, 15 de março de 2012,
Eu testis A da verdade. CPF [19990144150033003219851]

ELIANA GAZOLA DE ANDRADE - LOCAVENTE
RFD: 1 Total R\$ 4,00

VALIDO SOMENTE COM O SELLO DE AUTENTICIDADE SEM ENCHIMENTO CURSIVAR!



Colégio Notarial do Brasil
Firma
05744248781
TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO
AUTENTICADA PELA
COPIA, APRESENTADA PELA
PRE COPIA ORIGINAL, DOU
17 SET. 2012
Colégio Notarial do Brasil
112318
AUTENTICADO
AU1046AI0174014
Colégio Notarial do Brasil
Rua Rosado Ferraz
1497-659
Sócio Gerente
CACAO - R. 170

2



CREA-SP

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de São Paulo

637
F

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Nº A.101/97
FOLHA(S): 01/01

(Válida somente com autenticação do CREA)

REFERENTE A(S) ART(S) Nº(S) 0601108313/96-003.

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, de acordo com os artigos 4º, 5º e 6º da Resolução nº 317 do CONFEA, que consta em nossos arquivos, o registro de Acervo Técnico do profissional abaixo mencionado:

Nome: ALVARO KANASHIRO.

Título/atribuições: Engenheiro Civil, com atribuições do artigo 07, da Resolução 218/73, do CONFEA.

Nº CREA-SP: 0601108313.

OBJETO DO CONTRATO DA OBRA/SERVIÇO

Atividade Técnica: Execução - Ramo da Engenharia Civil.

Natureza: Rede Coletora de Esgotos Sanitários e Ligações Domiciliares no Bairro Jardim das Cerejeiras.

Quantificação: Especificadas conforme Atestado anexo.

Local: Atibaia - SP.


Valor: R\$ 514.319,91 (abril/96)

Período: 02.05.96 à 05.11.96.

Contratante: SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância de Atibaia.

Contratada : "Crisciuna Comercial e Construtora Ltda", registrada no CREA/SP sob nº 027.924-0.

CERTIFICAMOS, finalmente que, faz parte integrante da presente Certidão o Atestado emitido pela Contratante a quem cabe a responsabilidade pela exatidão e veracidade do que nele consta, cuja cópia encontra-se arquivada no processo A-45/94-X Volume, deste CREA/SP.



São Paulo, 7 de janeiro de 1997.

Conferido: *[Assinatura]*
Editeide Cruz
Técnica de Serviços Administrativos
DINCA

IMPORTANTE: O Acervo Técnico é toda a experiência adquirida ao longo da vida do profissional, compatível com suas atribuições legais, não cabendo qualquer limitação temporal à sua validade.

[Assinatura]
Presidente
Conforme Delegação de Competência nº 03/94



201300



SAAE

Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância de Atibaia

C.G.C. 45.743.580/0001-45

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CRISCIUMA Comercial e Construtora Ltda.
Praça Tóquio 20 A - Jardim Japão
São Paulo - SP



Atestamos para os devidos fins, que essa empresa realizou para o SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Atibaia, no período de 02/05/96 à 05/11/96, à Execução da Rede Coletora de Esgotos Sanitários e Ligações Domiciliares no Bairro Jardim das Cerejeiras, Integrantes do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Atibaia, pertencente ao Programa de Ação Social em Saneamento - PROSEGE, objeto do contrato n. 008/96-ATI, as obras foram executadas sob as responsabilidades técnicas do Eng. Alvaro Kanashiro CREA/SP n. 110.831/D, estão abaixo relacionados os serviços e quantitativos executados.

ITEM	ESPECIFICACAO	UNID.	QTDE
1	CANTEIRO DE OBRAS	GI	1,00
2	SERVICOS TECNICOS		
2.1	Cadastro da Obra		
2.1.1	. Rede	m	16.309,80
2.1.2	. Ligacoes Domiciliares	un	1.362,00
2.2	Locacao Topografica	m	16.309,80
3	SERVICOS PRELIMINARES		
3.1	Tapume Continuo em chapa de madeira sem iluminacao de seguranc	m	11.558,00
3.2	Sinalizacao de seguranc de trafego	m	11.558,00
4	MOVIMENTO DE TERRA		
4.1	Escavacao em qq terreno, exceto rocha		
	Profundidade ate 2,0 m	m3	16.652,12
	Profundidade ate 3,0 m	m3	3.484,23
4.2	Aterro e Reaterro		
4.2.1	. Aterro compactado sem controle do G.C.	m3	18.516,41
4.3	Carga e Descarga de Material Removido		
4.3.1	. Solo	m3	2.641,96
4.3	Transporte de material escavado a distancia de 5 km		
	.Solo	m3xkm	13.214,80
5	ESCORAMENTO DE MADEIRA		
5.1	Madeira		
5.1.1	. Pontaleteamento	m2	27.832,61
5.1.2	. Escoramento descontínuo	m2	10.427,16
5.1.3	. Escoramento contínuo	m2	8.410,53
5.1.4	. Escoramento Especial	m2	3.933,93
5.2	Metalico madeira		
5.2.1	Escoramento com 1 quadro de estroncas tipo I	m2	1.225,06

Página 1



Praça Roberto Gomes Pedrosa Nº 11 - Caixa Postal 150
Telefones: 7871-0422 e 7871-0023 - Fax (011) 7871-0645
CEP 12940-000 - ATIBAIA - SP



Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância de Atibaia

C.G.C. 45.743.580/0001-45



ITEM	ESPECIFICACAO	UNID.	QTDE
6	ESGOTAMENTO		
6.1	Esgotamento com bombas de superfície ou submersa de 5 HP	HPxh	9.412,14
7	FUNDACOES E ESTRUTURAS		
7.1	. Latros		
7.1.1	. Lastros para assentamento de tubos e pecas . Diametro de 150 mm	m	12.546,89
7.1.1	Lastro, laje e berco para assentamento de tubos e pecas . Diametro de 150 mm	m	205,24
7.2	Caixas e Pocos		
7.2.1	Poco de Visita - diametro de 1,00m em alvenaria . Profundidade ate 2,00 m . Profundidade ate 3,00 m	un un	178,00 10,00
8	ASSENTAMENTO		
8.1	Assentamento de Tubos ceramicos		
8.1.1	. Diametro de 150 mm	m	16.309,80
8.2	Pecas e Acessorios		
8.2.1	. Tampao de ferro fundido	un	188,00
8.3	Carga e Transporte e Descarga de Tubos e Pecas Ceramicas		
8.3.1	. Diametro de 150 mm	m	16.309,80
9	LIGACOES PREDIAIS		
9.1	Ligacoes Domiciliares de Esgoto - diametro 100mm		
9.1.1	. No terco, completa	un	300,00
9.1.2	. No eixo, completa	un	1.062,00
10	FORNECIMENTO DE MATERIAL		
10.1	Tubos e pecas ceramicas . Diametro de 150 mm	m	16.309,80
10.2	Tampoes de ferro fundido, 600 mm	un	188,00



Atibaia, 26 de Dezembro de 1996

Antônio dos Santos Ramos
Diretor Superintendente

Enga. Nádia Brugnara Silva
Diretora Técnica

Página 2





INDICAÇÃO

São Paulo, 21 de setembro de 2020.

Ao
Município de Mogi Mirim

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N. 013/2020
EDITAL N. 134/2020
PROCESSO N. 7.842/2020

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA NO BAIRRO PARQUE DAS LARANJEIRAS – FASE II (PARCIAL), NO MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM/SP.

Prezados Senhores,


CRISCIUMA COMPANHIA COMERCIAL EIRELI, regularmente inscrita no CNPJ/MF nº 04.467.737/0001-70, situada na Av. Ordem e Progresso, 157, Conj. 1.008 – Várzea da Barra Funda, São Paulo – SP, por intermédio da sua representante infra-assinado indica e qualifica os membros de sua equipe técnica que se responsabilizarão pelos serviços, a saber:

1. **ÁLVARO KANASHIRO**, CREA nº 0601108313
Função: Engenheiro Civil – Responsável técnico
2. **THIAGO FELICIANO SASSO**, CREA nº 5069970956
Função: Engenheiro Civil – Responsável técnico

Declaramos que a equipe técnica mencionada acima estará disponível para a execução dos serviços objeto da presente licitação.

Atenciosamente,

04.467.737/0001-70
**CRISCIUMA COMPANHIA
COMERCIAL EIRELI**
Avenida Ordem e Progresso, nº 157
Conjunto 1008 - Várzea da Barra Funda
CEP 01141-030
São Paulo - SP


Elisabete Pinho da Silva
RG 8.193.516-X SSP-SP
CPF 151.837.118-36
Representante Legal



DECLARAÇÃO INDIVIDUAL DE RESPONSÁVEL TÉCNICO

São Paulo, 21 de setembro de 2020.

**Ao
Município de Mogi Mirim**

**CONCORRÊNCIA PÚBLICA N. 013/2020
EDITAL N. 134/2020
PROCESSO N. 7.842/2020**

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA NO BAIRRO PARQUE DAS LARANJEIRAS – FASE II (PARCIAL), NO MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM/SP.

Prezados Senhores,

Eu, **ÁLVARO KANASHIRO**, portador da carteira e registro no CREA nº 0601108313, declaro estar ciente e de acordo com a minha indicação pelo **CRISCIUMA COMPANHIA COMERCIAL EIRELI**, como integrante da equipe técnica assumo a responsabilidade técnica na execução da obra do objeto da Licitação em referência.

Atenciosamente,

ÁLVARO KANASHIRO
CREA nº 0601108313
Engenheiro Civil

Elisabete Pinho da Silva
RG 8.193.516-X SSP-SP
CPF 151.837.118-36
Representante Legal

04.467.737/0001-70
**CRISCIUMA COMPANHIA
COMERCIAL EIRELI**
Avenida Ordem e Progresso, nº 157
Conjunto 1008 - Várzea da Barra Funda
CEP 01141-030
São Paulo - SP

DECLARAÇÃO INDIVIDUAL DE RESPONSÁVEL TÉCNICO

São Paulo, 21 de setembro de 2020.

**Ao
Município de Mogi Mirim**


**CONCORRÊNCIA PÚBLICA N. 013/2020
EDITAL N. 134/2020
PROCESSO N. 7.842/2020**


OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA NO BAIRRO PARQUE DAS LARANJEIRAS – FASE II (PARCIAL), NO MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM/SP.

Prezados Senhores,

Eu, **THIAGO FELICIANO SASSO**, portador da carteira e registro no CREA nº 5069970956, declaro estar ciente e de acordo com a minha indicação pelo **CRISCIUMA COMPANHIA COMERCIAL EIRELI**, como integrante da equipe técnica assumo a responsabilidade técnica na execução da obra do objeto da Licitação em referência.

Atenciosamente,


THIAGO FELICIANO SASSO
CREA nº 5069970956
Engenheiro Civil


Elisabete Pinho da Silva
RG 8.193.516-X SSP-SP
CPF 151.837.118-36
Representante Legal

04.467.737/0001-70
**CRISCIUMA COMPANHIA
COMERCIAL EIRELI**
Avenida Ordem e Progresso, nº 157
Conjunto 1008 - Várzea da Barra Funda
CEP 01141-030
São Paulo - SP



CRISCIUMA



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente instrumento de prestação de serviços profissionais de Engenheiro Civil, **Álvaro Kanashiro**, portador do CPF nº 624.834.988-68, registrado no CREA nº 0601108313, residente e domiciliado à Rua Professor Baliseu Garcia, 117 – Cerqueira Cesar/SP. e a **Crisciuma Companhia Comercial Ltda**, CNPJ nº 04.467.737/0001-70, situada à Praça Tóquio , 20 A – Jd. Japão - São Paulo/SP, cep: 02132-150, tem entre si justo e contratado o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA

O Eng. **Álvaro Kanashiro**, se compromete a prestar junto à empresa, serviços como engenheiro civil , no ramo da engenharia civil .

CLÁUSULA SEGUNDA

O prazo do presente contrato é 04 (Quatro) anos contados da assinatura, podendo ser rescindido por ambas as partes, com aviso prévio de 30 (trinta) dias, sem incorrer prejuízo ou indenização de nenhuma parte.

CLÁUSULA TERCEIRA

O contratado cumprirá o período de trabalho no seguinte horário: 2ª (segunda-feira) e 3ª (terça-feira), das 08h00 às 14h00.

CLÁUSULA QUARTA

A remuneração será de 6 (seis) salários mínimos por mês.

CLAUSULA QUINTA

Fica eleito o foro da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo





CRISCIUMA

6º Oficial R.T.D. e Civil de Pessoa Jurídica
 1852612
 MICROFILME



E por estarem assim justos e convenionados, assinaram o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma na presença das testemunhas.

São Paulo, 20 de Julho de 2018

Crisciuma Companhia Comercial Ltda
 Elisabete Pinho da Silva
 Sócia Administradora

Álvaro Kanashiro
 Engenheiro Civil

Testemunhas:

Manuela Costa B. Pereira
 Nome: MANUELA COSTA BARBOSA PEREIRA
 RG: 43.413.626-8 SSP/SP

Fabio Feneira Machado
 Nome: Fabio Feneira Machado
 RG: 37.428.732-6

6º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital - CNPJ: 45.565.314/0001-70
 Radislau Lamotta - Oficial

R\$ 891,40 Protocolado e prenotado sob o n. 1.852.662 em
 R\$ 253,34 31/08/2018 e registrado, hoje, em microfilme
 R\$ 173,40 sob o n. 1.852.612, em títulos e documentos.
 São Paulo, 31 de agosto de 2018

R\$ 46,91
 R\$ 61,18
 R\$ 42,79
 R\$ 18,68

Total R\$ 1.487,70

Selos e taxas recolhidos p/verba

Radislau Lamotta - Oficial
 Edilson Aparecido da Silva - Escrevente. Autorizado

23 Gisele Dias Rodrigues Oliveira de Barros
 Tabelião

TARELIÃO DE NOTAS Rua Duarte de Azevedo, 311 Santana São Paulo SP 02035-021
 Fone: 11 4837-4999 www.23tabeliao.com.br

Reconheço Por Semelhança a(s) Firma(s) Com Valor econômico de:

[E8hrNyc1] - ELISABETE PINHO DA SILVA;

[E8hrng01] - ALVARO KANASHIRO

São Paulo, 03 de Agosto de 2018. Valor R\$ 18,50

Em test. da verdade.

AURENEIDE BANRETO RODRIGO FERRAZ - ESCRIVENTE

Selo(s): 1046-AA037484

Valido somente com selo de Autenticidade



GISELE DIAS RODRIGUES OLIVEIRA DE BARROS
 TABELIAO
 AUTENTICACAO:
 APRESENTADA PELO(A) PRESTADOR(A) DE SERVIÇOS
 COM O ORIGINAL DO(A) FEITO(S)

SEI. 2020

2

o Tabelião Porvez Autorizado

12318
 AUTENTICACAO
 AU1046A10174062

Suprimidos e Cancelados
Fls. 645
Rubricado

CONFEDERAÇÃO

República Federativa do Brasil
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional

Nome: ALVARO KANDASHIRO
Registro Nacional: 260378125-1

Filiação: R. MARCON KANDASHIRO
Inscrição Profissional: 07702/2013

CPF: 604.834.999-68
Documento de Identidade: 9.254.332-9-556-38

Nascimento: 07/07/1964
Naturalidade: SANTOS

Categoria de Registro: 07702/2013
UF: SP
Nacionalidade: BRASILEIRO

Ass. Presidente: [Assinatura]
Emissão: 07/02/2013
Data de Registro: 07/02/2013

Registro no Crea: 260378125-1

Título Profissional: Engenharia Civil
Ass. do Profissional: [Assinatura]

Valida em todo o território Nacional

Este Cartão Documento de Identidade é emitido de acordo com a Lei nº 5.194 de 20/12/66 e a Lei nº 5.206 de 07/05/73

6º Oficial R.T.D. e Civil de Pessoa Jurídica
1852612
MICROFILME

Colégio Notarial do Brasil
Seção São Paulo
112318
AUTENTICAÇÃO
AU1046A10174063

17 SET. 2020
Barbosa Rosado Feirez
Prevente Autorizada
Rua Barão de Azevedo, 150 - Santana - Tel: 011-537-4299
VALIDO SOLENTE COM O Selo de Autenticidade
CADA AUTENTICAÇÃO - R\$ 3,70

[Assinaturas]



6º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de São Paulo

Oficial: Radislau Lamotta

Rua Benjamin Constant, 152 - Centro
Tel.: (XX11) 3107-0031 - (XX11) 3106-3142 - Email: 6rtd@6rtd.com.br - Site: www.6rtd.com.br



REGISTRO PARA FINS DE PUBLICIDADE E EFICÁCIA CONTRA TERCEIROS

Nº 1.852.612 de 31/08/2018

Certifico e dou fé que o documento em papel, foi apresentado em 31/08/2018, o qual foi protocolado sob nº 1.852.662, tendo sido registrado sob nº **1.852.612** no Livro de Registro B deste 6º Oficial de Registro de Títulos e Documentos da Comarca de São Paulo, na presente data.

Natureza:
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

São Paulo, 31 de agosto de 2018

Edson Aparecido da Silva
Escrevente Autorizado

Este certificado é parte integrante e inseparável do registro do documento acima descrito.



Emolumentos	Estado	Ipsp	Registro Cível	Tribunal de Justiça
RS 891,40	RS 253,34	RS 173,40	RS 46,91	RS 61,18
Ministério Público	ISS	Condução	Outras Despesas	Total
RS 42,79	RS 18,68	RS 0,00	RS 0,00	RS 1.487,70



Para verificar o conteúdo integral do documento, acesse o site: servicos.cdtsps.com.br/validarregistro e informe a chave abaixo ou utilize um leitor de qr code.

00171769094318586




Para verificar a autenticidade do documento, acesse o site da Corregedoria Geral da Justiça: <https://selodigital.tjsp.jus.br>

Selo Digital
1136544TIDA000002107AB181

REGISTROS DE EMPREGADOS

CRISCIUMA COMPANHIA COMERCIAL LTDA PÇ PC TOQUIO, 20 - - SAO PAULO - SP 04.467.737/0001-70

EMPREGADOR	NOME THIAGO FELICIANO SASSO		ENDEREÇO	CNPJ / CEI	NÚMERO DE MATRÍC	000027
EMPREGADO	NOME THIAGO FELICIANO SASSO		ENDEREÇO	NACIONALIDADE		
NÚMERO DE ORDEM	00027		NACIONALIDADE			
						
FILIAÇÃO		PAI CARLOS ROGERIO SASSO		NACIONALIDADE		
MÃE MARCIA FELICIANO SASSO		MÃE MARCIA FELICIANO SASSO		NACIONALIDADE		
CTPS	SÉRIE	CARTEIRA RESERVISTA	CATEGORIA	TÍTULO ELEITOR	RG	CPF
042348	00232			301533520191	321523982	216.386.688-25
DATA NASC.	IDADE	NACIONALIDADE		LOCAL DO NASCIMENTO	NR. CNH	CAT. CNH
07/08/1983	34	BRASILEIRO		SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP	02535640855	D
QUANDO ESTRANGEIRO:		E CASADO(A) COM BRASILEIRA(O) ?		GRAU INSTR.		
DATA QUE CHEGOU AO BRASIL		CART. MOD.		TEM FILHOS BRASILEIROS ?		
		REG. GERAL		QUANTOS ?		
		NOME DO CÔNJUGE		AUTENTICAÇÃO		

ENDEREÇO	R RINO LEVI 40, 00000 -		FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO
MUDANÇA DE ENDEREÇO	CENTREVILLE SANTO ANDRE-SP-09120-390		DATA DA OPÇÃO 01/10/2008
	FONE. (11)99751650 -		DATA DA RETRATAÇÃO / /
			BANCO DEPOSITÁRIO

EMPREGADOS	NOME	NASCIMENTO/CASAMENTO	PARENTESCO	PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL
MARIANA CARDOSO SASSO		02/06/2005	Filha	CADASTRADO EM / /
CARLOS ROGERIO SASSO		01/01/1900	Pai	SOB Nº 12785403772
GUSTHAYO AIDAN CARDOSO		07/02/2002	Filho	BANCO
MARCIA FELICIANO SASSO		01/01/1900	Mãe	AGÊNCIA
TATIANA FERREIRA CARDOSO		23/02/1979	Esposa	CÓDIGOS BANCO
				AGÊNCIA:
				ENDEREÇO

DATA DA ADMISSÃO	NATUREZA DO CARGO	DEPTO./SETOR/SEÇÃO	CBO	SALÁRIO INICIAL	FORMA DE PAGAMENTO
01/10/2008	ENGENHEIRO CIVIL	0319 /0000 /0000 - 319 CONS CRISCIUMA	2142-05	R\$ 6.101,40	Por mês
HORÁRIO DE TRABALHO					
JORNADA		REFEIÇÃO	DESCANSO SEMANAL	TIPO SANGÜINEO	CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
SEG A QUI DAS 7:00 AS 17:00 SEXTA-DAS 7:00 AS 16:00		12:00 AS 13:00	DOMINGO	BRANCA	COR/CABELOS/OLHOS/ALTURA/PESO/SINAIS/OUTRAS

CRISCIUMA COMPANHIA COMERCIAL LTDA
 CARIMBO E VISTO DO EMPREGADOR

ASSINATURA DO EMPREGADO _____
 ASSINATURA DO EMPREGADOR _____
 SAÍDA / /



NÚMERO DE ORDEM **00027** NOME **THIAGO FELICIANO SASSO** NÚMERO DE MATRÍC. **000027**

REFERENTE AO PERÍODO	GOZADAS DE	MOTIVO	DATA	DATA ALTA
01/10/2008	26/04/2010	A	21/05/2018	04/06/2018
01/10/2009	04/07/2011			
01/10/2010	13/08/2012			
01/10/2011	01/07/2013			
01/10/2012	22/12/2014			
01/10/2013	31/08/2015			
01/10/2014	13/06/2016			
01/10/2015	15/05/2017			
01/10/2016	21/05/2018			

FERIAS

ALTERAÇÕES DE CARGOS		
DATA	CARGO	MOTIVO
01/05/2012	ENCARREGADO GERAL III	
01/05/2013	ENC GERAL SR	ALTERACAO NOMENCLATURA DO CARGO
01/04/2017	ENGENHEIRA CIVIL	promocao

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		
DATA	VALOR	SINDICATO
01/10/2008	39,79	SINDICATO DOS TRABS. NA IND. DE CONSTRUÇÃO CIVIL DE
01/03/2009	56,67	SINDICATO DOS TRABS. NA IND. DE CONSTRUÇÃO CIVIL DE
01/03/2010	71,16	SINDICATO DOS TRABS. NA IND. DE CONSTRUÇÃO CIVIL DE
01/03/2011	78,33	SINDICATO DOS TRABS. NA IND. DE CONSTRUÇÃO CIVIL DE
01/03/2012	86,00	SINDICATO DOS TRABS. NA IND. DE CONSTRUÇÃO CIVIL DE
01/03/2013	92,42	SINDICATO DOS TRABS. NA IND. DE CONSTRUÇÃO CIVIL DE
01/03/2014	100,69	SINDICATO DOS TRABS. NA IND. DE CONSTRUÇÃO CIVIL DE

ALTERAÇÕES DE SALÁRIOS			
DATA	VALOR	HORA	MOTIVO
01/10/2008	1.193,61		
01/12/2008	1.700,00		POR MERITO
01/01/2009	1.700,00		
01/04/2009	2.000,00		PROMOCAO
01/05/2009	2.134,80		DISSIDIO COLETIVO
01/06/2009	2.134,80		
01/05/2010	2.350,00		DIS COLETIVO PROMOÇÃO FUNÇÃO
01/06/2010	2.350,00		
01/02/2011	2.580,00		
01/05/2011	2.580,00		DISSIDIO COLETIVO 2011/2012
01/04/2012	2.772,73		
01/05/2012	2.772,73		DISSIDIO COLETIVO
01/05/2013	3.020,60		DISSIDIO COLETIVO
01/05/2014	3.242,80		dissidio coletivo
01/05/2015	3.502,40		DISSIDIO COLETIVO

OBSERVAÇÕES:



P

Handwritten signature or mark.



D) DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

01/09/2020

143
2015027



CERTIDÃO Nº: 3209415

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 31/08/2020, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

CRISCIUMA COMPANHIA COMERCIAL EIRELI, CNPJ: 04.467.737/0001-70, conforme indicação constante do pedido de certidão.*****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 1 de setembro de 2020.

PEDIDO Nº:

2015027





MINISTÉRIO DA FAZENDA
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 7.0.2

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO	
NIRE 35216911221	CNPJ 04.467.737/0001-70
NOME EMPRESARIAL CRISCIUMA COMPANHIA COMERCIAL EIRELI	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO	
FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2019 a 31/12/2019
NATUREZA DO LIVRO DIÁRIO	NÚMERO DO LIVRO 21
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 31.6D.A5.43.A7.AB.E6.10.4A.98.29.A3.FC.3B.07.FE.30.16.93.F3	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contabilista	21263599800	FABIO LUIZ SILVESTRE:2126359980	139122146457124756 630568146901190820 454	09/08/2019 a 08/08/2020	Não
Diretor	15183711836	ELISABETE PINHO DA SILVA:15183711836	317912104009398007	28/03/2018 a 27/03/2021	Sim
Contador/Contabilista Responsável Pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	21263599800	FABIO LUIZ SILVESTRE:2126359980	139122146457124756 630568146901190820 454	09/08/2019 a 08/08/2020	-

NÚMERO DO RECIBO:
 31.6D.A5.43.A7.AB.E6.10.4A.98.29.A3.
 FC.3B.07.FE.30.16.93.F3-5

Escrituração recebida via Internet
 pelo Agente Receptor SERPRO
 em 11/05/2020 às 16:32:46

09.FA.93.E6.EB.6F.0D.28
 CF.80.84.D9.EA.EF.0A.6F

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.



TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: CRISCIUMA COMPANHIA COMERCIAL EIRELI
Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 **CNPJ:** 04.467.737/0001-70
Número de Ordem do Livro: 21
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	CRISCIUMA COMPANHIA COMERCIAL EIRELI
NIRE	35216911221
CNPJ	04.467.737/0001-70
Número de Ordem	21
Natureza do Livro	DIÁRIO
Município	SAO PAULO
Data do arquivamento dos atos constitutivos	11/05/2011
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2019
Quantidade total de linhas do arquivo digital	72011

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	CRISCIUMA COMPANHIA COMERCIAL EIRELI
Natureza do Livro	DIÁRIO
Número de ordem	21
Quantidade total de linhas do arquivo digital	72011
Data de início	01/01/2019
Data de término	31/12/2019

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 31.6D.A5.43.A7.AB.E6.10.4A.98.29.A3.FC.3B.07.FE.30.16.93.F3-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.2 do Visualizador

Página 1 de 1

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CRISCIUMA COMPANHIA COMERCIAL EIRELI
Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 **CNPJ:** 04.467.737/0001-70
Número de Ordem do Livro: 21
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 14.544.374,06	R\$ 16.426.201,16
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 11.929.328,63	R\$ 13.233.492,76
DISPONIVEL		R\$ 805.944,31	R\$ 1.595.677,28
BENS NUMERÁRIOS		R\$ 4.030,35	R\$ 128,51
CAIXA GERAL		R\$ 4.030,35	R\$ 128,51
BANCOS		R\$ 574.617,73	R\$ 1.013,68
CAIXA ECONÔMICA 458-4		R\$ 1.591,12	R\$ 958,47
BANCO ITAÚ 4534/08404-3		R\$ 572.449,23	R\$ 10,00
BRADESCO 3298/300-0		R\$ 1,00	R\$ 0,83
BANCO SAFRA 2011/846-9		R\$ 576,38	R\$ 44,38
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 227.296,23	R\$ 1.594.535,09
BANCO BRADESCO		R\$ 107.531,33	R\$ 114.223,08
BANCO DO BRASIL		R\$ 119.764,90	R\$ 1.037.184,21
SANTANDER 13005358-3		R\$ 0,00	R\$ 2.007,01
APLICAÇÃO ITAU AUT MAIS		R\$ 0,00	R\$ 441.120,79
VALORES A RECEBER		R\$ 6.316.298,10	R\$ 7.770.285,74
CLIENTES		R\$ 5.187.324,14	R\$ 7.384.344,84
SABESP-CIA SANEAM BASICO EST DE S.PAULO		R\$ 2.644.659,91	R\$ 5.389.080,84
SUBPREFEITURA PARELHEIROS		R\$ 43.379,39	R\$ 43.379,39
SUBPREFEITURA TREMEMBÉ/JACANÃ		R\$ 0,00	R\$ 119,97
SUBPREFEITURA SANTANA/TUCURUVI		R\$ 54.168,93	R\$ 0,00
PREF.MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PIRES		R\$ 96.031,81	R\$ 598.090,39
CLIENTE - FROTA		R\$ 1.350.000,00	R\$ 1.350.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE NILOPOLIS		R\$ 726.576,14	R\$ 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMOPOLIS		R\$ 272.507,96	R\$ 3.674,25
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		R\$ 750.047,92	R\$ 19.600,20
ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS		R\$ 0,00	R\$ 1.786,00
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 17.814,20
ADIANTAMENTO DESPESAS		R\$ 750.047,92	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 371.999,72	R\$ 240.182,73
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 371.999,72	R\$ 240.182,73

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 31.6D.A5.43.A7.AB.E6.10.4A.98.29.A3.FC.3B.07.FE.30.16.93.F3-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.2 do Visualizador

Página 1 de 14



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CRISCIUMA COMPANHIA COMERCIAL EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 04.467.737/0001-70
 Número de Ordem do Livro: 21
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019
 DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OUTRAS CONTAS A RECEBER		R\$ 6.926,32	R\$ 126.157,97
CRÉDITO CONSIGNADOS		R\$ 0,00	R\$ 8.000,00
BLOQUEIO JUDICIAL C.P.		R\$ 0,00	R\$ 101.450,15
DEMAIS CONTAS A RECEBER		R\$ 6.926,32	R\$ 4.860,00
EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS		R\$ 0,00	R\$ 11.847,82
VALORES E CRÉDITOS RECUPERÁVEIS		R\$ 676.332,04	R\$ 508.588,23
IMPOSTOS RETIDOS A COMPENSAR		R\$ 674.073,52	R\$ 508.588,23
PIS RETIDO		R\$ 15.872,63	R\$ 0,00
COFINS RETIDA		R\$ 73.258,17	R\$ (135.773,03)
CSLL RETIDA		R\$ 38.458,23	R\$ 135.773,03
INSS RETIDO - SABESP		R\$ 317.262,30	R\$ 294.533,90
INSS RET.SUB SANTANA/TUCURUVI		R\$ 0,00	R\$ 0,11
INSS RETIDO-SUBP SANTO AMARO		R\$ 0,00	R\$ (19.710,94)
INSS RETIDO-SUBP TREMEMBÉ/JAÇANÃ		R\$ 0,00	R\$ 13.422,12
INSS RETIDO - SEMASA		R\$ 36.882,68	R\$ 0,00
INSS RETIDO-DAE SAO CAETANO SUL		R\$ 42.952,98	R\$ 0,00
INSS RET PREF.MUN.RIBEIRÃO PIRES		R\$ 89.916,61	R\$ 145.302,01
SALDO NEGATIVO IRPJ		R\$ 9.190,44	R\$ 0,00
SALDO NEGATIVO CSLL		R\$ 31.929,25	R\$ 70.197,02
INSS RET PREF MUNICIPAL DE NILÓPOLIS		R\$ 18.350,23	R\$ 4.838,87
IRRF S/ APLICAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 5,14
IMPOSTOS MUNICIPAIS RETIDOS A COMPENSAR		R\$ 2.258,52	R\$ 0,00
ISS RET PREF.MUN.RIBEIRÃO PIRES		R\$ 2.258,52	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS - CIRCULANTES		R\$ 4.130.754,18	R\$ 3.358.941,51
EMPRÉSTIMOS/MÚTUOS		R\$ 4.130.754,18	R\$ 3.358.941,51
MÚTUO I		R\$ 1.695.440,28	R\$ 811.541,80
MÚTUO III		R\$ 2.435.313,90	R\$ 2.539.763,90
MUTUO V		R\$ 0,00	R\$ 7.635,81
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 2.615.045,43	R\$ 3.192.708,40
VALORES REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO		R\$ 175.150,12	R\$ 170.777,64
DEPÓSITOS E CAUÇÕES		R\$ 42.001,43	R\$ 42.001,43

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 31.6D.A5.43.A7.AB.E6.10.4A.98.29.A3.FC.3B.07.FE.30.16.93.F3-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.2 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CRISCIUMA COMPANHIA COMERCIAL EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 04.467.737/0001-70
 Número de Ordem do Livro: 21
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019
 DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RETENÇÃO CONSTR.CAMARGO CORREA		R\$ 42.001,43	R\$ 42.001,43
CRÉDITOS E VALORES LONGO PRAZO		R\$ 99.350,69	R\$ 128.776,21
DEPOSITO JUDICIAL L.P.		R\$ 99.350,69	R\$ 103.376,21
DEPOSITO CAUÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 25.400,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - LONGO PRAZO		R\$ 33.798,00	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL CAPITALIZAÇÃO		R\$ 33.798,00	R\$ 0,00
INVESTIMENTOS		R\$ 2.049.891,42	R\$ 2.386.832,02
PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS		R\$ 2.049.891,42	R\$ 2.386.832,02
PARTICIPAÇÃO CONTROLADAS		R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00
EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		R\$ 49.891,42	R\$ 57.832,02
INVESTIMENTO SCP		R\$ 0,00	R\$ 329.000,00
IMOBILIZADO		R\$ 390.003,89	R\$ 635.098,74
BENS - AQUISIÇÃO		R\$ 2.176.300,43	R\$ 2.453.904,92
EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 221.645,90
MÁQUINAS/EQUIP/INSTALAÇÕES INDS		R\$ 1.088.483,97	R\$ 1.212.777,10
MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INST.COMERCIAIS		R\$ 141.612,38	R\$ 73.277,84
VEÍCULOS		R\$ 946.204,08	R\$ 946.204,08
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		R\$ (1.786.296,54)	R\$ (1.818.806,18)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO ACUM.MÁQUINAS/EQUIP/INST		R\$ (813.745,36)	R\$ (834.712,73)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO ACUM.MOVEIS/UTENS/INST		R\$ (0,00)	R\$ (11.542,27)
(-) (-) DEPRECIAÇÃO ACUM. VEÍCULOS		R\$ (972.551,18)	R\$ (972.551,18)
PASSIVO		R\$ 14.544.374,06	R\$ 16.426.201,16
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 2.145.834,81	R\$ 4.420.876,28
FORNECEDORES		R\$ 823.092,52	R\$ 2.543.327,69
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 41.735,26	R\$ 1.568.740,98
OUTROS FORNECEDORES		R\$ 41.735,26	R\$ 115.301,10
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 230,08
COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO CET		R\$ 0,00	R\$ 66,85
VALDIR DE OLIVEIRA 04002622827		R\$ 0,00	R\$ 1.056,42
REIS OFFICE PRODUCTS SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 300,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 31.6D.A5.43.A7.AB.E6.10.4A.98.29.A3.FC.3B.07.FE.30.16.93.F3-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.2 do Visualizador

Página 3 de 14

40

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CRISCIUMA COMPANHIA COMERCIAL EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 04.467.737/0001-70
 Número de Ordem do Livro: 21
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SUGAI COMERCIAL EIRELI EPP		R\$ 0,00	R\$ 17.575,00
CASA DE TINTAS IZUMI LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 680,00
KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.101,39
DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 339,80
TIAGO BATISTA DE CARVALHO		R\$ 0,00	R\$ 465,00
COZIFLAN CONEXOES DO BRASIL LTDA-EPP		R\$ 0,00	R\$ 4.483,40
B.BLEND MAQUINAS E BEBIDAS S.A.		R\$ 0,00	R\$ 220,46
FW CACAMBAS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
SERASA S.A.		R\$ 0,00	R\$ 577,44
SELDA FERRAZ DE FREITAS 32002742472		R\$ 0,00	R\$ 1.920,00
JB BLOCOS DE CONCRETO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.450,00
CONCRELONGO SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.350,00
JERUEL PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LT		R\$ 0,00	R\$ 560,02
RV. PULTRUTECH FERRAMENTARIA COM. E INDU		R\$ 0,00	R\$ 9.116,12
DAVI VASCONCELOS LOPES TRANSPORTES		R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
MANETONI DIST. P SID IMP EXP LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.064,88
MAVANI COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PA		R\$ 0,00	R\$ 3.233,75
FMA UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO		R\$ 0,00	R\$ 0,03
DELLA VIA PNEUS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 7.329,28
SANTIL COMERCIAL ELETRICA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 8.623,32
MARIA DE SOUZA ALMEIDA SANTANA		R\$ 0,00	R\$ 3.333,00
COREVAL COM. MAT. ELETRICOS E REPRESENTA		R\$ 0,00	R\$ 287,21
NEGRISOLO COMUNICACAO BANDA LARGA LTDA M		R\$ 0,00	R\$ 399,80
LUIS GUSTAVO DE MORAES ME		R\$ 0,00	R\$ 4.405,00
FLAIBAM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
JESUS DE MARI ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.720,00
E S VALE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.132,50
PAULO HENRIQUE DE LIMA TAUBATE - ME		R\$ 0,00	R\$ 19.707,47

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 31.6D.A5.43.A7.AB.E6.10.4A.98.29.A3.FC.3B.07.FE.30.16.93.F3-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.2 do Visualizador

Página 4 de 14

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CRISCIUMA COMPANHIA COMERCIAL EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 04.467.737/0001-70
 Número de Ordem do Livro: 21
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019
 DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS




Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
KSB BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 82.886,31
DMR ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL		R\$ 0,00	R\$ 2.815,50
VERNALHA GUIMARAES, PEREIRA, GUIDI E PET		R\$ 0,00	R\$ 30.173,82
WILIAN SERVICOS DE CAMBIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 686,00
FLAVIA DA SILVA RIBEIRO 30752463870		R\$ 0,00	R\$ 4.200,01
W. W. BATALHA		R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
MOISES CARDOSO DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 933,98
MECANICA F H OKUMURA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,01
S.A BETI - AUTO BETI		R\$ 0,00	R\$ 5.870,00
IPORA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS		R\$ 0,00	R\$ 4.607,00
ASPERBRAS TUBOS E CONEXOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 10.900,00
JANDIR GAMBINI JUNDIAI-ME		R\$ 0,00	R\$ 2.111,47
MONICA REGINA BARALDI - ME		R\$ 0,00	R\$ 3.570,00
JOSE FERNANDO BENTES ME		R\$ 0,00	R\$ 3.362,04
PENETRON BRASIL IND E COM DE PRODUTOS PA		R\$ 0,00	R\$ 38.181,59
EDWIGES ANDRE DE SOUZA OLIVEIRA ME		R\$ 0,00	R\$ 14.316,50
A&B ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 80,00
ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		R\$ 0,00	R\$ 53.977,67
ARCELORMITTAL BRASIL S.A.		R\$ 0,00	R\$ 115.551,00
PREVENCAO TOTAL-COMERCIO DE EQUIPAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 907,60
PEDRO A GARBOSSA ME		R\$ 0,00	R\$ 1.145,00
LAGUNA GESTAO AMBIENTAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 475,00
POLIMIX CONCRETO LTDA		R\$ 0,00	R\$ (29.880,45)
SP CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 25.048,31
FRANCISCO BRUNO FIORITI SOARES		R\$ 0,00	R\$ 16.763,64
CORTESIA SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 8.887,06
MANETONI CENTRAL DE SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 15.677,10
RMP RECICLADORA DE ENTULHO LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 9.835,00
ITURN TECNOLOGIA E SISTEMAS		R\$ 0,00	R\$ 1.487,04

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 31.6D.A5.43.A7.AB.E6.10.4A.98.29.A3.FC.3B.07.FE.30.16.93.F3-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.2 do Visualizador

Página 5 de 14



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CRISCIUMA COMPANHIA COMERCIAL EIRELI
Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 **CNPJ:** 04.467.737/0001-70
Número de Ordem do Livro: 21
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EIRELI			
SIMONE MARQUES ANDREASSA 13158152819		R\$ 0,00	R\$ 3.510,00
RICARDO COSTA ROCHA 36045844858		R\$ 0,00	R\$ 2.650,00
LAGON LOCACOES DE EQUIPAMENTOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 4.273,86
CONQUER HOLDING EDUCACIONAL S.A.		R\$ 0,00	R\$ 1.098,03
OTOGAMIS BARBOSA 01098103173		R\$ 0,00	R\$ 900,00
TIM S/A		R\$ 0,00	R\$ 20,63
VIPWAY TELECOMUNICACOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 44,16
ELENIR FIDELIS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 478,00
G G DOS SANTOS MANUTENCAO E PAISAGISMOS		R\$ 0,00	R\$ 191,76
TEREZINHA DE FATIMA C. DOS SANTOS-ME		R\$ 0,00	R\$ 1.730,00
NILTON DANTAS LIMA - ME		R\$ 0,00	R\$ 1.325,00
MARINA MARTINS CAETANO ME		R\$ 0,00	R\$ 5.459,96
FONBER IND. E COM. DE ARTEFATOS DE CIMEN		R\$ 0,00	R\$ 6.203,30
ALLISON FUKUMOTO & CIA LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 237,00
FINDER COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 5.780,00
MULTI-HIDRO IND. E COM. DE TUBOS, VALVUL		R\$ 0,00	R\$ 4.017,83
MISTER GELO INDUSTRIA DE GELO EIRELI EPP		R\$ 0,00	R\$ 23.234,40
ELETRICA TENSAO EIRELI - LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.241,59
CONSTRUTORA SIMOSO LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 2.886,66
FERRO E ACO NOSSA SENHORA DA SAUDE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 385,00
EDSON ARAKAWA ME		R\$ 0,00	R\$ 25.668,00
DISPAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.348,96
CHICAGO PNEUMATIC BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.725,00
MN COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LT		R\$ 0,00	R\$ 72.198,50
MMD MECANICA MICRODIESEL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 6.619,50
CONSTRUCOSTA CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 16.000,00
ITACON CONCRETO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 126,00
VIP MUNCK LOCACAO DE GUINDASTES		R\$ 0,00	R\$ 75,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 31.6D.A5.43.A7.AB.E6.10.4A.98.29.A3.FC.3B.07.FE.30.16.93.F3-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.2 do Visualizador

Página 6 de 14

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CRISCIUMA COMPANHIA COMERCIAL EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 04.467.737/0001-70
 Número de Ordem do Livro: 21
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019
 DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EIRELI			
LEONARDO VIANNA METELLO JACOB - SOCIEDAD		R\$ 0,00	R\$ 8.959,68
POTENZA CELANO - FERRAMENTAS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 606,40
TECPEÇAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTIC		R\$ 0,00	R\$ 4.672,50
TAMBAU SANEAMENTO EIRELI - EPP		R\$ 0,00	R\$ 350,00
ALPHA AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESIDUOS		R\$ 0,00	R\$ 2.252,00
A.RIBEIRO COM. E SERV. DE INST.ELETRICAS		R\$ 0,00	R\$ 4.437,78
CONTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 10.311,39
RONALDO CAMARELI ALIMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 800,00
PAVIMENTO COMERCIO DE PRODUTOS ASFALTICO		R\$ 0,00	R\$ 41.250,00
F L SANI EXPRESS LOCACAO E EVENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 380,00
ELESYS SISTEMAS ELETRICOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 5.706,75
USICITY PAVIMENTACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 45.418,87
PAULO ROBERTO FERNANDES-09CN-CNPJ:45.572		R\$ 0,00	R\$ 3.365,90
ALMIR BATISTA MOREIRA 36261100870		R\$ 0,00	R\$ 2.200,00
SYSTEMAS ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE S		R\$ 0,00	R\$ 1.750,00
FRANCISCO JOSE DE LIMA - MOTORES R E TERRAPLENAGEM E COMERCIO DE PEDRAS L		R\$ 0,00	R\$ 484,50
R E TERRAPLENAGEM E COMERCIO DE PEDRAS L		R\$ 0,00	R\$ 5.271,12
LOTUS AUTOMACAO LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 5.136,00
IHD DE ALMEIDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 630,00
K. L. AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 11.609,61
METAL SALES COM E IND DE METAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 7.400,00
EVERALDO A FIORENZI ME		R\$ 0,00	R\$ 495,00
NEOBETEL EPI, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO I		R\$ 0,00	R\$ 5.745,50
CALVO COML IMP. E EXP. LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 7.415,80
ARTEL COM FERROS TUBOS E TELAS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 510,00
GUARU MÓVEIS COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI -		R\$ 0,00	R\$ 1.520,00
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.100,87

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 31.6D.A5.43.A7.AB.E6.10.4A.98.29.A3.FC.3B.07.FE.30.16.93.F3-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.2 do Visualizador

Página 7 de 14

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CRISCIUMA COMPANHIA COMERCIAL EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 04.467.737/0001-70
 Número de Ordem do Livro: 21
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019
 DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SOCIEDADE EXTRATIVA DOLOMIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 695,52
ROSVALDO CASSARO 15.RI CNPJ:45.565.876/0		R\$ 0,00	R\$ 2.360,85
ZIGURATE CONSTRUÇÃO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 400.000,00
RAUL SERRA PRIMO CONSTRUÇOES		R\$ 0,00	R\$ 136.724,83
P. CESAR DE ABREU & CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.800,00
CONCEITO PRIME RH EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 854,45
FORNECEDORES (A)		R\$ 899,50	R\$ 10.160,70
AUTO POSTO RANKING MOLAS E BORRAC.LTDA		R\$ 704,50	R\$ 0,00
ANTONIO CARLOS DE MATTOS SERVIÇOS ME		R\$ 0,00	R\$ 6.498,00
ACA IND.COM. E CONSTRUÇÃO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.450,00
ARGON COMERCIAL LTDA ME		R\$ 195,00	R\$ 0,00
ACERVO ORGANIZAÇÃO E GUARDA DE DOCUMENTO		R\$ 0,00	R\$ 1.212,70
FORNECEDORES (B)		R\$ 20.321,10	R\$ 65.088,58
BRASIF S/A EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 4.122,25
B & G		R\$ 0,00	R\$ 969,80
COM.SINALIZ.MATS.CONSTRUÇÃO EIRELI			
BRASILTRACTORS PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 11.172,40	R\$ 2.230,00
BITS NEW COM IND DE BROCCAS LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 17.971,20
BAR E RESTAURANTE CIPO GUAÇU LTDA		R\$ 2.194,00	R\$ 0,00
BRUNA CORREA DE LUCENA		R\$ 0,00	R\$ 180,00
BRIDA LUBRIFICANTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.320,30
BERTOLOTO COMERCIO DE TINTAS LTDA		R\$ 6.954,70	R\$ 34.295,03
FORNECEDORES (C)		R\$ 48.833,47	R\$ 122.161,78
CASA DAS TINTAS JD HELENA LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 454,97
CLARO S/A		R\$ 0,00	R\$ 15.390,62
COMERCIAL DE PNEUS ROMA LTDA		R\$ 756,00	R\$ 5.304,67
CARDAN PAULISTA COM.E SERVIÇOS LTDA		R\$ 6.105,00	R\$ 0,00
CENTRO AUTOM.OFIC MECANICA RIZZARDY LTDA		R\$ 1.170,00	R\$ 200,00
CGMP CENTRO GESTAO DE MEIOS PAGAM.LTDA		R\$ 3.316,04	R\$ 4.682,07

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 31.6D.A5.43.A7.AB.E6.10.4A.98.29.A3.FC.3B.07.FE.30.16.93.F3-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.2 do Visualizador

Página 8 de 14



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CRISCIUMA COMPANHIA COMERCIAL EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 04.467.737/0001-70
 Número de Ordem do Livro: 21
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019
 DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONEMA COM. SERV.SISTEMAS SEG.ELETR.LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.040,00
CICCOTTI E ABRAMIDES-SOC DE ADVOGADOS		R\$ 0,00	R\$ 9.600,00
COLLA COM ASSES INFORMATICA MEDICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.447,35
COMERCIO DE BATERIAS FACCHINI LTDA		R\$ 1.130,00	R\$ 0,00
COMBUSTRAN DERIVADOS DE PETROLEO LTDA		R\$ 33.964,00	R\$ 36.080,00
CONSTRUTORA SIMOSO LTDA		R\$ 1.648,43	R\$ 22.785,10
CBAA ASFALTOS LTDA		R\$ 744,00	R\$ 9.802,00
CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 14.375,00
FORNECEDORES (D)		R\$ 24.824,20	R\$ 45.706,45
DELLA VIA PNEUS LTDA		R\$ 1.044,00	R\$ 12.840,00
DANIELLE CALAZANS ALMEIDA - EPP		R\$ 14.500,00	R\$ 6.380,00
DIGIMATEC SISTEMA DE PONTO E ACESSO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 52,00
DADU TRANSPORTES LTDA		R\$ 3.000,00	R\$ 25.700,00
D L V DE SOUZA & CIA LTDA - EPP		R\$ 6.280,20	R\$ 548,70
DAGAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS A		R\$ 0,00	R\$ 185,75
FORNECEDORES (E)		R\$ 23.286,94	R\$ 41.116,17
ELESBÃO COM.E IND.PEÇAS CARROCERIA LTDA		R\$ 1.900,00	R\$ 0,00
ELETROPAULO METROP ELETR SÃO PAULO S.A.		R\$ 1.149,12	R\$ 2.356,59
ESPINOSA DIESEL PEÇAS LTDA		R\$ 20.237,82	R\$ 38.759,58
FORNECEDORES (F)		R\$ 232.259,63	R\$ 82.597,02
FABIO LUIZ B.B.TECN.EM SISTEMAS E WEB ME		R\$ 175,00	R\$ 541,49
FAST SHOP S.A		R\$ 12.492,73	R\$ 19.582,13
FERMIT COM.VIDROS P/AUTOS LTDA		R\$ 776,00	R\$ 258,00
FORÇA ALERTA SERVIÇOS DE PORTARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 9.646,40
FPF EMPRESA DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA		R\$ 3.000,00	R\$ 0,00
FERNANDO ARAUJO SANTOS SERV ESCR EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 8.000,00
FORÇA HIDRAULICA LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 11.715,00
FERROVIA COM MATERIAIS PARA CONSTR LTDA		R\$ 6.600,00	R\$ 1.092,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 31.6D.A5.43.A7.AB.E6.10.4A.98.29.A3.FC.3B.07.FE.30.16.93.F3-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.2 do Visualizador

Página 9 de 14





BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CRISCIUMA COMPANHIA COMERCIAL EIRELI
Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 **CNPJ:** 04.467.737/0001-70
Número de Ordem do Livro: 21
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FUNDASOL FUNDAÇÕES E RECUP ESTRUT LTDA		R\$ 209.215,90	R\$ 0,00
FRANCISCO CARLOS FERNANDES SANCHES ME		R\$ 0,00	R\$ 11.512,00
FABIO LUIZ SILVESTRE		R\$ 0,00	R\$ 20.250,00
FORNECEDORES (G)		R\$ 1.664,37	R\$ 14.868,24
GABRIEL DE OLIVEIRA ALVARENGA - GUINCHO		R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
GEA COM DE MAT CONSTRUÇÃO LTDA ME		R\$ 1.664,37	R\$ 521,53
GISELLE D R OLIVEIRA DE BARROS (23 TABE)		R\$ 0,00	R\$ 10.304,10
GOLDEN FARMA SISTEMA DE CONVENIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.042,61
FORNECEDORES (H)		R\$ 2.462,48	R\$ 0,00
HIDROBRAS TUBOS E CONEXOES LTDA		R\$ 2.462,48	R\$ 0,00
FORNECEDORES (I)		R\$ 9.005,00	R\$ 10.964,17
ISMAEL DIAS DE SOUZA EPP		R\$ 0,00	R\$ 210,00
IVAN DOMINGOS OLIVEIRA RECUPERADORA ME		R\$ 9.005,00	R\$ 0,00
IBITIRAMA COM MAT. PARA CONSTRUÇÃO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.800,00
IRO IND DE RECICLAGEM E COMERCIO DE MATA		R\$ 0,00	R\$ 8.954,17
FORNECEDORES (J)		R\$ 220,00	R\$ 2.250,00
JC BANDY FUNILARIA-PINTURA- GUINCHO LTDA		R\$ 220,00	R\$ 0,00
JOSE RICARDO DE SOUZA		R\$ 0,00	R\$ 2.250,00
FORNECEDORES (K)		R\$ 4.673,26	R\$ 41.258,18
KALUNGA COM.IND.GRÁFICA LTDA		R\$ 4.673,26	R\$ 1.628,86
KAIOPA EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 39.629,32
FORNECEDORES (L)		R\$ 171.526,77	R\$ 112.647,20
L M AUTO ELÉTRICO LTDA ME		R\$ 798,00	R\$ 0,00
LANCHONETE REST MERC CICERO E CRIS LTDA		R\$ 20.477,00	R\$ 0,00
LCA PAVIMENTADORA ART CIMENTO EIRELI ME		R\$ 18.026,50	R\$ 29.278,20
LEONARDO LUIZ DOS SANTOS - COLDPLAY		R\$ 0,00	R\$ 500,00
LEANDRO PEREIRA DA GUIA		R\$ 0,00	R\$ 4.000,00
LINK JET IND E SERVIÇOS EM EQUIPTOS LTDA		R\$ 132.225,27	R\$ 74.010,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 31.6D.A5.43.A7.AB.E6.10.4A.98.29.A3.FC.3B.07.FE.30.16.93.F3-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped
Versão 7.0.2 do Visualizador



 Página 10 de 14

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CRISCIUMA COMPANHIA COMERCIAL EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 04.467.737/0001-70
 Número de Ordem do Livro: 21
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019
 DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LADRILHOS POCOS DE CALDAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.859,00
FORNECEDORES (M)		R\$ 19.536,84	R\$ 38.470,31
MECÂNICA MOTOR BRAS LTDA		R\$ 11.072,81	R\$ 7.126,32
MULTISUPPLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - M		R\$ 0,00	R\$ 6.702,45
MEDTRA S/S LTDA		R\$ 2.883,26	R\$ 4.404,28
MICROSOFT BRASIL IMP.COM.SOFTWARE V.GAME		R\$ 0,00	R\$ 36,00
MUSZKAT SOCIEDADE DE ADVOGADOS		R\$ 0,00	R\$ 6.400,00
MULT-HIDRO COMERCIAL TUBOS CONEXOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 155,21
MANOEL DOS SANTOS CONSTR E SERV LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 6.781,37
MANICA & PEREIRA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.167,28
MIRA MAQ. PECAS SERVICOS EIRELLI- ME		R\$ 0,00	R\$ 3.949,40
METALVAX COM FERR METAIS VALVULAS LTDA		R\$ 5.580,77	R\$ 1.748,00
FORNECEDORES (N) e (O)		R\$ 22.214,51	R\$ 5.597,67
NEW BORA COM.PEÇAS P/MOTORES DIESEL EIRL		R\$ 8.142,51	R\$ 774,00
NS ESCRITORIO CONTÁBIL S/C LTDA		R\$ 6.000,00	R\$ 0,00
NSA RECAUCHUTAGEM DE PNEUS LTDA		R\$ 8.072,00	R\$ 4.823,67
FORNECEDORES (P) e (Q)		R\$ 172.640,37	R\$ 127.110,46
PIZZIMENTI FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA		R\$ 13.001,57	R\$ 3.343,57
POLIMIX CONCRETO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 13.303,38
PSTEC TECN E INOV EM INFORMATICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 9.200,51
POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 159.638,80	R\$ 65.610,00
PERFURATRIZ DTH HAMMERS TOOLS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 35.653,00
FORNECEDORES (R)		R\$ 8.874,30	R\$ 5.375,36
RIMPEX COM DE AUTO PEÇAS LTDA EPP		R\$ 2.007,00	R\$ 3.766,70
RUBBERPLASTIC COM DE BOR E PLAST LTDA		R\$ 6.867,30	R\$ 0,00
REPARAÇÃO DE VEICULOS KIMAR LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 579,39
R.SIMIONI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 1.029,27
FORNECEDORES (S)		R\$ 13.006,42	R\$ 77.403,80

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 31.6D.A5.43.A7.AB.E6.10.4A.98.29.A3.FC.3B.07.FE.30.16.93.F3-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.2 do Visualizador

Página 11 de 14

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: CRISCIUMA COMPANHIA COMERCIAL EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 04.467.737/0001-70
 Número de Ordem do Livro: 21
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SOLANGE STAUT ME		R\$ 796,12	R\$ 2.347,34
SARGON ASFALTOS LTDA		R\$ 5.012,70	R\$ 0,00
SPV SINALIZAÇÃO E EPIS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 1.127,60
SAGE BRASIL SOFTWARE S.A.		R\$ 0,00	R\$ 641,37
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS COM.S.A.		R\$ 0,00	R\$ 25.158,15
SERRATRATOR COML AUTO PEÇAS LTDA EPP		R\$ 7.197,60	R\$ 1.995,53
SETORIAL SERV DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 41.235,00
SEECO-SP SERV E COM DE SUPRIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 180,00
SYGMA CONSULTORIA EM CONSTRUÇÕES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,01
SPLENDOR TECNOLOGIA DE LIMPEZA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.270,56
SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 543,49
SUCATEADOS PAULISTA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.440,75
SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMAA		R\$ 0,00	R\$ 1.464,00
FORNECEDORES (T)		R\$ 703,10	R\$ 23.347,05
TELFÔNICA BRASIL S.A.		R\$ 0,00	R\$ 543,57
TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A		R\$ 0,00	R\$ 6.109,68
TRIAD LOG COM.SERVIÇOS EIRELI EPP		R\$ 703,10	R\$ 1.128,30
TELAS ARTEL INDUSTRIA E COM. DE ARAMES A		R\$ 0,00	R\$ 6.358,00
TORMEL COMERCIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 8.407,50
TRANS TOFFOLLI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 800,00
FORNECEDORES (U)		R\$ 0,00	R\$ 146.272,22
USISONDA PART'S COMERCIO E REFORMAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.300,00
UNITED HOME & WORK		R\$ 0,00	R\$ 140.972,22
FORNECEDORES (V)		R\$ 1.160,00	R\$ 786,04
VORTECH COM E REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA		R\$ 1.160,00	R\$ 712,00
VEDATEC COMERCIO DE VEDAÇÕES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 66,00
VALDEMAR GARCEZ - AUTO MECANICA ZICO		R\$ 0,00	R\$ 8,04
FORNECEDORES (X,Y,W,Z)		R\$ 3.245,00	R\$ 1.405,31

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 31.6D.A5.43.A7.AB.E6.10.4A.98.29.A3.FC.3B.07.FE.30.16.93.F3-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.2 do Visualizador

Página 12 de 14

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CRISCIUMA COMPANHIA COMERCIAL EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 04.467.737/0001-70
 Número de Ordem do Livro: 21
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019
 DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
WILSON MENDES DA SILVA-ME-BOR.POR DO SOL		R\$ 3.245,00	R\$ 1.405,31
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 229.265,12	R\$ 877.849,48
FOLHA PAGAMENTO - EMPREGADOS		R\$ 169.444,18	R\$ 272.760,95
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 158.908,98	R\$ 249.302,78
FÉRIAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 12.121,40
RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR		R\$ 9.291,84	R\$ 7.839,21
PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR		R\$ 1.243,36	R\$ 3.497,56
PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 541.060,14
PROVISÃO DE FÉRIAS		R\$ 0,00	R\$ 541.060,14
FOLHA PAGAMENTO - AUTÔNOMOS		R\$ 0,00	R\$ 12.695,46
AUTÔNOMOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 12.695,46
FOLHA PAGAMENTO DIRIGENTES		R\$ 0,00	R\$ 1.780,00
PRO-LABORE A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 1.780,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 59.820,94	R\$ 49.552,93
INSS A RECOLHER		R\$ 27.552,82	R\$ 0,00
FGTS A RECOLHER		R\$ 31.961,21	R\$ 49.447,93
CONTR.ASSISTENCIAL A RECOLHER		R\$ 306,91	R\$ 105,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 268.521,63	R\$ 924.223,58
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS		R\$ 243.088,67	R\$ 727.885,25
PIS A RECOLHER		R\$ 17.136,69	R\$ 57.024,36
COFINS A RECOLHER		R\$ 79.092,38	R\$ 353.805,22
ISS S/RECEITAS A PAGAR		R\$ 146.859,60	R\$ 317.055,67
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/LUCRO		R\$ 0,00	R\$ 137.758,34
IRPJ A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 137.758,34
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 25.432,96	R\$ 58.579,99
IRRF 0561 A RECOLHER		R\$ 13.165,18	R\$ 31.125,80
IRRF 1708 A RECOLHER		R\$ 325,50	R\$ 4.036,20
CSRF 5952 A RECOLHER		R\$ 1.046,64	R\$ 9.247,47
ISS TERCEIROS A RECOLHER		R\$ 1.999,41	R\$ 1.015,53
INSS TERCEIROS A RECOLHER		R\$ 8.896,23	R\$ 13.154,99
CONTAS A PAGAR CIRCULANTE		R\$ 824.955,54	R\$ 75.475,53

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 31.6D.A5.43.A7.AB.E6.10.4A.98.29.A3.FC.3B.07.FE.30.16.93.F3-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.2 do Visualizador

Página 13 de 14

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: CRISCIUMA COMPANHIA COMERCIAL EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 04.467.737/0001-70
 Número de Ordem do Livro: 21
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019
 DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 61.911,04
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 61.911,04
EMPRÉSTIMO/MÚTUOS CURTO PRAZO		R\$ 800.000,00	R\$ 2.609,50
EMPRÉSTIMO/MÚTUO I		R\$ 0,00	R\$ 2.609,50
EMPRÉSTIMO/MÚTUO OUTROS		R\$ 800.000,00	R\$ 0,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 24.955,54	R\$ 10.954,99
ACORDOS TRABALHISTAS		R\$ 10.080,54	R\$ 3.079,99
ACORDO SINDICATO		R\$ 14.875,00	R\$ 7.875,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 4.566.138,51	R\$ 3.350.224,36
VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO		R\$ 4.566.138,51	R\$ 3.350.224,36
PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS LONGO PRAZO		R\$ 3.270.494,95	R\$ 2.944.311,96
REFIS 12996 PARCELAMENTO		R\$ 1.727.732,40	R\$ 1.610.457,71
ISS PARCELAMENTO		R\$ 155.516,52	R\$ 68.518,02
MULTA DECLARAÇÕES/OUTRAS- PARCELAMENTO		R\$ 107.550,18	R\$ 81.199,65
PERT 4141 - PREVIDENCIÁRIO		R\$ 318.030,93	R\$ 291.727,62
PERT 5190 - DEMAIS IMPOSTOS		R\$ 961.664,92	R\$ 892.408,96
OUTROS PARCELAMENTOS		R\$ 1.295.643,56	R\$ 405.912,40
ACORDOS JUDICIAS/FORNECEDORES		R\$ 1.295.643,56	R\$ 405.912,40
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 7.832.400,74	R\$ 8.655.100,52
CAPITAL SOCIAL		R\$ 6.000.000,00	R\$ 6.000.000,00
CAPITAL SOCIAL REALIZADO		R\$ 6.000.000,00	R\$ 6.000.000,00
CAPITAL SOCIAL REALIZADO		R\$ 6.000.000,00	R\$ 6.000.000,00
OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.832.400,74	R\$ 2.655.100,52
OUTRAS CONTAS PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 1.388.337,11	R\$ 1.361.200,74
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 1.388.337,11	R\$ 1.361.200,74
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 444.063,63	R\$ 1.293.899,78
LUCRO DO EXERCÍCIO		R\$ 444.063,63	R\$ 1.293.899,78

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 31.6D.A5.43.A7.AB.E6.10.4A.98.29.A3.FC.3B.07.FE.30.16.93.F3-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.2 do Visualizador

Página 14 de 14